TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

SECCION N2 1.

I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 12 AMBITO DE APLICACION. E| presente pliego sera de aplicacién a todos los procedimientos de
contratacién en los que sea parte la Administracién de Infraestructuras ferroviarias S.E., de acuerdo a lo
dispuesto por el Reglamento de Compras y Contrataciones y por las normas que se dictaren en consecuencia, a
excepcion de aquellos excluidos expresamente.

ARTICULO 22.- PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos, salvo disposicién expresa en contrario.

ARTICULO 32.- NOTIFICACIONES.
Las notificaciones se regiran por lo dispuesto en el RCC.

1. El domicilio, la direccion de correo electréonico y demas datos informados por el interesado/oferente al
momento del retiro/adquisicidn de los Pliegos y/o documentacidn contractual, asi como aquellos que se hallen
registrados en el Registro de Proveedores de ADIFSE, se encuentren o no vigentes, seran validos para cursar las
notificaciones emitidas durante las distintas etapas del procedimiento de contratacidn. Deberd agregarse como
documentacion de la contratacién y como constancia de la notificacion realizada, el documento que en cada caso
las registre.

2. Aquellos interesados/oferentes que no se encontraren inscriptos en el Registro de Proveedores de ADIFSE,
deberdn denunciar su direccién de correo electronico al momento del retiro/adquisicion de Pliegos o
documentacion contractual, o cuando se realizare la descarga de los mismos desde la plataforma Web de ADIFSE.

3. En las direcciones que a dichos efectos se denuncien seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de las ofertas.

4. Las notificaciones o consultas dirigidas a ADIFSE deberan remitirse al lugar y/o direccidn institucional de
correo electrénico indicada en el Pliego de Condiciones Particulares y/o en la documentacion que forme parte
del llamado o invitacion.

5. En todos los casos, en las notificaciones o consultas dirigidas a ADIFSE debera indicarse en forma precisa el
tipo de procedimiento de contratacién, nimero, afo, identificacidn del oferente.

Il. POTESTADES DE ADIFSE

ARTICULO 42.- EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO. El oferente reconoce el derecho de ADIFSE de dejar sin efecto
el procedimiento de compra, total o parcialmente, sin expresion de causa, en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento de la contratacidn, sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones ni resarcimiento
de cualquier tipo por parte de los oferentes.
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Toda informacién que suministren los oferentes deberd ser presentada con caracter de declaracidn jurada.
ADIFSE queda facultada para verificar la veracidad y autenticidad de la informacién y documentacion presentada
pudiendo requerir a tal fin el asesoramiento técnico de los organismos o entidades publicas y privadas
pertinentes o sus agentes y asi como disponer la realizacién de inspecciones o auditorias, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su mision.

Podra solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias, comerciales, técnicas y
otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento. También podra verificar los listados contables,
libros y demas elementos necesarios para constatar la documentacién presentada. Toda falsedad comprobada
implicard la descalificacion del oferente sin mas tramite.

ARTICULO 52.- CONDICIONES PARA AUMENTAR O DISMINUIR UN CONTRATO. La potestad unilateral de ADIFSE
de ampliar o disminuir el contrato podra ejercitarse de la siguiente forma: en el caso de la ampliacion hasta en
un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del contrato y en el caso de la disminucidn hasta en un VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto total del contrato.

En los casos en que resulte necesario para los intereses de ADIFSE, el aumento o la disminucién podrd exceder
del porcentaje previsto en el parrafo anterior siempre que se cuente con la conformidad del co-contratante. La
falta de conformidad del cocontratante no generara ningun tipo de responsabilidad al proveedor ni sera pasible
de ningun tipo de penalidad o sancidn.

En ningun caso las ampliaciones podrdn exceder el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total del contrato
y las disminuciones del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del cocontratante.

El respectivo aumento o disminucidn debera realizarse sin variar el objeto, las condiciones y los precios unitarios
adjudicados y con la adecuacion de los plazos respectivos. Los aumentos o las disminuciones podrdn incidir sobre
el total del contrato o sobre uno o varios de sus renglones. En este Ultimo caso, los porcentajes establecidos para
la ampliacidon o disminucién seran aplicados en forma auténoma en cada uno de los renglones o items que
integren la contratacion.

El aumento o la disminucidn de la prestacién podran tener lugar al momento de dictarse el acto de adjudicacién
o durante la ejecucion del contrato, incluida la prérroga en su caso o, como maximo hasta TRES (3) meses después
de cumplido el contrato original o su prérroga. Dicho plazo debera computarse desde la emisién de la recepcion
definitiva, o de la conformidad o aceptacion del objeto de la contratacién por parte de ADIFSE.

Serd competente para aprobar las ampliaciones o disminuciones de los contratos la autoridad que por el monto
de las mismas corresponda, de acuerdo al cuadro de niveles de adjudicacion previstos en el Reglamento de

Compras y Contrataciones.

Cuando el contrato sea aumentado, debera ampliarse la garantia de cumplimiento del contrato en un DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto de la ampliacion.

ARTICULO 62.- CONDICIONES PARA HACER USO DE LA OPCION A PRORROGA. La prerrogativa de prorrogar el
contrato solo procedera cuando asi se hubiere previsto en forma expresa en el pliego de condiciones particulares

o en la documentacién que forma parte de las bases y condiciones de la convocatoria.

A fin de ejercer la opcidn a prérroga, ADIFSE deberd evaluar la eficacia y calidad de la prestacion. La prdrroga, en
principio, debera realizarse en las condiciones pactadas originariamente.
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La prérroga de la duracién del contrato serd de aplicacidon en los contratos de suministros de cumplimiento
sucesivo, de prestacién de servicios, de locaciéon de inmuebles, en las concesiones de uso, y en general, en
aquellas contrataciones que no impliquen un cumplimiento instantdneo o se agoten en una Unica entrega.

Los Pliegos o documentos en los cuales se formalice la invitacion, podran prever una o varias prérrogas, por un
plazo igual o menor al del contrato original. A excepcién de los Contratos de Concesién de Uso, la duracidn total
del contrato y sus prdrrogas no podran exceder el término de CUATRO (4) afios.

La prorroga sera ejercida por ADIFSE y sera en principio obligatoria para el co-contratante, siempre que su
preaviso se produzca al menos con TREINTA (30) dias corridos de antelacidn a la finalizacién del plazo de duracién
del contrato, salvo que en el Pliego o documento que rija el contrato se establezca un plazo distinto. Quedan
exceptuados de la obligacidn de preaviso los contratos cuya duraciéon fuera inferior a DOS (2) meses. En ningln
caso podra producirse la prérroga por el consentimiento técito de las partes.

Si los precios de mercado hubieren variado, el co-contratante podra elevar ante ADIFSE una propuesta con el
objeto de adecuar los precios estipulados durante el plazo original del contrato. La presentacién que a tales
efectos se realice debera estar debidamente justificada y acompafiada con la correspondiente documentacion
respaldatoria, con el objeto de fundamentar la razonabilidad del monto propiciado. En caso de no llegar a un
acuerdo, ADIFSE no ejercera la opcién a prérroga y no correspondera la aplicacién de penalidades.

A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, ADIFSE deberd comunicar al contratista su
voluntad de prorrogar el contrato antes del vencimiento de la vigencia del contrato originario.

Serd competente para aprobar las prérrogas de los contratos la autoridad que por el monto resulte competente,

tomando en consideracién Unicamente la suma correspondiente al periodo a prorrogar, de acuerdo al cuadro de
niveles de adjudicacion previstos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

11l. PROCEDIMIENTOS.

ARTICULO 72.- CLASES DE PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos de seleccién podrdn ser de las siguientes
clases:

a) de Etapa Unica o Multiple:

a.1. Etapa Unica: cuando la comparacién de las ofertas, en funcion de los pardmetros previstos en los pliegos o
documentacién contractual se realice en un mismo acto.

a.2. Etapa multiple: cuando las caracteristicas especificas de la prestacidon, tales como el alto grado de
complejidad del objeto o la extensidon del término del contrato lo justifiquen, la licitacion o concurso podra
instrumentarse bajo la modalidad de etapa multiple, pudiendo realizarse en DOS (2) o mas fases la evaluacion y
comparacion de las calidades de los oferentes, los antecedentes empresariales y técnicos, la capacidad
econdmico-financiera, las garantias, las caracteristicas de la prestacion y el andlisis de los componentes
econdmicos de las ofertas, mediante preselecciones sucesivas.

b) Nacionales o Internacionales:
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b.1. Nacionales: cuando la convocatoria esté dirigida exclusivamente a interesados y oferentes cuyo domicilio o
sede principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en
los organismos habilitados a tal efecto.

b.2 Internacionales: cuando, por las caracteristicas del objeto o la complejidad de la prestacion, la convocatoria
se extienda a interesados y oferentes del exterior; revistiendo tal cardcter aquéllos cuya sede principal de sus
negocios se encuentre en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el pais.

En esta clase de procedimiento se podran presentar como oferentes quienes tengan domicilio en el pais o la sede

principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente registrada en los
organismos habilitados a tal efecto, asi como los interesados y oferentes del exterior.

IV. MODALIDADES CONTRACTUALES.

ARTICULO 82.- LLAVE EN MANO. Las contrataciones llave en mano se efectuaran cuando se estime conveniente
concentrar en un unico proveedor la responsabilidad de la realizacién integral de un proyecto.

Se aplicard esta modalidad cuando la contratacién tenga por objeto la provision de elementos o sistemas
complejos a entregar instalados; o cuando comprenda, ademas de la provisién, la prestacidon de servicios
vinculados con la puesta en marcha, operacién, coordinacion o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre
si 0 con otros existentes.

Los pliegos de condiciones particulares o documentacién que forme parte del llamado, convocatoria o invitacién,
podran prever que los oferentes se hagan cargo de la provisién de repuestos, ofrezcan garantias de calidad y
vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito conducente al buen
resultado de la contratacién.

ARTICULO 92.- ORDEN DE COMPRA ABIERTA. Se utilizara la modalidad orden de compra abierta cuando no se
pudiere prefijar en los pliegos o documentaciéon que forme parte del llamado, convocatoria o invitacion, con
suficiente precisién la cantidad de unidades de los bienes o servicios a adquirir o contratar, o las fechas o plazos
de entrega, de manera tal que ADIFSE pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante
el lapso de duracién del contrato.

a) Maximo de Unidades del Bien o Servicio.

ADIFSE determinard, para cada rengldn o item, el nUmero mdaximo de unidades que podrdn requerirse durante
el lapso de vigencia del contrato y la frecuencia aproximada con que se realizaran las solicitudes de provisidn. El

adjudicatario estara obligado a proveer hasta el maximo de las unidades determinadas.

No serd obligatorio determinar el nimero minimo de provisiones. Consecuentemente, dicha indeterminacién no
generara al proveedor derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

Los pliegos de condiciones particulares o documentacién que rija la contratacién podran estipular la cantidad
minima que la ADIFSE se obliga a contratar.

b) Maximo de unidades a suministrar por pedido.
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La oferta debera especificar, para cada renglén o item, la cantidad maxima de unidades que requiera ADIFSE, en
los términos previstos en los pliegos de condiciones particulares o documentaciéon que rija la contratacion.

La cantidad de unidades a suministrar en oportunidad de cada pedido, de acuerdo con lo previsto en la oferta,
podra aumentarse o disminuirse, siempre que no se exceda el total de bienes o servicios previstos para ese
renglén o item.

c) Garantias.

Cuando expresamente se prevea en los pliegos, condiciones o documentacién que forme parte del llamado,
convocatoria o invitacién, se solicitard garantia de mantenimiento de la oferta. La misma se calculard aplicando
el cinco por ciento (5%) sobre el importe que surja de la multiplicacién entre la cantidad maxima solicitada por
ADIFSE y el precio unitario cotizado.

Al adjudicatario se le devolvera la garantia de mantenimiento o la garantia de cumplimiento de contrato (en los
casos en que ésta Ultima haya sido exigida) en forma proporcional al valor de cada solicitud de provision recibida
de conformidad, dentro de los cinco (5) dias de haber sido solicitado por el contratista. Vencido el periodo de
vigencia del contrato se le reintegrara la parte restante de la garantia.

A titulo enunciativo, se permitird la sustitucion de la pdliza de caucion (o la forma de garantia elegida por el
oferente) oportunamente integrada por otra de menor valor, siempre y cuando esta Ultima alcance a cubrir las
prestaciones contractuales restantes.

d) Solicitud de provision. Procedimiento.

La notificacion al contratista de la solicitud de provision dard comienzo al plazo para el cumplimiento de la
prestacion.

La no emision de solicitudes de provision durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisién de dichas
solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como maxima en la orden de compra, no generara ninguna
responsabilidad para ADIFSE y no dara lugar a reclamo ni indemnizacién alguna a favor de los adjudicatarios.

ARTICULO 10.- ORDEN DE COMPRA CERRADA. Se utiliza la contratacién con orden de compra cerrada cuando la
cantidad, unidad de medida, la especificacién y el plazo de entrega de los bienes o servicios han sido prefijados
en los pliegos, condiciones o documentacidn que forme parte del llamado, convocatoria o invitacidn, y
consecuentemente en el respectivo documento (contrato u orden de compra/entrega).

ARTICULO 11.- PRECIO MAXIMO. Las contrataciones serdn con precio maximo cuando en los pliegos de
condiciones particulares o documentacion que forma parte de las bases de la invitacién o convocatoria, se
determine el precio mas alto que ADIFSE podrd pagar por los bienes o servicios requeridos.

Cuando se utilice esta modalidad no podra adjudicarse ni abonarse un precio que supere el precio maximo
determinado por ADIFSE en mds de un CINCO POR CIENTO (5%). Si los precios cotizados excedieran dicho
porcentaje, se podra solicitar una mejora de precios a fin de que se adecuen las propuestas.

ARTICULO 12.- CONTRATOS MARCO.

1.- El Contrato Marco es una modalidad de contratacién mediante la cual se selecciona a uno o mas proveedores

para procurar el suministro directo de bienes y servicios en la forma, plazo y demds condiciones establecidas en
el Pliego de Condiciones Particulares o el documento por el cual se instrumente la contratacion.
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La modalidad de Contrato Marco podra ser canalizada bajo cualquiera de los procedimientos de seleccidn
previstos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

Existiendo un Contrato Marco vigente, ADIFSE contratard a través del mismo de conformidad con los sistemas o
mecanismos de gestidon empresarial y administracién utilizados por ADIFSE.

Excepcionalmente, podran llevarse a cabo procedimientos de seleccién para la adquisicién de bienes o servicios
comprendidos dentro del objeto de contratacién de un Contrato Marco vigente, cuando justifiquen que los
productos y/o servicios incluidos en el mismo, no se ajustan al objeto o finalidad que con su contratacién se
procura satisfacer, o bien que pudieran obtener mejores precios o condiciones mas ventajosas respecto de los
objetos sobre los cuales hubiera acuerdos vigentes. En esos casos se debera dar previa intervencion a la Gerencia
de Abastecimiento y Logistica, de acuerdo a lo que se establezcan en las politicas funcionales, procedimientos,
instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de instrumento que se emita a dichos efectos.

2.- Procedimiento.

Sin perjuicio de las disposiciones a reglarse en las politicas funcionales, procedimientos, instructivos de proceso
y/o cualquier otro tipo de instrumento que corresponda, la realizacidon y ejecucion de los Contratos Marco se
sujetard a las siguientes reglas:

a) El procedimiento de seleccidn para la celebracion del Contrato Marco sera determinado por la Gerencia
de Abastecimiento y Logistica y/o las Areas bajo su esfera, previa intervencion del Area de Planificacidn
de la Jefatura de Gabinete, pudiendo encuadrarse en cualquiera de los previstos en el RCC.

b) Al efectuar las ofertas los proveedores deberan indicar, salvo que los Pliegos o documentos que
conformen la contratacién dispongan otras posibilidades, el precio unitario del bien o servicio a
contratar, el stock minimo por el cual se compromete y las caracteristicas del bien o servicio ofrecido, y
los plazos de entrega para cada uno del rengldn o los renglones de la contratacién.

c) Los proveedores que resulten adjudicatarios del Contrato Marco no podran ofrecer a ADIFSE los bienes
o servicios objeto del Contrato Marco por fuera del mismo, mientras se extendiere su vigencia.

d) Los proveedores adjudicatarios sélo adquieren el derecho a ofrecer sus bienes y servicios a través del

Acuerdo.
En tal sentido, la no emision de érdenes de compra/entrega durante el lapso de vigencia del Contrato
Marco, o la emisidn de dichas érdenes por una cantidad inferior al stock minimo ofrecido, no generara
ninguna responsabilidad para ADIFSE, ni dara lugar a reclamo o indemnizacion alguna a favor de los
adjudicatarios.

Los Contratos Marco vigentes podran traducirse en un Catdlogo o ndmina de bienes o servicios, que contendra
una descripcion de los bienes y servicios alcanzados, sus condiciones de contratacién, y la individualizacién de
los Proveedores a los que se les adjudicd el o los Contratos Marco, de acuerdo a los sistemas o mecanismos de
gestiéon empresarial y administracion utilizados por ADIFSE.

3.- Vigencia.

La vigencia de los Contratos Marco sera estipulada en los mismos y en los pliegos de condiciones particulares o
documentacion que forme parte de la convocatoria, la cual no podra ser superior -incluyendo sus prérrogas- a
los CUATRO (4) afios.

4.- Ejecucion.

ADIFSE o los adjudicatarios de un Contrato Marco podran proponer la sustitucion de los bienes o servicios
adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnoldgicas que mejoren las prestaciones o
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caracteristicas de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en mas del DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto del contrato original o del respectivo Rengldn, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares o
documentacién contractual establezca otro limite.

Asimismo ADIFSE, por propia iniciativa y con la conformidad del adjudicatario, podra incluir nuevos bienes del
tipo adjudicado o similares al mismo cuando concurran motivos de interés publico o de nueva tecnologia o
configuracion respecto de los adjudicados, cuya comercializacién se haya iniciado con posterioridad a la fecha
limite de presentacidn de ofertas, siempre que su precio no exceda del limite que se establece en el parrafo
anterior, o el establecido en los pliegos o documentacién contractual.

La Gerencia de Abastecimiento y Logistica, a instancia de las Areas requirentes, podra suspender o eliminar algin
producto o servicio de un adjudicatario por razones debidamente fundadas. Esta situacion no dara lugar a
reclamo o indemnizacién alguna a favor de los adjudicatarios.

ADIFSE, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, podra eliminar algin producto o servicio incluido
en el Contrato Marco, y podrd incorporar nuevos productos mediante la realizacién de un nuevo llamado. Esta
situacion no dard lugar a reclamo o indemnizacion alguna a favor de los adjudicatarios.

5.- Mejora.

Los proveedores que hayan suscripto un Contrato Marco podran mejorar los precios, las condiciones de entrega
y aumentar su stock periddico de entrega durante la vigencia del mismo.

6.- Renegociacion.

Los Pliegos de Condiciones Particulares o los documentos por los cuales se lance la convocatoria podran estipular
los momentos, las condiciones y los mecanismos bajo las cuales podran ser renegociados los términos del
Contrato Marco durante el periodo de vigencia.

7.- Incumplimientos.

Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de un proveedor, ADIFSE podra determinar
su exclusién del Contrato Marco, sin perjuicio de las penalidades y sanciones que ademas le correspondan.

ARTICULO 13.- INICIATIVA PRIVADA/INICIATIVA DE TERCEROS. Los procedimientos de seleccién con modalidad
iniciativa privada o iniciativa de terceros se podran efectuar cuando una persona humana o juridica presente una
propuesta novedosa u original, o que implique una innovacion (tecnolégica, cientifica, etc.), mejora o beneficio
para ADIFSE, que sea declarada de interés por la misma.

Las iniciativas privadas o de terceros se regiran por el procedimiento y disposiciones establecidas en las politicas
funcionales, procedimientos, instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de instrumento que al efecto se
emitan.

ARTICULO 14.- CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES.

1.- En los casos que ADIFSE estime conveniente, cuando no se pueda determinar detalladamente en el pliego de
condiciones particulares las especificaciones del objeto del contrato, podra utilizarse la modalidad de Concursos

de Proyectos Integrales para propiciar la recepcién de propuestas a fin de alcanzar la solucidn mds satisfactoria
de sus necesidades.
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Cuando se utilice esta modalidad, las Areas intervinientes deberan:
a) Consignar previamente los factores que se consideraran para la evaluacidn de las propuestas y determinar
el coeficiente de ponderacidn relativa que se asignara a cada factor y la manera de considerarlo.
b) Efectuar la seleccién del co-contratante tanto en funcidn de la conveniencia técnica de la propuesta como

de su precio.

2.- La modalidad de Concurso Integral, sea cual fuere su monto estimado, deberd encuadrarse en cualquiera de
las alternativas de Licitacion que estipula el Reglamento de Compras y Contrataciones.

V.- SISTEMAS DE CONTRATACION PARA OBRAS

ARTICULO 15.- POR UNIDAD DE MEDIDA. Las obras que se contraten por el sistema de unidad de medida lo
hardn sobre la base de la cantidad de unidades determinadas por ADIFSE en la documentacién que forme parte
de las bases del llamado o invitacién (pliego de condiciones particulares, especificaciones técnicas, etc.) y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del precio de cada item del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la
obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el Ilamado o invitacién deberan ser respetados por el proponente en
su cotizaciéon. Los mismos podran ser reajustados en mds o menos segln medicién de lo realmente ejecutado.
Unicamente se abonaran las unidades de medida certificadas.

Los proponentes indicardn las cantidades (repitiendo las indicadas por ADIFSE) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 16.- POR AJUSTE ALZADO. El contrato por ajuste alzado es aquel en el cual se determina y fija un
monto global e invariable para la obra en su totalidad.

Las obras que se contraten bajo este sistema, se hardn sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago
a cuenta del importe total de la obra.

La contratacidon de obras por el sistema de ajuste alzado podra realizarse con o sin presupuesto oficial detallado
indistintamente a criterio de ADIFSE.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en
cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado

en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente aprobadas por ADIFSE.
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En forma previa al perfeccionamiento del contrato, ADIFSE podrd exigir al adjudicatario, un presupuesto
detallado de su cotizacién, item por item, con la indicacidon de metrajes, precios unitarios y totales. En caso de
detectar errores u omisiones, ADIFSE podrd exigir al adjudicatario su correccidn, la cual no podrd modificar el
monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicacion.

ARTICULO 17.- MIXTO. Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo
anterior. En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustardn en mas o en menos,
segln medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el
presente pliego. En su propuesta, el proponente dejarad constancia de: 1. monto global de las obras por ajuste
alzado; 2. monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y; 3. la suma de ambos conceptos, que
representa el monto total de su propuesta.

VI. PLIEGOS. MECANISMOS DE PARTICIPACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

ARTICULO 18.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO. Cuando la complejidad o el monto del procedimiento
de seleccién lo justifiquen, o en procedimientos en que no fuere conveniente preparar por anticipado las
especificaciones técnicas, las clausulas o pliegos de condiciones particulares, a efectos de favorecer la
participacion, la Gerencia de Abastecimiento y Logistica o las Areas o Dependencias que en el futuro se
establezcan podran autorizar la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones y/o
recomendaciones al proyecto de pliego de condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.

ARTICULO 19.- PROCEDIMIENTO. DESARROLLO. La convocatoria a presentar observaciones a los proyectos de
pliegos deberd establecer la fecha limite hasta cuando se recibirdn observaciones y/o recomendaciones.

La Gerencia de Abastecimiento y Logistica podrd emitir al efecto las aclaraciones y reglamentaciones necesarias
para ordenar los procedimientos de observacidn de Pliegos, determinando la cantidad de reuniones a celebrarse,
los mecanismos de participacién, el orden del debate, la exposicidn de las conclusiones, y todo elemento
tendiente a garantizar la intervencién de los interesados y la transparencia.

La convocatoria podra establecer la o las fechas en las cuales se podran llevar a cabo reuniones para que los
interesados realicen consultas en relacién con los proyectos de pliegos de que se trate.

En las reuniones se promoverad el debate entre los participantes acerca del contenido de los proyectos de pliegos.
Los temas tratados en las reuniones, y/o las propuestas recibidas (en forma escrita o verbal) seran debidamente
plasmados en las Actas a emitirse, de acuerdo a lo previsto en las aclaraciones y reglamentaciones necesarias
gue se dictaren a dichos efectos.

Una vez concluido el o los encuentros previstos, se labrara una Unica acta final la cual firmaran los asistentes que
quisieren hacerlo. Posteriormente, el Acta sera publicada en la pagina de internet de ADIFSE con lo que quedaran
todos los interesados debidamente notificados.

No se realizard ninguna gestion, debate o intercambio de opiniones entre representantes de ADIFSE y los
interesados en participar en la contratacidn, fuera de estos mecanismos previstos, a los que tendrdn igual acceso

todos los interesados.

ARTICULO 20.- REGIMEN DE DIFUSION. TRAMITE. ALCANCE.
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1.- La convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego de condiciones particulares o
especificaciones técnicas debera efectuarse mediante la difusién en el sitio de internet de ADIFSE, con el minimo
de SIETE (7) dias corridos de antelacién a la fecha de finalizacidn del plazo para formular observaciones, en la
forma y por los medios que establezca ADIFSE.

Durante todo ese plazo cualquier persona podra realizar observaciones al proyecto de pliego sometido a
consulta, en las condiciones establecidas al momento de realizar la convocatoria por parte de la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica.

2.- Los criterios técnicos, econdmicos y juridicos que surjan de las observaciones y/o recomendaciones
efectuadas por los interesados y participantes, no serdn vinculantes para ADIFSE. No obstante ello, en la medida
en que se consideren pertinentes y convenientes, podran ser utilizados para incluirlos en el respectivo proyecto
de pliego/s.

3.- Concluida la etapa de observacién de proyectos, el procedimiento de seleccidon continuara su tramite de
acuerdo a las previsiones del presente pliego y sus normas complementarias, en funcién de la naturaleza y los
montos estimativos estipulados.

ARTICULO 21.- JUNTA DE ACLARACIONES - DATA ROOM. Atendiendo a las caracteristicas del objeto de la
contratacién, una vez que se encuentre autorizado el llamado correspondiente, ADIFSE podra celebrar Juntas de
aclaraciones o Data Room, en las cuales se podran formular aclaraciones a los interesados que concurran a las
convocatorias que tal efecto se fijen.

Los interesados podran formular sus consultas o pedido de aclaraciones por escrito a través de los canales que
prevea la documentacion de la convocatoria. La Gerencia Abastecimiento y Logistica podra emitir las aclaraciones
y reglamentaciones necesarias para organizar el desarrollo de las Juntas de Aclaraciones o Data Room,
determinando la cantidad de reuniones a celebrarse, los mecanismos de participacion, el orden del debate, la
exposicién de las conclusiones, y todo elemento tendiente a garantizar la intervencién de los interesados y la
transparencia de la instancia de participacion.

Los temas tratados en las reuniones, y/o las propuestas recibidas (en forma escrita o verbal) seran debidamente
plasmados en una Unica acta final, la cual firmaran los asistentes que quisieren hacerlo. Posteriormente, el Acta
serd publicada en la pdagina de internet de ADIFSE con lo que quedaran todos los interesados debidamente
notificados.

ARTICULO 22.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS Y/O DOCUMENTACION. Cualquier persona podra tomar vista de los
Pliegos y/o documentacion que forma parte de un llamado, convocatoria o invitacion, en las dependencias de
ADIFSE, en su sitio de internet, o en el sitio del sistema electronico de contrataciones que habilite. Asimismo,
podran ser retirados o adquiridos en las dependencias de ADIFSE o bien descargarlos, de acuerdo a las
modalidades que a tales efectos se implementen.

ADIFSE tendra la facultad de establecer para la entrega y/o descarga de la documentacion licitatoria el pago de
una suma, la que sera establecida en la convocatoria. La suma abonada no sera devuelta bajo ningin concepto.

En oportunidad de retirar, adquirir o descargar los pliegos o documentacion contractual, ADIFSE podra solicitar
a los interesados que suministren su nombre y/o razén social, domicilio, y direccidn de correo electrénico en las
gue seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las ofertas. En el caso de
no haber constituido domicilio y direccién de correo electrénico tanto en su oferta como ante en el RUP, se podra
utilizar el informado al momento de retirar, adquirir o descargar los pliegos o documentacién contractual hasta
la finalizacidn del procedimiento contractual.
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Salvo disposicidn contraria en los pliegos o documentacién de la contratacidn, no sera requisito para presentar
ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber sido invitado a cotizar, haber retirado o
adquirido pliegos o haberlos descargado del sitio de internet. No obstante, quienes no los hubiesen retirado,
adquirido o descargado, no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido
hasta el dia de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTICULO 23.- CONSULTAS A LOS PLIEGOS, ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS. Las consultas deberan
presentarse por escrito en las dependencias de ADIFSE, o en el lugar que se indique en los pliegos, convocatoria
y/o invitacidn. Asimismo, las consultas podran remitirse a la direccién institucional de correo electrénico de la
ADIFSE, difundida en la documentacidon que forme parte del llamado o invitacién. En todos los casos, las
notificaciones o consultas a ADIFSE deberan indicar los datos del procedimiento al cual se refieren.

Aquellas consultas que se efectien por correo electrdonico, deberdn adjuntarse en un formato compatible con el
programa Word de Microsoft, siendo responsabilidad exclusiva del consultante verificar que hayan sido
recibidas.

En el caso de que las consultas se presenten por nota en formato papel -siempre que tal modalidad estuviere
prevista en los pliegos o invitacién-, el archivo de la nota correspondiente debera enviarse por correo electrénico
en formato compatible con el programa Word de Microsoft.

En oportunidad de realizar una consulta, los consultantes que no lo hayan hecho con anterioridad, deberdn
suministrar su nombre o razén social, domicilio y direccidon de correo electrénico en los que seran validas las
comunicaciones que deban cursarse.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas presentadas fuera de término, ni aquellas
gue fueren manifiestamente improcedentes o inconducentes para el Ilamado o convocatoria, como asi tampoco
aquellas que revelen un grosero desconocimiento técnico del objeto de la contratacion o una falta de lectura
ostensible de la documentacion.

En el caso de procedimientos de licitacidon o concurso publico o privado, licitacién abreviada y subasta inversa,
las consultas a los pliegos podran ser efectuadas hasta TRES (3) dias antes de la fecha fijada para la presentacion
de ofertas, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.

En los procedimientos de seleccién por contratacion directa, la ADIFSE podra establecer en la invitacion,
convocatoria o documentacién que forme parte de ella, plazos para realizar consultas.

ARTICULO 24.- CIRCULARES ACLARATORIAS. Las circulares aclaratorias deberan ser comunicadas con UN (1) dia
como minimo de anticipacién a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas, a todas las personas que
hubiesen retirado, adquirido, o descargado el pliego (Unicamente si se contara con los datos de la persona que
efectud la descarga), a aquellas que hayan sido invitadas a cotizar, y al que hubiere efectuado la consulta si la
circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el
sitio de internet de ADIFSE o en el sitio del sistema electrénico de contrataciones que ADIFSE habilite.

En los procedimientos de seleccion tramitados por via de Contratacidn Directa, el plazo para comunicar las
circulares aclaratorias se podra establecer en la documentacién que forme parte del llamado, convocatoria o
invitacion.

ARTICULO 25.- CIRCULARES MODIFICATORIAS. Las circulares modificatorias deberan difundirse en el sitio de
internet de ADIFSE o en el sitio del sistema electrénico de contrataciones que esta habilite, y deberdn ser
PLIEG-2022-06064188-APN-GALO#ADIFSE
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difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia en los mismos medios en que hubiera sido difundido,
publicado y comunicado el llamado original, con DOS (2) dias como minimo de anticipacidn a la fecha originaria
fijada para la presentacion de las ofertas.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen sido invitadas a cotizar, a aquellas que
retiraron, compraron o descargaron el pliego (Unicamente si se contara con los datos de la persona que efectué
la descarga) y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con DOS
(2) dias como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

ARTICULO 26.- CIRCULAR QUE SUSPENDE O PRORROGA LA FECHA DE APERTURA O PRESENTACION DE
OFERTAS. Las circulares por las cuales Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de
presentacion de las ofertas, deberan ser difundidas en el sitio de internet de ADIFSE o en el sitio del sistema
electréonico de contrataciones que esta habilite, y asimismo publicadas y comunicadas por UN (1) dia en los
mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con UN (1) dia como
minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

Asimismo deberdn ser comunicadas a todas las personas que hubiesen sido invitadas a cotizar, aquellas que
retiraron, compraron, o descargaron el pliego (Unicamente si se contara con los datos de la persona que efectué
la descarga conforme el articulo 22), y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, con UN (1) dia como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion
de las ofertas.

VII. OFERTAS

ARTICULO 27.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberdn cumplir con los requisitos que establezcan
los correspondientes pliegos y/o documentacion o invitacion que formen parte de la convocatoria o llamado.

ARTICULO 28.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberan presentar en la forma, lugar y hasta el
dia y hora que determine ADIFSE en el Ilamado, convocatoria o invitacion.

ARTICULO 29.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. El Pliego de Condiciones Particulares o
documentacidn que forme parte del llamado y/o invitacidn establecerd la forma de presentacion de las ofertas.

ARTICULO 30.- REQUISITOS FORMALES DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

1.- Las ofertas, las cotizaciones, las bonificaciones, la documentacidn y toda otra presentacion que se realice en
un procedimiento de seleccidon debera presentarse en idioma nacional (espafiol).

La documentacion presentada en idioma extranjero debera contar con su correspondiente traduccion al espafiol,
realizada por traductor matriculado y certificada por el colegio de traductores respectivo. En caso de
discrepancias entre la version en idioma extranjero y su traduccidn al espafiol, prevalecerd esta ultima.

Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberan estar legalizados por autoridad consular o con su
respectiva apostilla o el tramite de autenticacidn pertinente, de acuerdo a la legislacién argentina y convenios
internacionales vigentes con el pais de procedencia. En materia de legalizaciones y de reconocimiento de
documentos emitidos por autoridades extranjeras, se aplicaran los convenios vigentes entre la REPUBLICA
ARGENTINA y el Estado del que provengan dichos documentos.
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2.- La folleteria, documentacion técnica, instructivos, catalogos o similares que se encuentre expresada en
idioma extranjero y/o técnico universal, no sera necesario traducir. Sin embargo, ADIFSE podra exigir al Oferente
que traduzca las piezas que le requiera dentro del plazo razonable que le fije.

3.- Cuando lo prevean los Pliegos o documentos de la contratacién, en los casos en que se presentaren
documentos en idioma extranjero, ADIFSE podra procurar su traduccion al idioma espafiol de conformidad a la
normativa vigente, la cual estara a cargo del oferente. En dichos supuestos, los costos de la traduccion podran
ser deducidos del monto total adjudicado al momento del perfeccionamiento del Contrato.

4.- Asimismo, los Pliegos o documento de la contratacién, previa justificacion en las actuaciones
correspondientes, podran aceptar sin necesidad de traduccién al castellano, los documentos redactados en otros
idiomas (en particular en inglés) los cuales surtiran los efectos que correspondan.

5.- Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberdan ser otorgados segun las formas del lugar de
otorgamiento, y legalizados segun la legislacidn vigente en Argentina.

6.- Cuando las certificaciones provengan de extrafia jurisdiccion, es decir, fuera del ambito de la Ciudad
Auténoma de Buenas Aires, debera acreditarse su legalizacién por el Colegio de Escribanos respectivo o
autoridad que corresponda segun los casos.

7.- En cualquier supuesto, el oferente serd responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

ARTICULO 31.- RECHAZO DE OFERTAS PRESENTADAS FUERA DE TERMINO. Seran rechazadas sin mas tramite
las ofertas que se presenten fuera del término fijado en la convocatoria para su recepcion, quedando las
presentadas a disposicidon de los oferentes para su retiro -en caso de ser presentadas en soporte papel- por el
término maximo de VEINTE (20) dias. Transcurrido dicho plazo, se procedera a su destruccion sin derecho a
reclamo alguno.

ARTICULO 32.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL. En los casos en los cuales los Pliegos de
Condiciones Particulares o la convocatoria lo admitan, las ofertas remitidas por correo postal se consideraran
presentadas en la hora y fecha de recepcion por parte de ADIFSE. A tal efecto deberan consignarse dichos datos
en la oferta.

En los casos donde se encuentre previsto realizar un acto de apertura, en forma previa al inicio del mismo, ADIFSE
debera verificar si se han recibido ofertas por correo para el procedimiento de contratacién en particular y
procurar los medios para que las recibidas dentro del plazo fijado para la presentacion de ofertas se dispongan
para ser abiertas en el momento en que corresponda realizar el acto de apertura.

En toda oferta presentada fisicamente, deberd identificarse, en el sobre, caja o paguete que la contenga, el tipo
y numero de procedimiento de seleccién a que corresponda, precisandose el lugar, dia y hora limite para la
presentacion de las ofertas y el lugar, dia y hora de apertura.

Si la oferta no estuviera asi identificada y aun presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en
el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerard como presentada fuera de término y ADIFSE deberd
devolverla al presentante.

ARTICULO 33.- OFERTAS PRESENTADAS BAJO SOPORTE DIGITAL. Cuando los Pliegos o la documentacién del
procedimiento de seleccidn lo establezcan, las ofertas deberan ser presentadas mediante los soportes o entornos
digitales autorizados en los respectivos documentos.
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El hardware elegido por el oferente debera ser presentado de acuerdo a las formalidades previstas en el
presente, en los pliegos o documentacién que forme parte del llamado o invitacion.

ARTICULO 34.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO ELECTRONICO. Cuando los pliegos o la documentacién del
procedimiento de seleccién lo establezcan, las ofertas deberan ser presentadas mediante correo electrdnico,
considerandose plenamente validas las propuestas que en dicho formato se realicen en el momento o instancia
fijado por ADIFSE para su presentacion.

En cualquier instancia del procedimiento de seleccién, ADIFSE se reserva la facultad de requerir al oferente la
documentacion original respecto de la presentada en la oferta, a los efectos de ser cotejada por los funcionarios
intervinientes.

ARTICULO 35.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA. La presentacion de la oferta significara de parte
del oferente que conoce, acepta y se somete voluntariamente al Reglamento de Compras y Contrataciones, a las
cldusulas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, los Pliegos de Condiciones
Particulares, las Especificaciones Técnicas y demas documentacién y normativa que rija el procedimiento de
contratacién al cual el oferente se presente, por lo que no serd necesaria la presentacién de los pliegos,
condiciones contractuales, comerciales y/o técnicas, firmados junto con la oferta, salvo que en los mismos
expresamente se estipule lo contrario.

ARTICULO 36.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluird con el
vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas
después de esa circunstancia.

ARTICULO 37.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberdn mantener las ofertas por el
término de sesenta (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura o fecha limite de
presentacion de ofertas, salvo que el respectivo pliego de condiciones particulares o la documentacién que rija
el llamado o convocatoria fijara un plazo diferente.

El plazo de sesenta (60) dias corridos antes aludido, o el que se establezca en el pertinente pliego particular o
documentacion que rija la convocatoria, se prorrogara en forma automatica por un lapso igual al inicial o por el
que se fije en el respectivo pliego de condiciones particulares o documentacién que rija la convocatoria, y asi
sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de
mantenimiento con una antelacidon minima de CINCO (5) dias corridos al vencimiento de cada plazo.

La prorroga automatica del plazo de mantenimiento de oferta no podra exceder del lapso de SEIS (6) meses,
contados a partir de la fecha del acto de apertura o fecha limite de presentacion de ofertas. Una vez transcurrido
este plazo, ADIFSE se reserva la facultad de consultar al oferente si mantiene la oferta, indicdndose -en caso
afirmativo- el periodo por la cual la renueva. En estos supuestos, el oferente tendra un plazo de CINCO (5) dias
para expedirse sobre la renovacion del mantenimiento de la oferta. El silencio o la negativa expresa del oferente
implicardn el retiro de la propuesta sin aplicacién de penalidades.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que
la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, ADIFSE la tendra por retirada a la
finalizacion del periodo indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendra su oferta, indicara expresamente desde qué
fecha retira la oferta, ADIFSE la tendrd por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se
considerard que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en
curso.
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El oferente que manifestara que no mantendrd su oferta quedard excluido del procedimiento de seleccién a
partir de la fecha indicada en el parrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal
efecto, quedara excluido del procedimiento de seleccidn, sin pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado
para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, correspondera
excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 38.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Se entiende por oferta alternativa a aquella que, cumpliendo en un todo con las especificaciones técnicas de la
prestacion prevista en el plexo normativo o documentacién que forma parte del llamado, convocatoria o
invitacion, ofrece distintas soluciones técnicas o soluciones superadoras que hacen que pueda haber distintos
precios para el mismo producto o servicio.

Se entiende por oferta variante a aquella que, modificando las especificaciones técnicas de la prestacién prevista
en el plexo normativo o documentacién que forma parte del llamado, convocatoria o invitacién, ofrece una
solucidén con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

La admision de ofertas alternativas y/o variantes Unicamente procedera en caso de estar prevista en el plexo
normativo o documentacion que forma parte del llamado, convocatoria o invitacion.

Salvo que los pliegos o la documentacién de la contratacion dispongan lo contrario, para analizar la o las ofertas
alternativas y/o variantes serd necesario presentar la oferta base. El oferente debera identificar y discriminar
tanto la oferta base como la alternativa y/o variante.

En el supuesto de la oferta alternativa, ADIFSE podrd elegir cualquiera de las dos o mas ofertas presentadas ya
gue todas compiten con la de los demas oferentes.

En el caso de la oferta variante, ADIFSE sdlo podrd comparar la oferta base de los distintos proponentes y
unicamente podrd considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente.

ARTICULO 39.- IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y APORTES. E| oferente, a excepcién del IVA, debera
considerar a los fines de su cotizacion la incidencia de los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales
gue se encuentren vigentes al momento de presentar su oferta asi como la incidencia de las cargas sociales sobre
las remuneraciones de su personal.

Asimismo, debera asumir todos los impuestos, tributos, aranceles, habilitaciones, permisos y cualquier otro gasto
necesario para el cumplimiento del objeto de la contratacion; entre ellos, si correspondieran, los gastos de
despacho a plaza, inspecciones, honorarios del despachante, almacenaje, gastos portuarios, costos de descarga,
seguros y costos de transporte de los materiales. De acuerdo a lo previsto por la Ley 22.016, en su articulo 5,
ADIFSE en ningln modo podrd convenir cldusulas por las que tome a su cargo gravamen alguno o se asuma
obligacion de pagar suplemento de precio para cubrir su importe.

En el caso de modificacion y/o derogacién de alguno de ellos, y/o creacidn de nuevos, que por disposiciones
gubernamentales se apliquen sobre los vigentes en la Republica Argentina, ya sean nacionales, provinciales y/o
municipales que graven esta operacion, seran a cargo del adjudicatario.
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ARTICULO 40.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar
deberan hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando asi se hubiera previsto en las cldusulas particulares, correspondiente al pais de
origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importacion.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberan ajustarse a los términos comerciales de uso habitual
en el comercio internacional, tal como, entre otras, las "Reglas Oficiales de la Camara de Comercio Internacional
para la Interpretacion de Términos Comerciales - INCOTERMS". La seleccidn del término aplicable dependera de
las necesidades de ADIFSE y de las caracteristicas del objeto del contrato.

c) En las cotizaciones en condicion C.I.F., deberd indicarse la moneda de cotizacidn de los seguros y fletes, los
gue deberan cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

d) En aquellos casos especiales en que se establezca la condicién F.O.B. para las cotizaciones, ADIFSE deberd
calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparacion de las ofertas.

e) Salvo convencién en contrario, los plazos de entrega se entenderan cumplidos cuando ADIFSE reciba los bienes
en el lugar que indique el pliego condiciones particulares o documentacién contractual.

f) La nacionalizacion de la mercaderia a cargo de ADIFSE ocurrird luego de realizada la transferencia por anticipo
de fondos o a la apertura de la carta de crédito, segln corresponda. Podran quedar pagos diferidos pendientes
de cancelacion.

g) Cuando la mercaderia adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en
funcionamiento, el oferente debera consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta ultima
obligacion. A tal efecto, los mismos comenzaran a computarse a partir de la comunicacién por parte de la ADIFSE
del arribo de la mercaderia a su destino definitivo.

ARTICULO 41.- MONEDA DE COTIZACION. La moneda de cotizacién podra ser “moneda nacional” y/o “moneda
extranjera”. La moneda de cotizacion de la oferta debera fijarse en:

a) el respectivo pliego de condiciones particulares, cuando se trate de requerimientos a tramitarse bajo los
procedimientos de los Modos IV, V, VI y VII, en los términos previstos en las politicas funcionales,
procedimientos, instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de instrumento que se emita a dichos efectos.

b) las condiciones y/o documentos de contratacién que se acompafian a los requerimientos o solicitudes a
tramitarse bajo los procedimientos de Modos |, Il y lll, y restantes Contrataciones Directas, en los términos
previstos en las politicas funcionales, procedimientos, instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de
instrumento que se emita a dichos efectos.

En aquellos casos en que existan ofertas en diferentes monedas de cotizacién, la comparacién deberd efectuarse
teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor “divisa” del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre
del dia de apertura.

En aquellos casos en que la cotizacién se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, debera
calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION
ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditacién bancaria
correspondiente, lo que podra determinarse en la documentacidn y/o condiciones que forma parte del llamado,
convocatoria o invitacidn, segun corresponda.
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ARTICULO 42.- ANTICIPO FINANCIERO. Cuando esté expresamente previsto en los pliegos o en la documentacién
que rige el procedimiento de seleccidn, el oferente podra solicitar un anticipo financiero, el cual no podra exceder
el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del contrato, salvo justificacion debidamente fundada, debiendo
acompafiar una contragarantia por el equivalente a los montos totales que en su caso reciba el co-contratante
como adelanto.

ARTICULO 43.- VISITA DE RECONOCIMIENTO. En caso de considerarlo conveniente, ADIFSE podra prever una
visita de reconocimiento al lugar/es de la prestacién en trato e informara la fecha de la misma.

El oferente deberd obtener una constancia, la cual serd adjuntada a las ofertas que se presenten en la propuesta
de contratacién. El oferente deberd conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura,
instalaciones fijas, instalaciones méviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o equipos de los lugares de
instalacion, etc., no pudiendo con posterioridad a la fecha de vencimiento de presentacidn de la Oferta alegar
ignorancia, falta de informacion, existencia de condiciones, factores o circunstancias no previstas o desconocidas
sobre el estado fisico de tales lugares y condiciones en que habran de desarrollarse el objeto de la contratacion.
Dicha argumentacion sera considerada improcedente y rechazada de pleno derecho.

Se considera que en su visita de reconocimiento al lugar o lugares de la prestacién, el oferente ha podido conocer
el estado en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todo lo necesario para la ejecucién
del contrato, aunque no se mencionen en la documentacidn contractual.

ARTICULO 44.- APERTURA DE OFERTAS.

1.- Para los procedimientos de seleccion en los cuales se establezca expresamente, en el lugar, dia y hora
determinados en la convocatoria, se procedera por acto publico a la Apertura de Ofertas.

El acto podra celebrarse mediante los mecanismos o sistemas electronicos que disponga ADIFSE, en el diay hora
establecidos en el llamado o convocatoria. En estos casos, se generard el acta de apertura de ofertas
correspondiente en forma electrénica y automatica.

2.- Cuando asi estuviere previsto en los Pliegos o en la convocatoria, el Acto de Apertura podra realizarse en
forma presencial, con la intervencién de los representantes y/o el personal de ADIFSE y de todos aquellos que
desearen presenciarlo, quienes podran verificar la existencia, numero y procedencia de los sobres, cajas o
paquetes dispuestos para ser abiertos.

3.- Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendra lugar el dia habil siguiente,
en el mismo lugar y a la misma hora.

4.- Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones
se dejara constancia en el acta de apertura para su posterior analisis por ADIFSE.

ARTICULO 45. ACTA DE APERTURA.

1.- Cuando el Acto de Apertura se celebrare en forma presencial, salvo en los procedimientos de seleccion de
etapa multiple, el acta de apertura de las ofertas debera contener:

Nombre/ldentificacion de la ADIFSE.

Clase y modalidad, objeto y numero del procedimiento de contratacion/seleccion.
Numero o identificacidon de expediente.

Fecha y hora fijada para la apertura.

oo oo
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Fecha y hora en que se labre el acta.

Numero de orden asignado a cada propuesta/oferta.

Nombre de los oferentes.

Montos de las ofertas, consignando los descuentos y el precio de las ofertas  alternativas y
variantes.

Montos y formas de las garantias acompanadas.

j.  Las observaciones que se formulen.

k. Cualquier otra previsidn, circunstancia, o dato que se crea conveniente asentar.

I.  La firma y aclaracién de los representantes de la ADIFSE intervinientes y de los oferentes e
interesados presentes que desearen hacerlo.

S@ o

2.- Las Actas de Apertura celebradas mediante mecanismos o sistemas electrdnicos se regirdn por los términos
y condiciones de los respectivos sistemas que a tales efectos se instalen o utilicen en ADIFSE.

3.- Cuando se admitiere la presentacién de ofertas en soporte digital, ademas de los requisitos indicados en el
inciso 1, sin perjuicio de lo que se establezca en los Pliegos o documentos de la contratacién, deberan cumplirse
los siguientes recaudos:

a) Deberan discriminarse los elementos presentados en soporte digital y en soporte papel, los cuales seran
presentados bajo los términos y condiciones previstas en el Pliego y/o documentos de la contratacidn;

b) Una vez abierto el sobre los funcionarios intervinientes extraeran la informacién inherente a la oferta
contenida en el mencionado dispositivo y transferiran la misma al equipo informatico utilizado para la Apertura

de ofertas.

Al finalizar la carga de la oferta extraida del soporte digital, se deberd dejar constancia en el acta sobre este punto
y se consignaran los datos a presentar en soporte papel.

ARTICULO 46.- VISTA DE LAS OFERTAS. OBSERVACIONES.

1.- ADIFSE debera dar vista de las ofertas presentadas a los interesados que asi lo requieran por el término de
DOS (2) dias, contados a partir del dia siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa.

2.- Los oferentes e interesados podran efectuar observaciones en el plazo de DOS (2) dias contados a partir del
dia siguiente al del ultimo dia previsto para ejercitar la toma de la vista.

ARTICULO 47.- MUESTRAS.

a) Muestra Patrén: Cuando resulte dificultosa la determinacién de ciertas caracteristicas de un bien
requerido, éstas podran remitirse a las de una “muestra patron”, en poder de ADIFSE.

b) Solicitud de muestras: En los pliegos o documentacion que forme parte de la convocatoria, llamado o
invitacidn, podra requerirse la presentacién de muestras por parte del oferente. Estas podrdn ser
presentadas, como maximo, hasta el momento limite fijado para la presentacién de las ofertas. No
obstante ello, si se tratare de un Unico oferente o en caso de que ninguno de los oferentes haya
presentado las muestras en la oportunidad prevista en este inciso, a solo criterio de ADIFSE, las muestras
podran ser requeridas en la instancia de subsanacién de las ofertas.
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c) Pedido de muestras: En la instancia de analisis de ofertas, la Comisién Evaluadora de Ofertas o el area
que realice la examinacién de las ofertas, podra requerir a los oferentes las muestras de los bienes o
productos cotizados.

El oferente podra, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podra reemplazar con éstas las
especificaciones técnicas.

Las muestras presentadas por los oferentes deberdn indicar en forma visible los datos, el tipo y nimero de
procedimiento de seleccidn a que corresponda, precisandose el lugar, dia y hora limite para la presentacién de
las ofertas y el lugar, dia y hora de apertura. Deberd, ademas, consignar el nombre y/o razén social del oferente.

ARTICULO 48.- DEVOLUCION DE MUESTRAS. Las muestras correspondientes a los articulos adjudicados,
guedaran en poder de ADIFSE para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido
el contrato, quedaran a disposicion del adjudicatario por el plazo de dos (2) meses a contar desde la Ultima
conformidad de recepcidn definitiva. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente,
las muestras pasaran a ser propiedad de ADIFSE, sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedardn a su
disposicion para el retiro hasta dos (2) meses después de comunicado el acto de finalizacion del procedimiento.
En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado, las muestras pasaran a ser propiedad de ADIFSE, sin
cargo.

En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de ADIFSE, sin cargo, la misma quedara facultada
para resolver sobre el destino de las mismas.

Cuando el oferente no tenga intencién de retirar las muestras que presente lo harad constar en la oferta
manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos, las mismas pasaran a ser propiedad de ADIFSE sin

necesidad de que se cumplan los plazos definidos en el presente articulo.

ARTICULO 49.- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS. Los oferentes podran ofrecer un descuento o bonificacién
sobre el precio ofertado, por rengldn, total de renglones o grupo de renglones.

Los descuentos que se ofrezcan por adjudicacidn total o parcial deberdn tenerse en cuenta a los efectos de la
comparacion de precios, salvo los descuentos que se ofrezcan por pago dentro de un plazo determinado.

Si el pago no se efectuara en término por causas imputables al proveedor, ADIFSE no perdera el derecho al
descuento correspondiente.

Viil. EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 50.- ANALISIS DE LAS OFERTAS. ADIFSE procedera al analisis y a la evaluacién de todas las ofertas
presentadas, para lo cual tendrd en cuenta la existencia de inhabilidades para contratar con ADIFSE de parte del
oferente, como asi también, el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos o
documentacion que forme parte de llamado, convocatoria o invitacion.

Tratdndose de un procedimiento de seleccién de etapa multiple, solo se procedera a la apertura y evaluacion de
las ofertas econdmicas que hayan sido preseleccionadas o precalificadas técnicamente, devolviéndose sin abrir
los sobres econdmicos de las no seleccionadas o precalificadas.
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ARTICULO 51.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberd desestimarse la oferta, cuando de la informacién
obrante en el Registro Unico de Proveedores de ADIFSE o en base de datos de organismos publicos sobre
antecedentes de los oferentes, o de otras fuentes, se compruebe o configure, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuacidn, transformacion, fusién o escisién de otras
empresas no habilitadas para contratar con ADIFSE, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con ADIFSE.

¢) Cuando existan indicios que por su precisiéon y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion. Se entendera configurada esta
causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cényuges, convivientes o
parientes de primer grado en linea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproduccién humana
asistida o adopcidn, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisidon y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia o concurrencia. Se entenderd configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un
oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociacién o persona juridica, o
bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociacién o persona juridica.

e) Cuando existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulacion tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con ADIFSE.

f) Cuando se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en el extranjero, por
practicas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convencién de la ORGANIZACION DE
COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios
Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, o con sentencia firme en virtud de
los delitos establecidos en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Juridicas (Ley N° 27.401), seran
inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

g) Las personas humanas o juridicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco
Interamericano de Desarrollo, a raiz de conductas o prdcticas de corrupciéon contempladas en la
Convencién de la ORGANIZACION DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para
Combatir el Cohecho a Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales
serdn inelegibles mientras subsista dicha condicidn.

En los pliegos de condiciones particulares o documentacion que rija el procedimiento de seleccién se podran
prever otras causales de inelegibilidad.

ARTICULO 52.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS. El principio de concurrencia de ofertas no debe ser restringido
por medio de recaudos excesivos, o de severidad en la admision de ofertas o de exclusidn de éstas por omisiones
y/o errores insustanciales y/o intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que sean
necesarias y otorgandoseles la oportunidad de subsanar deficiencias que no sean esenciales para la admisibilidad
de la oferta.

En caso de corresponder, ADIFSE intimara a los oferentes para que, en un plazo perentorio de tres (3) dias habiles
contados a partir de la correspondiente notificacién, subsanen los errores u omisiones que contuviera la oferta,
siempre que se trate de elementos subsanables.

La correccidon de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta
o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes. La subsanacidn de deficiencias siempre
serd procedente y no excluyente en aquellas cuestiones relacionadas con la constatacién de datos o informacidn
obrante en bases de datos de organismos publicos.

ARTICULO 53.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES. Sera desestimada la oferta, sin posibilidad de
subsanacion, en los siguientes supuestos:
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a) Si fuere formulada por personas humanas o juridicas no habilitadas para contratar con ADIFSE de
acuerdo a lo prescripto en el Reglamento de Compras y Contrataciones, al momento de la apertura de
las ofertas o en la etapa de evaluacién de aquellas o en la adjudicacion.

b) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el articulo 51 del presente.

c) Silas muestras no fueran acompafiadas en el plazo fijado.

d) Siel precio cotizado mereciera la calificacién de vil o no serio, es decir, que no podra cumplir en la forma
debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de
los precios de mercado y de la evaluacién de la capacidad del oferente.

e) Si cuando se admitiere la presentacién de oferta en formato papel, tuviere tachaduras, raspaduras,
enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta econdmica, la descripcién del
bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

f) Si cuando se admitiere la presentacion de oferta en formato papel, estuviera escrita con lapiz o con un
medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

g) Si contuviera condicionamientos y/o errores u omisiones esenciales, salvo lo establecido en el articulo
55 del presente.

h) Si contuviera cladusulas en contraposicidon con las normas que rigen la contratacion o que impidieran la
exacta comparacion con las demas ofertas.

i) Si transgredieran la prohibicion prescripta por el articulo 8° del Reglamento de Compras y
Contrataciones.

j) Sinose acompanfare la garantia de mantenimiento de oferta, en los casos donde se solicite la misma.

ARTICULO 54.- CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES.

1.- Cuando proceda la subsanaciéon de errores u omisiones en las ofertas, se propenderd a realizar una
interpretacion que brinde a ADIFSE la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles, a
fin de evitar que por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y
convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanacion de deficiencias se extenderd a toda cuestion relacionada con la constatacion de datos o
informacidn de tipo histérico obrante en bases de datos de ADIFSE u organismos publicos, o que no afecten el
principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos, la Comision Evaluadora de Ofertas o area que efectle el analisis correspondiente deberan intimar
al oferente a que subsane los defectos, errores u omisiones dentro de un plazo de tres dias. Si éstos no fueren
subsanados en el plazo establecido o bien si presentada la documentacion en ese plazo se comprobara que los
requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimara la misma. En
estos supuestos, ADIFSE procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, salvo que por
razones fundadas se disponga lo contrario.

La correccidn de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta
o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

2.- A titulo enunciativo, los supuestos en donde sera posible requerir la subsanacién de defectos, errores u
omisiones en la oferta seran los siguientes:

a) Sila oferta original estuviera en parte firmada y en parte no, en las condiciones y términos previstos en
los Pliegos o documentacidn de la contratacion.

b) Si la garantia de mantenimiento de oferta acompafiada fuera insuficiente, siempre que el error en el
importe de la garantia no supere un cincuenta por ciento (50%) del monto correcto.
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c) Sino se acompafiare la documentacién que de conformidad con el presente Pliego, con las normas que
se dicten en su consecuencia, los pliegos o documentacidn que forme parte del llamado, convocatoria o
invitacidn, se deba suministrar en el momento de presentar la oferta.

d) Cuando se presumiera fundadamente que la propuesta no podra ser cumplida en la forma debida por
tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios
de mercado y de la evaluacién de la capacidad del oferente, se podrad solicitar a los oferentes precisiones
sobre la composicién de su oferta que no impliquen la alteracién de la misma. Las precisiones podran
referirse al ahorro que permita el procedimiento de fabricacién de los productos, la prestacion de
servicios o el procedimiento de construccidn; a soluciones técnicas adoptadas y/o las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o
ejecutar las obras; o a la innovacion y originalidad de las soluciones propuestas para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras correspondientes

ARTICULO 55.- CONDICIONAMIENTOS EN LAS OFERTAS. POTESTADES DE ADIFSE.

1.- Conforme al principio indicado en el articulo 52 del presente pliego, siempre que se prevea en los Pliegos o
en la documentacién contractual y estuviere involucrada la correcta ejecucién de la prestacién del servicio de
transporte ferroviario de pasajeros y cargas, ADIFSE podrd solicitar la adecuacidn de ciertas clausulas o aspectos
de las ofertas contrarias a lo establecido en los pliegos o documentacion contractual, en aquellos casos en que
se observen condicionamientos referidos a:

a) la forma de pago;

b) la modificacidn o variacion del precio de la oferta;
c) exclusiones de responsabilidad;

d) la formay plazo de entrega;

e) el plazo de mantenimiento de la oferta.

En caso de silencio o negativa del oferente a adecuar su oferta a lo dispuesto en los pliegos 0 documentacion
contractual, la misma sera desestimada. En estos supuestos, ADIFSE procederd a la ejecucidn de la garantia de
mantenimiento de la oferta, salvo que por razones fundadas se disponga lo contrario.

2.- Cuando se prevea en los Pliegos o en la documentacidn contractual, y se encontrare involucrada la correcta
ejecucion de la prestacion del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en caso de no existir ofertas
admisibles, o si existiendo las mismas fueran inconvenientes, podrd considerarse valida y aceptarse una oferta
que incluya cldusulas —en los casos mencionados en el inciso anterior- que difieran de aquellas previstas en los
Pliegos o documentacion contractual. En todos los casos, se dejara constancia de las razones de conveniencia y
la posibilidad de aceptacion de las formas asi formuladas. La adjudicacidn debera realizarse en favor de la oferta
mas conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas
especificaciones técnicas de la oferta, lo que deberd asimismo ser justificado por el drea a cargo de la evaluacion
de las ofertas y/o la autoridad con competencia para resolver la adjudicacidn.

3.- En los casos de contrataciones directas bajo el esquema de adjudicacion simple, ADIFSE se reserva la facultad
de considerar la oferta cuyas condiciones mencionadas en el inciso 1 del presente articulo se aparten de lo
previsto en los pliegos o documentacion contractual, pudiendo adjudicar, fundamentando tal circunstancia,
ofertas que incluyan condiciones diferentes a las estipuladas en el Pliego o documentacién de la contratacion.
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ARTICULO 56.- ELEGIBILIDAD. ANTECEDENTES. INCUMPLIMIENTOS. La informacién obrante en bases de datos
de ADIFSE u organismos publicos sobre antecedentes de las personas humanas o juridicas que presenten ofertas
podra ser considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas.

Al respecto, podra desestimarse con causa las ofertas de aquellos proveedores que hayan sido pasibles de las
penalidades y/o sanciones previstas en el presente y/o en la normativa aplicable en los organismos publicos.

Para ello, podra ser considerada causal de desestimacion aquella sancién/penalidad impuesta por autoridad
competente de ADIFSE en el marco de los procedimientos establecidos a tales efectos.

Asimismo, podrdn determinarse la elegibilidad de los oferentes en base a las estadisticas o rankings de
cumplimiento e incumplimiento llevadas a cabo por el Registro Unico de Proveedores o que emanen de los
sistemas o mecanismos de gestidon empresarial y administracién utilizados por ADIFSE, en los casos que asi se
encontrare previsto en el Pliego o documentacidn contractual.

ARTICULO 57.- ERRORES DE COTIZACION. Si el total cotizado para cada renglén no respondiera al precio unitario,
se tomard este ultimo como precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por ADIFSE antes de la
adjudicacion, siempre y cuando resulte esencial, producira la desestimacion de la oferta en los renglones
pertinentes. En estos supuestos, ADIFSE podra determinar la ejecucién de la garantia de mantenimiento de la
oferta, en la proporcién que corresponda.

En el sistema de contrataciéon a precios unitarios, unidad de medida o similar, cuando se advierta errores
aritméticos, corresponde su correccion a la Comision Evaluadora de Ofertas o a quien tenga a su cargo el andlisis
de las ofertas, debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva.

En los casos en que la contratacidn, a juicio del Oferente, no estuviera gravada por el Impuesto al Valor Agregado
(LLV.A.), o el Oferente estuviera exento de tributarlo, deberd indicarlo expresamente, haciendo mencion de la
normativa o resolucién que lo establezca.

En el caso de resultar contratista un Oferente que haya cotizado sin impuesto, por considerar que la contratacién
no esta alcanzada por el gravamen, ADIFSE no reconocera bajo ningln concepto dicho impuesto, si la exencién
aludida al momento de la cotizacién, no fuera procedente a juicio de la Administracidon Federal de Ingresos
Publicos (AFIP).

Si la contratacion estuviese gravada con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el Oferente no discriminé el
mismo -en el caso de tratarse de un Responsable Inscripto- ni hizo aclaracion alguna sobre el gravamen, ADIFSE
considerard que en el precio cotizado estd incluido dicho impuesto, procediendo -en el caso de resultar
adjudicatario o contratista- a discriminar la parte del precio y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

ARTICULO 58.- MEJORA DE PRECIO. ADIFSE se reserva el derecho de solicitar a los Oferentes cuyas propuestas
se consideren que reunen las exigencias técnicas previstas en la convocatoria, una mejora de la propuesta
econdmica. Si la ADIFSE solicitara una mejora a los Oferentes involucrados, estos deberdan manifestarse en un
plazo de los TRES (3) dias. El silencio por parte del Oferente invitado a mejorar su Oferta se considerara como
gue mantiene la que hubiera formulado anteriormente.

Si un oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podra ser adjudicado si su oferta se entiende
conveniente.
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ARTICULO 59.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad, se aplicardn en primer
término las disposiciones sobre preferencias que se establezcan en la normativa vigente, los pliegos de
condiciones particulares o la documentacion que rija la contratacion.

De mantenerse la igualdad, ADIFSE debera invitar a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de
precios. Para ello se debera fijar dia, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se
labrara el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerard que mantiene su propuesta
original.

De subsistir el empate, se procedera al sorteo de las ofertas empatadas. Para ello se debera fijar dia, horay lugar
del sorteo y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizard en presencia de los

interesados, si asistieran, y se labrara el acta correspondiente.

IX. COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

ARTICULO 60.- CONFORMACION. FUNCION DE LA COMISION. DICTAMEN. La Comisién Evaluadora de Ofertas
estara integrada y conformada por CUATRO (4) miembros titulares (y sus respectivos suplentes), la cual sera
aprobada por el Directorio de ADIFSE.

La Comisién tiene a su cargo:

a) laevaluacién, analisis y estudio de todas las ofertas presentadas; y

b) la emisién de un dictamen, el cual no posee caracter vinculante, que proporcionara a la autoridad
llamada a resolver, los fundamentos y/o elementos necesarios para adoptar su decisidn, y/o concluir un
procedimiento de seleccién. Dicho dictamen no crea derecho alguno a favor del o los oferentes que
resulten preseleccionados y/o pre adjudicados.

ARTICULO 61.- INTERVENCION. La Comisién intervendra en forma obligatoria en todos los procedimientos de
seleccion encuadrados en los modos IV a VII. También intervendra en todos los procedimientos de seleccién
donde el importe total en que se estime la adjudicacidn sea superior a 15.000 médulos, salvo que por razén
fundada o por la naturaleza de la contratacién se disponga lo contrario.

Asimismo, a criterio de ADIFSE, se podra dar intervencién a la Comisién en cualquier otro procedimiento de
seleccidn, cuando la evaluacién de las ofertas revista gran complejidad o la naturaleza de la contratacién lo
amerite.

ARTICULO 62.- REQUISITOS DEL DICTAMEN. Seran contenidos minimos de dicho dictamen:

a) EXAMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES: Consistird en la tarea de examinar el cumplimiento de los
aspectos y requisitos formales exigidos en el presente, y los respectivos pliegos o documentacion

contractual.

b) ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS OFERENTES: La Comisién debera:
1. determinar si los oferentes se encuentran habilitados para contratar con ADIFSE, y en caso
contrario, explicar las causales de su exclusion.
2. consultar al Registro Unico Proveedores de ADIFSE si los oferentes se encuentran suspendidos o
inhabilitados para contratar.
3. verificar la situacion fiscal y/o ante el sistema de seguridad social y/o ante el Registro Publico de

Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

PLIEG-2022-06064188-APN-GAL O#ADIFSE

24
Péagina24 de 78



TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

c) EVALUACION DE LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICO-FINANCIEROS:
La Comisidn, con el asesoramiento que corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la contratacion,
debera expedirse acerca del cumplimiento de los recaudos técnicos y de los pardametros econdmico-
financieros previstos en el plexo normativo de la contratacion.

d) EVALUACION DE LAS OFERTAS: La Comisidn debera:
1. Tomar en consideracién en forma objetiva todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las
ofertas.

Si existieren ofertas inadmisibles, explicara los motivos con los fundamentos que corresponda. Se
entenderd por oferta inadmisible aquella que no cumpla con los requisitos que deben cumplir las ofertas
y los oferentes en el plexo normativo de la contratacion.

Si hubiera ofertas inconvenientes, debera explicar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.
Se _entendera que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiacidn u otras
cuestiones no satisfaga adecuadamente los intereses de ADIFSE.

A todo evento, en caso de corresponder, el Area Requirente y/o la Comisién podran recomendar la
aplicacion de las herramientas previstas en el Articulo 54 del presente. Asimismo, la Comision podra
recomendar la futura aplicacidn de garantias complementarias.

En caso de considerarlo necesario, podra solicitar y/o analizar los antecedentes econémicos y financieros
de los oferentes.

2. Con relacién a las ofertas que resulten admisibles, determinar la conveniencia de las mismas.

e) DETERMINACION DE LA OFERTA MAS CONVENIENTE: de acuerdo a los criterios de seleccidn fijados en
los respectivos Pliegos y/o documentacion que rija la contratacién y/o en el Reglamento de Compras y
Contrataciones, teniendo en consideracion los regimenes de preferencia vigentes en la Republica
Argentina, debera determinar la oferta mas conveniente para ADIFSE. A dichos efectos sera necesario
tener en cuenta las ventajas o desventajas de cada propuesta. Asimismo, tanto la Comisién como el Area
requirente podran instar los mecanismos previstos en los articulos 55 y 56 del presente.

f) ELABORACION DE ORDEN DE MERITO: Teniendo en cuenta los factores previstos en los pliegos y/o
documentacion que rija la contratacion para la comparacion de las ofertas, y la incidencia de cada uno
de ellos, se deberd efectuar un orden de mérito respecto de las ofertas que resulten admisibles y
convenientes.

g) RECOMENDACION: La Comisién debera emitir una recomendacién sobre la resolucién a adoptar por la
autoridad competente para concluir el procedimiento.

ARTICULO 63.- CONSULTAS Y ASESORAMIENTO. Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciacion se
requieran conocimientos técnicos o especializados o bien para garantizar la correcta apreciacién de criterios de
conveniencia, elegibilidad, sustentabilidad, etc., la Comisidn podra requerir la intervencién de peritos técnicos
y/o solicitar informes a:

(i) distintas areas o personal de la ADIFSE; y/o

(ii) instituciones publicas o privadas con conocimientos especificos.
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ARTICULO 64.- NOTIFICACION DEL DICTAMEN. Una vez emitido, el dictamen sera notificado por la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica, utilizando alguno de los medios enumerados en el articulo 17 del Reglamento de
Compras y Contrataciones a todos los oferentes.

ARTICULO 65.- IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. Cuando los oferentes
consideren que sus propuestas no han sido correctamente evaluadas, podran realizar impugnaciones al dictamen
de la Comisién dentro de los TRES (3) dias de notificado el mismo, salvo que los Pliegos o documentos que rijan
la contratacion dispongan otro mayor.

En principio, a los fines de poder efectuar impugnaciones, no sera necesario que los oferentes constituyan y
presenten una garantia, salvo que expresamente se solicite en los respectivos pliegos particulares que rigen la
convocatoria o llamado. En dicho caso, a efectos de poder tratar una impugnacion, debera presentarse la
correspondiente garantia junto con la misma, en los términos y condiciones que se establezcan en los pliegos o
documentacion contractual.

X. ETAPA MULTIPLE

ARTICULO 66.- LICITACION O CONCURSO DE ETAPA MULTIPLE. En la licitacién o concurso de etapa mdltiple, la
presentacion de las propuestas técnicas y las ofertas econdmicas deberan hacerse en forma simultdnea y en
distintos sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados indicando en su cubierta la identificacion del
procedimiento de seleccidn a que corresponden, precisandose el lugar, dia y hora limite para la presentacién de
ofertas, el lugar, dia y hora del acto de apertura de la oferta técnica, los datos que identifiquen al oferente y
consignandose “Propuesta Técnica” u “Oferta Econdmica”, seguin corresponda.

Las mismas disposiciones resultardn aplicables, en los procedimientos de seleccién en los cuales se utilicen
mecanismos electrénicos de contratacion o se admitan ofertas en soporte digital.

Los sobres tendran como minimo el siguiente contenido:
a) Propuesta Técnica:
(i) La informaciéon y documentacion requerida para los procedimientos en general, asi como aquella que

se solicite en los respectivos pliegos.

(ii) Planes, programas o proyectos disefiados para el cumplimiento de la prestacion especifica que
constituya el objeto de la contratacion.

(iii) Garantia de mantenimiento de la oferta, que serd establecida en el pliego de condiciones
particulares.

b) Oferta Econdmica:
(i) Precio.
(ii) Demas componentes econdmicos requeridos en los Pliegos.
ARTICULO 67.- ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS. En el lugar, dia y hora determinados para

celebrar el acto, se procedera a la Apertura por acto publico de las propuestas técnicas, respetandose los
lineamientos contemplados para la realizacidon de Actos de Apertura previstos en el presente pliego.
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ARTICULO 68.- OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS TECNICAS. Los oferentes podran tomar vista de las
propuestas técnicas presentadas, durante DOS (2) dias contados a partir del dia habil inmediato siguiente al de
la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los DOS (2) dias posteriores
a la finalizacién del plazo para la vista. Se deberd notificar las observaciones a los oferentes observados, los que
podran contestarlas dentro de los DOS (2) dias siguientes. Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones
respectivas, deberan acompafarse las pruebas correspondientes.

ARTICULO 69.- IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE PRESELECCION. Los oferentes e interesados podran impugnar
el dictamen de preseleccién dentro de los DOS (2) dias de notificados, salvo que los Pliegos o documentos que
rijan la contratacidn dispongan otro mayor. A dichos efectos no sera necesario constituir ni presentar garantia
alguna, salvo que en forma expresa se solicite en el pliego de condiciones particulares. Todas las impugnaciones
planteadas seran resueltas por la autoridad llamada a resolver el procedimiento.

La Gerencia de Abastecimiento y Logistica debera notificar a todos los oferentes el acto que resuelva las
impugnaciones a la preseleccién.

ARTICULO 70.- APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA. Las ofertas econdmicas de quienes hubieran sido
preseleccionados, serdn abiertas en acto publico de Apertura de Ofertas al que serdn debidamente invitados
todos los oferentes, de acuerdo a los mecanismos que se prevean en los Pliegos. La apertura de la ofertas
econdmicas deberd efectuarse dentro de los DIEZ (10) dias de notificada la preseleccién. En este acto, se
devolveran cerrados los sobres, cajas o paguetes que contengan las ofertas econdmicas de los oferentes no
preseleccionados, juntamente con las respectivas garantias de mantenimiento de ofertas. De lo actuado se
labrara la correspondiente acta.

En caso de que las ofertas econdmicas de los oferentes no preseleccionados no sean retiradas en el acto
mencionado, quedaran a disposicion de los oferentes para su retiro por el término maximo de VEINTE (20) dias.
Transcurrido dicho plazo, se procedera a su destruccion sin derecho a reclamo alguno. En cuanto a las garantias
de mantenimiento de ofertas, serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 83 del presente.

ARTICULO 71.- EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS. E| drea que deba realizar la evaluacién de las
ofertas econdmicas tomara en cuenta los pardmetros de evaluacidon para las ofertas contenidos en los pliegos,

establecera un orden de mérito y recomendara sobre la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.

Dicha recomendacion sera notificada a todos los oferentes preseleccionados, la que podra ser impugnada
conforme a lo dispuesto en el articulo 65 para el dictamen de la Comisién Evaluadora de Ofertas.

XI. ADJUDICACION E IMPUGNACION

ARTICULO 72.- CRITERIO DE SELECCION. La adjudicacién deberd realizarse en favor de la oferta mds conveniente,
teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas especificaciones técnicas de
la oferta, de conformidad a los criterios de adjudicacidon previstos en el Pliego o documentacidn contractual, y
teniendo en consideracion los regimenes de preferencia vigentes en la Republica Argentina, en caso de
corresponder.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratacién de un servicio estandarizado o de uso comun cuyas
caracteristicas técnicas puedan ser inequivocamente especificadas e identificadas, se entenderd -en principio-
como oferta mas conveniente, la de menor precio.
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A fin de garantizar la prestacion del servicio publico de transporte ferroviario de pasajeros, ADIFSE podra
adjudicar a la propuesta cuyo precio no sea el mas bajo, para lo cual se deberan expresar los fundamentos y
beneficios de la adjudicacién aconsejada.

Podra adjudicarse a un precio distinto del menor ofertado cuando la mejor calidad o caracteristicas del producto
asi lo aconsejaren, previa opinién fundada del Area requirente sobre la base de informes técnicos. En todos los
casos debera manifestarse que la adjudicaciéon propuesta resulta imprescindible y que la mejor calidad o
caracteristica y/o que el ciclo de vida y/o la performance de rendimiento compensa la diferencia de precios.

Asimismo, ADIFSE podra desestimar o adjudicar —total o parcialmente— alguno, varios o todos los renglones.
ARTICULO 73.- SITUACION IMPOSITIVO-FISCAL DE LOS ADJUDICATARIOS.

1.- ADIFSE para realizar la adjudicacién del procedimiento de seleccidn verificara, con caracter previo a resolver,
la situacidn fiscal y/o ante el sistema de seguridad social y/o ante el Registro Publico de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL).

2.- En caso de existir deuda exigible por parte del potencial adjudicatario, podra llevar adelante el acto de
adjudicacion si se constatare o acreditare la vigencia de un plan de pago o de regularizacién de deuda con la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en el supuesto en que se encontrare comprometida la
operacion, el suministro o el servicio a contratar y/o se tratare de una empresa que revista la calidad de PyME
en los términos que disponga la normativa vigente.

Si con posterioridad a la adjudicacion se acreditare el decaimiento del plan de pago o de regularizacién de deuda
y/o el incumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el cocontratante serd pasible de las
penalidades y/o sanciones previstas en el presente y/o en los Pliegos o documentacion que rija la contratacion.

ARTICULO 74.- IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION. En los Modos IV, V, VI y VII, los oferentes podran impugnar
el acto que resuelva sobre la adjudicacién dentro de los TRES (3) dias siguientes a la notificacion, salvo que el
Pliego o documentacion que rija la contratacion dispongan uno mayor.

Los pliegos de condiciones particulares o documentacién que rija la contratacién podrdn establecer, como
requisito para la presentacién de impugnaciones la constitucién de una garantia, la que serd devuelta al
impugnante en caso de prosperar el planteo.

Toda impugnacién debera ser presentada en mesa de entradas de ADIFSE, y carecera de efecto suspensivo, salvo
que por razones fundadas, la autoridad llamada a resolver disponga lo contrario.

Las impugnaciones presentadas serdn resueltas por la autoridad competente para adjudicar la contratacién

dentro del plazo que determine el pliego de condiciones particulares o por la autoridad en la que se hubiese
delegado tal facultad. La resolucion adoptada sera definitiva y no podra ser impugnada.

XIl. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACION

ARTICULO 75.- NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA/ENTREGA. La notificacién de la orden de
compra/entrega producira el perfeccionamiento del contrato.
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La orden de compra/entrega debera notificarse dentro de los QUINCE (15) dias de la fecha de notificacién del
acto de adjudicacion.

Para el caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificacién de la orden de
compra/entrega por causas no imputables al adjudicatario, éste podrd desistir de su oferta sin que le sean
aplicables ningun tipo de penalidades ni sanciones.

Si el adjudicatario rechazare expresamente la Orden de Compra/Entrega, ADIFSE podra adjudicar el contrato al
gue le siga en orden de mérito. En estos supuestos, ADIFSE procederd a ejecutar la garantia de mantenimiento
de la oferta extendida por el adjudicatario, salvo que por razones fundadas no corresponda la aplicacién de dicha
penalidad.

ARTICULO 76.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el procedimiento de seleccidn se perfeccionara
mediante un contrato, el mismo se tendrd por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento
respectivo.

El contrato debera contener las estipulaciones basicas del plexo normativo de la contratacidn y sera suscripto
por el oferente y/o su representante legal y/o apoderado con facultades suficientes, y por el funcionario
competente que hubiere aprobado o adjudicado el procedimiento de seleccidn de que se trate y/o apoderado
con facultades suficientes y/o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad. A tal fin el drea
de compras o contrataciones correspondiente debera notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de
la fecha de notificacién del acto de adjudicacion, que el contrato se encuentra a disposicidn para su suscripcion
por el término de TRES (3) dias. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento
respectivo, la ADIFSE lo notificard por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificacidon producird el
perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificacion comunicando
gue el contrato esta a disposicién para ser suscripto, el adjudicatario podra desistir de su oferta sin que le sean
aplicables ningun tipo de penalidades ni sanciones.

Si el adjudicatario se negare a suscribir el contrato, ADIFSE podra adjudicar el contrato al que le siga en orden de
mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y asi sucesivamente. En estos supuestos, ADIFSE, procedera
a ejecutar la garantia de mantenimiento de la oferta extendida por el adjudicatario, salvo que por razones
fundadas no corresponda la aplicacién de dicha penalidad.

No correspondera la aplicacién de penalidades si el segundo o los subsiguientes en el orden de mérito no aceptan
la propuesta de adjudicacion que hiciera ADIFSE en estos casos.

ARTICULO 77.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. En los casos donde expresamente se prevea, el
cocontratante deberad integrar la garantia de cumplimiento del contrato dentro del plazo de DIEZ (10) dias de
recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de procedimientos de seleccion en los cuales se admita la presentacidn de oferentes internacionales
o extranjeros, los pliegos de condiciones particulares o la documentaciéon que forme parte del llamado podran

establecer el plazo y la forma en que se deberd integrar esta garantia.

Xlll. GARANTIAS

ARTICULO 78.- CLASES DE GARANTIAS.
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a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta (sin IVA), salvo que
el Pliego de Condiciones Particulares o documentacién contractual dispongan un porcentaje mayor o
menor al fijado. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara
sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa multiple, o cuando
ADIFSE asi lo considere de acuerdo a la naturaleza de la contratacidn, la garantia de mantenimiento de
la oferta sera establecida en un monto fijo, establecido por ADIFSE en el pliego de condiciones
particulares o documentacién de la contratacidn.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato (sin IVA), salvo que
el Pliego de Condiciones Particulares o documentacidn contractual dispongan un porcentaje mayor o
menor al fijado.

c) Contragarantia: por el equivalente a los montos totales que en su caso reciba el co-contratante como
adelanto.

d) De impugnacién al dictamen de evaluacidon de las ofertas: deberd ser determinada en el pliego de
condiciones particulares y no podra superar el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) del monto total de la
oferta (sin IVA).

e) De impugnacién al dictamen de preseleccién: debera ser determinada en el pliego de condiciones
particulares, el que también debe determinar su monto el cual no podra superar el TRES POR CIENTO
(3%) del monto total de la oferta (sin IVA).

f) De impugnacién al acto de adjudicacién: deberd ser determinada en el pliego de condiciones
particulares, y no podra superar el TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta (sin IVA).

ARTICULO 79.- GARANTIA COMPLEMENTARIA. Ademas de las garantias que correspondan de acuerdo a las
previsiones del Pliego o documentacién contractual, ADIFSE podra establecer que se preste una garantia
complementaria de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del importe de adjudicacidn del contrato, cuando en razén
de los antecedentes o situacion del adjudicatario o por haber resultado incurso inicialmente en un andlisis de
precio vil o anormal, pueda presumirse un riesgo en el cumplimiento de la ejecucién del contrato.

Asimismo, también podra aplicarse este tipo de Garantia en funcidn del riesgo asumido por ADIFSE en la
contratacion, ya sea por su especial naturaleza, el régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato,
resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 80.- MONEDA DE LA GARANTIA. La garantia podra ser constituida en la moneda que a dichos efectos
elija el oferente, salvo para las garantias de cumplimiento de contrato o las contragarantias, las cuales deberdn
constituirse en la misma moneda en la cual se perfecciona la contratacion.

Cuando la cotizacién se hiciere en moneda extranjera y la garantia se constituya en efectivo o cheque, el importe
de la garantia debera consignarse en moneda nacional y se calculard sobre la base del tipo de cambio vendedor
“divisa” del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del dia anterior a la fecha de constitucién de la
garantia.

El importe podra ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacidn de la moneda extranjera.

ARTICULO 81.- FORMAS DE GARANTIA.
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Las garantias podran constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta de ADIFSE, o giro postal o bancario, acreditandose
el mismo con el correspondiente boleto.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el
procedimiento de seleccién o del domicilio de ADIFSE. El cheque debera ser depositado dentro del plazo
gue rija para estas operaciones. En este caso quien preste la garantia se harad cargo del impuesto
establecido por la ley 25.413, que serd deducido al momento de su devolucidon. Recibido el cheque por
ADIFSE dentro del plazo de ley, el mismo serd depositado en cuenta a efectos de su acreditacién. De
corresponder la devolucién de la garantia, ADIFSE procedera a reintegrar el monto nominal del cartular,
deducidos los impuestos de ley.

c) Con titulos publicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001.
Los mismos deberan ser depositados en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a la orden de ADIFSE,
identificandose el procedimiento de seleccion de que se trate. El monto se calculard tomando en cuenta
la cotizacidn de los titulos al cierre del penultimo dia habil anterior a la constitucidn de la garantia en la
Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulara cargo por los gastos que ocasione la ejecucion de la
garantia. El eventual excedente quedard sujeto a las disposiciones que rigen la devolucién de garantias.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de ADIFSE, constituyéndose el fiador en deudor solidario,
liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisidn y excusidn, asi como al beneficio
de interpelacion judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

e) Mediante Carta de Crédito “stand by”, cuando se tratare de oferentes extranjeros, en los términos y
condiciones previstas en los Pliegos o documentacidn contractual.

f) Con seguro de caucién, mediante pdlizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, extendidas a favor de ADIFSE. Se podran establecer los requisitos de solvencia que deberan
reunir las compafiias aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caucion.
ADIFSE podra solicitar al oferente o adjudicatario la sustitucion de la compafiia de seguros, cuando
durante el transcurso del procedimiento o la ejecucion del contrato la aseguradora originaria deje de
cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

g) Mediante la afectacién de créditos liquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en
entidades del SECTOR PUBLICO NACIONAL, a cuyo efecto el interesado debera presentar, en la fecha de
la constitucién de la garantia, la certificacidn pertinente y simultdneamente la cesidn de los mismos a
ADIFSE.

h) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, segun se
trate de la garantia de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnacion, o bien
el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA
MODULOS (260 M). Esta forma de garantia no es combinable con las restantes enumeradas en el
presente articulo.

La eleccion de la forma de garantia, en principio, queda a opcidn del oferente o co-contratante. No obstante,
ADIFSE podra elegir la forma de la garantia en el pliego de condiciones particulares y/o documentacién que forme
parte de una invitacién a participar en un procedimiento de seleccidn.
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Las garantias de mantenimiento de la oferta serdn constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones.
Todas las garantias deberan cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraidas, debiendo constituirse
en forma independiente para cada procedimiento de seleccidn.

ARTICULO 82.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS. No sera obligatorio presentar
garantias —salvo que el Pliego la documentacidn que forme parte de la convocatoria indique lo contrario- en los
siguientes casos:

a) Contrataciones de avisos publicitarios.

b) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS
(1.300 M).

c¢) Cuando el monto de la orden de compra/entrega o contrato no supere la cantidad que represente UN
MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M).

d) Contrataciones que tengan por objeto la locacién de obra intelectual a titulo personal.

e) Ejecucién de la prestacién dentro del plazo de integracién de la garantia. En el caso de rechazo el plazo
para la integracion de la garantia se contara a partir de la comunicacidn del rechazo y no desde la
notificacién de la orden de compra/entrega o de la firma del respectivo contrato. Los elementos
rechazados quedardn en caucién y no podran ser retirados sin, previamente, integrar la garantia que
corresponda.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los
términos del articulo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

g) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, o una Universidad Nacional.

h) Cuando asi se establezca para cada procedimiento de seleccidén en particular en el Reglamento de
Compras y Contrataciones y/o en los Pliegos o documentacidn que rija la contratacidn.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder
por el importe de la garantia no constituida.

Las excepciones previstas en el presente articulo no incluyen a las contragarantias, salvo los supuestos previstos
en los incisos f), g) y h).

ARTICULO 83.- DEVOLUCION DE GARANTIAS. El drea de compras y/o contrataciones correspondiente debera
notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, dentro de los plazos fijados, para que retiren las
garantias que se detallan a continuacion:

a) Las garantias de mantenimiento de la oferta a todos aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios,
dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto de adjudicacidn del procedimiento de seleccién. En el
caso de los adjudicatarios, la garantia de mantenimiento de oferta se devolvera al momento de la
integracion de la garantia de cumplimiento del contrato.

b) Enlos procedimientos de etapa multiple la garantia de mantenimiento de la oferta quedara a disposicién
para los oferentes que no hubiesen resultado preseleccionados desde la fecha fijada para la apertura de
la oferta econdmica. En el caso de que ningun oferente haya resultado precalificado, ADIFSE debera
notificarlos dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto de preseleccion para que las retiren.

c) Las garantias de cumplimiento de una orden de compra/entrega, contrato, las contragarantias y las
garantias complementarias, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido el contrato a satisfaccion de ADIFSE,
cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

PLIEG-2022-06064188-APN-GAL O#ADIFSE

32
Pégina 32 de 78



TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

d) Lasgarantias de impugnacion al dictamen de evaluacion de las ofertas o a la preseleccion/precalificacion
o al acto de adjudicacién, dentro de los DIEZ (10) dias de dictado el acto que haga lugar a la impugnacién
presentada o que la declare inadmisible por cuestiones formales. Si la impugnacion fuera rechazada por
improcedente no se devolverd y quedard a disposicion de ADIFSE.

La Gerencia de Abastecimiento y Logistica deberd remitir al drea que custodia las garantias una copia de la
notificacién cursada a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes para que retiren alli las garantias.

ARTICULO 84.- DEVOLUCION DE GARANTIAS A PEDIDO DE PARTE. Las garantias podran ser reintegradas a
solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés a la vista y de los titulos publicos, podra procederse a
la devolucién parcial de las garantias en proporcidn a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptara
la sustitucién de la garantia para cubrir los valores resultantes.

Asimismo, se podran devolver aquellas garantias correspondientes a las ofertas cuyo plazo de mantenimiento
este vencido, siempre y cuando las propuestas hayan sido retiradas en tiempo y forma, conforme lo establecido
en el presente.

ARTICULO 85.- RENUNCIA TACITA. DESTRUCCION DE GARANTIAS. Si los oferentes, adjudicatarios o co-
contratantes no retirasen las garantias dentro del plazo de SESENTA (60) dias corridos a contar desde la fecha de
la notificacién o desde la fecha fijada para el acto de apertura de la oferta econdmica en el caso de la etapa
multiple, implicard la renuncia tdcita a favor de ADIFSE de lo que constituya la garantia y la tesoreria debera:

a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantia, cuando la forma de la garantia permita
tal ingreso.

b) Destruir aquellas garantias que hubiesen sido integradas mediante pagarés o aquellas que no puedan
ser ingresadas patrimonialmente, como las pélizas de seguro de caucion, el aval bancario u otra fianza.

En el acto en que se destruyan las garantias debera estar presente un representante del drea de ADIFSE a cargo
de la custodia de las garantias, uno del area de compras o contrataciones (segun corresponda) y uno de la unidad

de auditoria interna, quienes deberan firmar el acta de destruccién que se labre.

ARTICULO 86.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. ADIFSE no abonara intereses por los depdsitos de valores
otorgados en garantia, en tanto que los que devengaren los mismos perteneceran a sus depositantes.

XIV. EXTINCION DEL CONTRATO

ARTICULO 87.- REVOCACION, MODIFICACION O SUSTITUCION. La revocacién, modificacion o sustitucion de los
contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generard derecho a indemnizacion. En los
Contratos de Concesion de Uso, resultardan de aplicacién las disposiciones previstas en el “Manual de
Administracion y Gestidn de la Gerencia General de Desarrollo Comercial para Activos Comerciales”, en los casos
de extincidn anticipada.

ARTICULO 88.- RESCISION DE COMUN ACUERDO. ADIFSE podra rescindir el contrato de comun acuerdo con el
cocontratante cuando el interés comprometido al momento de realizar la contratacion hubiese variado y el
cocontratante prestare su conformidad.

Por resolucion fundada, cuando resultare conveniente a los intereses de la ADIFSE de acuerdo a la necesidad
comprometida en la contratacién, podra rescindirse por mutuo acuerdo con la expresa anuencia del contratista.
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En estos casos, ADIFSE podra tener en cuenta el desempefio del contratista en la ejecucidn contractual y las
obligaciones pendientes entre las partes.

Estos casos no daran derecho a indemnizaciéon alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta
la extincién del vinculo contractual. Asimismo, deberdn incluirse el monto de las penalidades que hayan sido
generadas durante la relacidon contractual.

ARTICULO 89.- RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA.

1.- Si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o
si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensién, de su prérroga, o vencido el plazo de
las intimaciones que hubiera realizado ADIFSE, en todos los casos, sin que la prestacidon hubiese sido entregada,
prestada, cumplida conforme la documentacién licitatoria, ADIFSE debera declarar rescindido el contrato sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptacion de la
prestacion en forma extemporanea de acuerdo a lo previsto en el presente.

2.- Si el co-contratante no integrara la garantia de cumplimiento del contrato y/o la contragarantia en el plazo
fijado en el en el presente pliego y/o en los pliegos o documentacién que rija la contratacion, el area de compras
y/o contrataciones correspondiente lo deberd intimar para que la presente, otorgandole un nuevo plazo igual
que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindird el contrato y se debera intimar al pago
del importe equivalente al valor de la/las mencionada/s garantia/s.

ARTICULO 90.- OPCIONES DE ADIFSE ANTE CASOS DE RESCISION POR CULPA. Si el co-contratante no cumpliera
con el contrato, ADIFSE podra adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del
respectivo oferente, y asi sucesivamente. No corresponderd la aplicacion de penalidades si el segundo o los
subsiguientes en el orden de mérito no aceptan la propuesta de adjudicacién que hiciera ADIFSE en estos casos.

XV. CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES

ARTICULO 91.- EXTENSION DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION. La extension del plazo de
cumplimiento de la prestacién sélo serd admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las
necesidades de ADIFSE admitan la satisfaccién de la prestacion fuera de término.

La solicitud por la cual se requiera la extensidon de los plazos de la contratacidon deberd hacerse antes del
vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestacidén, exponiendo los motivos de la demora y de resultar
admisible debera ser aceptada por ADIFSE.

No obstante la aceptacion ADIFSE podrd aplicar las penalidades que correspondan.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente articulo el cocontratante realice
la prestacién fuera de plazo y ADIFSE la acepte por aplicacidn del principio de continuidad del contrato, también
correspondera la aplicaciéon de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de
igualdad de tratamiento entre los interesados.

La documentacion contractual establecera las formas y condiciones bajo las cuales podrdn ser admitidas las
extensiones o readecuaciones de plazos.
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ARTICULO 92.- REHABILITACION DEL CONTRATO. Cuando mediaren incumplimientos que dieran lugar a la
rescision del contrato, a criterio de ADIFSE mediante resolucién fundada, podra acudirse a la rehabilitacion del
contrato por la parte no ejecutada. A tales efectos, la rehabilitacion podrd ser acordada previo pago por el
Contratista de una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total Contrato, salvo que el Pliego o
documentacion contractual dispongan otro porcentaje, el cual en ningln caso podrd exceder el VEINTE POR
CIENTO (20 %). El monto a pagar debera ser depositado bajo los términos y condiciones indicados por ADIFSE
dentro del plazo de CINCO (5) dias, salvo que el Pliego o documentacion contractual establezcan otros plazos.

El Contrato deberd cumplirse en las mismas condiciones establecidas en el contrato original, sin perjuicio de las
facultades de ADIFSE -bajo resolucién fundada- de adecuar los plazos de ejecucién contractuales.

ARTICULO 93.- ACTUALIZACION TECNOLOGICA. ADIFSE tendra la potestad de analizar la revisién tecnoldgica de
los elementos que constituyan el objeto o las prestaciones del Contrato, la cual tendrd como finalidad la
actualizacién técnica de los elementos cotizados en la oferta original, siempre y cuando los cambios emanados
de la misma no signifiquen para ADIFSE apartarse de la funcionalidad requerida en los Pliegos o documentacion
contractual y del precio ofertado.

En caso que surjan mejoras o innovaciones tecnoldgicas, los productos que se recomienden no deberdn
presentar caracteristicas y/o funcionalidades inferiores al modelo cotizado en la contratacidn inicial.

ARTICULO 94.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en este pliego no seran
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacién provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente
documentado por el interesado y aceptado por la ADIFSE o de actos o incumplimientos de autoridades publicas
nacionales, de tal gravedad que coloquen al co-contratante en una situacion de razonable imposibilidad de
cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberd ser puesta en conocimiento de ADIFSE dentro de los
DIEZ (10) dias corridos de producido o desde que cesaren sus efectos, salvo que el Pliego de Condiciones
Particulares o documentacién contractual establezcan otro plazo. Transcurrido dicho plazo no podrd invocarse
el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTICULO 95.- RENEGOCIACION.

1.- En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo, prestacion de servicios o en aquellas
contrataciones que no impliquen un cumplimiento instantdneo o se agoten en una Unica entrega se podra
solicitar la renegociacién de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de
modo decisivo el equilibrio contractual.

A tales efectos, el contratista podrd acreditar la afectacion al equilibrio contractual -segun la naturaleza de la
contratacién- bajo los siguientes parametros:

a) Acompafiando la documentacidn pertinente y/u ofrecer los demas medios de prueba que a tal fin considere
necesarios, junto a una explicacién circunstanciada de la afectaciéon que han tenido las prestaciones a su cargo
sobre las obligaciones que recaen sobre el Contratista, en la cual se verifique el desequilibrio econdmico y su
grado;

b) Si se tratare de contrataciones de prestacion de servicios, el contratista podra acreditar el desequilibrio
mediante: i) la determinacién del Convenio Colectivo, Acuerdo Gremial o decisidon gubernamental que afecte al
Contrato; ii) acreditar que efectivamente se encuentra alcanzada por el convenio colectivo, acuerdo gremial o
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decisiéon gubernamental que invoca; iii) verificar la relacidn de causalidad entre el convenio o acuerdo y el
desequilibrio econdmico financiero asi como el grado.

ADIFSE, mediante la elaboraciéon de los pertinentes informes técnicos, apreciard si se produjo o no un
desequilibrio o quebranto contractual susceptible de dar lugar a su recomposicion, la cual deberd calcularse bajo
el principio de sacrificio compartido.

2.- Los Contratos de Concesién de Uso y los Contratos celebrados bajo la modalidad Acuerdo Marco, podran
estipular los mecanismos e instancias de renegociacidon contractual en los respectivos Pliegos, los cuales se
adaptardn a la naturaleza y extension del contrato.

3. Serd competente para resolver la renegociacion la autoridad que por el monto de la misma corresponda, de
acuerdo a los niveles de adjudicacidn previstos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

ARTICULO 96.- REDETERMINACION DE PRECIOS. En los contratos de obra, suministros o servicios, sera de
aplicacion el Régimen y/o Metodologia de Redeterminacion de Precios que ADIFSE posea o apruebe o se incluyan
en los Pliegos o documentacidén de la contratacién, de acuerdo a sus condiciones, términos, formas y mecanismos
gue en dichos instrumentos se establezca.

En cualquier supuesto, la aplicacién del régimen de redeterminacién de precios estard supeditada a la prevision
expresa de su aplicacién en el correspondiente pliego de condiciones particulares o documentacion que forma
parte de un llamado, convocatoria o invitacion.

Serd competente para resolver la redeterminacién de precios la autoridad que por el monto de la misma
corresponda, de acuerdo a los niveles de adjudicacidn previstos en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

ARTICULO 97.- CESI()N, SUBCONTRATACION O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 1.- Queda prohibida la
subcontratacion, cesidn o transferencia del Contrato, en todos casos, sin la previa autorizacidon fundada de la
misma autoridad que dispuso su adjudicacién. En los casos de subcontratacion, dicha facultad podra ser delegada
en los Pliegos o al momento de Adjudicar en las Areas que intervengan en la ejecucién del Contrato, a los efectos
de dotar de mayor celeridad a la contratacion.

2.- El co-contratante cedente continuara obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos
emergentes del contrato. Se deberd verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria
a ese momento, como al momento de la cesién. En caso de cederse sin mediar dicha autorizacion, ADIFSE podra
rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantia de cumplimiento
del contrato.

En ningln caso con la cesidn se podra alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las
caracteristicas del co-contratante original.

XVI. GASTOS - REGIMEN DE FACTURACION Y PAGO

ARTICULO 98.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Seran por cuenta del proveedor el pago de los siguientes
conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de condiciones particulares o documentacion
gue forma parte de un llamado, convocatoria o invitacion:

a) Tributos que correspondan.
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b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demads gastos incurridos por cualquier concepto
en el caso de rechazo de mercaderias importadas con cldusulas de entrega en el pais.

c) Reposiciéon de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composicidn o construccion
a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Siel producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta,
desde el mismo lugar y por los mismos medios de envio a emplear para la devolucién, seran por cuenta
del proveedor. En estos casos deberd especificar separadamente del producto, el valor de cada envase
y ademas estipular el plazo de devolucion de los mismos, si ADIFSE no lo hubiera establecido en las
clausulas particulares. De no producirse la devolucidn de los envases en los plazos establecidos por una
u otra parte, el proveedor podra facturarlos e iniciar el tramite de cobro de los mismos, a los precios
consignados en la oferta, quedando este tramite sin efecto, si la devolucidn se produjera en el interin.

ARTICULO 99.- FACTURACION.

1.- Las facturas seran presentadas en la forma y en el lugar indicado en el pliego de condiciones particulares o
documentacidn que rija la contratacion segun corresponda, pudiendo ser las mismas por el suministro total o
parcial realizado, la prestacién de servicios efectuada, las certificaciones de avance y/o final de obra efectuadas,
el inicio de la obra, todo segln los términos de la contrataciéon. Las areas encargadas de liquidar y pagar las
facturas actuardn sobre la base de la documentacidn que se tramite internamente vy los certificados expedidos
con motivo de la conformidad de la recepcidn.

2.- Las facturas deberan ser emitidas de conformidad con lo establecido en la Resolucidn General de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS N° 1415/2003, sus modificatorias y/o complementarias, o
las normas que la reemplacen con posterioridad, y cumplir con todos los requisitos legales y/o normativos
vigentes al momento de su emisién. No se aceptaran las Facturas de Crédito previstas en la ley 24.760, salvo que
en la Orden de Compra/Contrato, y/o Condiciones Particulares se establezca lo contrario.
El proveedor deberd facturar en la misma moneda en que esté emitida la Orden de Compra o Contrato. En caso
que la factura se realice en moneda extranjera, deberd consignarse el tipo de cambio divisa vendedor del Banco
de la Nacidn Argentina del dia anterior a la fecha de facturacidn, dejando expresado en el cuerpo de la factura,
una leyenda que indique “al solo efecto impositivo” el tipo de cambio aplicado.
3.- En la factura debera consignarse como minimo la siguiente informacion:

a) Nimero de la orden de compra y/o contrato a que corresponda.

b) Nimero de expediente asociado a la orden de compra y/o contrato

c) Nimero de los remitos de entrega, certificado de avance de obra o documento equivalente.

d) Numero, especificacién e importe de cada renglén facturado.

e) Importe total “bruto” de la factura.

f) IVA y otros impuestos.

g) Monto y tipo de los descuentos si correspondiera.

h) Mes facturado de la prestacién del servicio o bien.
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i) Importe neto de la factura.

j) Nimero de CUIT (Clave Unica de Identificacién Tributaria) y demas descripciones y requisitos
requeridos por la normativa tributaria y previsional vigente.

4.- Previo a dar curso al pago debera verificarse el cumplimiento de la prestacidon o servicio conforme a las
condiciones establecidas en el contrato.

5.- En caso que la factura se realice en moneda extranjera, deberd consignarse el tipo de cambio divisa vendedor
del Banco de la Nacidn Argentina del dia anterior a la fecha de facturacion, dejando expresado en el cuerpo de
la factura, una leyenda que indique “al solo efecto impositivo” el tipo de cambio aplicado.

Los pagos se realizardn al tipo de cambio divisa vendedor del Banco de la Nacién Argentina del dia anterior al del
efectivo pago. Las eventuales diferencias entre el valor la factura expresada en pesos y el valor del pago en pesos,
deberan ser cubiertas por el Proveedor con una nota de débito y/o crédito por diferencia de cambio, que debera
estar emitida en PESOS ARGENTINOS. Esta diferencia podra estar gravada en IVA.

ARTICULO 100.- PLAZO DE PAGO. El pliego de condiciones particulares o documentacién que rija la contratacién
estableceran los plazos en los cuales se realizaran los pagos, los cuales comenzaran a computarse a partir del dia
posterior a la presentacion de las facturas, salvo que los pliegos o documentos de la contratacidn estipulen un
hito distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderan considerando el programa mensual de caja y las prioridades de
gastos contenidas en la normativa vigente.

Los plazos de pago se interrumpirdn si existieran observaciones sobre la documentacién u otros tramites a
cumplir, imputables al proveedor.

ARTICULO 101.- RETENCION Y COMPENSACION. En caso de incumplimiento de cualquier obligacién prevista en
los instrumentos que perfeccionen la contratacion, en los Pliegos o documentos que rijan la contratacion y/o en
el Reglamento de Compras y Contrataciones, ADIFSE podrd retener los pagos que deban efectuarse al Proveedor
tanto en virtud de esta contratacién como de cualquier otra que mantenga con ADIFSE, sin que se devenguen
intereses de ningun tipo sobre las sumas retenidas, ni el Proveedor pueda alegar perjuicio alguno.

Las sumas retenidas, los cargos y multas podran ser compensados de cualquier importe que el Proveedor tenga
a percibir de ADIFSE.

ARTICULO 102.- FORMAS DE PAGO EN LICITACIONES INTERNACIONALES O PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
PERFECCIONADOS CON OFERENTES EXTRANJEROS. Los pagos a contratistas radicados en el extranjero se
efectuaran mediante la apertura de Cartas de Crédito o Transferencia Electrdnica al Exterior. Dichas formas de
pago estaran sujetas a la regulacién que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 103.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO - FACTORAIE.

1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a ADIFSE, podran ceder el mismo conforme a derecho,
siempre y cuando no tengan incumplimientos o desvios en la ejecucidn del contrato y no se les haya iniciado
ningun procedimiento para la aplicacion de multas. Asimismo, no podran ceder los derechos de cobro aquellos
contratistas que tuvieran deudas fiscales o en materia de seguridad social.
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Las cesiones podran ser realizadas Unicamente a aquellas entidades financieras que se encuentren registradas
en la némina publicada por el Banco Central de la Republica Argentina.

A tales efectos, el Area involucrada en el control de la ejecucién del contrato o la Gerencia de Abastecimiento y
Logistica podran emitir las certificaciones correspondientes.

2. Para que la cesion del derecho de cobro sea efectiva frente a ADIFSE, serad requisito imprescindible la
notificacidon fehaciente a la misma del acuerdo de cesidn, en los términos de lo previsto en el Articulo 1428 del
Cddigo Civil y Comercial.

3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedara
condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en los nimeros anteriores.

4. Una vez que ADIFSE tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de pago habra de ser
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en conocimiento de ADIFSE, los mandamientos
de pago a nombre del contratista o del cedente surtiran efectos liberatorios.

5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran

efectos frente a ADIFSE. En todo caso, ADIFSE podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relacién contractual.

XVII. PENALIDADES

ARTICULO 104.- CLASES DE PENALIDADES.

1.- Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente,
cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

i.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

Asimismo, también podra ejecutarse la garantia de mantenimiento de oferta en los casos previstos en los
Articulos 75 y 76 del presente.

ii.- En los casos especificamente establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (o Documentacion que
forme parte de llamado) y en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

i.- Por incumplimiento contractual, si el co-contratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido
el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensidn,
o prorroga, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara ADIFSE, en todos los casos, sin que la prestacion
fuera entregada, prestada o cumplida.

ii.- Por ceder el contrato sin autorizacién de ADIFSE, segln lo previsto en el articulo 96.
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¢) Multa por mora en la iniciacién de la prestacién:

Se aplicard una multa de CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada
dia de demora en iniciar la prestacion, salvo que los Pliegos o documentacién que rija el llamado dispongan otros
porcentajes.

La multa que se aplique por demora en la iniciacidon de la prestacién no autoriza al contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondiente a aquella. Solo se incluiran en el

cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente.

d) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

Se aplicard una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho o certificado
fuera de término por cada dia habil de atraso, salvo que los Pliegos o documentacidon que rija el llamado
dispongan otros porcentajes.

La multa que se aplique por demora en el cumplimiento de la prestacidn no autoriza al contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondiente a aquella. Solo se incluirdn en el

computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el comitente.

e) Multa por paralizacién de los trabajos sin causa justificada:

Se le aplicara una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia
de paralizacion de los trabajos por parte del contratista, sin causa justificada, salvo que los Pliegos o
documentacion que rija el lamado dispongan otros porcentajes.

f) Multa por incumplir con la “Calidad de la Prestacién”:

ADIFSE podra establecer en los Pliegos o en la documentacion de la contratacién los estandares de calidad que
se requieran para el cumplimiento de la prestacion, debiendo el Contratista cumplir sus obligaciones con la
debida diligencia y eficiencia, de acuerdo con técnicas y prdcticas profesionales generalmente aceptadas.

En caso de incumplir con tales exigencias, podrd preverse en los Pliegos o en la documentacién que rija la
contratacién la aplicaciéon de una penalidad de hasta el monto fijado para la Garantia de Cumplimiento de

Contrato.

g) Multa por incumplimientos en materia de obligaciones tributarias o previsionales:

Cuando se hubiera optado por perfeccionar la contratacién con una persona o empresa con un plan de pago o
de regularizacion de deudas en materia tributaria o previsional en los términos previstos en este pliego, si con
posterioridad a la adjudicacion se acreditare el decaimiento del plan de pago o de regularizacidon de deuda y/o
el incumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el co-contratante serd pasible de una multa que
no podra exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato ni
podra ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

A dichos efectos, la multa que pudiere devengarse podrd ser detraida de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

h) Rescisidn por su culpa:
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i.- Por incumplimiento contractual, segun lo previsto en el articulo 89.
ii.- Por ceder el contrato sin autorizacién de ADIFSE, segun lo previsto en el articulo 97.

iii.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacién cursada por ADIFSE,
guedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de afectacién
de penalidades establecido en el presente, segln lo previsto en el articulo 106.

La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato podrdn ser totales
o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no cumplida de aquél.

ADIFSE se abstendrd de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables
al proveedor.

En los Pliegos o documentos que rijan la contratacién podrdn establecerse otras causales de rescision del
Contrato.

2.- Sin perjuicio de las multas que correspondan, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en los pliegos o documentacion que forma parte del llamado o su importe
alcanzare al VEINTICINCO (25%) del contrato, lo que ocurra primero, el contrato se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

3.-La aplicacion de las multas debera ser progresiva y acumulativa, en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato. En ningln caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del
valor del contrato.

ARTICULO 105.- PRESCRIPCION. No podran imponerse penalidades después de transcurrido el plazo de DOS (2)
afios contados desde la fecha en que se hubiere configurado el hecho que diere lugar a la aplicacidon de aquellas.

ARTICULO 106.- AFECTACION DE PENALIDADES. Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el
siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de ADIFSE.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o co-contratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de ADIFSE, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacién de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

c) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectard a la correspondiente garantia.

ARTICULO 107.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. La ejecucién de las garantias o la iniciaciéon de las acciones
destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrdn lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que

correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

XVIII. SANCIONES
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ARTICULO 108.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes seran pasibles de las
sanciones, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- Al adjudicatario que incumpla sus obligaciones contractuales sin causas debidamente justificadas.

b) Suspension:

1.- Se aplicard una suspensidn para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:

1.1.- Al adjudicatario o contratista al que se le hubiere revocado la adjudicacién por causas que le fueren
imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o co-contratante que, intimado para que deposite en la cuenta de ADIFSE el valor
de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor que acumule de tres sanciones de apercibimiento en el lapso de DOCE (12) meses o que
acumule cuatro sanciones de apercibimiento en el lapso de VEINTICUATRO (24) meses.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o co-contratante hubieren incurrido en
las conductas descriptas en el articulo 72 del Reglamento de Compras y Contrataciones.

2.2.- Cuando se constate que el interesado presenté documentacién o informacion falsa o adulterada. En el caso
de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o adulteracién de la
documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspenderda— el plazo de prescripcidn establecido en
este pliego para la aplicacién de sanciones, hasta la conclusion de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas en el presente.

2.4.- Al proveedor que acumule de seis sanciones de apercibimiento en el lapso de VEINTICUATRO (24) meses.

Cuando concurriere mas de una causal de suspensidn, los plazos de suspension que se apliquen de acuerdo a lo
previsto en los incisos que anteceden, se cumplirdn ininterrumpidamente en forma sucesiva.

c) Inhabilitacién: Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién,
quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en el
presente o en la normativa vigente.

d) Las sanciones seran aplicadas por el Registro Unico de Proveedores o por la Gerencia de Abastecimiento y
Logistica, bajo los lineamientos previstos en el presente, en el Reglamento de Compras y Contrataciones, en las
politicas funcionales, procedimientos, instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de instrumento que se
emitan, o por los mecanismos que se incluyan en los Pliegos o documentos de la contratacion.
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ARTICULO 109.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sancién de suspensién o inhabilitacién, ella no impedira
el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecucidn, ni de sus posibles
ampliaciones o prérrogas, pero no podran adjudicarsele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la
sanciéon y hasta la extincién de aquélla.

ARTICULO 110.- PRESCRIPCION. No podran imponerse sanciones después de transcurrido el plazo de DOS (2)
afios contados desde la fecha en que el acto que diera lugar a la aplicacién de aquellas quedara firme en el ambito
impugnatorio de ADIFSE. Cuando para la aplicacién de una sancidn sea necesario el resultado de una causa penal
pendiente, el plazo de prescripcidon no comenzara a correr sino hasta la finalizacidn de la causa judicial.

ARTICULO 111.- OTRAS PENALIDADES Y SANCIONES. Los pliegos de condiciones particulares o la documentacién

que forma parte de una invitacion o llamado, podran prever la aplicacion de penalidades o sanciones distintas a
las fijadas en el presente.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

ARTICULO 112.- INSCRIPCION. Se inscribird a proveedores que participen o deseen participar en los
procedimientos de seleccion que lleve adelante ADIFSE, salvo las excepciones que se establezcan en el presente
o en la normativa complementaria aplicable al registro. No constituye requisito exigible para presentar ofertas
la inscripcion previa en el RUP.

En cualquier tipo de procedimiento los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes extranjeros estaran
exceptuados de la obligacién de inscripcién en el Registro Unico de Proveedores.

La excepcidn también alcanzard a las entidades del Sector Publico Nacional, las Provincias, Municipios y de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 113.- OBJETO. A modo enunciativo, no taxativo, a continuacion se detalla el objeto del Registro:

a) registrar informacion relativa a los proveedores, sus antecedentes, historial de procedimientos de
seleccidon en los que se hubieren presentado como oferentes, historial de contratos, drdenes de
compra/entrega, incumplimientos contractuales por causas imputables al proveedor, sanciones de
apercibimiento, suspensidn e inhabilitacidn y toda otra informacién que se considere de utilidad.

b) realizar seguimientos de para analizar la calidad de los proveedores.

c) efectuar evaluaciones a los mismos.

d) ordenar el registro de acuerdo criterios de busqueda y/o seleccidén que resulten convenientes y utiles (ej.
Rubros).

ARTICULO 114.- VIGENCIA DE LA INSCRIPCION. El proveedor deberd actualizar la documentacién que se
encuentre vencida y la que le sea requerida por el Registro de Proveedores.

ADIFSE no podra perfeccionar contrataciones con proveedores que no tuvieren vigente su inscripcidn y/o
actualizada la documentacién que deba presentar. Las adjudicaciones que se realicen a proveedores que no se
encuentren inscriptos definitivamente en el RUP estipularan un plazo perentorio en virtud del cual los
adjudicatarios deberan cumplimentar con el tramite. Vencido el plazo sin que el oferente haya realizado la
actualizaciéon, ADIFSE podra adjudicar el contrato al que le siga en orden de mérito. En estos supuestos, ADIFSE
procederd a ejecutar la garantia de mantenimiento de la oferta extendida por el adjudicatario, salvo que por
razones fundadas no corresponda la aplicacién de dicha penalidad.
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ARTICULO 115.- CALIFICACION DE PROVEEDORES. E| Area de Proveedores serd la responsable de llevar a cabo

la gestidn de evaluacion de los posibles oferentes, manteniendo actualizado el registro con la informacién que
se tenga en consideracidn para examinar su rendimiento.

La calificacion se basara en la capacidad de los posibles oferentes en virtud del andlisis de la documentacién legal,

contable y financiera requerida, asi como los antecedentes, la experiencia y el cumplimiento con respecto a
contratos anteriores.

Para ello, el Area de Proveedores podréa realizar las evaluaciones de acuerdo a los sistemas o mecanismos de
gestiéon empresarial y administracion utilizados por ADIFSE.
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ANEXO |
SERVICIOS
DISPOSICIONES GENERALES A LAS CONTRATACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

ARTICULO 1.- DISPOSICIONES COMUNES. Los siguientes preceptos normativos seran de aplicacién a las
tramitaciones que tengan por objeto la prestacién de servicios a ser contratados por la Administracion de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.

Los mismos deberan ser interpretados de forma complementaria a las disposiciones especificas establecidas en
los pliegos y/o documentacidn que rija la contratacion.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE. El Oferente, debera presentar
la documentacién e informacién que sea requerida en los pliegos y/o documentacidn que rija la contratacion,
segun las formas, estipulaciones, términos y lineamientos que se establezcan.

ARTICULO 3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

A.- El Contratista deberd designar un Representante profesional responsable de la prestaciéon conforme a lo
establecido en los pliegos y/o documentacion que rija la contratacion, el cual podra ser contactado en todo
momento, incluidos dias feriados, por ADIFSE.

B.- El Contratista debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacién de efectuar la prestaciéon conforme
el objeto, modalidad y condiciones previstas en los pliegos y/o documentacidn que rija la contratacion y aquellas
que ADIFSE determine.

C.- El Contratista, sin expresa autorizacién previa de ADIFSE, no podra transferir parcial o totalmente el Objeto
de la contratacién, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion del Contrato y su cumplimiento.

D.- El contratista debera contar con un servicio de auditoria interno que avale los procesos y resultados de la
prestacion del servicio, de acuerdo a los alcances establecidos en los pliegos y/o documentacién que rija la
contratacion.

ARTICULO 4.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El contratista serd responsable y mantendra indemne a
ADIFSE por cualquier dafio y/o lesién producidas en el desarrollo de la prestacién a su cargo y/o en ocasion de la
prestacion del servicio, ya sea por accion directa o bien por negligencia, imprudencia o impericia en el
desempeiio de sus funciones, quedando a su exclusivo cargo la presentacién de pruebas de inexistencia de dolo,
culpa o negligencia de su parte y de que aun habiéndose cumplido eficazmente el servicio, no hubiese podido
impedir el hecho.

La reparacidn de los dafios serd efectuada por el contratista dentro del tiempo que ADIFSE determine después
de producido el evento.

ARTICULO 5.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD. Queda bajo responsabilidad del adjudicatario todo accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional/laboral que padezca el personal que preste tareas a su cargo, como asi
también los gastos por asistencia médico farmacéutica que se originen por dicha causa, y el pago de las
indemnizaciones laborales y civiles derivadas de tales eventualidades.
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Asimismo, el adjudicatario asume con exclusividad la responsabilidad juridica de la contratacion laboral del
personal a su cargo -contratacidon que se efectle bajo cualquiera de las modalidades contractuales que las
normas vigentes permiten- manteniendo indemne a la ADIFSE de cualquier consecuencia juridica derivada de la
misma. En consecuencia, el adjudicatario se compromete a reembolsar a ADIFSE cualquier erogaciéon econémica
que realice como consecuencia de procesos judiciales que en el marco de esta contratacion entablen contra esta
Administradora ya sea en calidad de parte demandada y/o tercero (a modo enunciativo se detallan: honorarios,
costas, intereses y demas gastos generados producto de los eventuales litigios).

A los fines de mantener su condicidn de adjudicatario, éste se compromete a presentar de manera mensual -sin
excepcion- la siguiente documentacién:

e NOmina actualizada del personal que lleve a cabo las tareas efectuadas en el marco de esta contratacion
comercial.

e Certificado de cobertura de ART y cldusula de no repeticion a favor de esta Administradora.
e Constancia de pago de la cobertura de ART.

¢ Recibos de haberes y constancias de transferencias bancarias al personal afectado a la prestacion de las tareas
gue se originan en el marco de esta contratacion.

e Formulario 931 y constancia de pago.

e Seguro de Vida del personal afectado a la prestacién de las tareas que se originan en el marco de esta
contratacion.

e Constancia de pago de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social.
e Constancia de pago de aportes sindicales.

e En caso de contar con personal monotributista/auténomo deberd presentar certificado de cobertura de
riesgos personal y constancia de pago vigente.

¢ Notificacion fehaciente de personal designado para cumplir tareas de Seguridad e Higiene Laboral.

La no presentacién en tiempo y forma de la documentacién detallada implicara la suspensién inmediata de la
contratacién comercial por parte de ADIFSE y sus efectos econdmicos, asumiendo el adjudicatario
exclusivamente las consecuencias juridicas de su incumplimiento tanto respecto de esta ADIFSE como frente a
Terceros.

ARTICULO 6.- ACTA DE INICIO. Perfeccionada la contratacidon, ADIFSE confeccionard el Acta de Inicio,
estableciendo en ella un plazo para el comienzo del servicio que serd como minimo de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y/o la documentacién que rija la
contratacién. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de ADIFSE- efectuar algunos trabajos
preliminares.

Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos,
fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.
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ARTICULO 7.- CERTIFICACION DE SERVICIOS. COMPROMISO DEL CONTRATISTA. La certificacién de servicios
quedard supeditada al cumplimiento por parte del prestador de la totalidad de las obligaciones laborales,
debiendo acreditarlo mediante los comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales
y previsionales del personal a su cargo y por este ultimo contratado para la prestacion del servicio de que se
trata.

Lo expuesto en el parrafo que antecede no limita la facultad de ADIFSE a requerir, en cualquier momento previo
a la certificacion de que se trate, mayor informacién que la detallada en el punto que antecede, debiendo el
prestador, acompaniar toda la documentacion y/o informacién que le fuere requerida a efectos de que ADIFSE
proceda a certificar los servicios de que se trata.

En caso de que el prestador no acompaiie lo requerido en el tiempo requerido, ADIFSE podra retener los pagos
correspondientes al contrato hasta tanto el prestador cumpla con la presentacién de documentacion y/o
informacién solicitada. Ante dicho incumplimiento, ADIFSE quedara facultada para rescindir el contrato por
culpa del prestador, siendo este ultimo el Unico responsable por los dafios y perjuicios producidos en su
consecuencia.

El contratista se obliga a mantener indemne a ADIFSE de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por
el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, asi como del pago de todo tipo de indemnizaciones
cualquiera sea su naturaleza, incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica
solidaridad alguna por parte de ADIFSE con el prestador en el cumplimiento de las obligaciones de este ultimo
para con sus empleados y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el cumplimiento de la
prestacion a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos ultimos y el prestador.

Asimismo el contratista se compromete a asegurar la indemnidad de ADIFSE respecto de cualquier reclamo de
subcontratistas, sus dependientes o de terceros, emergente de su contrato.

RECEPCION DE SERVICIOS

ARTICULO 8.- RECEPCION PROVISORIA. La recepcidn de la prestacidn de servicios tendrda caracter provisional y
los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la recepcién definitiva.

ARTICULO 9.- PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA. La conformidad de la recepcién definitiva se otorgara
dentro del plazo de VEINTE (20) dias corridos, a partir de la recepcién provisoria de los servicios objeto del
contrato, salvo que en el PCP o documento que rija la contratacion se fijara un plazo o condicién distinta. En caso
de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podra intimar la recepcién. Si ADIFSE no se expidiera
dentro de los DIEZ (10) dias corridos siguientes al de la recepcion de la intimacidn, o del plazo que se fijare en el
PCP o documento que rija la contratacion, los servicios se tendran por recibidos de conformidad.

ARTICULO 10.- RECEPCION DEFINITIVA. ADIFSE designara el o los responsables de la certificacién de la recepcién
definitiva del servicio, que tendran la responsabilidad de verificar si la prestacion cumple o no las condiciones
establecidas en la documentacién del llamado y/o invitacidn, asi como en los que integren el contrato. Esa
designacién no deberad recaer en quienes hayan intervenido en la adjudicacién respectiva (salvo el area
usuaria/requirente o imposibilidad material), pudiendo, no obstante, requerirse su asesoramiento.

En caso de designarse una Comisidn, ésta debera estar integrada por un maximo de TRES (3) miembros.

Al respecto, la autoridad competente para adjudicar el correspondiente procedimiento de seleccion, o la
autoridad en la que se hubiese delegado tal facultad serd competente para designar sus miembros.
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ARTICULO 11.- INTERRUPCION DE PLAZOS. Los plazos previstos en el presente anexo en relacién a la recepcion

de los servicios, serdn interrumpidos cuando faltare cumplir por parte del proveedor algin recaudo establecido
en los Pliegos o documentacion contractual.

ARTICULO 12.- DISPOSICION GENERAL. No obstante lo estipulado, los PCP y/o documentacién que forme parte
del llamado o invitacidn podran establecer y fijar las condiciones y modos distintos a los contemplados en el
presente anexo, para la recepcién parcial, provisional o definitiva de una prestacion.
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ANEXO Il
BIENES
DISPOSICIONES GENERALES A LAS CONTRATACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ARTICULO 1.- DISPOSICIONES COMUNES. Los siguientes preceptos normativos seran de aplicacién a los
procedimientos de contratacidon que correspondan a la adquisicion de bienes que requiera la ADIFSE.

Los mismos deberdan ser interpretados de forma complementaria a las cldusulas especificas establecidas en los
respectivos pliegos y/o documentacion que rija la contratacion.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE. El Oferente, debera presentar
la documentacidn e informacion que sea requerida en los pliegos y/o documentacién que rija la contratacion,
segun las formas, estipulaciones, términos y lineamientos establecidos.

ARTICULO 3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

A.- El Contratista debera designar un Representante técnico responsable de la prestacién conforme a lo
establecido en los pliegos y/o documentacion que rija la contratacion, el cual podra ser contactado en todo
momento, incluidos dias feriados, por ADIFSE.

B.- El Contratista debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacion de efectuar la prestacion conforme
el objeto, modalidad y condiciones previstas en los pliegos y/o documentacion que rija la contratacidn y aquellas
que ADIFSE determine.

C.- El Contratista, sin expresa autorizacién previa de ADIFSE, no podra transferir parcial o totalmente el Objeto
de la contratacién, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion del Contrato y su cumplimiento.

D.- El contratista debera contar con un servicio de auditoria interno que avale la calidad y funcionalidad de los
bienes ofertados, de acuerdo a los alcances establecidos en los pliegos y/o documentaciéon que rija la
contratacion.

RECEPCION DE BIENES

ARTICULO 4.- RECEPCION PROVISORIA. La recepcion de los bienes y/o mercaderias tendra caracter provisional
y los recibos o remitos que se firmen quedardn sujetos a la recepcion definitiva.

ARTICULO 5.- PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA. La conformidad de la recepcién definitiva se otorgara
dentro del plazo de VEINTE (20) dias corridos, a partir de la recepcidon provisoria de los bienes objeto del contrato,
salvo que en el PCP o documento que rija la contratacién se fijara un plazo o condicién distinta. En caso de
silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrd intimar la recepcién. Si ADIFSE no se expidiera dentro
de los DIEZ (10) dias corridos siguientes al de la recepcion de la intimacién, o del plazo que se fijare en el PCP o
documento que rija la contratacion, los bienes se tendran por recibidos de conformidad.

ARTICULO 6.- RECEPCION DEFINITIVA. ADIFSE designara el o los responsables de la certificacién de la recepcién
definitiva de bienes que tendran la responsabilidad de verificar si la prestacion cumple o no las condiciones
establecidas en la documentacién del llamado y/o invitacién, asi como en los que integren el contrato. Esa
designacién no debera recaer en quienes hayan intervenido en la adjudicacion respectiva (salvo el area
usuaria/requirente o imposibilidad material), pudiendo, no obstante, requerirse su asesoramiento.
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En caso de designarse una Comisidn, ésta debera estar integrada por un maximo de TRES (3) miembros.

Al respecto, la autoridad competente para adjudicar el correspondiente procedimiento de seleccidn, o Ia
autoridad en la que se hubiese delegado tal facultad serd competente para designar sus miembros.

ARTICULO 7.- INTERRUPCION DE PLAZOS. Los plazos previstos en el presente anexo en relacién a la recepcién
de bienes seran interrumpidos cuando faltare cumplir por parte del proveedor algin recaudo establecido en los
Pliegos o documentacién contractual.

ARTICULO 8.- DISPOSICION GENERAL. No obstante lo estipulado, los PCP y/o documentacién que forme parte
del llamado o invitacidn podrdn establecer y fijar las condiciones y modos distintos a los contemplados en el
presente anexo, para la recepcion parcial, provisional o definitiva de la prestacién.

ARTICULO 9.- INSPECCIONES. Cuando la contratacién tuviere por objeto la adquisicién de bienes a manufacturar,
ADIFSE podra realizar inspecciones a las instalaciones del/de los contratista/s en cualquier momento del proceso
de fabricacion, con la finalidad de verificar si dicho proceso se ajusta a las condiciones y normativas establecidas
en el PET, PCP y/o documentacidn que rija el llamado o invitacién.

En dicho orden de ideas, el contratista deberd facilitar a ADIFSE el libre acceso a sus locales de produccién,
almacenamiento o comercializacién, asi como proporcionarle los datos y antecedentes necesarios a fin de
verificar si la fabricacidon se ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del examen a practicarse en
oportunidad de la recepcion.

Salvo que el PCP o documentacién contractual dispongan lo contrario, la recepcidon del material en destino o
lugar de entrega se efectuara Unicamente si se acompafia al remito o documentacién equivalente la conformidad
otorgada por el responsable designado por ADIFSE.

La conformidad practicada en fabrica o dependencias del adjudicatario por el responsable designado por ADIFSE
no implica la conformidad definitiva del material, la cual se perfeccionard luego de que el material haya llegado
a destino o lugar de entrega, en los términos y condiciones previstos en este anexo o en los Pliegos o
documentacion contractual.

ARTICULO 10.- BIENES FALTANTES. RECHAZO. Cuando se verificasen cantidades faltantes en las contrataciones
cuyo objeto sea la adquisicion o suministro de bienes, ADIFSE debera intimar al proveedor la entrega de las
unidades faltantes en el plazo de CINCO (5) dias corridos, salvo que el PCP fijara un plazo distinto.

Si se verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado, el Representante Técnico designado por ADIFSE
procederd a rechazar los elementos e intimar al proveedor a retirar los elementos rechazados y reemplazarlos
por los requeridos por los pliegos o condiciones establecidas en los documentos del llamado y/o invitacién, en el
plazo de CINCO (5) dias corridos, salvo que el PCP fijara un plazo distinto. En las contrataciones internacionales
el plazo sera de VEINTE (20) dias corridos, salvo que el PCP o documentacidn que rija la contratacién fijare un
plazo distinto.

Vencido el plazo mencionado sin que el proveedor haya procedido a retirar y reemplazar los elementos
rechazados, se considerarda que existe renuncia tacita a favor de ADIFSE, pudiendo ésta disponer de los
elementos.

Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados
debera hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destruccién de los
mismos.
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ARTICULO 11.- BIENES IMPORTADOS. En los casos de entrega de bienes importados, podran ser aplicables los
términos de las “Reglas Oficiales de la Cdmara de Comercio Internacional para la Interpretacién de Términos
Comerciales - INCOTERMS” que se hayan establecido en los Pliegos o documentacidn contractual.

ARTICULO 12.- DISCONTINUIDAD DE PRODUCTOS. INNOVACION TECNOLOGICA. Si se dejara de comercializar
el bien durante el periodo entre la presentacion de la Oferta y su correspondiente entrega, la empresa
adjudicataria debera reemplazarlo por el bien actualmente comercializado, el que debera poseer caracteristicas
técnicas iguales o superiores al ofertado, sin costo adicional para ADIFSE. Ese reemplazo debera ser previamente
autorizado mediante informe técnico debidamente fundado.

La obligacién prevista en el presente articulo tendra inicio a partir de la adjudicacién del contrato.

A todo evento el contratista, previo a la entrega del equipamiento, deberd detallar expresamente y por escrito
si lo adjudicado serd o no discontinuado.
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ANEXO 11l
OBRAS
DISPOSICIONES GENERALES A LAS CONTRATACIONES DE OBRAS

ARTICULO 1.- DISPOSICIONES COMUNES. Los siguientes preceptos normativos seran de aplicacién a las
tramitaciones que tengan por objeto la ejecucién de obras a ser contratadas por la ADIFSE.

Los mismos deberan ser interpretados de forma complementaria a las disposiciones especificas establecidas en
los pliegos y/o documentacidn que rija la contratacion.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE. El Oferente, debera presentar
la documentacién e informacién que sea requerida en los pliegos y/o documentacion que rija la contratacion,
segun las formas, estipulaciones, términos y lineamientos que se establezcan.

ARTICULO 3.- CERTIFICACION. COMPROMISO DEL CONTRATISTA. La certificacion quedara supeditada al
cumplimiento por parte del Prestador de la totalidad de las obligaciones laborales, debiendo acreditarlo
mediante los comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales y previsionales del
personal a su cargo y por este ultimo contratado para la prestacion de que se trata.

Lo expuesto en el parrafo que antecede no limita la facultad de ADIFSE a requerir, en cualquier momento previo
a la certificacién de que se trate, mayor informacion que la detallada en el punto que antecede, debiendo el
Prestador, acompafiar toda la documentacion y/o informacién que le fuere requerida a efectos de que ADIFSE
proceda a certificar la prestacién de que se trata.

En caso de que el prestador no acompaiie lo requerido en el tiempo indicado, ADIFSE podra retener los pagos
correspondientes al contrato hasta tanto el Prestador cumpla con la presentacién de documentacion y/o
informacidn solicitada. Ante dicho incumplimiento, ADIFSE quedara facultada para rescindir el contrato por culpa
del Prestador, siendo este Ultimo el Unico responsable por los dafios y perjuicios producidos en su consecuencia.

El Contratista se obliga a mantener indemne a ADIFSE de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por
el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, asi como del pago de todo tipo de indemnizaciones
cualquiera sea su naturaleza, incluidas las motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica
solidaridad alguna por parte de ADIFSE con el Prestador en el cumplimiento de las obligaciones de este ultimo
para con sus empleados y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el cumplimiento de la
prestacion a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos ultimos y el Prestador.

ARTICULO 4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

A.- El Contratista debera designar al Representante Técnico responsable conforme lo establecido en los pliegos
y/o documentacién que rija la contratacion, el cual podra ser contactado en todo momento, incluidos dias
feriados, por ADIFSE.

B.- El Contratista debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacidn de efectuar la prestacidon conforme
el objeto, modalidad y condiciones previstas en los pliegos y/o documentacién que rija la contratacion y aquellas
que ADIFSE determine.

C.- El Contratista, sin expresa autorizacion previa de ADIFSE y la aceptacién del subcontratista, no podra transferir
parcial o totalmente el Objeto de la contratacidn, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucidn del Contrato
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y su cumplimiento. La subcontratacidn no exime al contratista de sus obligaciones en relacién con el comitente.
El comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 5.- ACTA DE INICIO. Perfeccionada la contratacion, ADIFSE confeccionara el Acta de Inicio,
estableciendo en ella un plazo para el comienzo de la obra que serd como maximo de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y/o la documentacién que rija la
contratacién. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacidn de ADIFSE- efectuar algunos trabajos
preliminares.

Las partes labrardn la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos,
fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

ARTICULO 6.- PLANOS. El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso
y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado, acompanando
ademas el soporte magnético.

ARTICULO 7.- OBRADOR Y CARTEL DE OBRA. Cuando resulte necesario la construccién de un obrador, debera
previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustard sus instalaciones a las
observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en un lugar visible un cartel conteniendo la informacién que ADIFSE
determinara para cada contratacidn en el PCP y/o documentacion que rija la contratacion.

ARTICULO 8.- CIERRE DE OBRA. E| Contratista ejecutara el cierre completo de las Obras, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cldusulas se
establezca. El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccién. Esta
podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedard a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de retirarlo. Sin perjuicio del cierre de obra
y dentro y fuera del horario de trabajos, el Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales
necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusidon de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los
trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

ARTICULO 9.- VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE. La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de
la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros. La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente
no eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la Obra trabajen varios
Contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el PCP y/o documentacion que rija la contratacion.

ARTICULO 10.- ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO. El Contratista instalard en todo el recinto de la Obra,
alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocard las luces de peligro
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 11.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
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sanitarios, serdn instalados —previa autorizacién de ADIFSE- y mantenidos por el Contratista en perfecto estado
de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua a los
mismos y, a la terminacidn de la Obra, seran demolidos y retirados por Contratista.

ARTICULO 12.- OFICINA PARA LA INSPECCION. El Contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de
Obra, los locales para oficinas de la Inspeccidn, con las caracteristicas y moblaje indicados en el PCP y/o
documentacion que rija la contratacidn. Estas instalaciones serdn retiradas cuando lo disponga la Inspeccion,
siempre antes de la Recepcidn Definitiva de la Obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del
Contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccidn hasta la
Recepcién Provisional. Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisoria, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a
cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTICULO 13.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista es responsable ante ADIFSE o terceros por
las obligaciones y requisitos para llevar adelante la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma. La
prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestién y su
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero. ADIFSE no serd responsable ante
terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista. Esto no exime tampoco al Subcontratista
de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego. El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las
gue indique la Inspeccidn, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de ADIFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accidn de los elementos o de causas eventuales. Si esos
daios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistiran
hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la ejecucidn de los trabajos complementarios que se realice
en el periodo de garantia. A tal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la Obra.

ARTICULO 14.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. E| Contratista debera cumplir con todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras y sera responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. La aplicacién de la
penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones.

ARTICULO 15.- MEDIANERIAS. Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el Contratista debera preparar los planos y Contratos de medianeria y, previa aprobacién del
Comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del Contrato de medianeria se entregaran, uno al
Comitente y otro al lindero.

ARTICULO 16.- LETREROS. No se podra colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente,
el que decidird sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

ARTICULO 17.- LIMPIEZA DE OBRA. Es obligacién del Contratista mantener en la Obra y en el Obrador una
limpieza adecuada a juicio del Comitente y mantener el Obrador libre de residuos. A la terminacion de los
trabajos debera entregar la Obra y los terrenos antes ocupados por el Obrador en perfecto estado de limpieza y
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La
limpieza final de la Obra incluird todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucidn de los
trabajos.
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ARTICULO 18.- PROVISION DE SERVICIOS. Los servicios (agua, gas y electricidad) necesarios para la ejecucién de
las Obras, deberan ser costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese
concepto, en caso de corresponder.

ARTICULO 19.- PRORROGAS DEL PLAZO DE OBRA. A pedido del Contratista, ADIFSE podrd acordar prérrogas de
plazo cuando, a su sdlo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo
justifiquen; 2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las Obras; 3) alegacidn y prueba de la Teoria de la Imprevisidn; 4) falta notoria y debidamente
comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;
5) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 6) conflictos gremiales de caracter general; 7) por siniestro; 8)
toda otra circunstancia que, a juicio de ADIFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga. Las solicitudes
de prérroga deberdn presentarse al Comitente en el plazo de TREINTA (30) dias corridos de la produccidon del
hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracién. ADIFSE podra
tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea
imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista. Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias
corridos de otorgada una prérroga se ajustaran el Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién
mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos
solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacion
del Comitente.

ARTICULO 20.- CONTROL DE PLAZOS.

1. Actualizacién del Plan de Trabajos. Salvo distinta estipulacidon en el PCP y/o documentacién que rija la
contratacién, dentro de los CINCO (5) dias héabiles contados desde el Inicio de Obra el Contratista presentara a
ADIFSE para su aprobacidn la actualizacién del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los
métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucidon de todas las actividades relativas a las
Obras.

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP y/o documentacidn que rija la contratacion, el Contratista debera
presentar también a la Inspeccién para su aprobacidn una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva
de Inversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara
la Inspeccion. La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de
tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacidn aprobada en los montos o plazos de contrato. Si el Contratista no entregara
oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, ADIFSE podrd aplicar las respectivas sanciones. La
aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. En los casos de obras urgentes, asi denominadas en las Especificaciones o en las Ordenes de Servicio
del Inspector, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante la ejecucion de los trabajos y ellos
quedaran paralizados, ADIFSE podra continuarlos por otra via, deduciendo en ese caso el valor de la obra
realizada por esa via, del monto total del Contrato.

2. Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

2.1. ADIFSE podrd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidon cuando ordene una Modificacion de Obra o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacidn de las Obras o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

2.2 ADIFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos de
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una Variacion o de un Evento Compensable y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no
hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperacidn no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

2.3. El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccidn con antelacidn suficiente.

3. Aceleracién.

3.1. Cuando ADIFSE decida que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminaciodn, la
Inspeccidon debera solicitar al Contratista propuestas con indicacidon de precios para conseguir la necesaria
aceleracién en la ejecucién de los trabajos. Si ADIFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

3.2 Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucidn de los trabajos,
ellas se incorporardn al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

En caso de que ADIFSE no pudiera llegar a un acuerdo con el contratista respecto a los costos de la aceleracion
podra solicitar la ejecuciéon por terceros de determinadas tareas en ejercicio de las potestades previstas por el
articulo 12 del Reglamento de Compras y Contrataciones.

4. Demoras Ordenadas por el Inspector. El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el
avance de cualquier actividad relativa a las Obras.

5. Reuniones de Administracion.

5.1. Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacién de los trabajos pendientes y resolver
asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

5.2. El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administraciéon y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a ADIFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector debera
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas
gue deban adoptarse.

6. Aviso Anticipado Oportuno

6.1. El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

6.2. El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracidon de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.
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ARTICULO 21.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. Por cualquier causa justificada, ADIFSE podra
suspender el todo o parte de las obras contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por
medio fehaciente y procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 22.- REPRESENTANTE TECNICO. E| Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir
los requisitos de aptitud, formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidn y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma. El reemplazo del Representante Técnico sélo podrd proceder bajo
razones fundadas debidamente acreditadas por el Contratista y quedard a criterio de ADIFSE su aceptacién.
ADIFSE podra solicitar la remocidn y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato. El
Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para
recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al Contratista ante ADIFSE. La permanencia del Representante Técnico, Jefe de
Obra o de otro personal del Contratista requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la
ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 23.- INSPECCION DE OBRA. La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe ADIFSE; éste
comunicard por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento
sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion. El Contratista
y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccidn. La inobservancia de esta
obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 24.- ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION. Todas las 6rdenes de la Inspeccidn
de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas
por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra. Toda
Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del requerimiento de
la Inspeccidn. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. ADIFSE podra ademds, mandar a ejecutar
en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerara que toda Orden de Servicio
estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificaciéon de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, debera
notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidon de Obray en el
término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para
observar la orden recibida. No se considerardan como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacién. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese
derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores. La observacidn del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacién
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 25.- NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista
seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por ADIFSE, que aquel
guardara en la Obra. Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego, en el PCP
y/o en la documentacion que rija la contratacion, deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos
de producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de
valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u
observaciéon formulados. El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccidn, en una planilla donde consten
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los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de
acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 26.- INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA. El Contratista es responsable de la correcta
interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y responderd de los defectos que puedan producirse
por su incorrecta interpretacidon durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacidn técnica, tiene la obligacidon de sefialarlo a la
Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista que se efectuen las
correcciones que correspondan. Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 27.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos
y adaptados a sus fines, y la falta de mencidn expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la
obligacidon de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

PERSONAL OBRERO

ARTICULO 28.- SALARIOS. El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual de Obra estard condicionado a la presentacidon conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos
del Contratista no dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 29.- IDONEIDAD DEL PERSONAL. El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a
ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a
otra tarea. Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desdrdenes
o indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 30.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de
materiales que a juicio del Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos
qgue no sean de la Obra contratada. Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccidn aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximirad al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las Obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

ARTICULO 31.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. Todos los materiales, artefactos y accesorios seran
de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las
mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la
previa aprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracidn previa en taller, el Comitente
podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros
del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 32.- APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS. Los materiales y las materias primas de
toda clase a incorporar en Obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones
prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba
gue algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran
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para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del
Comitente. El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras
de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn
retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa. Los
materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, a igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a
su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar. El Comitente podra hacer todos los ensayos
y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan
en los pliegos. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagara cualquier
ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 33.- CALIDAD DEL EQUIPO. El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar
y el Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 34.- CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por
fallas del material o de la ejecucidn, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolerd y
reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo. El Comitente establecerd cuando
corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccidn realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 35.- VICIOS OCULTOS. Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccidn podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso
del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las Obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha de su notificacidon; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. La Recepcidn
Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la Obra en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios.

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 36.- PLAZO. La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo previsto en los pliegos y/o
documentacion que rija la contratacion.

ARTICULO 37.- MORA. Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se harad pasible de la multa
correspondiente. Cuando el Contratista incurriere en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacidn a regularizar el ritmo de Obra, se hara también pasible de la multa que corresponda. En caso de que
en el PCP y/o documentacion que rija la contratacién se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento prevista en el presente PBCG.
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ARTICULO 38.- CONTRALOR DE TRABAJOS. El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima
de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole
gue se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 39.- UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. Cuando las Obras a ejecutar debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma Obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se consideraran
comprendidas, sin excepcidn, en la propuesta presentada: a) la reconstruccién de todas las partes removidas y
la reparacién de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente; b) la provisién de todos los materiales y la ejecucidon de todos los trabajos necesarios para unir las
Obras licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de
la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

ARTICULO 40.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE. Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd ordenar su demolicién y reconstruccién de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ARTICULO 41.- MEDICION. CERTIFICACION. Al final de cada mes calendario o del periodo establecido en la
documentacidn contractual, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccién, efectuara la
medicién ajustdndose a las normas que establezca el PCP y/o documentacidon que rija la contratacion.
Conformada la mensura por la Inspeccidn, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de Obra,
ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y/o documentacidén que rija la contratacidn y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion. Cada certificado debe comprender la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha del certificado o hasta el hito
especificado en el PCP y/o documentacidn que rija la contratacidn y su valor parcial estard dado por su excedente
sobre el total del certificado del mes anterior. Los certificados constituiran en todos los casos, documentos
provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién
final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran
a lo establecido en el PCP y/o documentacién que rija la contratacién. En caso de desacuerdo en relacidn con la
medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacidn pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 42.- RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. Salvo distinta estipulacién en el PCP y/o
documentacién que rija la contratacion, sobre todos los certificados, excepto el anticipo de obra en caso de
corresponder, ADIFSE retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio de la
garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva de la Obra en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y para
hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
ADIFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. El monto retenido se reintegrara
al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez
efectuadas las deducciones que correspondieren, a ADIFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en
concepto de resarcimiento.
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ARTICULO 43.- SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS. Salvo que el PCP y/o la documentacién que rija la
contratacién lo establezca de diferente forma, durante la ejecucidn de la Obra, el Contratista podra sustituir el
CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias
previstas en el presente pliego. El Contratista podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la
certificacidon de la obra al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance
financiero previsto segun la Curva de Inversién vigente, salvo que en el PCP y/o en |la documentacién que rija la
contratacidn se establezca otro porcentaje de avance.

ARTICULO 44.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS. Junto con el certificado de Obra, el Contratista debera presentar la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado. El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores,
se tomaran estos ultimos. Fijase, ademads, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrdn a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacidn. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuere
observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones
del caso.

RECEPCION

ARTICULO 45.- RECEPCION PROVISORIA. La Obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad
referéndum de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el plexo normativo de
la contratacién y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en los Pliegos,
las Especificaciones Técnicas y/o documentacion que rija la contratacidn.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad con el resultado de la obra. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que debera notificarse,
la autoridad competente efectuara por siy ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignardn, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccidn de los mismos. En caso de incumplimiento por parte
del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucidon de los trabajos necesarios para corregir
las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

ARTICULO 46.- PLAZO DE GARANTIA. Salvo indicacién de un plazo especial en el Pliego o documentacién que rija
la contratacion, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable
de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién
deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las Obras.

Si se comprobare el buen estado de la Obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la Obra quedara
recibida definitivamente, dejandose constancia en acta en los términos del Articulo siguiente. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracién se efectuard una nueva
verificacion del estado de las Obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos,
quedard efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlos
con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
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El plazo de garantia quedara suspendido ante la existencia de deficiencias o incumplimientos por parte del
Contratista.

ARTICULO 47.- RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para
realizar la Recepcidn Definitiva, que se hard con las mismas formalidades y términos que la Recepcidn Provisoria.

En las contrataciones de reparaciones o mantenimiento de material rodante, siempre que los Pliegos o
documentos de la contratacidn asi lo dispongan, podra estipularse la recepcion definitiva tacita o sujeta al
cumplimiento de condiciones temporales o de circulacién, por cada unidad individual o conjunta de material
rodante.

ARTICULO 48.- RECEPCIONES PARCIALES. Cuando el PCP y/o documentacién que rija la contratacién prevea el
tratamiento separado de diversas partes de la Obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada
una de ellas sera motivo de Recepcidén Provisional y Definitiva parciales, en los términos y condiciones que
establezcan los Pliegos y/o documentacién respectiva.

Asimismo, ADIFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
Obra.

ARTICULO 49.- DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS. La garantia de cumplimiento de Contrato
y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la parte
proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 50.- DISPOSICION GENERAL. No obstante lo estipulado en el presente titulo, los pliegos y/o
documentacion que forme parte de un llamado o invitaciéon podran estipular y fijar las condiciones y modos
distintos a los contemplados en el presente, para la recepcion parcial, provisional o definitiva de una prestacion.

ARTICULO 51.- BONIFICACIONES. Cuando estuviera expresamente previsto en el PCP, ADIFSE podra abonar
bonificaciones por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas, conforme lo estipulado en
dicho documento.
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ANEXO IV

CONCESION DE USO

ARTICULO 12.- CARACTERES. Se regiran por las disposiciones de este Capitulo los contratos de concesién de uso
por los que una persona humana o juridica, actuando a su propia costa y riesgo, use o explote, por tiempo
determinado, bienes asignados o pertenecientes a ADIFSE, a la que pagardn un canon por dicho uso o explotacion
de los bienes puestos a su disposicion en forma periddica y de acuerdo a las pautas que establezcan los Pliegos
de Condiciones Particulares o documentacién contractual.

ARTICULO 22.- CLAUSULAS PARTICULARES. Los Pliegos de Condiciones Particulares o documentacién
contractual podran establecer, siempre que sea pertinente:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Plazo de vigencia del contrato.

Plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definicién de las bases y procedimiento
a seguir para su fijacion.

Presentacién de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesidn, por parte del
oferente.

Condiciones y plazos relativos a entrega de los bienes asi como también la responsabilidad que el
concesionario asume para obtener las habilitaciones que correspondan en el orden nacional y/o
provincial y/o municipal y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fueren necesarias para llevar
a cabo el uso y/o la explotacion del bien de que se trate.

Cronograma vy descripciéon de los trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el
concesionario en los bienes afectados a la concesidn.

Garantias adicionales que podran ser exigidas por ADIFSE por los bienes afectados a la concesién de uso,
por las obras a las cuales, eventualmente, el concesionario se obligue a realizar en el contrato, y/o por
los dafios que pudieran ocasionarse a ADIFSE (Concedente) o a terceros, y/o, en su caso, fondo que se
debera integrar para reparaciones o reposiciones, con retenciones porcentuales sobre los pagos
pertinentes. Tales garantias deberdn comprender todo el lapso de duracién del contrato y sus eventuales
prorrogas.

Idoneidad técnica y/o experiencia requerida al concesionario y, en su caso, a sus reemplazantes, para la
atencidn de la concesion.

Definicion de los bienes afectados a la concesidn, incluyendo los datos de la ubicacién de las mejoras si
las hubiere.

Limitacion o acumulacién de adjudicaciones similares a un mismo oferente, cuando existan razones
previamente fundadas por autoridad competente.

Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesion similar
gue por cualquier motivo se hubiera extinguido.

Si se otorga o no exclusividad.

TRENES ARGENTINOS ~ 1100 ADN AL -

INFRAESTRUCTURA <y Argentina

Pégina 63 de 78

DIFSE



TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA
[) Una clara definicion de la reserva de derechos que son los que describen los alcances del servicio.
m) Patrimonio minimo a exigir al oferente.

ARTICULO 32.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR ADIFSE. Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor,
ADIFSE no pudiera hacer entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podra desistir del contrato
y obtener la devolucién del total de la garantia aportada. Esta situacion no generard derecho a compensacion,
indemnizacién y/o derechos de ningln tipo a favor del concesionario, renunciando éste a efectuar reclamo
alguno derivado de dicha circunstancia, salvo que los pliegos o documentacion contractual dispongan lo
contrario.

ARTICULO 42.- CANON. El canon de la concesién podrd estar integrado por un canon fijo y/o un canon variable
segln se detalle en los pliegos de condiciones particulares o demas documentacidn contractual.

La fijacién de dicho canon deberd tener en consideracion el principio de razonabilidad que rige en las
contrataciones.

No obstante ello, en caso que ADIFSE asi lo considere, podrd efectuar un estudio de mercado solicitando a
diferentes empresas que informen el canon que estarian dispuestas a abonar.

ARTICULO 52.- RESPONSABILIDAD POR DANOS. El concesionario sera responsable en todos los casos de los
deterioros ocasionados a los bienes de ADIFSE afectados a la concesidn, que no obedezcan al uso normal de los
mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y bienes el adjudicatario no formulara observacién, se
entenderd que los recibe en perfectas condiciones. El concesionario debera mantener y conservar el bien
otorgado para su uso y/o explotacién y dejarlo en el mismo estado en que lo recibid.

ARTICULO 62.- PROPIEDAD DE MEJORAS. Todas las mejoras edilicias permanentes, tecnoldgicas, o de cualquier
tipo que el concesionario introduzca en los bienes de ADIFSE afectados al cumplimiento del contrato, quedaran
incorporadas al patrimonio de ADIFSE y/o del ESTADO NACIONAL y no daran lugar a compensacién, derecho y/o
indemnizacién alguna, salvo que los pliegos o documentacidn contractual dispongan lo contrario.

ARTICULO 72.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. Sin perjuicio del cumplimiento de las clausulas del Pliego
de Condiciones Particulares, el concesionario estara obligado a:

a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones legales que sean de aplicacién, de acuerdo con la
naturaleza de la concesién, como también con el uso y/o explotacion y/o actividades a las que se
destinaran los bienes objeto de la concesidn, y al pago de los impuestos, tasas, cargas, contribuciones,
patentes y demas obligaciones de cualquier naturaleza o jurisdiccion, existentes o a crearse, y que directa
o indirectamente gravasen a los bienes por su explotacidon o actividad como también al contrato. Se
considerard especialmente incluido en este concepto el total del impuesto de sellos que pudiere
corresponder, salvo que se establezca otra forma de abonar este gravamen en los pliegos o
documentacién contractual.

b) Es Unico y directo empleador y responsable de su personal, siendo a su exclusivo cargo todas las
obligaciones relacionadas con el mismo asi como también el cumplimiento de todas las leyes laborales,
sociales y previsionales aplicables en la materia y el pago de todo su personal (permanente o transitorio)
que no tendra con ADIFSE y/o con el ESTADO NACIONAL vinculo ni relacién alguna. Asimismo, el
concesionario se obliga a mantener indemne a ADIFSE y/o al ESTADO NACIONAL por todo reclamo,
mediacidn, conciliacidn obligatoria o demanda (judicial o extrajudicial) que se efectue, relacionados con
el personal a cargo del concesionario.
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c) No destinar los bienes objeto de la concesién a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido
de los mismos.

d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservacion, uso y goce y, en su caso, efectuar con la
periodicidad establecida en las cldusulas particulares los trabajos de mantenimiento o mejoras que
correspondan.

e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad y
documentacidn vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infraccidn que se labren.

f)  No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de
ADIFSE.

g) Proponer con anticipacidén a ADIFSE los representantes o reemplazantes con facultad para obligarlo.

h) Entregar los bienes dentro de los diez (10) dias corridos de vencido el contrato o de comunicada su
rescision, por cualquier causa que fuere, salvo que se fijare otro distinto en los Pliegos.

i) Satisfacer las multas por infracciones dentro del plazo fijado al efecto.

j)  No crear condiciones motivadas por el modo de uso y/o explotacion de los bienes, que generen riesgos
a los usuarios de los servicios, mayores a las previsibles y normales de la actividad.

k) Conseguir y mantener durante toda la vigencia del Contrato, todo permiso, autorizacidn y/o habilitacion
que resulte necesaria, para el uso, actividad y/o explotacién que desarrolle en los bienes objeto de la
concesion.

Al respecto declarara conocer las normas legales (nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires), que rigen el uso, explotacion y actividad a desarrollar en los bienes objeto de la concesion,
obligandose a su perfecto y acabado cumplimiento.

El tramite, pago y riesgo de obtener todo permiso, autorizacidon o habilitacién necesaria para desarrollar dicha
actividad, uso y/o explotacion, correrd por cuenta, costo y riesgo del concesionario, debiendo el mismo cumplir
todas y cada una de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones, etc., emanadas de los organismos competentes,
tanto presentes como futuras.

ARTICULO 82.- CAUSALES DE RESCISION. Serdn causales de rescision por culpa del concesionario, sin perjuicio
de otras establecidas en este pliego, Reglamento de Compras y Contrataciones o en los Pliegos de Condiciones
Particulares o demas documentaciéon contractual:

a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido.
b) Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o incumplimiento de su obligacion de obtener los
permisos, autorizaciones y/o habilitaciones que correspondan conforme la normativa aplicable, salvo

causas justificadas a juicio de la dependencia contratante.

c) Destinar los bienes a un uso, actividades y/o explotacién distinto del estipulado y expresamente
autorizado.
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d) Incurrir en infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demds obligaciones establecidas en este
pliego, Reglamento de Compras y Contrataciones o en los Pliegos de Condiciones Particulares.

e) Incurrir en interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesién.

f) Cuando el contrato sea transferido en todo o parte, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por ADIFSE.

ARTICULO 92.- MULTAS. El incumplimiento de las obligaciones contraidas por el concesionario podra dar lugar a
la aplicacién de las multas que establezca el presente y los Pliegos que rijan a la concesién.

ARTICULO 10.- FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONCESIONARIO. Si el concesionario no
hubiese restituido los bienes en el plazo fijado al efecto, se lo intimard por medio fehaciente para que desaloje
el lugar y lo entregue a ADIFSE.

Al respecto, si el concesionario no procediera a la restitucién inmediata de los bienes objeto de la concesion,
ADIFSE podra demandar por desalojo y pedir el lanzamiento del concesionario y/u otros ocupantes en los
términos de la Ley N° 17.091, o la que en el futuro la reemplace, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar
judicialmente los dafios y perjuicios sufridos si los hubiere.

En el supuesto de lanzamiento judicial de los bienes concesionados, ADIFSE podra trasladar los bienes muebles
gue se encuentren dentro de los bienes objeto del lanzamiento al sitio que ADIFSE designe. En tal caso ADIFSE
no sera responsable por los deterioros o pérdidas que sufran los mismos, y serdn a cargo del concesionario los
correspondientes gastos de traslado y/o depésito.

ADIFSE comunicard fehacientemente al concesionario el lugar en que se encuentran depositados los bienes
muebles y el costo del traslado y depdsito. En el caso de ser trasladados a un inmueble (depdsito) de titularidad
de ADIFSE, su costo sera el equivalente al canon mensual pactado en el contrato.

Transcurridos tres (3) meses, contados desde el traslado de los bienes muebles que se encuentren en los bienes
objeto de la concesidn sin que el concesionario gestione su retiro y abone la totalidad de los gastos de traslado
y/o depdsito en que se hubiere incurrido, los bienes muebles en cuestion pasaran a ser propiedad de ADIFSE sin
cargo alguno.

ARTICULO 11.- PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTIA. La rescisién del contrato por culpa del concesionario
importara la pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato en proporcidn al periodo que reste para su
finalizacion, sin perjuicio de la aplicacién, en su caso, de las multas y sanciones que correspondieren, quedando
obligado a indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados, que sean consecuencia de circunstancias imputables
al concesionario.

ARTICULO 12.- MODALIDADES DE CONCESION. Podran estipularse diversas modalidades de concesién, en los
términos que sean previstos en los Pliegos que rijan la contratacion, o en las politicas funcionales,
procedimientos, instructivos de proceso y/o cualquier otro tipo de instrumento que se emitan a dichos efectos.
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ANEXO V

LOCACION DE INMUEBLES

ARTICULO 12.- NORMAS DE APLICACION. La locacién de inmuebles por parte de ADIFSE se regird en lo que
corresponda, por el presente pliego, el Reglamento de Compras y Contrataciones y la documentacion
correspondiente que forme parte de la convocatoria y por las estipulaciones del respectivo contrato, asi como
también por el Decreto N° 1.382/2012 y su modificatorio (Decreto N° 1.416/2013) y por el Decreto Reglamentario
N2 2670/2015 y las normas complementarias y/o modificatorias que en el futuro se dicten.

En todo lo que no se halle previsto expresamente por la normativa citada precedentemente, se aplicaran
supletoriamente las normas del derecho privado y los usos y costumbres del mercado inmobiliario.

No serd exigible el requisito de incorporacién al Registro Unico de Proveedores para los locadores que arrienden
bienes inmuebles al Estado, salvo en los casos que dicha actividad sea regular y/o habitual.

ARTICULO 22.- VALOR LOCATIVO. El monto para la locacién serd determinado mediante tasacién proveniente
del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION, y/o de un banco publico o reparticién oficial y/o de bancos o
entidades privadas.

ARTICULO 32.- RENOVACION O PRORROGA DEL CONTRATO DE LOCACION.ADIFSE podrd renovar o prorrogar -
por Unica vez- los contratos en aquellos casos que esté previsto en el mismo. A tal fin, deberan observarse los
siguientes requisitos:

1.- Actualizacidon del monto del canon;

2.- Indicacién en el pedido de renovacién o prérroga de las causas por las cuales se solicita la misma;

3.- Analisis del cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte del requirente del contrato cuya renovacion
o prorroga se pretende;

4.- Se dejara constancia en el respectivo instrumento de renovacién o prérroga que la misma se efectda por Unica
vez.
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ANEXO VI

INICIATIVA DE TERCEROS

ARTICULO 12. DISPOSICIONES GENERALES. El Régimen de Iniciativa de Terceros (el “Régimen”) de la ADIFSE
tiene por objetivo estimular la participacién de particulares en proyectos y/o propuestas relacionados con el
objeto de ADIFSE. o bien con sus actividades colaterales o complementarias, sean éstos de obras, servicios,
provisiones y/o cualquier otra modalidad, para desarrollarse mediante los diversas modalidades de contratacion
regulados en el Reglamento de Comprasy Contrataciones (“RCC”) y en el resto de la normativa aplicable a ADISE..

Las propuestas objeto del Régimen (indistintamente mencionadas como el “Proyecto” o la “Iniciativa”) deberan
ser novedosas u originales o implicar una innovacién tecnolégica o cientifica.

En tal contexto, ADISE. se encuentra facultada para recibir, instruir y sustanciar Iniciativas privadas para el
desarrollo de proyectos impulsados en el marco de lo dispuesto en las Leyes N° 26.352 y 27.132, siempre que su
objeto no resulte similar a otro que:

a) Haya sido presentado por un proponente anterior y declarado de interés por el ESTADO NACIONAL y/o
ADISE.;

b) El ESTADO NACIONAL y/o ADISE. estuvieren realizando a su respecto los estudios previos para su
licitacion y/o promocion en Régimen de Iniciativa de Terceros;

c) ADISE. lo hubiere identificado y previsto en su planificacion con la mencidon expresa de que sera
promovido por su parte.

A los efectos precedentes, se considerara que un proyecto es similar a otro cuando sus objetos sean total o
parcialmente coincidentes (drea geografica, bienes publicos o privados utilizados, destino y actividades
principales) y/o su aceptacion sea incompatible o afecte negativamente el desarrollo de otro proyecto. En caso
de presentacidn de Iniciativas similares se priorizara la tramitacidon de la presentada en primer término. A los
efectos de la priorizacion prevista precedentemente, sélo se considerara como Iniciativa presentada en primer
término aquella solicitud que acomparie la totalidad de la informacion referida en el articulo siguiente.

Los Proyectos que hubieren sido rechazados segln los casos mencionados precedentemente no podran volver a
presentarse, tanto por el Proponente que haya originado el Proyecto como por terceros, antes de transcurridos
dos (2) afios desde su rechazo.

ARTICULO 22. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INICIATIVA DE TERCEROS. La tramitaciéon de la Iniciativa
comprendera las siguientes etapas:

2.1. Presentacion

El proponente interesado en desarrollar su Iniciativa (el “Proponente”) debera presentar su Proyecto en original
y una copia, ambos debidamente firmados por el Representante Legal y/o Apoderado ante la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo de ADISE. -sita en Av. Dr. José Ramos Mejia N° 1302 PB de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires-.

La Iniciativa debera contener informacion relativa a su identificacion como Proponente, al Proyecto que pretende

desarrollar y a su viabilidad analizada a nivel de prefactibilidad. En particular, la presentacién de Proyectos bajo
el presente Régimen debera contener como minimo los siguientes requisitos de admisibilidad:

a) ldentificacién del Proyecto y su naturaleza
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El Proponente debera identificar, por una parte, la necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o la
potencialidad que se pretende desarrollar con el Proyecto y, por otra parte, las caracteristicas de la posible
solucidn que podria representar el Proyecto en beneficio de ADIFSE teniendo en miras el publico usuario, asi
como sus principales beneficios y costos.

b) Bases de su prefactibilidad econdmica, técnica y juridica.

La Iniciativa debe contemplar la ubicaciéon geografica y drea de influencia, analisis de mercado, técnicos, de
riesgos, impositivos, juridicos, de dominio, de accesibilidad, de competencia, de organizacion, econémicos y
financieros, como asi también de los impactos sociales y ambientales del Proyecto.

Para la descripcidn técnica del Proyecto, el Proponente deberd acompaiiar, a titulo meramente enunciativo —si
resulta aplicable: (i) memoria descriptiva y técnica; (ii) computo y presupuesto; (iii) plan de trabajo y curva de
inversiones; (iv) anteproyecto de ingenieria; (v) planos generales, entre otros documentos y toda otra
documentacidn que ADIFSE considere pertinente.

c¢) Monto estimado de la inversion.

El Proponente debera estimar la inversion proyectada. En su caso, debera estimar los requerimientos de recursos
del Estado Nacional y/o ADISE., si los hubiere, en los periodos durante los cuales se desarrollara el Proyecto, asi
como las obligaciones que deberian contraer el ESTADO NACIONAL y/o ADIFSE en virtud del mismo.

Al mismo tiempo, en caso de corresponder, debera ponderar los costos de operacidn, incluyendo el porcentaje
de rentabilidad y recupero esperado.

d) Antecedentes completos del Proponente.

El Proponente debera acompaiiar documentos que acrediten su capacidad legal, tributaria, técnica y financiera,
constituyendo domicilio e indicando teléfono y correo electrénico. En caso de ser una persona juridica, todos
los antecedentes que acrediten su existencia y vigencia legal y facultades de sus representantes legales y/o
apoderado.

e) Fuente de recursos y financiamiento.

La presentacion debera contemplar los siguientes tépicos: (i) Identificacion de las fuentes: recursos propios
(autogenerados y/o generales) y/o recursos de terceros; (ii) estructura de financiamiento; (iii) proyecciones.

f) Garantia de Mantenimiento de la Iniciativa.

El Proponente deberd acompafiar una Garantia de Mantenimiento de la Iniciativa en la forma prevista en la Ley
N2 17.804 (Seguro de Caucion) o fianza bancaria, preestableciendo su valor por rangos, de conformidad a la
siguiente escala:

) Inversién hasta PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES ($625.000.000) deberd
acompafiar una garantia equivalente al 0,5% del monto estimado.

1) Inversion mayor a PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES ($625.000.000) debera
acompafiar una garantia equivalente al 0,6% del monto estimado.

g) Otros.
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Cualquier otro antecedente del Proyecto que el Proponente considere util o necesario para su evaluacion. Cada
uno de los citados requerimientos y antecedentes deberad estar debidamente respaldado y fundamentado,
indicando las fuentes de informacién utilizadas y/o de respaldo.

2.2. Evaluacion del estudio de pre factibilidad

El DIRECTORIO de ADIFSE constituird una Comisién de Evaluacidén y Desarrollo de Iniciativas de Terceros (la
“Comision”), la que tendra a su cargo la recepcion y evaluacion de los Proyectos presentados conforme al
presente Régimen.

La Comision por si y/o con la asistencia de las diferentes areas y/o profesionales de ADIFSE con incumbencia en
el asunto revisara previamente el Proyecto en sus aspectos formales. En caso de que se comprobare que los
antecedentes estan incompletos o se requiera informacion y/o documentacion complementaria, la Comisidn
solicitara al Proponente la misma y este debera entregar tales recaudos e instrumentos en el plazo que ADIFSE
le confiera al efecto. En caso de que estos nuevos antecedentes no sean presentados dentro del plazo indicado,
se tendrd por no efectuada la presentacion, perdiendo el proponente cualquier derecho sobre el proyecto
presentado.

Una vez verificado que la presentacién reune los recaudos establecidos en el presente Régimen, tomara
nuevamente intervencién la Comision.

A los fines de evaluar los diferentes aspectos del Proyecto y/o analizar si la Iniciativa resulta de interés, ADIFSE
podra solicitar la intervencién del MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL
ESTADO y/u otros actores del sistema ferroviario y/u otros organismos publicos o privados competentes, cuyos
informes tendran caracter no vinculante.

La Comisidn evaluara la conveniencia de la aceptacion de la Iniciativa, con o sin modificaciones, o su rechazo.

A tal fin, la Comisién elevard al PRESIDENTE de ADIFSE un informe circunstanciado de la viabilidad de Ila
declaracion de interés de la misma. Dicho informe no tendra caracter vinculante.

El PRESIDENTE de ADIFSE decidira la Declaracidn de Interés de la Iniciativa y su inclusién en el presente Régimen
considerando las disposiciones generales y las siguientes pautas basicas:

a) Que el Proyecto esté relacionado con el objeto social de ADIFSE o bien con sus actividades colaterales o
complementarias;

b) Que se trate de Iniciativas destinadas a mejorar la calidad del servicio de transporte o bien la capacidad de su
prestacion, es decir, que en cualquier caso redunde en un beneficio para los usuarios y la sociedad en su
conjunto;

c) Que para el caso que ADIFSE deba efectuar alguna erogacién, estas deberan estar contempladas y autorizadas
por la Gerencia de Presupuesto debiendo contar con las previsiones presupuestarias del ejercicio y/o de las
proyectadas para los proximos ejercicios, en caso de corresponder.

En caso de desestimarse el Proyecto, el Proponente de la Iniciativa no tendra derecho a percibir ningtn tipo de
compensacion por gastos, honorarios u otros conceptos.

En caso de que la Iniciativa presentada exceda el marco de las competencias, capacidades o facultades atribuidas
legalmente a ADISE., ésta podra elevarla para la consideracion del MINISTERIO DE TRANSPORTE y/o de
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FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO para su tratamiento en el marco normativo aplicable, si
asi lo estiman corresponder.

2.3. Presentacién y evaluacion del estudio de Factibilidad.

Declarada de Interés la Iniciativa, el Proponente debera elaborar y presentar los estudios correspondientes a
nivel de factibilidad de conformidad a los requerimientos y el plazo que disponga ADISE. al efecto, el cual no
podra exceder de tres (3) meses, salvo acuerdo previo y expreso de ADIFSE por causa justificada.

El Proponente elaborara los pliegos técnicos y desarrollo del negocio, y este obtendrd como beneficio la
preferencia en la competencia y el eventual reembolso de resultar vencido sobre los costos. Los términos y
condiciones definitivos seran conformados por ADISE. La totalidad de los costos que demande la presentacién
de la Iniciativa como asi también los estudios de factibilidad serdn a cargo y riesgo del Proponente.

En caso de que por cualquier causa el Proponente no realice los estudios de factibilidad dentro de los plazos
establecidos por ADIFSE., ADIFSE podra realizarlos por si o contratarlos conforme los procedimientos de
contratacién que correspondan, perdiendo el Proponente todos los derechos y preferencias previstos en el
articulo 4° del presente Régimen.

En este caso, ADIFSE podra optar por convocar al procedimiento de seleccidon que corresponda en los términos
del RCC para precalificar ofertas y establecer que los estudios de factibilidad sean cofinanciados por todos los
precalificados. En dicho caso, el adjudicatario debera reembolsar a cada oferente precalificado el pago realizado
por los estudios de factibilidad.

ARTICULO 32. LLAMADO A LICITACION PUBLICA. Declarada de interés la Iniciativa por el PRESIDENTE de ADIFSE.
y recibida la totalidad de la documentacién exigida precedentemente a satisfaccion de ADISE., se convocara a
Licitacién Publica, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Convocatoria.

b) Confeccion de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones, determinando la modalidad de
contratacién y conteniendo los lineamientos generales del contrato, con identificacion de la obra o
proyecto y las bases técnicas, econdmicas y juridicas.

c) Constancia de las publicaciones realizadas conforme el RCC.

d) La fecha de presentacién de las ofertas sera establecida entre los siete (7) y los diez (10) dias corridos
contados desde la ultima publicacion.

e) Puesta a disposicion de la Iniciativa declarada de interés.

En este caso, el procedimiento que se inicie serd para adjudicar la Iniciativa en términos sustancialmente
equivalentes a los que fuera declarada de interés.

El Régimen aqui establecido no obsta la aplicacién de lo dispuesto en los Procedimientos de ADIFSE24-
30.009.372-4 para la emision de Ordenes de Compra y/o Contratos, debiendo fijar los respectivos Pliegos
de Bases y Condiciones y/o los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas los extremos
requeridos por las normas aqui mencionadas.

ARTICULO 42. DERECHOS DEL PROPONENTE. El Proponente gozard de los siguientes derechos y preferencias:

4.1. Preferencia en la evaluacion de ofertas
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En los casos en que las ofertas presentadas a la licitacidn publica convocada en los términos del articulo 3° fueran
de equivalente conveniencia, serd preferida la del Proponente, entendiéndose que existe equivalencia de ofertas
cuando la diferencia entre la oferta del Proponente y la oferta mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%)
de esta ultima.

4.2. Segunda vuelta

Sila diferencia entre la oferta mejor calificada y la del Proponente fuese inferior o igual al veinte por ciento (20%),
el oferente mejor calificado y el Proponente seran invitados a mejorar sus ofertas, para ello se debera fijar dia,
hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a mejorar y se labrara el acta correspondiente. En los casos
en que, recibidas dichas mejoras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, serd preferida la del autor de
la iniciativa.

4.3. Derechos de reembolso de gastos

El Proponente, en el supuesto de no resultar adjudicatario, tendra derecho a percibir de quien resultare
adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, el uno por ciento (1%) de la suma por la que
resulte aprobada la contratacidn, salvo en el caso previsto en el articulo 2.3 pdrrafos cuarto y quinto del Régimen.
Dichos costos involucraran los estudios de las fases de pre factibilidad y factibilidad previamente aprobados por
ADIFSE y serdn a cargo de quien resulte Adjudicatario, lo cual debera informarse en el respectivo llamado a
licitacién publica. ADIFSE en ningun caso estara obligada a reembolsar gastos, ni honorarios ni cualquier otro
concepto al Proponente por su calidad de tal.

4.4. Vigencia de los derechos del Proponente

Los derechos del Proponente tendran una vigencia de dos (2) afios a partir de la Declaracion de Interés de la
Iniciativa y aun en el caso de no ser declarada de interés. Si la Iniciativa fuese declarada de interés y luego la
licitacidon publica fuese declarada desierta, no se presentaren ofertas admisibles o el llamado fuera dejado sin
efecto, cualquiera fuera la causa, el Proponente conservara los derechos previstos en el presente Régimen por
el plazo méximo de dos (2) afos a partir del primer llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se realice
utilizando los mismos estudios y el mismo Proyecto, salvo en el caso previsto en el articulo 2.3. Parrafos cuarto
y quinto del Régimen.

ARTICULO 52. CONFIDENCIALIDAD. Toda la informacién presentada a ADIFSE., relativa a la Iniciativa, serd
resguardada hasta la declaracién de Interés o el rechazo del Proyecto respectivo. Los antecedentes relativos a
los Proyectos rechazados podran ser publicados en el sitio web de ADIFSE. Declarada de interés, la Iniciativa
quedard transferida de pleno derecho a ADISE. Si no se efectuare el llamado, el Proponente mantendra todos los
derechos sobre la misma durante el plazo previsto en el articulo 4.4 del Régimen.

ARTICULO 62. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Para todas las controversias que eventualmente pudieren surgir
con motivo de la ejecucidn, aplicacidn y/o interpretacidn de los contratos celebrados bajo el presente Régimen,
los Pliegos de Bases y Condiciones podrdn determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento
y/o arbitraje.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

SECCION N2 1

|. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 12 AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 29.- PLAZOS
ARTICULO 32.- NOTIFICACIONES

Il. POTESTADES DE ADIFSE

ARTICULO 4¢.- EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO.
ARTiCULO 52.- CONDICIONES PARA AUMENTAR O DISMINUIR UN CONTRATO.
ARTICULO 62.- CONDICIONES PARA HACER USO DE LA OPCION A PRORROGA.

ll. PROCEDIMIENTOS. SISTEMAS DE CONTRATACION.

ARTICULO 72.- CLASES DE PROCEDIMIENTOS.

IV. MODALIDADES CONTRACTUALES.

ARTICULO 82.- LLAVE EN MANO.

ARTICULO 92.- ORDEN DE COMPRA ABIERTA.

ARTICULO 10.- ORDEN DE COMPRA CERRADA.

ARTICULO 11.- PRECIO MAXIMO.

ARTICULO 12.- CONTRATOS MARCO.

ARTICULO 13.- INICIATIVA PRIVADA/INICIATIVA DE TERCEROS.
ARTICULO 14.- CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES.

V.- SISTEMAS DE CONTRATACION PARA OBRAS

ARTICULO 15.- POR UNIDAD DE MEDIDA.
ARTICULO 16.- POR AJUSTE ALZADO.
ARTICULO 17.- MIXTO.

VI. PLIEGOS. MECANISMOS DE PARTICIPACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

ARTICULO 18.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO.

ARTICULO 19.- PROCEDIMIENTO. DESARROLLO.

ARTICULO 20.- REGIMEN DE DIFUSION. TRAMITE. ALCANCE.

ARTICULO 21.- JUNTA DE ACLARACIONES - DATA ROOM.

ARTICULO 22.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS Y/O DOCUMENTACION.

ARTICULO 23.- CONSULTAS A LOS PLIEGOS, ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS.

ARTICULO 24.- CIRCULARES ACLARATORIAS.

ARTICULO 25.- CIRCULARES MODIFICATORIAS.

ARTICULO 26.- CIRCULAR QUE SUSPENDE O PRORROGA LA FECHA DE APERTURA O PRESENTACION DE
OFERTAS.

VII. OFERTAS
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ARTICULO 27.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

ARTICULO 28.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

ARTICULO 29.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 30.- REQUISITOS FORMALES DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.
ARTICULO 31.- RECHAZO DE OFERTAS PRESENTADAS FUERA DE TERMINO.
ARTICULO 32.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL.
ARTICULO 33.- OFERTAS PRESENTADAS BAJO SOPORTE DIGITAL.
ARTICULO 34.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO ELECTRONICO.
ARTICULO 35.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
ARTICULO 36.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

ARTiCULO 37.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
ARTICULO 38.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

ARTICULO 39.- IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y APORTES
ARTICULO 40.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR.
ARTICULO 41.- MONEDA DE COTIZACION.

ARTICULO 42.- ANTICIPO FINANCIERO.

ARTICULO 43.- VISITA DE RECONOCIMIENTO.

ARTICULO 44.- APERTURA DE OFERTAS.

ARTICULO 45. ACTA DE APERTURA.

ARTICULO 46.- VISTA DE LAS OFERTAS. OBSERVACIONES.

ARTICULO 47.- MUESTRAS.

ARTICULO 48.- DEVOLUCION DE MUESTRAS.

ARTICULO 49.- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS.

VIil. EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 50.- ANALISIS DE LAS OFERTAS.

ARTICULO 51.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.

ARTICULO 52.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS.

ARTICULO 53.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES.

ARTICULO 54.- CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES.

ARTICULO 55.- CONDICIONAMIENTOS EN LAS OFERTAS. POTESTADES DE ADIFSE.
ARTICULO 56.- ELEGIBILIDAD. ANTECEDENTES. INCUMPLIMIENTOS.

ARTICULO 57.- ERRORES DE COTIZACION.

ARTICULO 58.- MEJORA DE PRECIO.

ARTICULO 59.- DESEMPATE DE OFERTAS.

IX. COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

ARTICULO 60.- FUNCION DE LA COMISION. DICTAMEN.

ARTICULO 61.- INTERVENCION.

ARTICULO 62.- REQUISITOS DEL DICTAMEN.

ARTICULO 63.- CONSULTAS Y ASESORAMIENTO.

ARTICULO 64.- NOTIFICACION DEL DICTAMEN.

ARTICULO 65.- IMPUGNACION AL DICTAMEN DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

X. ETAPA MULTIPLE

ARTICULO 66.- LICITACION O CONCURSO DE ETAPA MULTIPLE.
ARTICULO 67.- ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS.
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ARTICULO 68.- OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS TECNICAS.
ARTICULO 69.- IMPUGNACION DEL DICTAMEN DE PRESELECCION.
ARTICULO 70.- APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA.
ARTICULO 71.- EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS.

X1. ADJUDICACION E IMPUGNACION

ARTICULO 72.- CRITERIO DE SELECCION.
ARTICULO 73.- SITUACION IMPOSITIVO-FISCAL DE LOS ADJUDICATARIOS.
ARTICULO 74.- IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION.

XIl. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONTRATACION

ARTICULO 75.- NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA/ENTREGA.
ARTICULO 76.- FIRMA DEL CONTRATO.
ARTICULO 77.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Xlll. GARANTIAS

ARTICULO 78.- CLASES DE GARANTIAS.

ARTICULO 79.- GARANTIA COMPLEMENTARIA.

ARTICULO 80.- MONEDA DE LA GARANTIA.

ARTICULO 81.- FORMAS DE GARANTIA.

ARTICULO 82.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS.
ARTICULO 83.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

ARTICULO 84.- DEVOLUCION DE GARANTIAS A PEDIDO DE PARTE.
ARTICULO 85.- RENUNCIA TACITA. DESTRUCCION DE GARANTIAS.
ARTICULO 86.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES.

XIV. EXTINCION DEL CONTRATO

ARTiCULO 87.- REVOCACION, MODIFICACION O SUSTITUCION.

ARTICULO 88.- RESCISION DE COMUN ACUERDO.

ARTICULO 89.- RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 90.- OPCIONES DE ADIFSE ANTE CASOS DE RESCISION POR CULPA.

XV. CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES

ARTICULO 91.- EXTENSION DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION
ARTICULO 92.- REHABILITACION DEL CONTRATO.

ARTICULO 93.- ACTUALIZACION TECNOLOGICA.

ARTICULO 94.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

ARTICULO 95.- RENEGOCIACION.

ARTICULO 96.- REDETERMINACION DE PRECIOS.

ARTICULO 97.- CESION, SUBCONTRATACION O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

XVI. GASTOS - REGIMEN DE FACTURACION Y PAGO

ARTICULO 98.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.
ARTICULO 99.- FACTURACION.
ARTICULO 100.- PLAZO DE PAGO.
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ARTICULO 101.- RETENCION Y COMPENSACION.

ARTICULO 102.- FORMAS DE PAGO EN LICITACIONES INTERNACIONALES O PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
PERFECCIONADOS CON OFERENTES EXTRANJEROS.

ARTICULO 103.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO - FACTORAIE.

XVII. PENALIDADES

ARTICULO 104.- CLASES DE PENALIDADES.
ARTiCULO 105.- PRESCRIPCION.

ARTICULO 106.- AFECTACION DE PENALIDADES.
ARTICULO 107.- RESARCIMIENTO INTEGRAL.

XVIil. SANCIONES

ARTICULO 108.- CLASES DE SANCIONES.

ARTICULO 109.- CONSECUENCIAS.

ARTICULO 110.- PRESCRIPCION

ARTICULO 111.- OTRAS PENALIDADES Y SANCIONES.

XIX. REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

ARTICULO 112.- INSCRIPCION.

ARTICULO 113.- OBJETO.

ARTICULO 114.- VIGENCIA DE LA INSCRIPCION.
ARTICULO 115.- CALIFICACION DE PROVEEDORES.

SECCION N2 2

ANEXO |
SERVICIOS

ARTICULO 1°.- DISPOSICIONES COMUNES.
ARTICULO 2°.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.
ARTICULO 3°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ARTiCULO 4°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 5°.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
ARTICULO 6°.- ACTA DE INICIO
ARTICULO 7°.- CERTIFICACION DE SERVICIOS. COMPROMISO DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 8°.- RECEPCION PROVISORIA.
ARTICULO 9°.- PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA.
ARTICULO 10.- RECEPCION DEFINITIVA.
ARTICULO 11.- INTERRUPCION DE PLAZOS.
ARTICULO 12.- DISPOSICION GENERAL.

ANEXO Il

BIENES

ARTICULO 1°.- DISPOSICIONES COMUNES.
ARTICULO 2°.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.
ARTICULO 3°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 4°.- RECEPCION PROVISORIA.
ARTICULO 5°.- PLAZO PARA LA RECEPCION DEFINITIVA.
ARTICULO 6°.- RECEPCION DEFINITIVA.
ARTICULO 7°.- INTERRUPCION DE PLAZOS.
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ARTICULO 8°.- DISPOSICION GENERAL.

ARTICULO 9°.- INSPECCIONES.

ARTICULO 10.- BIENES FALTANTES. RECHAZO.

ARTICULO 11.- BIENES IMPORTADOS.

ARTICULO 12.- DISCONTINUIDAD DE PRODUCTOS. INNOVACION TECNOLOGICA.

ANEXO 11l
OBRAS

ARTICULO 1°.- DISPOSICIONES COMUNES.

ARTICULO 2°.- DOCUMENTOS E INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.
ARTICULO 3°.- CERTIFICACION. COMPROMISO DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 4°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

ARTiCULO 5°.- ACTA DE INICIO.

ARTICULO 6°.- PLANOS.

ARTICULO 7°.- OBRADOR Y CARTEL DE OBRA.

ARTICULO 8°.- CIERRE DE OBRA.

ARTICULO 9°.- VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

ARTICULO 10.- ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO.

ARTICULO 11.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES.

ARTICULO 12.- OFICINA PARA LA INSPECCION.

ARTICULO 13.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

ARTICULO 15.- MEDIANERIAS.

ARTICULO 16.- LETREROS.

ARTICULO 17.- LIMPIEZA DE OBRA.

ARTICULO 18.- PROVISION DE SERVICIOS.

ARTICULO 19.- PRORROGAS DEL PLAZO DE OBRA.

ARTiCULO 20.- CONTROL DE PLAZOS.

ARTICULO 21.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
ARTICULO 22.- REPRESENTANTE TECNICO.

ARTICULO 23.- INSPECCION DE OBRA.

ARTICULO 24.- ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
ARTICULO 25.- NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

ARTICULO 26.- INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
ARTICULO 27.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

ARTICULO 28.- SALARIOS.

ARTICULO 29.- IDONEIDAD DEL PERSONAL.

ARTICULO 30.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

ARTICULO 31.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
ARTICULO 32.- APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
ARTICULO 33.- CALIDAD DEL EQUIPO.

ARTICULO 34.- CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
ARTICULO 35.- VICIOS OCULTOS.

ARTICULO 36.- PLAZO.

ARTICULO 37.- MORA.

ARTICULO 38.- CONTRALOR DE TRABAJOS.

ARTICULO 39.- UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES.
ARTICULO 40.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

ARTICULO 41.- MEDICION. CERTIFICACION.
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ARTICULO 42.- RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

ARTICULO 43.- SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

ARTICULO 44.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

ARTICULO 45.- RECEPCION PROVISORIA.

ARTICULO 46.- PLAZO DE GARANTIA.

ARTICULO 47.- RECEPCION DEFINITIVA.

ARTICULO 48.- RECEPCIONES PARCIALES.

ARTICULO 49.- DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
ARTICULO 50.- DISPOSICION GENERAL.

ANEXO IV
CONCESION DE USO

ARTiCULO 12.- CARACTERES.

ARTICULO 29.- CLAUSULAS PARTICULARES.

ARTICULO 32°.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR ADIFSE.
ARTICULO 42.- CANON.

ARTICULO 52.- RESPONSABILIDAD POR DANOS.

ARTICULO 62.- PROPIEDAD DE MEJORAS.

ARTICULO 72.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
ARTICULO 82.- CAUSALES DE RESCISION.

ARTICULO 92.- MULTAS.

ARTICULO 10.- FALTA DE RESTITUCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL CONCESIONARIO.
ARTICULO 11.- PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTIA.
ARTICULO 12.- MODALIDADES DE CONCESION.

ANEXO V
LOCACION DE INMUEBLES

ARTICULO 12.- NORMAS DE APLICACION.
ARTICULO 292.- VALOR LOCATIVO.
ARTICULO 32.- RENOVACION O PRORROGA DEL CONTRATO DE LOCACION.

ANEXO VI
INICIATIVA DE TERCEROS

ARTICULO 12. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 22. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INICIATIVA DE TERCEROS.
ARTICULO 32. LLAMADO A LICITACION PUBLICA.

ARTICULO 42. DERECHOS DEL PROPONENTE.

ARTICULO 52. CONFIDENCIALIDAD.

ARTICULO 62. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
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