
Trenes Argentinos 
Infraestructura Ferroviaria 

CIRCULAR NO2 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF-13-2015 

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE VÍAS DEL DEPÓSITO DE LAVALLOL DE LA 
LÍNEA GRAL. ROCA" 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la 

presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del 

título, en el marco de lo reglamentado en el PBC. 

ACLARACIONES CON CONSULTA 

CONSULTA N°1 
Para realizar la visita al lugar de la Obra, Taller de Coches Eléctricos Lavallol, quisiéramos 

saber en qué horarios la podemos hacer y a quien tenemos que contactar. 

ACLARACION N° 1 

Se cita a las empresas interesadas el día viernes 14 de agosto a las 11 hs en el Taller de 

Coches Eléctricos de Lavallol, con motivo de evacuar cualquier duda que pueda surgir con 

relación a la presente licitación. 

CONSULTA NO2 
Agradeceremos que nos brinden información sobre donde se entregaran los rieles para el 

montaje de las nuevas vías. 

ACLARACION NO2 

- Para el caso de rieles nueves Perfil 54 E 1, Clase "R260" de 18 metros para uso en la 

vía corrida a renovar serán provistos por ADIF en el predio de la Administración 

General de Puertos en Retiro, corriendo a partir de allí los gastos de traslado por 

cuenta del Contratista. 

- Para el caso de rieles producidos, serán entregados en los talleres de ADIF de La 

Plata, quedando a cargo del Contratista la carga, traslado y descarga de los mismos. 

( 	 CONSULTA NO3 
Asimismo, les pedimos que nos confirmen si ADIF proveerá los rieles para la fabricación de 

los ADVs 
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ACLARACION NO3 
Correrá por cuenta de la Contratista la totalidad de los materiales para el armado e instalación 
de los nuevos adv's. Asimismo, se informa que no se admitirá el uso de material producido 
para la fabricación e instalación de los aparatos de vías. 

CONSULTA N 04 

También, necesitamos conocer si habrá que realizar algún acondicionamiento en dichos rieles 

(ej, despunte), provisión de ADIF, etc. 

ACLARACION N 04 

No se prevé tareas de acondicionamiento en los materiales entregados por ADIF. 

CONSULTA N°5 
¿Hay PaN a intervenir en esta Etapa 1? 

ACLARACION N°5 
Se deberá dar continuidad a la senda peatonal que nace desde el extremo norte del galpón de 
alistamiento hasta la última vía de estacionamiento. La senda peatonal a construir será de 
similares características a la existente. 
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