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TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacidn

GIRCULAR CON CONSULTA N° {
LicITACION PUBLICA N° LP 76/2016

OBRA: RENOVACION DE CABLES ALIMENTADORES Y DE RETORNO DE 815 VCC. ETAPA IV

ADIF; Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la
presente Circular que pasa a formar parte de la documentacidn licitatoria de la licitacion de
referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA
CONSULTA 1

Nos dirigimos a Uds. a efectos de solicitar una prorroga de 15 dias en la presentacion
de la oferta correspondiente a la Licitacion de la Referencia, fundamentamos dicho
pedido en que la visita a obra se realizara 7 dias antes de la presentacién de la oferia,
y sin lugar a dudas luego de la misma surgiran consultas a realizar.

Respuesta
Se mantiene el plazo del 31 de enero para la presentacion de ofertas.
CONSULTA 2

Por medio de la presente, haciendo referencia a la Licitacion Publica N*76/ADIF/2016
Renovacién de Cables Alimentadores y de Retorno de 815 Vec Etapa IV, solicito se
realice una visita a obra para mejor cotizacion.

Respuesta

La visita a obra se realizé el 25-01-2017 habiendo sido comunicadas todas las
empresas que en plazo retiraron el pliego a la direccion de e-mail que dejaron como
contacto.

CONSULTA 3

Mediante la presente solicitamos tengan a bien informarnos dia, horario, lugar y
contacto para poder realizar la visita a obra con el objeto de relevar los trabajos a
presupuestar para la obra Renovacion de Cables Alimentadores y de Retorno de 815
WVCC. Etapa 4 segun licitacion de asunto.

Respuesta

La visita a obra se realizé el 25-01-2017 habiendo sido comunicadas todas las
empresas que en plazo retiraron el pliego a la direccion de e-mail que dejaron como
.~ contacto.




CONSULTA 4

Mediante la presente solicitamos tengan a bien otorgamos una prorroga de al menos 7
dias corridos para la presentacion de la oferta prevista para el 31 de enero de 2017,
correspondiente a la Licitacion 76/2016 con objeto Renovacion de Cables
Alimentadores y de Retorno de 815 VCC. Etapa 4.

Motiva la presente solicitud, la escasez de tiempo para la preparacion de una oferta
técnica y economica profesional y de calidad.

Junto con este pedido solicitamos tengan a bien responder las siguientes consultas
técnicas que surgieron de la visita realizada el 25 de enero de 2017:

1. En la seccién 3 apartado 3.3.1.2 Pilares de Via tipo B se mencionan que los pilares
gue se encuentren en servicio, conectados al 3er. riel seran desconectados por el
personal operativo de SOF.S.E. a lo cual nos surge la consulta de saber si: la conexion
para puesta en servicio queda bajo responsabilidad del mismo personal o queda bajo
a cargo del personal adjudicatario de la presente propuesta?

2 En el caso de la estacion Castelar: la conexién del Retorno negativo es hasta el
actual sistema de barras ubicados en un nivel inferior a la sala de celdas donde se
encuentran los interruptores de alimentacién y retorno?

3. Solicitamos por favor tengan a bien entregar los planos de detalles de |a traza de los
actuales cables alimentadores y/o retornos de las diferentes SER.

Respuesta:
Se mantiene el plazo del 31 de enero para la presentacion de ofertas.

1. La conexién de los pilares queda a cargo del contratista.
_ La conexion del retorno se realiza donde indica el PCP punto 3.3.1
3. Los planos disponibles son los entregados con el pliego debiendo el contratista
realizar los cateos necesarios.

CONSULTA 5

Por la presente, solicitamos se otorgue una prorroga de diez (10) dias habiles para la
presentacion de las Ofertas.

Respuesta

Se mantiene el plazo del 31 de enero para la presentacion de ofertas.
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