



CIRCULAR CON CONSULTA N° 11

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 01/2016

**"PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
FERROCARRIL GRAL. BELGRANO-RENOVACION TOTAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL TRAMO 5 – KM 211.340 A KM 338,010
SECTORES A Y B PROVINCIA DE SANTA FE."**

TRENES ARGENTINOS, Infraestructura Ferroviaria; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA N° 1

PCP – SECCION 5 – "PLANILLAS DE COTIZACION"

Solicitamos nos indiquen que vinculación tiene con los ítems del pliego bajo trato el archivo FCGB - R1- T5 - IN - RE-001-A Doc. incorporado a la documentación del llamado. Es decir si los trabajos necesarios indicados en el informe deben contemplarse en la cotización y en tal caso bajo que ítem serán abonados.

A modo de ejemplo en el referido informe se menciona que la obra de arte de kilómetro 238,150 solicita el arenado y pintura, reparaciones varias de pilares cuando en el punto 3.1.22 "Tareas a realizar por UNIDAD DE MEDIDA", Plantea: "Los puentes u obras de artes mayores de luces superiores a los 10m no forman parte del alcance de este pliego"

Respuesta: La medición de los ítems a cotizar en el proyecto se detallan en la SECCION N°5 – PLANILLA DE COTIZACION. El archivo FCGB - R1- T5 - IN - RE-001-A se debe considerar como información general complementaria.



CONSULTA N° 2

Atento a la incorporación de información adicional a los archivos y con el fin de realizar una correcta evaluación de los trabajos necesarios solicitamos a ustedes una prórroga en la fecha de presentación de 15 (quince) días.

Respuesta: No se prórroga la fecha de presentación.

CONSULTA N° 3

PCP – SECCION 4 – Cap. 42 - Art. 42.1 "HORARIOS DE TRABAJO"

Solicitamos la ventana horaria disponible para la ejecución de los trabajos en obra.

Respuesta: Se debe considerar lo indicado en SECCION N°4 Cap. N°42 "CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN VÍAS" - Art.42.3 "CORTES DE VIA TIEMPOS DE OCUPACIÓN"

c.c.
GB

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística

ADIF

Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones

ADIF