“2017 - Afio de las Energfas Renovables”
TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA % Presidencia de la Nacion

Boews Hires, 23 e ///g;?_s/o Je. ZOTF

CIRCULAR CON CONSULTA N° J(

LiciTACION PUBLICA N° LP 26/2017

OBRA: “PROYECTO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO - ETAPA Ill. RENOVACION DE INFRAESTRUCURA DE
VIAS EN LOS RAMALES C15, C, C8, C28, CC Y C12. PROVINCIAS DE JUJUY,
SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMAN.”

ADIF; Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica
la presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la
licitacién de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 4° - Circulares y
Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACIONES CON CONSULTA
CONSULTA N°1:

No identificamos en los proyectos del Tramo 5 las estacas donde seran aplicados los
Aparatos de Via y Paragolpes relacionados en la Planilla de cotizacién del Tramo 5
conforme abajo. Para que podamos elaborar el plan de trabajo y calcular los costes
asociados, por favor aclarar informando las respectivas estacas
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Aparalos de via ensamblados
Aparatos de via monoblock
Instalacion de paragolpes

RESPUESTA A CONSULTA N°1:

La cantidad y ubicacion final de los aparatos de via y paragolpes surgiran del
proyecto ejecutivo. A los fines de la cotizacion se deberan utilizar las cantidades dadas
en las planillas de cotizacion.

CONSULTA N°2:

En la PLANILLA DE RELEVAMIENTO (LGB-C12-R-INF-ODA-REV00) no logramos
identificarlos elementos y las cantidades de las obras de arte relacionadas en la
Planilla de Cotizacion del Tramo 5 conforme abajo. Para que podamos elaborar el plan
de trabajo y calcular los costes asociados, por favor aclarar y confirmar las estacas
donde las obras de arte se ejecutaran
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RESPUESTA A CONSULTA N°2:

La cantidad y ubicacion final de las obras de arte surgiran del proyecto
ejecutivo. A los fines de la cotizacién se deberan utilizar las cantidades dadas en las
planillas de cotizacion.

CONSULTA N°3:

Para que podamos elaborar el plan de trabajo y calcular los costes asociados, por
favor proporcionar informacién sobre movimiento de suelos para el Tramo 5, de la
misma forma que la informacion disponible para los Tramos 1, 2, 3 y 4 no archivo
“Movimiento de suelos completo ADIF V2.xlsx

RESPUESTA A CONSULTA N°3:

La cantidad y sectores finales de movimiento de suelos surgiran del proyecto
ejecutivo. A los fines de la cotizacion se deberan utilizar las cantidades dadas en las
planillas de cotizacion.

CONSULTA N°4:

No podemos identificar en los proyectos disponibles las extensiones correctas de las
estaciones del Tramo 5. Para que podamos elaborar el plan de trabajo y calcular los
costes asociados, por favor aclarar conforme la tabla debajo de la misma forma que la
informacion disponible para los demas tramos:
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DESVIOS NUEVOS EN EL TRAMD
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RESPUESTA A CONSULTA N°4:

La informacién disponible es la dada en el anteproyecto que se encuentra
disponible en la pagina de ADIFSE.

CONSULTA N°5:

Los tres archivos dwg (978+000 A 998+000 — computo.dwg 998+000 A 1018+000 —
computo.dwg y 1038 A 1058 — computo.dwg) del cdmputo del Tramo 5 presentan
problemas y no conseguimos extraer la informacion de los mismos. Por favor verifique
y por favor disponga también una versién en PDF.

RESPUESTA A CONSULTA N°5:

La informacion disponjble fue enviada a través de la plataforma WeTransjer.
‘l \
Ing. Eduardo‘Golijow Ing. Heraldo Spig

Gerente de Abastecimiento y Logistica Gerente de Ingenieriz stfucciones
ADIF Sociedad del Estado ADIF Socige



