



Buenos Aires, 25 de Agosto de 2017

CIRCULAR CON CONSULTA N° 5
LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° LP 33/2017

**“REFACCIÓN ESTRUCTURAL Y PUESTA EN VALOR DE LA NAVE ESTE -
ESTACIÓN RETIRO-FFCC GENERAL MITRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”**

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACIÓN N° 1.

Consulta: Solicitamos los planos de proyecto en formato ACAD y la planilla de cotización en formato Excel.

Respuesta: Los archivos solicitados serán subidos a la página web de la ADIF.

ACLARACIÓN N° 2.

Consulta: Después de analizar la documentación publicada, vemos que el proyecto fue estudiado por una firma de andamios. Solicitamos los datos de contacto de esa firma.

Respuesta: No se comprende la consulta. En el proyecto no figura ninguna firma de andamios. Especificar a qué parte de la documentación se refiere.

ACLARACIÓN N° 3.

Consulta: Dada la complejidad del proyecto y, de cara a optimizar la oferta, solicitamos una ampliación de 3 semanas en el plazo de la presentación de ofertas.

Respuesta:

Ver prórroga en CIRCULAR 3.



ACLARACIÓN N° 4.

Consulta: Para el caso en que se encuentren diferencias, se pueden realizar modificaciones al cómputo, agregar ítem, a la planilla de cotización.

Respuesta: No se pueden realizar modificaciones a la planilla de cotización. En el caso de encontrar diferencias sustanciales, se deberán exponer por esta vía las mismas. Esta administración realizará la evaluación pertinente y en caso de corresponder se actualizará la planilla de cotización.

ACLARACION N° 5

Sección 2 – Datos del Llamado – Página 33 PCP

DONDE DICE:

Plazos Previstos para la Obra: TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CORRIDOS.

DEBE DECIR:

Plazos Previstos para la Obra: CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DÍAS CORRIDOS.

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF Sociedad del Estado

Agrim. Eugenio Commenge
Director
Administración de Infraestructura
Ferroviaria S.E.

Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones
ADIF Sociedad del Estado