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CIRCULAR CON CONSULTA N°06
LICITACION PUBLICA ADIF N°12/2018

OBRA: SERVIVIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE RENOVACION DE
INFRAESTRUCTURA DE VIAS - RAMAL C18 — PROVINCIA DE SALTA.

ADIFSE; Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la
presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la licitacién de
referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA N°01

En la pagina 6 se establece que el Inspector Principal “ademas cumplira funciones de Director
de Servicio...”. Por favor indicarse si deben incluirse costos de viajes de reuniones a las oficinas
de ADIF en la Ciudad de Buenos Aires.

RESPUESTA N°01

En la oferta debera considerarse solo UN (1) viaje por mes del inspector principal.

CONSULTA N°02

En la pagina 22, segundo parrafo, se establece que “la Fiscalizadora esta obligada durante el
transcurso del contrato, a disponer, como minimo, del personal calve...”; sin embargo, en
pagina 28, apto. 8.1.10.1 y 8.1.10.2, se describen las funciones del Supervisor de Oficina
Tecnica y del Administrativo de obra respectivamente, haciéndose mencioén, en ambos casos,
a que “... tendrén dedicacion total en el lugar de obra...”. Se solicita aclarar si al mencionar
como “minimo”, ello implica que ADIF podra solicitar mas profesionales y/o técnicos a los
especificados en los pliegos, Por favor confirmar que el Inspector Principal debera estar full
time en obra.

RESPUESTA N°02

El supervisor de oficina técnica y administrativo de obra son parte del personal clave. El
inspector principal debera estar full time en obra.

CONSULTA N°03

En la pagina 22, parrafo tercero: Se indica que “es obligatoria la presencia permanente de la
Fiscalizadora... durante la ejecucion de toda tarea que realice la contratista... la ausencia del
personal... serd causa de multa y descuento de la certificacion correspondiente...”. Por favor
confirmar si en caso de ausencia de francos, licencia, enfermedad y/o vacaciones, el Consultor
debera para todas las funciones en reemplazo que cumpla con similar especializacion y
trayectoria a su entero costo.
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RESPUESTA A CONSULTA N°03
Si. Se ratifica los solicitado en el Art. N°8 del PCP.

CONSULTA N°04

En la pagina 22, parrafo séptimo: se indica que el consultor debera agregar mas personal que
previsto... en su oferta, si por necesidades de obra fueran necesarias dedicaciones superiores.
Se solicita aclarar si al mencionar como “minimo”, ello implica que la ADIF podra solicitar mas
profesionales y/o técnicos a los especificados en los pliegos.

RESPUESTA N°04

La dotacion minima de personal es la indicada en el pliego, el oferente debera asegurar cubrir
todos los puestos solicitados y cumplir con cada una de las premisas indicadas en el PCP.

CONSULTA N°05

En la pag. 23, parrafo quinto. Se indica que “... ADIF podra exigir aumentar el nimero de
inspectores de campo si comprueba que la Fiscalizadora no cumple con las condiciones
contractuales por la mala estimacion de la cantidad de personal...”. Se solicita aclarar si al
mencionar como “minimo”, ello implica que la ADIF podra solicitar mas profesionales y/o
técnicos a los especificados en los pliegos

RESPUESTA N°05

La dotacion minima de personal es la indicada en el pliego, el oferente debera asegurar cubrir
todos los puestos solicitados y cumplir con cada una de las premisas indicadas en el PCP.

CONSULTA N°06

En la pagina 23, parrafo sexto. Se solicita el Certificado de Encomienda a presentar junto al
acta de inicio sin excepcion. Se solicita otorgar un plazo de 30 dias desde la fecha de firma del
acta, para que la gestion pueda resultar viable.

RESPUESTA N°06

El tiempo calculado es el tiempo entre la firma del contrato de los servicios de fiscalizacion
hasta la firma de acta de inicio de las actividades. En ese plazo se dispone de tiempo suficiente
para iniciar la Certificacién de encomienda.

CONSULTA N°07

En la pagina 30, parrafo primero se menciona que: “... la fiscalizadora debera proveer a su
costo y cargo todas las instalaciones, equipos y elementos que fueran necesarios... aunque
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no fueran descriptos en su oferta...”. Por favor, confirmar que estas instalaciones no seran
provistas por la Contratista de obra, es decir, estaran a cargo del Consultor.

RESPUESTA N°07
Ver articulo 9.1y 9.2 del PCP.

El primer parrafo de la pagina 30 del PCP indica que, “La Fiscalizadora debera disponer las
instalaciones y elementos que resultan necesarios para la ejecucion del Servicio en tiempo y
forma, de manera complementaria a los provistos por la Contratista y con arreglo a lo indicado
en su propuesta metodoldgica y econdémica”. En ninglin momento el pliego indica lo formulado
en la Consulta N°07.

Ing. Eduardo Golijow Ing. Guillermo Puentes
Gerente de Abastecimiento y Logistica Gerente de/Ingenieria
ADIF Sociedad del Estado ADIF Sociedad del Estado



