



Buenos Aires, 13 de Junio de 2018

CIRCULAR N° 07

Licitación Pública ADIF 09-18

**PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE
TELESUPERVISIÓN - LÍNEA MITRE**

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA Nro.1

Solicitamos coordinar una nueva visita a obra al centro de control Olivos, a la SSEE Coghlan y a una de las SSEE nuevas para poder realizar el relevamiento más detallado de los mismos, con el objetivo de confeccionar la mejor oferta técnica y económica.

RESPUESTA:

Se ha coordinado con la Línea Mitre una visita adicional a los sitios mencionados el viernes 15 de junio a las 9:30 hs.

Esta visita se iniciará en el Centro de Control Olivos, Avda. Libertador 2418-Olivos, siendo el punto de encuentro la esquina de Libertador y Corrientes a las 09 :30 hs.

TE de Contacto:

Ing Juan Caila

11 5513 3793

CONSULTA Nro.2

Según lo indicado en circular N° 5 se admite la cotización de provisión de equipamiento en dólares, enviarán una nueva planilla de cotización o se debe adaptar la que se encuentra en Excel en el portal?

RESPUESTA:La nueva planilla para cotización en dos monedas está publicada en el portal.

CONSULTA Nro.3

Respecto de los ítems que incluyen la provisión más la instalación, se admitirá la certificación parcial con la provisión, ensayos, etc., o se certificará el monto total del ítem una vez instalado.

TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

RESPUESTA: Se admitirá la certificación parcial de los elementos provistos, ensayados y entregados en obrador, o en instalaciones de la Línea conforme a los lineamientos del Acta de Medición que se acuerden con la Inspección. El 100% del valor del ítem de provisión se alcanzará sólo después de los ensayos de validación de la provisión montada en su lugar definitivo y bajo condiciones de funcionamiento real.

Ing. Eduardo Golijow
Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF Sociedad del Estado

Ing. Guillermo Puentes
Gerente de Ingeniería
ADIF Sociedad del Estado