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Buenos Aires, 30 de Se_[:;iﬁcfmlore Ac‘; 2016

CIRCULAR SIN CONSULTA N°1
Licitacién Publica N° LP 31-ADIF-2016

OBRA: BARRERAS AUTOMATICAS TOMAS O. GRADDY - SUIPACHA

ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;
comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion
licitatoria de la Licitacién de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo
4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACIONES SIN CONSULTA

ACLARACION N°1

Se reemplaza en la Seccion 1 el Articulo 21°. METODOLOGIA PARA LA
REDETERMINACION DE PRECIOS por el siguiente texto:

1. El monto del contrato que se celebre estard sometido a la Metodologia de
Redeterminacion de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se

encuentra en la pagina www.adifse.com.ar/licitaciones,debiendo sujetarse a los requisitos

alli previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia prevista en el art. 11 del citado
REGIMEN.
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2. Cuando proceda la redeterminacion de precios, se considerara que a la obra ejecutada
en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes

calendario anterior.

3. Mensualmente y con cada certificado basico que se presente, el Contratista debera

presentar el calculo de la redeterminacién de precios de la obra faltante de certificar.

4. La Redeterminacion de Precios sélo procedera a la solicitud de la Contratista y cuando
se verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR
CIENTO (5%). Dénde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacién anterior y

FRI: Factor de redeterminacion del mes de la redeterminacion.

5. Los nuevos precios que se determinen sélo se aplicaran a las obras que se ejecuten de

acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversion definitivo aprobado.

6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en
el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las

penalidades que pudieren corresponder.

7 El Contratista debera incrementar el monto de la Garantia de Ejecucion de Contrato
acompafada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del

monto de contractual por efecto de la Redeterminacion.

8. Las formulas y los precios de referencia para calcular la redeterminacion son los que se
indican en el ANEXQO 7 de este PCP.
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