



CIRCULAR SIN CONSULTA N° 19

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP 42/2016

OBRA: PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO. RENOVACIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL TRAMO A: KM 1140,000 A KM 1081,564 (RAMAL C12) - KM 1081,564 A KM 1203,800 (RAMAL C18) Y EN EL TRAMO B: KM 1203,800 A KM 1300,300 (RAMAL C18) - KM 1174,050 A KM 1313,000 (RAMAL C15), PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY."

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA N°1:

De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares, Sección1, Artículo 11° - Medidas de Seguridad – Cortes de vías.

1. Las obras de renovación de la presente Licitación Pública se desarrollarán en ramales operativos y afectados al servicio y continuará en estas condiciones durante la ejecución de las obras y en el período de garantía. En consecuencia, el Contratista deberá ajustar su metodología de trabajo en esta situación y deberá asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las tareas que se detallan en el PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS que forma parte de la documentación licitatoria junto con el Reglamento Técnico Operativo (RITO) y el Reglamento Operativo de BELGRANO CARGAS y LOGÍSTICA SOCIDAD ANÓNIMA (RO de BCyL) vigente en el tramo a intervenir.

Solicitamos nos informen: ¿Cuáles son los intervalos de la línea en que se puede trabajar?.

RESPUESTA A CONSULTA N°1:

A efectos de planificar y ejecutar todas las tareas descritas en el presente llamado, en lo relación a cortes de vía, se debe considerar el Cap N°42. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN VIAS y Ap 42.3 CORTES DE VIA. TIEMPOS DE OCUPACIÓN del PCP. Además del Ap. 7.1.3 CORTES DE VIA- TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VIA del PCP.

LEONARDO J. VAZQUEZ  
Sub Gerente Compras y Contratación  
ADIF S.E.

P/A

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística  
ADIF Sociedad del Estado

Ing. Herald Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones  
ADIF Sociedad del Estado