



Buenos Aires, 24 de Octubre de 2017

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 7
LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 42/2017

**“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN JOSE
C.PAZ – LINEA SAN MARTIN”**

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION N°1

Dado las futuras intervenciones de ampliación y ordenamiento del sistema ferroviario y especialmente en la presente Estación, se relocalizarán las oficinas operativas proyectadas en el sector Sur, relocalizarlas en el sector Norte del cuadro de estación, donde se prevén obras de ampliación de andenes e infraestructura de vías, que servirá a futuro como andén de transferencia de los servicios RER y locales.

El proyecto de intervención urbanística en la Estación de José C. Paz se divide en **DOS RENGLONES**.

RENGLON 1: obras de ampliación de andenes e infraestructura de vías, señalamiento y servicios para el pasajero, que servirá a futuro como andén de transferencia de los servicios RER y locales.

RENGLON 2: se construirá infraestructura operativa para el personal de la estación.

- **RENGLON 1** Identificado en el plano anexo en color CELESTE

ETAPA 1A.- Remodelación y adecuación sector Norte Estación entre calles Alem y Pte H. Yrigoyen.

NUEVO ANDÉN Y EDIFICIO DE ESTACION: PLATAFORMA 6

PLAZA DE ACCESO

COMPLETAMIENTO DEL ANDEN EXISTENTE (nuevo andén isla): PLATAFORMA 5

PUENTE PEATONAL DE VINCULACION ENTRE ANDENES

INSTALACION DE NUEVAS CUBIERTAS

ETAPA 1B.- Remodelación y Adecuación del Sector Calle Zuviria

MEJORAMIENTO DE ACCESO ANDEN 1,3 Y 4

EDIFICIO DE ESTACION:

OFICINA DE GENDARMERÍA:

GALERIA Y MOLINETES

PLAZA DE ACCESO

Plazo de obra: 300 días corridos

- **RENGLON 2.** Identificado en el plano anexo en color NARANJA

NUEVAS INSTALACIONES PARA PERSONAL.

CONSTRUCCION DE EDIFICIO OPERATIVO

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

BICICLETERO

Plazo de obra: 180 días corridos



Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística
ADIF Sociedad del Estado



Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones
ADIF Sociedad del Estado