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CIRCULAR CON y/o SIN CONSULTA N° 03 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 31/2019 

“PLAN DE ASEGURAMIENTO RAMS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ATS DE FORMA INTEGRAL DE 

LAS LÍNEAS BELGRANO SUR, SARMIENTO, MITRE, SAN MARTÍN, ROCA Y TREN DE LA 

COSTA” 

 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) comunica la presente 

Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en 

el marco de lo establecido en el artículo 7 del PCG. 

 

Aclaración con Consulta N° 1 

¿Quién participe como contratista principal o como subcontratista en esta Licitación 

podrá presentarse como empresa para realizar la futura Certificación de los RAMS? 

RESPUESTA:  

El alcance de la presente licitación se explicita en el Artículo 2 del PCP, por lo que no se 

contempla ninguna contratación futura. 

 

Aclaración con Consulta N° 2 

Respecto al requisito 5.1 ¿Quién es el responsable de la aplicación   seguimiento de lo 

establecido en el Plan de Aseguramiento    RAMS y en el Plan de Seguridad?   Debería ser 

el tecnólogo (o el   responsable    del   proyecto) quién   satisfaga   los   requisitos 

establecidos en el Plan. El aseguramiento RAMS se deberá cumplir aplicando un QMS 

(sistema de calidad) y/el SMS (sistema   gestión safety), esto suele recaer en el tecnólogo 

(o responsable) 

RESPUESTA:  

El alcance de la presente licitación se explicita en el Artículo 2 del PCP. El punto 5.1 del presente 

artículo detalla las responsabilidades. Ver Aclaración con Consulta N° 5 de la Circular con y/o sin 

consulta N° 1. 

 

Aclaración con Consulta N° 3 

Respecto al requisito 5.1. Los riesgos identificados   en el Análisis de Riesgos   deberán 

ser cerrados o mitigados   mediante evidencias   del proyecto (diseño, fabricación, 

instalación, validación ...).  Estas evidencias deberían ser suministradas   por el tecnólogo 

(o responsable   del proyecto).   ¿Quién se encarga de recopilar y verificar   estas 

evidencias?  
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RESPUESTA:  

ADIF entregará la documentación técnica solicitada por el Contratista, a fin de que el mismo 

pueda ejecutar la tarea en un todo de acuerdo a este pliego. 

 

Aclaración con Consulta N° 4 

Respecto al requisito 5.1. Todo lo anterior es input para el desarrollo del Caso de 

Seguridad.  El Adjudicatario sería el responsable de generar el caso y por lo tanto de 

reclamar al tecnólogo de la información necesaria para montar el Caso.  

RESPUESTA:  

ADIF entregará la documentación técnica solicitada por el Contratista, a fin de que el mismo 

pueda ejecutar la tarea en un todo de acuerdo a este pliego. 

 

Aclaración con Consulta N° 5 

Respecto al requisito 5.2 Servicio de Ingeniería de Seguridad.  La memoria técnica que se 

solicita es un Cuadro de Velocidades (5.2.1) y posición situación de cotejadores para 

frenado emergencia antes de rebase de andén (5.2.2), teniéndose que verificar adecuación 

para las diferentes líneas. Para realizar este tipo de ingeniería es necesario disponer de 

un replanteo lo más acertado de la vía además de las curvas de frenado del material 

rodante. Esta información será facilitada por el comitente. ¿está disponible toda esta 

información y cómo de fiable es? ¿se van a hacer replanteos de vía? 

RESPUESTA:  

ADIF entregará la documentación técnica solicitada de cada una de las líneas, al Contratista, a 

fin de que el mismo pueda ejecutar la tarea en un todo de acuerdo a este pliego. 

 

Aclaración con Consulta N° 6 

Respecto al requisito 5.2 Servicio de Ingeniería de Seguridad. ¿Por qué no valida el 

sistema ATS embarcado (5.2.3) el tecnólogo suministrador del equipo? ¿Son equipos 

instalados previamente en los vehículos?  

RESPUESTA:  

El Contratista realizará su trabajo en un todo de acuerdo al punto 5.2 

 

Aclaración con Consulta N° 7 

Que tiempos tienen para suministrar la información y/o documentación de mantenimiento, 

reparación, ensayos y/o inspecciones tanto en el Material Rodante como Vía y 

Señalamiento? ¿En el supuesto caso que estos tiempos no se cumplan, es posible 

solicitar una ampliación en los plazos de entrega? 
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RESPUESTA:  

La información / documentación se entregará siguiendo los lineamientos indicados en el Artículo 

4, punto 2 en función del desarrollo del avance del cronograma de instalación. 

 

Aclaración con Consulta N° 8 

Vista la incertidumbre existente en el ámbito financiero, se solicita incorporar algún 

sistema de actualización de precios  

RESPUESTA:  

El Artículo 8 Invariabilidad de los precios y el Artículo 9. Forma de Pago del PCP, definen las 

condiciones de los precios ofertados y la forma de pago de los mismos. 

 

Aclaración con Consulta N° 9 

Se reitera lo solicitado en nuestra nota del 31 /10 respecto de la prórroga por 90 (noventa) 

días corridos para la presentación de la oferta  

RESPUESTA 

En la Circular con y/o sin consulta n°1 se define como nuevo plazo para la presentación de 

ofertas: día 12 de diciembre de 2019, en los términos allí indicados. 
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