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SECCION 1 – CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

ARTÍCULO 1º - Objeto de la Licitación. 
 

1. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (en adelante ADIF o el Comitente) llama a Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la contratación y ejecución de la obra “PROYECTO RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO – RENOVACION TOTAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL RAMAL C6 - TRAMO KM 338,023 A KM 492,543 – 

SECTORES A y B - PROVINCIAS DE CHACO Y SANTA FE”, financiada por CHINA 

MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (CMEC) en los términos de los Decretos 

Nº 1071 de fecha 10 de julio de 2014 y Nº 1090 de fecha 17 de julio de 2014, la cual se 

regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares en forma complementaria al 

Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras, a las Especificaciones 

Técnicas y los demás documentos que integren la Documentación licitatoria. Los 

términos en mayúscula se entenderán en el sentido en el que han sido definidos en el 

artículo 2º del PBC. 
 

2. La presente Licitación Pública se divide en DOS (2) sectores para posibilitar su 

ejecución en los plazos requeridos por ADIF. 
 

Los sectores están conformados por: 
 

 

 SA  KM 338,023 A KM 415,283 

 SB  KM 415,283 A KM 492,543 

 
 

Los  Oferentes  podrán  participar  y  resultar  adjudicatarios de uno o más sectores 
indistintamente, bajo los requerimientos previstos en la presente Licitación Pública. 

 

3. Para resultar adjudicatario de DOS (2) sectores, el Oferente deberá cumplimentar los 

requisitos y condiciones establecidos en esta Documentación licitatoria para todos y 

cada uno de ellos, y afirmar en forma expresa, con carácter de declaración jurada, que 

tiene la capacidad necesaria para la ejecución en forma simultánea de los sectores 

adjudicados, en particular en lo que respecta a equipos y mano de obra. 
 

Si estas últimas condiciones no se consideran cumplidas por el Oferente a entera 

satisfacción de ADIF, ADIF determinará cuál o cuáles de dichos sectores podrán 

adjudicársele y cuáles no, sobre la base de los requisitos que en este documento se 

establecen. 
 

4. Además, en caso de resulte adjudicatario de los DOS (2) sectores un mismo 

Oferente, éste deberá contar con UN TREN DE RENOVACION DE VÍA y/o UN TREN 

DE CONSTRUCCIÓN con rendimientos cercanos a los 950 mts/hora y 650 mts/hora 

respectivamente, además del resto de los equipos y mano de obra necesarios. 
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Si estas últimas condiciones no resultan cumplidas por el Oferente a entera satisfacción 

de ADIF, ADIF determinará cuál o cuáles sectores  podrán adjudicársele sobre la base de 

los requisitos  que en este documento se establecen. 
 

5. ADIF podrá verificar, a costo del Oferente, la ubicación, características y disposición 

de los equipos ofrecidos. 
 

6. En ningún caso, por sí, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un 

Oferente o sus integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar 

de Subcontratistas de otro Oferente. 
 

7. Se aceptarán Ofertas Económicas para uno o ambos sectores  en forma conjunta. En 

ese caso el Oferente deberá completar la Planilla de Cotización correspondiente a cada 

sector, e indicar el monto total cotizado. 
 

8. Las tareas objeto de la presente Licitación Pública se encuentran vinculadas a una 

gran cantidad de Obras objeto de otras Licitaciones Públicas convocadas por ADIF, 

en el marco del PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

FERROCARRIL GRAL. BELGRANO financiado por CMEC. 
 

ARTÍCULO 2º - Plazos - Cronogramas - Control. 
 

1. Plazos. El plazo máximo establecido para la ejecución de la totalidad de la obra es el 

indicado en la Sección 2 - Datos del Llamado del presente PCP, debiendo contarse 

dicho plazo desde la fecha del Acta de Inicio. 
 

2. Cronogramas. Los Oferentes acompañarán sus Ofertas con un Plan de Trabajos, 

detallado en concordancia con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de 

Cotización del presente PCP, y una Metodología Constructiva, conforme con las 

características y el plazo de la obra, los que serán analizados durante la 

evaluación técnica de las Ofertas. 
 

Se aclara que el plazo contractual ha sido estipulado sobre la base de una prestación 

de personal, herramental y de equipos adecuada al trabajo a realizar. De comprobarse 

demoras por insuficiencia de los recursos de los que dispone el Contratista se exigirá el 

incremento de las cantidades de tales recursos o la adecuación del equipamiento, sin 

perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieren corresponder. 
 

El Oferente confeccionará en su Oferta, un Plan de Trabajos desarrollado por el 
método Gantt que permita el análisis de la ejecución completa de la obra. Dicho Plan 
comprenderá la siguiente información: 
 

- Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicación, para cada una de 

ellas, de la duración. 

 

- Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad. 

 

- El programa de inversiones mensuales por actividad, sobre la base del Plan de 

Trabajos. Las inversiones serán imputadas en dicho programa en 

correspondencia con el mes en que se ejecuten las respectivas tareas.  
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Las  actividades  que  se  detallen  estarán  perfectamente definidas y desagregadas de 

forma tal que admitan una rápida interpretación, y tendrán una significación 

homogénea y duraciones acordes con la característica del emprendimiento. Además, 

las actividades o la composición de varias de ellas serán compatibles con  los rubros 

o  ítems  en  los que  se indique la cotización de la obra. 
 

El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del 

Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. No se considerará 

aprobado el Plan de Trabajos, sino hasta que exista un acto expreso de ADIF en tal 

sentido. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán 

quedar ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por certificar y las 

restantes obligaciones contractuales. El tiempo que razonablemente insuma el estudio 

previo y la aprobación del Plan de Trabajos se considerará incluido en los plazos 

previstos contractualmente, motivo por el cual el Contratista no podrá objetar dichos 

plazos de manera alguna. La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que 

presente el Contratista será considerada grave negligencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones y será objeto de una sanción de multa de entre el 0,10 % (CERO CON 10 

POR CIENTO) y el 0,50 % (CERO CON CINCUENTA POR CIENTO) del monto del 

contrato, siendo aplicable el procedimiento previsto en el Artículo 107, y concordantes, 

del PBC. 
 

2.3 Control. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estará obligado a presentar 

mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del 

avance registrado. En ese informe deberá hacer reserva fundada de todo atraso sufrido 

en el período por causas que no le resultaren imputables. Estas reservas sólo se 

tendrán por consentidas en caso de que ADIF otorgue una ampliación de plazos 

basándose en ellas. 
 

El Contratista no podrá justificar atrasos por hechos o circunstancias cuyos efectos le 

resultaren conocidos con más de SESENTA (60) días de antelación con respecto a la 

fecha en la que hace el planteo. 
 

Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista 

deberá actualizar el mismo dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes. El nuevo Plan 

contemplará las modificaciones necesarias, cada vez que la marcha de los trabajos lo 

exija o que lo indique el Comitente a su solo juicio. Las nuevas programaciones que se 

efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente, y su 

aprobación en modo alguno servirá para justificar postergaciones en el plazo contractual 

de ejecución de las obras, a menos que esto fuera debidamente justificado por el 

Contratista y aprobado por el Comitente. La mera presentación de nuevos Planes de 

Trabajos no implica la modificación del Plan de Trabajos definitivo ni su aprobación, aún 

en caso de silencio del Comitente. 
 

Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a 

los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos 

vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 
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La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en la presente Documentación licitatoria. 
 

Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente 

programación de pagos. Los plazos representarán la duración máxima de los 

compromisos asumidos por el Contratista quien podrá acelerar el avance físico de los 

trabajos respecto de lo programado pero no podrá, sin acuerdo previo de ADIF, exigir 

una consecuente aceleración del programa de pagos. 
 

ARTÍCULO 3º - Modalidad y Sistema de Contratación. 
 

1. La modalidad de la contratación es del tipo Mixta y combina los sistemas de 
Ajuste Alzado y de Unidad de Medida. 

 

2. El total de la Oferta Económica deberá expresarse en moneda de curso legal en la 
República Argentina, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

3. En la Planilla de Cotización que integra la presente Documentación licitatoria se 

discriminan los ítems a contratar por Ajuste Alzado y aquellos a contratar por Unidad de 

Medida, en este último caso con las respectivas cantidades que serán consideradas a 

los efectos de evaluar las ofertas. 
 

4. En la Planilla de Cotización que complete el Oferente para formular su Oferta 

Económica deberá dejar constancia del monto total de los trabajos cotizados por Ajuste 

Alzado y del monto total de los cotizados por Unidad de Medida, en cuyo cálculo 

deberán respetarse las cantidades indicadas en el párrafo anterior. Asimismo, en la 

misma planilla dejará constancia del monto global de su oferta, el cual resultará de la 

suma de los montos totales correspondientes a cada sistema de contratación. 
 

5. Asimismo, cada ítem deberá cotizarse en moneda de curso legal en la República 

Argentina (Pesos), sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo monto deberá 

indicarse por separado. 
 

6. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones 

y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, 

ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar 

involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente 

Licitación. En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser 

afrontado íntegramente por el Contratista. 
 

7. ADIF, unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato 

hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato original, o 

disminuirlas hasta en un DIEZ POR CIENTO (10%), en las mismas condiciones y 

precios pactados y con la correspondiente adecuación de los plazos respectivos. Con 

ese cometido, podrá autorizar también la ejecución de nuevos ítems que no se 

encontraren originalmente previstos, siempre respetando, en la medida de lo posible, la 

estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los 

materiales, insumos, mano de obra y equipos presentados por el Oferente. 
 

8. Cuando resulte necesaria la determinación de nuevos valores a los efectos de la 

conformación del precio  de  ítems no  previstos  en  el  Contrato  original,  se  tomarán  
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como pautas de referencia los valores y estructura de aquellos precios que sí se 

encontraban previstos. 
 

9. Asimismo, las Partes podrán convenir la ejecución de otros ítems que no se 

encontraren originalmente previstos, cuya estructura general de   precios, gastos 

generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y 

equipos se ajustará a la estructura de los análisis de precios presentados por el 

Contratista para la Licitación. 
 

ARTÍCULO 4º Otras obligaciones a cargo de los Oferentes/Contratistas. 
 

1. El Oferente deberá realizar una inspección "in situ" y todos los estudios necesarios 

que le permitan tener una interpretación integral de todas las tareas necesarias para la 

ejecución de los trabajos y evaluar a su cargo los riesgos inherentes a la contratación, 

sin poder alegar imprevisión y/o desconocimiento de ninguna naturaleza en lo sucesivo. 
 

2. El Contratista deberá considerar en su oferta la ingeniería constructiva, la provisión 

de mano de obra, la provisión de materiales que se le contrata, los equipos y 

herramientas y todos los elementos legales y técnicos que resulten necesarios para 

materializar el conjunto de la totalidad de los trabajos contratados que se le 

encomienden en el marco de la presente Licitación Pública. 
 

3. El Contratista deberá tramitar, por su cuenta y cargo, a su costa y con una antelación 

tal que evite cualquier demora o interrupción de los trabajos comprometidos, todos los  

permisos, autorizaciones y licencias que las entidades públicas o privadas que 

pudieren resultar afectadas por dichos trabajos le exijan. En tal sentido queda 

expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado para la 

realización de la Obra como consecuencia de las eventuales demoras incurridas en la 

tramitación y  otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias antedichos. 
 

4. Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante las mencionadas 

entidades a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo 

el pago de los aranceles que pudieren corresponder y la confección de la 

documentación técnica que le fuese requerida a tales fines. 
 

5. La contratación incluye la obligación del Contratista de efectuar el proyecto de 

ingeniería final de las obras de acuerdo con lo indicado en este PCP y demás 

Documentación licitatoria. 
 

6. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sea 

imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su 

fin, a lo previsto en la Documentación licitatoria y a las reglas del buen arte, aunque 

estos no estén expresamente mencionados en dicha documentación,. Esto comprende, 

entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el 

transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, 

los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las mediciones, 

etcétera. 
 

ARTÍCULO 5º - Clase de Licitación. 
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1. La presente licitación es de Etapa Múltiple. Los Oferentes deberán presentar su 

propuesta en dos (2) sobres entregados simultáneamente en la fecha indicada para la 

recepción y apertura. 
 

2. Las propuestas deberán ser presentadas, foliadas y debidamente firmadas y selladas 

en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los Oferentes en 

“ORIGINAL”, “DUPLICADO” y “TRIPLICADO” en un tamaño de hoja no mayor a A3. 
 

3. En el Sobre N° 1, el Oferente incluirá toda la documentación requerida en el artículo 

Nº 19 del PBC para el llamado, con excepción de la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A 

LA OFERTA ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado artículo 

19. La inclusión en este sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que 

pueda inferirse la Oferta Económica del Oferente implicará la desestimación automática 

de la Oferta. 
 

4. Con la salvedad señalada en el párrafo anterior, el Oferente deberá presentar la 

totalidad de la documentación e información requeridas en el artículo 19 ( Documentos 

e Información del Oferente para Calificar)  del PBC y  la Sección 2 – Datos del 

Llamado del PCP en UN (1) único sobre (Sobre N° 1), incluyendo la documentación 

específica para cada sector respecto del cual se pretenda ofertar. 
 

5. En el Sobre N° 1 el Oferente incluirá obligatoriamente todos los formularios indicados 

en la Sección 7 - Anexo VII del PCP correspondientes a la documentación requerida en 

el artículo 19 del PBC y a la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP. Se hace saber 

que en la Sección 7 – Anexo VII del PCP se indica el listado de requerimientos para 

calificar el Sobre N° 1 y los formularios obligatorios de Declaraciones Juradas. 
 

6. El Sobre N° 1 estará cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 

Licitación Pública Nacional e Internacional LPI 03-ADIF-2016 
 

PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO – 

RENOVACION TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL RAMAL C6 - TRAMO KM 

338,023 A KM 492,543 – SECTORES A y B - PROVINCIAS DE CHACO Y SANTA FE” 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE - Sobre N° 1 - INFORMACION PARA CALIFICAR 

 

 

7. En el Sobre N° 2 el Oferente incluirá la Documentación Inherente a la Oferta 
Económica (Artículo 19.26. PBC Oferta Económica; Artículo 19.27. PBC Planilla de 
Cotización de la Oferta y Artículo 19.28. PBC Análisis de Precios). Este sobre estará 
cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes: 

 
Licitación Pública Nacional e Internacional LPI 03-ADIF-2016 

 
PROYECTO RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO –   

RENOVACION TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN EL RAMAL C6 - TRAMO KM 

 338,023 A KM 492,543 – SECTORES A y B - PROVINCIAS DE CHACO Y SANTA FE” 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE – Sobre N° 2 OFERTA ECONÓMICA 
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8. En caso de que el Oferente decida presentar Ofertas Económicas para más de UN (1) 

sector dichas Ofertas Económicas deberán presentarse en UN (1) único Sobre Nº 2que 

contendrá la totalidad de la documentación respaldatoria de las Ofertas Económicas 

correspondientes a cada uno los sectores conforme lo establecido en el párrafo 4 del 

presente artículo. 
 

9. Conjuntamente con la Oferta Económica el Oferente deberá presentar la Planilla de 

Análisis de Precios completando el modelo que se adjunta en la Sección 7 - ANEXO VIII 

del PCP. 
 

 

ARTÍCULO 6º Criterio de selección y adjudicación. 
 

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del Sobre 

N° 1 de cada oferta presentada y se mantendrá cerrado y en custodia el Sobre N° 2. 
 

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha del acto de apertura del 
Sobre Nº 1 se otorgará vista de los demás Sobres N° 1 presentados a los Oferentes 
cuyas Ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán formular las observaciones que 
consideren pertinentes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara y precisa y 
dentro del plazo indicado, y deberán ser presentadas en la Mesa de Entrada, Salida y 
Archivo de ADIF dentro del horario de 10 a 16 horas. 

 

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis 

de las Ofertas con el objetivo de determinar si las mismas cumplen con los requisitos 

de la Licitación, se integran las correspondientes garantías y dan muestras de estar en 

condiciones de cumplir con el objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de 

poder concluir si dichas Ofertas resultan admisibles. 
 

4.La Comisión Evaluadora únicamente podrá recomendar la declaración de 

admisibilidad de aquellas Ofertas que hayan dado cumplimiento a los requisitos 

previstos en los artículos 19 y 20 del PBC y la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP. 

 A los fines de la evaluación de las ofertas, los Oferentes deberán dar cumplimiento con la 

totalidad de los requisitos exigidos en la documentación licitatoria a satisfacción. 
 

5. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la 

COMISIÓN EVALUADORA a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá 

considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones 

contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así 

también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma UNO (1) o más 

SECTORES objeto del llamado. La COMISIÓN EVALUADORA efectuará su evaluación 

considerando la vinculación existente entre la totalidad de las tareas del Grupo indicado 

en el artículo 1 punto 8 de la presente Sección 1 del PCP. 

 

6. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que 

represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 

información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 
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7. El resultado de la evaluación de la Comisión será informado por Acta de Calificación y 

puesto en consideración de la autoridad para el dictado del Acto correspondiente. El Acta 

de Calificación recomendará las Ofertas consideradas Admisibles y aquellas consideradas 

No Admisibles en dicha etapa. 

8. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles podrán observar y/o 

impugnar la declaración de No Admisibilidad en los términos previstos en el PBC y la 

Sección 2 –Datos del Llamado- del presente PCP en el plazo de CINCO (5) días de 

notificada la declaración. 

9. Además, los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles dispondrán 

de CINCO (5) días hábiles para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF podrá 

proceder a su destrucción. 

10. En la fecha y hora convocada al efecto, se procederá a la Apertura del Sobre N°2 

respecto de las Ofertas declaradas Admisibles. ADIF otorgará vista a los Oferentes cuyas 

ofertas hubieran sido declaradas Admisibles durante los DOS (2) días hábiles contados a 

partir de la fecha de Apertura del Sobre Nº 2. Estos Oferentes podrán formular en dicho 

plazo observaciones siguiendo el procedimiento y los lineamientos establecidos para el 

Sobre N°1. 

11. La COMISIÓN EVALUADORA se abocará al estudio de las Ofertas Económicas. 

Aquellas ofertas económicas que resulten superiores al SIETE POR CIENTO (7%) del 

Presupuesto Oficial por cada Sector indicado en la Sección 2 serán declaradas “No 

Admisibles” in limine. La COMISIÓN EVALUADORA efectuará su recomendación teniendo 

en consideración las Ofertas de menor precio que cumplan razonablemente las exigencias 

de la documentación licitatoria. La Adjudicación recaerá en la Oferta más conveniente 

para ADIF. 

12. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes cuyo 

Sobre Nº 2 hubiera resultado abierto. 

13. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación o de 

la Adjudicación, los Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que 

estimen pertinentes en los mismos lineamientos previstos para el Sobre Nº 1. 

14. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía 

de Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado- 

del PCP. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de 

ADIF, de no proceder la impugnación. 

15. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones. 

16. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la 

Adjudicación, el Adjudicatario de cada SECTOR deberá acompañar la siguiente 

información y documentación: 

a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada 

y copia del Documento Nacional de Identidad. 

b. Copia autenticada por Escribano Público de la documentación que acredita la 

personería con facultades suficientes para celebrar el Contrato. 
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c. Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 

Nº 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS. 

d. Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de 

riesgo de trabajo (A.R.T.). 

e. Copia autenticada por Escribano Público de las Pólizas de Seguros de Vida 

Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la Licitación, 

junto con el respectivo comprobante de pago al día. 

f. Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre. 

g. Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del último trimestre. 

h. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 24 del PBC con los siguientes requisitos: 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) 

sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-710695993. 

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR 

CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público 

y, en su caso, con la respectiva legalización. 

4. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, 

identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el 

Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

6. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en 

lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

ARTÍCULO 7º - Oferta Alternativa. 
 

1. No se prevén ofertas alternativas. 
 

ARTÍCULO 8º - Mantenimiento, limpieza y conservación de la obra. 
 

1.  A  partir  de  que  inicie  trabajos  en  el  sector  y  por  el  período  que  en  esta 

documentación se establece, el Contratista estará obligado a mantener la limpieza y a 

realizar el tratamiento de los residuos de todo tipo que se generen, conforme a las 

normativas nacional, provincial y municipal que  resulten aplicables. 
 

2. Quedarán a cargo del Contratista, hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas 

tareas de reparación y/o conservación y/o seguridad que resulten necesarias, al solo 

juicio de la Inspección de Obra. 
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ARTÍCULO 9º - Obradores. 
 

1. El Contratista podrá solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que 

considere necesarias para la instalación de obradores, las que ADIF podrá entregar sin 

cargo si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran 

disponibles para esos efectos. Caso contrario, el Contratista deberá arbitrar los medios 

para obtener terrenos de propiedad de terceros a su exclusiva cuenta, cargo y 

responsabilidad. 
 

2. Cuando la instalación se realice en propiedad del ESTADO NACIONAL y/o ADIF y/o 

del BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA, la Inspección de Obra 

autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicación de 

materiales, herramientas, equipos, etcétera. Estas tareas las realizará el Contratista de 

completo acuerdo con la Inspección de Obra, la cual dará las directivas precisas sobre 

la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar. 
 

3. El Contratista deberá cercar íntegramente el obrador, de manera tal que quede 

claramente separado del resto de las instalaciones de ADIF o de terceros. 
 

4. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto 

estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
 

5. Los obradores que el Contratista estimara necesarios estarán incluidos dentro del 

precio total cotizado. 
 

6. Los materiales retirados serán considerados propiedad de ADIF y serán almacenados 

por el Contratista en los sitios establecidos en la Documentación licitatoria. 
 

7. Los materiales que entregue ADIF para la ejecución de la obra deberán ser retirados 

por el Contratista. ADIF establecerá los lugares de retiro y tanto la entrega como el retiro 

se harán bajo camión o vagón, debiendo prever el Contratista en sus  costos  todas  las 

operaciones de  almacenamiento,  traslado,  carga  o  descarga, desde y hasta el 

momento de entrega o retiro del material de que se trate, incluyendo la seguridad de 

todos los elementos y del personal comprometido. 
 

ARTÍCULO 10º - Serenos y personal de seguridad, y vigilancia. 
 

1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra a los efectos de 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe 

exclusivamente al Contratista. 
 

2. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude 

precedentemente no eximirá al Contratista de responsabilidad por las  consecuencias de 

los hechos referidos. 
 

3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el 

Contratista. 
 

4. La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente 

artículo rigen durante todo el período  comprendido entre el Inicio de la Obra y la 
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Recepción Definitiva. El Contratista deberá proveer al personal las comodidades 

necesarias y los traslados que se requieran para el desempeño de sus funciones.. 
 

5. Se incluyen también, a cargo del Contratista, todos los elementos e instalaciones 

necesarios para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su 

cargo. 
 

ARTÍCULO 11º - Medidas de Seguridad - Cortes de vías. 
 

1. Las obras de renovación de la presente Licitación Pública se desarrollarán en 
ramales operativos y afectados al servicio que continuarán en estas condiciones 
durante la ejecución de las obras y el período de garantía. En consecuencia, el 
Contratista deberá ajustar su metodología de trabajo a esta situación, asumir las 
obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las tareas que se 
detallan en el PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS 
que forma parte de la Documentación licitatoria junto con el Reglamento Técnico 
Operativo (RITO) y el Reglamento Operativo de BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA (RO de BCyL) vigente en el tramo a intervenir. 

 

2. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios y/o accidentes ocasionados 

a las cosas y/o a terceros, incluso linderos al Ferrocarril, que pudieren producirse por la 

ejecución de las obras o acciones vinculadas a esa ejecución. 
 

3. Las comunicaciones y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán 

canalizadas a través de la Inspección de Obra. Ésta sólo podrá ser entablada en forma 

directa por el Contratista en caso de Emergencia o cuando la Inspección de Obra lo 

autorice expresamente en forma previa. 
 

ARTÍCULO 12º - Señalización - Desvíos - Sistema de información a usuarios. 
 

1. El Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los 

carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. 
 

2. Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso 

ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra con la anticipación y dimensiones que 

resulten necesarias para su correcta visualización. Como mínimo se emplazarán dos 

carteles cuyas dimensiones no serán menores a 4 x 5 (metros por lado). 
 

3. Los textos, colores y tipografías de los carteles de anuncio de obra serán aprobados 

por la Inspección de Obra. La sujeción de los carteles será la apropiada, pudiendo exigir 

la Inspección de Obra medidas de sujeción adicionales. Cuando la circulación nocturna 

lo amerite, la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que 

correrá por cuenta del Contratista. 
 

ARTÍCULO 13º - Obligaciones en Materia Ambiental. 
 

1. El contratista debe respetar, además de las condiciones establecidas en el pliego, las 

normativas ambientales nacional, provincial y municipal que resulten aplicables y 

pertinentes 
 

2. En caso de que fuere necesario, el Contratista será responsable de obtener todos los 

permisos ambientales y los de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos 

naturales que resulten exigibles para la ejecución del proyecto. A estos efectos, se 
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encuentra facultado para contactar a las autoridades y para consultar acerca de 

eventuales modificaciones a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos. 
 

3. El Contratista deberá acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los 

requisitos  exigidos en cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a 

las resoluciones y dictámenes que  emitan  las autoridades provinciales y/o 

municipales competentes. 
 

4. El Contratista deberá realizar un correcto manejo de los residuos sólidos urbanos, los 

residuos generados propios de la actividad y cualquier otro tipo de residuos que afecten 

potencialmente al entorno físico y social. De igual modo, es de fundamental importancia 

que se realice un correcto acopio de materiales con el fin de no perturbar el entorno 

circundante. 

 

5. Particularmente se debe desarrollar una adecuada gestión de los residuos peligrosos 

que sean generados por la realización de la obra. En este sentido cabe destacar que 

deberá darse cumplimiento a la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. 

Asimismo, se deberá acordar con las distintas jurisdicciones competentes y las 

empresas encargadas del tratamiento de residuos peligrosos, el manejo, traslado y 

disposición final de estos materiales. 
 

ARTÍCULO 14º - Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 

1. Serán de estricto cumplimiento las normas y leyes que se enuncian a continuación: 
 

a)  Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587 del 21/04/72 y su 

Decreto Reglamentario Nº 351/1979 y modificatorios. 
 

b)  Higiene  y  Seguridad  en  la  Construcción,  Decreto  Nº  911/1996  y  normas 

complementarias. 
 

c)  Ley  de  Riesgos  del  Trabajo  Nª  24.557  y  Decreto  Nº  1278/00  y  normas 

complementarias y modificatorias. 
 

d)  Normas de Seguridad para Contratistas. 
 

2. El Contratista deberá atenerse a lo establecido por la normativa nacional, provincial y 

municipal vigente en materia ambiental. 
 

 
ARTÍCULO 15º   Personal del Contratista en Obra. 

 

 

1. El Contratista deberá estar representado en Obra permanentemente hasta la 

finalización total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con 

incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos 

Profesionales correspondientes. 

 
 

(i) El Representante Técnico será responsable de avalar al Contratista en todos los 

aspectos técnicos relacionados con las Obras contratadas, así como de  

refrendar todos los certificados de obra. 
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En la Sección 4 del PCP, se describe el CUERPO PROFESIONAL. 

 
 

Será también el responsable del cumplimiento de toda la normativa de todo tipo 

(nacional, provincial y municipal) que resulte aplicable a la Obra y de toda situación 

emergente de ella, esté o no expresamente indicada en el Pliego. 
 

Asimismo deberá contar con la experiencia requerida en 
la   Sección 4 del PCP. 

 

El Representante Técnico deberá tener presencia permanente en la obra durante la 

ejecución de los trabajos y sólo podrá ser sustituido previa conformidad de la Inspección 

de Obra en cuanto al sustituto y la oportunidad del reemplazo. 
 

(ii) El Jefe de Proyecto será responsable de coordinar y dirigir las distintas 

especialidades (Civil, Eléctrica, Mecánica, etc.), que componen la documentación 

ejecutiva de las Obras contratadas, compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con 

los propósitos del proyecto  y suministrar en tiempo  y forma  los planos ejecutivos 

necesarios para el desarrollo de las Obras. 
 

(iii) El Jefe de Obra deberá atender a todas las indicaciones que le sean impartidas 

por la Inspección de Obra, recibir órdenes de servicio y tomar conocimiento de 

ellas; emitir notas de pedido del Contratista; suscribir actas; llevar al día y en Obra toda 

la documentación correspondiente, la cual estará a disposición de la Inspección de Obra 

cuando ésta así lo solicite. 
 

Será  responsable  de  todos  los  aspectos  de  ejecución  conforme  a  los  planos 

“aprobados para construcción”, del desarrollo conforme a las reglas del arte y del 

mantenimiento de las obras. 
 

Deberá  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  la  seguridad  y  protección  de 

personas y bienes propios y de terceros. 
 

(iv)  El  Encargado  de  Higiene  y Seguridad  será  responsable  de  cumplir  y  hacer 

cumplir, por parte del Contratista y su personal, las leyes, decretos y resoluciones en 

vigencia correspondientes a la higiene y seguridad en el trabajo. 
 

2. El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por la autoridad competente y 

dará cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas 

convenciones en materia de cargas sociales. 
 

3. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. El 

Contratista será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad 

correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando 

que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán dependientes del 

Contratista y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. 
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4. El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, 

y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del 

Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 
 

5. Asimismo la Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del 

Contratista, de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, 

y la ampliación del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo 

con el ritmo de avance de los trabajos. 
 

6. El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Socio- 

Ambiental especializado en Manejo Socio-ambiental de Obras, cuyos antecedentes 

deberán ser comunicados a la Inspección de Obra al inicio de la ejecución del Contrato. 

Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de 3 años en proyectos 

similares o equivalentes. 
 

ARTÍCULO 16º - Relación entre el Contratista y la Inspección de Obra. 
 

1. ADIF designará al personal de la Inspección de Obra y comunicará cuáles son las 

personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de órdenes de servicio, 

las cuales estarán autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin permiso ni 

aviso previo. Asimismo, en atención al financiamiento externo de la obra, la Obra será 

supervisada por la firma CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION en los 

términos y condiciones previstos en el Contrato aprobado mediante Decreto Nº 1090 de 

fecha 17 de julio de 2014. 
 

2. La Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde 

se esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o 

material, para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas 

realizadas. 
 

3. Cuando dichas tareas fueren efectuados fuera del ámbito de la obra o en 

establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los 

recaudos contractualmente necesarios  y les cursará las comunicaciones 

correspondientes, para que la Inspección de Obra tenga libre acceso a esos lugares y 

cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su 

traslado de ida y regreso desde la Obra. 
 

4. Cuando la Inspección de Obra constatara defectos, errores, mala calidad de los 

materiales o deficientes procedimientos de trabajo podrá ordenar al Contratista la 

reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los 

gastos emergentes. 
 

5. Si la Inspección de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por 

materiales o trabajos defectuosos, no se considerará implícita su aceptación, y la 

Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan en 

el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el 

costo correspondiente. 
 

6. El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de 

interpretación de la totalidad de la Documentación licitatoria, ni fundarse en 
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incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor o excusarse por el retardo 

por parte de la Inspección de Obra en la comprobación de faltas, errores u omisiones. 
 

7. Las comunicaciones del Contratista a la Inspección de Obra se realizarán por medio 

del libro de "Notas de pedido", y las comunicaciones de la Inspección de Obras al 

Contratista por medio del libro de "Órdenes de servicio". Ambos libros estarán 

conformados por folios triplicados, serán provistos por el Contratista y sus hojas serán 

numeradas correlativamente. Dichos libros permanecerán a disponibilidad de la 

Inspección de obra. 
 

8. Además se llevará un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido 

acordado entre el Contratista y la Inspección de Obra. En este libro se asentarán 

diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e 

inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas 

partes. Dicho Libro será suministrado por el Contratista y sus hojas serán numeradas 

correlativamente. 
 

ARTÍCULO 17° - Oficinas, servicios y elementos para la inspección. 
 

Ver lo indicado en el Capítulo 13 – “OBRAS PRELIMINARES” de la Sección 4 del 

Pliego de Condiciones Particulares. 
 

ARTÍCULO 18° - Instrumental de medición y control 
 

Ver lo indicado en el Capítulo 13 – “OBRAS PRELIMINARES” de la Sección 4 del 

Pliego de Condiciones Particulares. 
 

ARTÍCULO 19° - Movilidad a proveer por el Contratista 
 

Ver lo indicado en el Capítulo 13 – “OBRAS PRELIMINARES” de la Sección 4 del 

Pliego de Condiciones particulares. 
 

ARTÍCULO 20º - Presentación y pago de facturas y certificados. 
 

1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados, 

labrándose el acta correspondiente conformada por el Contratista y la Inspección de 

Obra. Durante la medición de las tareas la Inspección de Obra y el Representante 

Técnico del Contratista evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y 

consignarán el avance correspondiente al período medido. 
 

2. El certificado mensual de avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta 

la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el 

total del certificado anterior. 
 

3. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 

certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 

haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo 

para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 

4. Los certificados constituirán, en todos los casos, documentos provisionales para el 

pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición 
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y la liquidación final y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la 

Recepción Definitiva. 
 

5. Sobre la base de la medición realizada, el Contratista elaborará y remitirá a la 

Inspección de Obra el certificado del mes, disponiendo la Inspección de Obra de 

CUATRO (4) días hábiles para conformarlo o rechazarlo, conservando en cualquiera 

de los casos una copia en su poder. 

 

6. El Contratista deberá presentar el certificado conformado por la Inspección de Obra, 

en la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 

a 16 horas, en original, OCHO (8) copias y un CD. La documentación mínima que 

deberá presentarse en esta instancia, constará de: 
 

i. Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del 

mes con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 
 

ii. Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y 

porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 
 

iii.     Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. 

Certificado básico conformado por la Inspección de Obra. 
 

iv.     Avance del Plan de Gestión Ambiental  y Social para la etapa 

constructiva (PGAySc),con su correspondiente informe. 

v      Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con 

indicación de los montos correspondientes. 
 

vi. Documentación  fotográfica  que  ilustre  los  aspectos  salientes  de  los  trabajos 

ejecutados. 
 

vii.     Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta 

aquí detallada, con indicación del monto certificado. 
 

viii.   Factura por el monto a abonar (original, copia y fotocopias necesarias). 
 

7. La documentación deberá ajustarse a  los formularios y modelos que  indique  la 

Inspección de Obra, o a aquellos que se encuentren vigentes en ADIF. 
 

 8. Una vez firmado el Contrato, ADIF comunicará el circuito de pagos en atención al 

financiamiento externo de la obra. El pago del certificado se efectuará dentro de los 

SESENTA (60) días corridos de la fecha de presentación en Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, de la documentación pertinente en forma 

completa. ADIF, de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las 

observaciones o eventual rechazo del Certificado dentro de los DIEZ (10) días hábiles 

desde que fuera presentado en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF. Si se 

produjeran estas observaciones, el plazo de SESENTA  (60) días corridos para el pago 

volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran 

subsanadas por el Contratista, o se realizara una nueva presentación total o parcial de la 

documentación en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 

horas. 
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ARTÍCULO 21º - Metodología para la Redeterminación de Precios. 
 

1. El monto del presente contrato estará sometido a la metodología de redeterminación 

de precios que a continuación se detalla, en los términos de la Sección 7 – Anexo II del 

presente PCP. 
 

2. A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como mes básico para la 

redeterminación de precios el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la 

presentación de la Oferta Económica. 

3. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra 

ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al 

mes calendario anterior. 
 

4. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el Contratista deberá 

presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 
 

5. La redeterminación de precios sólo procederá a solicitud del  Contratista y 

cuando se verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el DIEZ POR 

CIENTO (10 %). Donde: FRi es el Factor de redeterminación de la redeterminación 

anterior y FRI el Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 
 

6. Si se verificase el supuesto del acápite anterior, el certificado a precios 

redeterminados se calculará con los precios redeterminados en ese mes. 
 

7. Asimismo, el Contratista deberá acompañar la renuncia a reclamar mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 
 

8. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten 

de acuerdo al Plan de Trabajos y la curva de inversión vigentes. 
 

9. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto 

en el Plan de Trabajos aprobado sin causa justificada se redeterminarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 
 

10. El Contratista deberá incrementar el monto de la garantía de ejecución del Contrato 

acompañada, en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento que 

sufra el monto del Contrato por efecto de la redeterminación. 
 

11. Los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se indican en 

este PCP. Las partes acordarán nuevos precios de referencia solamente si por cualquier 

causa resultara imposible obtener los precios de referencia citados En todos los casos 

se deberán aplicar índices oficiales. 
 

12. No obstante lo expuesto precedentemente, a solo juicio de ADIF se podrá aplicar 

analógicamente y con las adaptaciones al caso concreto, en todo o en cuanto no esté 

previsto en el presente artículo, los criterios para la interpretación de la “Metodología 

para la Redeterminación de Precios de las Obras Públicas” aprobada por la Resolución 

Nº 191 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 4 de 

marzo de 2015 y/o la que en el futuro apruebe el MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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ARTÍCULO 22º - Anticipo Financiero. 
 

1. La presente obra prevé el pago de un anticipo financiero por un monto máximo 

equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del monto del Contrato, IVA incluido. 
 

2. Para acceder al anticipo financiero el Contratista deberá solicitarlo dentro de los 

CINCO (5) días posteriores a la firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria 

o póliza de seguro de caución a entera satisfacción del Comitente por el monto del 

anticipo solicitado y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, 

llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y 

demás condiciones previstas para todo tipo de garantías en la Sección 2 –Datos del 

Llamado- del PCP. 
 

3. El pago del anticipo financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para  

los  certificados  de  obra.  El  Comitente  abonará  el  certificado  de  anticipo financiero  

dentro  de  los  SESENTA  (60)  días  posteriores  de la presentación,  a  su entera 

satisfacción, de la documentación necesaria para su otorgamiento. 
 

4. Para la devolución del anticipo financiero ADIF procederá a realizar un descuento 

del DOCE POR CIENTO (12%) del monto total, IVA incluido, de los certificados de obra 

básicos aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados 

a valores básicos del Contrato será equivalente a la suma anticipada. 
 

ARTÍCULO 23º - Pautas  Administrativas  Recepción de las Obras  y Cierre  del 

Contrato. 
 

1. Documentación final de obra 
 

Los planos Conforme a Obra se realizarán en CIVIL 3D, entregando a ADIF una copia 

en CD y Tres (3) copias en papel. 
 

Se debe entregar el relevamiento de parámetros geométricos con el informe 

correspondiente. 
 

En los planos Conforme a Obra se registrarán todos los planos necesarios para la 

correcta interpretación de la disposición de los equipos, tanto de sus planos como de 

los detalles de montaje. 
 

Los planos deberán ser entregados en formato normado y con escala adecuada para su 

lectura e interpretación. 

Se  deberá agregar los cortes  que  sean necesarios en  cada  punto  singular, para 

posibilitar su correcta interpretación y entregárselos con una anticipación mínima de 

QUINCE (15) días de la fecha prevista para la Recepción Provisoria. 
 

El Contratista deberá presentar, al finalizar la Obra, la información geográfica 

relacionada con ella. Dicha información puede ser generada a través de relevamientos 

o digitalización. La información deberá entregarse en formato vectorial, 

georreferenciada, con tablas de atributos y documentos anexos o fotografías de ser 

necesario. Deberán incluirse los elementos relacionados con la infraestructura existente 

y la Obra realizada, información de relevamientos y otros que se consideren relevantes. 
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Los elementos a incluir, su formato, soporte, contenido, proyección geográfica, y modo 

de entrega se definirán con ADIF al momento de la adjudicación. 
 

Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, 

considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 
 

2. Recepción Provisoria 
 

La Recepción Provisoria de los trabajos no se efectuará hasta tanto estén 

completamente terminada y puesta en servicio cada parte de la Obra. La Recepción 

Provisoria será efectuada una vez aprobada la puesta en servicio normal de la Obra, y 

se realizará la entrega de los planos conforme a obra. Con la entrega y la aprobación de 

esta documentación se efectuará la recepción provisoria. 
 

En caso de que algún elemento ensayado no responda en forma satisfactoria, no se 

realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejàndose constancia en el Acta 

correspondiente de los motivos de tal determinación. 
 

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este 

segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 
 

Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando 

constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias 

para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos 

los gastos que ello demande. 
 

Efectuadas las Recepciones Provisorias de la totalidad de la obra y transcurrido el 

período establecido en el párrafo siguiente, el Contratista estará en condiciones de 

solicitar la Recepción Definitiva. 
 

3. Recepción Definitiva 
 

La recepción definitiva tendrá lugar transcurrido el plazo de garantía, 180 (ciento 

ochenta) días después de producida la Recepción Provisoria, con un funcionamiento 

normal y sin inconvenientes, y siempre que el Contratista haya subsanado cualquier 

desperfecto que se hubiere producido en la Obra observada, ocasionado por ejecución 

defectuosa o cualquier otra causa imputable al Contratista. 
 

Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con el 

Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar 

que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 
 

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la 

Recepción Provisoria. 
 

El personal y los elementos de medición y de verificación necesarios para efectuar las 

comprobaciones, serán provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepción 

Provisoria como para la Definitiva. 
 

Si  las  verificaciones  son  correctas,  se  procederá  a  labrar  el  Acta  de  Recepción 

Definitiva, que será firmada por ambas partes. 
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En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo dispuesto para la Recepción 

Provisoria. 
 

ARTÍCULO 24º - Seguros. 
 

1. En los casos en que las actividades que demande la prestación del servicio y/o 

ejecución de obra objeto de la presente Licitación encuadren en el marco de la Ley Nº 

25.675 y sus normas complementarias y reglamentarias, el Oferente deberá presentar 

conjuntamente con su oferta una constancia expedida por una compañía aseguradora 

debidamente habilitada para brindar la garantía exigida por el Artículo 22 de la Ley Nº 

25.675, por la cual la compañía  de  seguros  se  compromete  a  otorgarle  dicha 

cobertura para el caso de que el Oferente resultare Adjudicatario en la presente 

Licitación. Asimismo, el Oferente deberá presentar una declaración jurada de su 

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible y de su compromiso a adoptar y 

desplegar, en la prestación del servicio y/o ejecución de obra correspondiente, todas las 

medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el 

eventual riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
 

2. El Adjudicatario deberá acreditar la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio, 

mediante la presentación de la póliza emitida y los respectivos comprobantes de pago 

de la prima. El Seguro Ambiental Obligatorio deberá encontrarse vigente durante todo el 

Contrato. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y 

se haya denunciado durante la vigencia de la póliza, en los términos establecidos por la 

reglamentación aplicable a la misma. En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario 

reviste el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es el ESTADO NACIONAL y/o 

Estado Provincial y la ADMINISTRACIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO y BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD 

ANONIMA, sus Directores y personal. 
 

3. En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la 

recomposición del daño, se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y 

costos de remediación locales de conformidad con los términos establecidos por la 

reglamentación, sin considerar situaciones particulares que pudieren originar un 

aumento del riesgo, motivo por el cual en caso de superarse los niveles mínimos 

obligatorios cubiertos en la póliza estos excedentes serán responsabilidad única del 

Adjudicatario. 
 

ARTÍCULO 25º - Multas. 
 

1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en los Artículos 107 y 

concordantes del PBC, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el presente 

Artículo. 
 

2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá registrar disminución en el 

ritmo de las obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado, ni otros 

incumplimientos de gravedad en las obligaciones asumidas, ni falta de respuesta a las 

órdenes de servicio que se impartan desde la Inspección de Obra y/o el Comitente. 
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3. Ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones o ante la demora en la iniciación 

y/o terminación de los trabajos respecto de cada una de las etapas en que se subdivide 

la obra de conformidad al Plan de Trabajos aprobado, ADIF podrá imponer a la 

Contratista una multa equivalente al 0,50 ‰ (CERO CON CINCUENTA POR MIL) del 

precio total del Contrato redeterminado por cada día de retardo. 
 

4. En caso que la Contratista hubiese recuperado el atraso indicado y se encuentre al 

día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos vigente, 

ADIF podrá suspender la aplicación de la multa indicada precedentemente y/o dejarla 

sin efecto. 
 

5. El incumplimiento del plazo de finalización de los trabajos implicará la aplicación de 

una multa equivalente al 1 ‰ (UNO POR MIL) del valor del Contrato por cada día 

corrido de atraso. 
 

6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, 

ADIF estará en condiciones de intervenir en la Obra con los recursos que considere 

necesarios, por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las 

penalidades que correspondiere aplicar. 
 

7. Si el atraso alcanzara los SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, ADIF estará en condiciones de 

proceder a la rescisión del contrato en los términos del Artículo 98.1 inciso d) del PBC. 
 

8. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades 

podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato. 
 

ARTÍCULO 26º. - Efectos Jurídicos del llamado y la Presentación de las 
Ofertas. 

 

1. El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la 

presente Licitación en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en 

forma  total  o  parcial,  sin  que  ello  de  derecho  a  reclamo  ni  reembolso  alguno  de 

cualquier naturaleza contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 


