
SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO

N° Licitación Pública LP 56-ADIF-2015

OBRA "CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS PEATONALES ADOSADAS A AMBOS LADOS DEL PUENTE FERROVIARIO ELEVADO SOBRE EL ARROYO SALADILLO UBICADO ENTRE LA AV.CIRCUNVALACION 25 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y LA ESTACION FERROVIARIA AGUIRRE DE LA LINEA MITRE ROSARIO-BUENOS AIRES"

Presupuesto Oficial

PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 40/100.- (\$ 9.232.604,40.-) (MAS IVA)

Plazos Previstos para la Obra:

Plazo Total: CIENTO VEINTE **(120)** Días corridos.

Tipo de licitación

De etapa múltiple.

Tipo de contratación

ART 8 PBC

Ajuste Alzado con provisión de materiales.

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura

ART 17 PBC

Lugar de Apertura: Ramos Mejía 1302 Piso 1°. Sala Presidente Dr. Néstor C. Kirchner.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de Apertura: La indicada en el llamado.

Variantes y Ofertas alternativas a la oferta básica

ART 18 PBC

Ver ARTÍCULO 7°

Incisos no aplicables del ART 19

ART 19 PBC

Todos los incisos resultan aplicables

Garantía de Mantenimiento de Oferta

ART19.5 PBC

Monto de la Garantía de Oferta = PESOS CUATROCIENTOS MIL (\$ 400.000,--)

Adquisición del Pliego

ART19.7 PBC

En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio será suficiente que un integrante adquiera el Pliego, integrante al nombre del cual se extenderá el correspondiente recibo de adquisición, siempre que dicho integrante identifique ante ADIF en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs) los restantes miembros de la UTE o Consorcio de que se trate.

Visita a obra.

ART19.8 PBC

Se emitirán constancias de visita a obra.

Compre argentino.	ART19.9 PBC
Integración mínima local requerida: SESENTA POR CIENTO (60%)	
Acceso al Crédito.	ART19.13 PBC
Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos Líquidos para cumplir lo exigido en 20.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante.	
Materiales e insumos.	ART19.22 PBC
El Oferente deberá declarar en carácter de declaración jurada que se encuentra en condiciones de asegurar la provisión de los materiales e insumos necesarios en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de los materiales a su cargo, acompañando documentación respaldatoria.	
Requisitos de admisibilidad de las Ofertas.	ART20.1.g PBC
Índice de Solvencia superior a Uno con Una Décima (1,1)	
Índice de Liquidez superior a Uno con Una Décima (1,1)	
Patrimonio Neto superior a Pesos Tres Millones (\$ 3.000.000)	
Activos Líquidos + Accesos a Crédito superior a Pesos Tres Millones (\$ 3.000.000)	
Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a Pesos Seis Millones (\$ 6.000.000)	
Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP superior a Pesos Seis Millones (\$ 6.000.000,--)	
Experiencia en obras Naturaleza y Magnitud similar en los últimos Diez (10) años: Se exige una obra de ingeniería eléctrica que haya alcanzado un ritmo de ejecución promedio total de Pesos Un Millon POR MES (\$/MES 1.000.000)	
Experiencia en obras de Naturaleza y Complejidad similar en los últimos Diez (10) años: Presentación obligatoria.	
Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance actualizado certificado por Contador Público Nacional Independiente con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.	
Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato	
DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.	
Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista	
Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000.-)	
Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: PESOS OCHOCIENTOS MIL (\$ 800.000.-)	
Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Presupuesto Oficial IVA incluido	
Monto de la Garantía de Impugnación	ART 21 PBC
UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial IVA incluido.	
Se ejecutará de no prosperar la impugnación	

Fondo de Reparación

ART 91 PBC

El Contratista podrá sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparación por alguna de las garantías previstas en el presente pliego, a satisfacción del Comitente. El Contratista podrá hacer uso de esta sustitución en cada certificación de la obra al mes de que se trate.

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía N° 1302, Piso 6° , CUIT N° 30-710695993 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificar detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en CABA y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización por Escribano Público, en caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.

Av. Dr. J. M. Ramos Mejía N° 1302 – Planta Baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.

PLANILLA DE COTIZACION

Planilla de cotización de la Oferta :

OBRA "CONSTRUCCION DE DOS PASARELAS ADOSADAS A AMBOS LADOS DEL PUENTE FERROVIARIO ELEVADO SOBRE EL ARROYO SALADILLO UBICADO ENTRE LA AV.CIRCUNVALACION 25 DE MAYO EN LA CIUDAD DE ROSARIO Y LA ESTACION FERROVIARIA AGUIRRE DE LA LINEA MITRE ROSARIO-BUENOS AIRES"



Oferente:
Fecha:

ID	RUBRO - ÍTEM	unidad	cantidad estimada	Costo Unitario [en números]	Subtotal
1.	Interferencias				
	Interferencias	GL	1		
2.	Limpieza e Hidrolavado del Puente FFCC Existente				
	Limpieza e Hidrolavado del Puente FFCC Existente	GL	1		
3.	Relevamiento Inicial				
	Relevamiento Inicial	GL	1		
4.	Estudio del Puente FFCC existente				
	Estudios del Puente FFCC existente	GL	1		
5.	Proyecto Ejecutivo				
5.1	Proyecto Ejecutivo	GL	1		
5.2	Verificación puente existente	GL	1		
6.	Estructura metálica				
6.1	Elementos Estructurales	t	78		
6.2	Uniones	GL	1		
6.3	Transporte y Montaje				
6.3.1	Especialistas(Traslados, alojamiento y viáticos).	Viajes	15		
6.3.2	Montaje de estructura	GL	1		
6.4	Pintura de estructura	GL	1		
7.	Iluminación				
	Iluminación	GL	1		
8.	Otros				
8.1	Telefonía	GL	1		
8.2	Informes, documentos y gastos de librería.	GL	1		
8.3	Obrador	GL	1		
8.4	Señalética	GL	1		
				TOTAL SIN IVA	
				TOTAL CON IVA	