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SECCION 1. CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°. OBJETO DE LA LICITACION

1. LA ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO (en adelante ADIF), llama a Licitacién Publica para proveer el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA
DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - RAMAL ZARATE PILAR
ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE NUEVA (Prog.
Km. 100+140), la cual se regira por el presente Pliego de Condiciones Particulares en
forma complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF y al Pliego de
Bases y Condiciones Generales para licitacion, Contratacion y Ejecucion de Servicios de
Consultoria, a las especificaciones técnicas y los deméas documentos que integren la
documentacion licitatoria.

2. El objeto de la presente licitacion es el de establecer las pautas minimas para poder
determinar las propiedades, la capacidad portante y, en caso de ser requeridos, los
trabajos de mejoramiento necesarios para el correcto comportamiento de la plataforma del
ramal Zarate - Pilar, entre las localidades de Pilar (Prog. Km. 51+010) y Zarate Nueva
(Prog. Km. 100+140) correspondiente al Ferrocarril General Urquiza.

3. El alcance de los trabajos se limita al estudio de la plataforma del ramal Zarate - Pilar
de la linea General Urquiza, en tres tramos por separado.

RENGLON I: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM.
100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO |,

RENGLON II: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM.
100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO II; Y

RENGLON lIl: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM.
100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO lll.

4. El Oferente deber& obligatoriamente cotizar los tres (3) RENGLONES, completar la
Planilla de Cotizacion correspondiente a CADA RENGLON e indicar el monto total
cotizado.

5. Los Oferentes podran participar y resultar adjudicatarios de uno o mas renglones
indistintamente, bajo los requerimientos previstos en la presente Licitacion Publica.

PLIEG-2018-42429470-APN-GALO#ADIFSE
LP 43-ADIF-2018 SECCION 1Y 2 3

pagina3de 73



ADMINISTRACION DE Ministerio de Transporte
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS < Presidencia de la Nacion

6. Para resultar adjudicatario de UNO (1), DOS (2) o TRES (3) renglones, el Oferente
debera cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta Documentacion
licitatoria para cada uno de ellos, y afirmar en forma expresa, con caracter de
declaracién jurada, que tiene la capacidad necesaria para la ejecucion en forma
simultdnea de los renglones adjudicados, en particular en lo que respecta a equipos y
mano de obra.

Si estas Ultimas condiciones no se consideran cumplidas por el Oferente a entera
satisfaccion de ADIF, ADIF determinard cual o cuales de dichos renglones podran
adjudicarsele y cuales no, sobre la base de los requisitos que en este documento se
establecen.

7. ADIF podré verificar a costo del Oferente la ubicacion, caracteristicas y disposicion de
los equipos ofrecidos para la ejecucion del Servicio.

8. En ningln caso, por si, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente
0 sus integrantes podran participar en mas de un consorcio Oferente u oficiar de
Subcontratistas de otro Oferente.

9. No se aceptaran ofertas conjuntas de RENGLONES.

ARTICULO 2°. SISTEMA DE CONTRATACION

1 Rige para esta contratacion el sistema de LOCACION DE SERVICIOS, de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 8°.1.2. del PCG.

2 Los Oferentes deberan indicar en sus propuestas los productos o entregables a
presentar durante el desarrollo de su contrato. Como minimo deberan presentar los
informes con mas los entregables que se indican en la Seccién 3 — TERMINOS DE
REFERENCIA PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL “SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA
DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA — RAMAL ZARATE PILAR
ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE NUEVA (Prog.
Km. 100+140).

3. No se reconoceran ajustes en el monto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por ADIF en su
justa incidencia y en atencion a lo dispuesto en el Manual de Compras y Contrataciones
de ADIF.

4. ADIF se reserva el derecho de contratar RENGLONES de forma conjunta o separada.
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ARTICULO 3° - Presentacion - Evaluacion de las Ofertas — Adjudicacion

1. La presente licitacion es de etapa mdultiple. Los Oferentes deberan presentar su
propuesta en Dos (2) sobres entregados en conjunto en la fecha indicada para la
recepcién y apertura.

2. Las propuestas deberan ser presentadas, foliadas y debidamente firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en
“‘ORIGINAL” y “DUPLICADO” y una copia en formato digital.

3. En el Sobre N° 1, el Oferente incluira toda la documentacion requerida en el Articulo N°
19 del PBC para el llamado, salvo la DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA
ECONOMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado Articulo 19°. La inclusion
en este sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que pueda establecerse la
oferta econdmica del Oferente, implicara la desestimacién automética de la oferta.

4. Este sobre estara cerrado y llevard como Unicas leyendas las siguientes:

Licitacion Pablica N° 43-ADIF-2018

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA
PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA — RAMAL
ZARATE PILAR ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE
NUEVA (Prog. Km. 100+140)

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

SOBRE N° 1-INFORMACION PARA CALIFICAR

El Oferente debera presentar personal y equipamiento suficiente.

El Oferente debera presentar una Propuesta Técnica y el Plan de Trabajo
correspondiente, detallando el empleo de recursos para cada tramo de la contratacion.

El Oferente debera incluir en la presentaciéon de su Oferta, en concordancia con lo
especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, punto de
DOCUMENTACION TECNICA INHERENTE A LA OBRA, Inciso 19.25 - Metodologia de
trabajo. Un Programa del Sistema que se propone utilizar para el Control de la Calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de
Seguridad, Higiene, y Medioambiente que cumpla minimamente con lo solicitado en
los REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA de la SECCION 4B -
GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E
HIGIENE PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO.
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En el SOBRE 1 el Oferente incluird original de la garantia de mantenimiento de oferta de
acuerdo a lo establecido en el articulo 6 del PCG y la Seccién 2 — Datos del llamado del
PCP, a satisfaccion de ADIF.

En el Sobre N° 2 el Oferente incluird la Documentacion inherente a la Oferta Econémica
(Articulo 19.21. Oferta Econdmica PCG y Articulo 19.22. Planilla de Cotizacion de la
Oferta PCG). Este sobre estara cerrado y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

Presidencia de la Nacion

Licitacion Publica N° 43-ADIF-2018

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA
PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA — RAMAL
ZARATE PILAR ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE
NUEVA (Prog. Km. 100+140)

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

SOBRE N° 2 — OFERTA ECONOMICA

ARTICULO 4° Criterio de seleccién y adjudicacion.

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procedera a la apertura del SOBRE
N°1 de cada oferta presentada y se mantendra cerrado y en custodia el SOBRE N°2.

2. Dentro de los TRES (3) dias héabiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE N° 1
se otorgara vista del SOBRE N°1 a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
quienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se
fundamentaran en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberan ser
presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a
16 horas.

3. Cumplido el plazo del parrafo anterior, ADIF se abocard al andlisis de las ofertas con el
objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitacién, integran
las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el
objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas
resultan Admisibles.

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF
podrd considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras
obligaciones contraidas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario.

5. Ademas, durante el proceso de evaluacion ADIF podra requerir todas las aclaraciones,
ratificaciones, rectificaciones e informacién complementaria que considere necesarias
para determinar la admisibilidad.
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6. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones,
rectificaciones e informacién complementaria de ADIF dentro del plazo de TRES (3) dias
héabiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario
de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendré por retirada
la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta a solo criterio de
ADIF.

7. No se requerira o aceptara aclaracién o informaciéon complementaria por parte de un
Oferente que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacion de las ofertas o que
represente una ventaja para quien formula la aclaracion o complementacién de la
informacién dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el
conocimiento adquirido de las demas ofertas o cualquier otra condicion.

8. El resultado de la evaluacién sera volcado en el Acta de Calificacion, la que sera
notificada a todos los Oferentes. El Acta de Calificacion recomendara qué Ofertas deben
ser consideradas admisibles y cuales no admisibles en dicha etapa.

9. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles podran observar y/o
impugnar la declaracion de No Admisibilidad en los términos previstos en el PBC y la
Seccién 2 —Datos del Llamado- del presente PCP en el plazo de CINCO (5) dias de
notificada la declaracion.

10. Ademés, los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles
dispondran de CINCO (5) dias habiles para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF
podra proceder a su destruccion.

11. En la fecha y hora convocada al efecto, se procedera a la Apertura del Sobre N°2
respecto de las Ofertas declaradas Admisibles. ADIF otorgara vista a los Oferentes cuyas
ofertas hubieran sido declaradas Admisibles durante los DOS (2) dias habiles contados a
partir de la fecha de Apertura del Sobre N° 2. Estos Oferentes podran formular en dicho
plazo observaciones siguiendo el procedimiento y los lineamientos establecidos para el
Sobre N°1.

12. ADIF efectuara su recomendacion teniendo en consideracion las Ofertas de menor
precio que cumplan razonablemente las exigencias de la documentacion licitatoria. La
Adjudicacién recaera en la Oferta mas conveniente para ADIF.

13. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicacion, de conformidad a lo previsto en el
Art. 32 del PBC, ADIF a su solo criterio, podra llevar adelante un proceso de mejora de
ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que
superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El
proceso de mejora de ofertas se realizara por una Unica vez, luego de invitados aquellos
oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente parrafo.
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14. El Acto por el cual recaiga la Adjudicacion serd notificado a todos los Oferentes cuyo
Sobre N° 2 hubiera resultado abierto.

15. Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la notificacion de la calificacion o de
la Adjudicacion, los Oferentes podran formular las observaciones y/o impugnaciones que
estimen pertinentes en los mismos lineamientos previstos para el Sobre N° 1.

16. Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberan adjuntar una Garantia
de Impugnacién por un monto equivalente al indicado en la Seccion 2 -Datos del Llamado-
del PCP. La garantia de impugnacién podra ser ejecutada al primer requerimiento de
ADIF, de no proceder la impugnacion.

17. ADIF respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

18. Dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles contados a partir de la notificacién de la
Adjudicacién, el Adjudicatario de cada renglén debera acompanfar la siguiente
informacion y documentacion:

a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, caracter de la representacion
invocada y copia del Documento Nacional de Identidad.

b. Copia autenticada por Escribano Publico de la documentacién que acredita la
personeria con facultades suficientes para celebrar el Contrato.

c. Certificado Fiscal para Contratar vigente segun lo establece la Resoluciéon General
4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS.

d. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de
riesgo de trabajo (A.R.T.).

e. Copia autenticada por Escribano Publico de las Pdlizas de Seguros de Vida
Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la Licitacion,
junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

f. Copia del Formulario N° 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del ultimo
trimestre.

g. Copia del Formulario N° 731-AFIP del dltimo trimestre o Certificacion emitida por
Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas del ultimo trimestre.

h. Original de la Garantia de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las
formas previstas en el articulo 24 del PBC con los siguientes requisitos:

1. Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE)
sita en Av. Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-710695993.

2. El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido.
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3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la
compafiia aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano
Publico y, en su caso, con la respectiva legalizacion.

4. El asegurador o avalista debera constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division,
identificando detalladamente los datos de la Licitacion Publica y, en su caso, el
Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio especial
en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

5. El asegurador o avalista debera constituir domicilio en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

6. El asegurador o avalista deberd someterse expresamente al Fuero Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 5° -Modalidad de Contratacidn, cotizacion y pago de los servicios.

1. El Oferente consignara un anico monto en su Oferta Econdmica del SOBRE N° 2 la
cual desagregara en la respectiva Planilla de Cotizacién de Oferta.

2. El Oferente debera presentar una Oferta Econémica de manera individual para cada
uno de los RENGLONES en los que se presente

3. Para establecer su cotizacién, el Oferente debera tener en cuenta el alcance y los
detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentacion.
Asimismo, debera cotizar en moneda de curso legal en la Republica Argentina (Pesos) sin
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta manera debera indicarse por separado la
suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

4. Se entiende que la cotizacion de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y
tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importacion, nacionalizacién,
ensayos y demas gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar involucrados
en la ejecucion de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitacién. En caso de
gue corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberéa ser afrontado integramente por
la firma Contratista.

5 Ademas, el monto total cotizado incluird todo lo necesario para que los Servicios
respondan a su objetivo, considerandose incluidas todas las tareas que sean necesarias
prestar o proveer para llevar a cabo ese objetivo. La presente Licitacion no prevé
reconocimiento de gastos especificos mas alla de los previstos en el monto cotizado de
acuerdo a lo estipulado en el PCG Articulo 8°.1.2. En consecuencia, todos los gastos
necesarios para cumplir con el alcance de la contratacién, independientemente de su
origen y naturaleza, correran por cuenta del Consultor y se consideraran incluidos en el
monto ofertado, sin que ADIF se encuentre obligada a reconocer adicional alguno.

6. Se entiende que la cotizaciéon de la oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y
tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importacion, nacionalizacion,
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ensayos y demas gastos asociados que correspondan por la ejecucion de la obra objeto
de la presente contratacion. En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos el
mismo debera ser afrontado integramente por el Consultor.

7. Tampoco se considerara como adicional, ni se aceptara variacion alguna del costo de
los Servicios por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer el
Contrato.

8. El monto total adjudicado al Consultor serd abonado de la siguiente manera:

e Un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total ser4 abonado al Consultor contra
entrega del informe metodoldgico, previa aprobacién de El Contratante.

Un OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto total sera abonado al Consultor una
vez efectuada la aprobacion de los trabajos por parte de ADIF.

ARTICULO 6° — Presentacion y pago de facturas y certificados
6.1 Certificados

1 Contra entrega de cada informe se realizara una evaluacién y control de las tareas del
Consultor labrandose el acta de medicidn correspondiente.

2 El Acta de Medicién debera elevarse acompafiada del respectivo Informe realizado por
el Consultor. El pago del certificado de que se trate estara condicionado a la entrega por
parte del Consultor y la aprobacion por parte de ADIF de los informes y entregables que
hayan estado prescriptos para el informe que se certifica.

3 El dltimo dia laborable del mes en que se entrega el informe a certificar o el primer dia
habil del mes en que se entrega el informe a certificar, el Consultor presentara el Acta de
Medicion, la que suscribird el Director del Servicio y el representante que ADIF designe. Si
la Medicion registrard un avance menor al previsto, el tramite de certificacion quedara
suspendido y el Acta de Medicion debera rehacerse cuando el Consultor alcance el
avance previsto para esa instancia.

4 Los certificados que elabore el Consultor se ajustaran a los modelos que indique ADIF.

5 El pago de cada certificado se efectuard dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la
fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente.

6.2 Certificado final

1 Se regirdn de igual manera que los certificados de informe de avance e informe
preliminar, pero el Consultor deberd respetar lo indicado en la Seccién 3 — TERMINOS
DE REFERENCIA.
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ARTICULO 7° — Presupuesto Oficial.
1 El Presupuesto Oficial no se publica.
ARTICULO 8° - Plazo de los trabajos.

1 El Plazo de ejecucion de los trabajos es de 90 (NOVENTA) dias corridos para cada uno
de los RENGLONES contados a partir de la celebracion del Acta de Inicio de los
Servicios.

2 En el plazo mencionado ut-supra, la Contratista deberd finalizar la ejecucion de la
totalidad de los trabajos y entregados los informes indicados en el presente llamado.

3 Una vez aceptada la presentacion del Informe Final, luego de salvadas las
observaciones realizadas, ADIF procedera a la revision del trabajo realizado y notificara
su aprobacion en el transcurso de 15 (quince) dias corridos.

La recepcién definitiva de cada estudio correspondiente a cada renglon sera realizada
cuando el representante de ADIF para el contrato en cuestion haga las revisiones y
verificaciones a la documentacién emitida por el contratista y proceda a prestar
conformidad formal al respecto.

ARTICULO 9° — Personal clave

1 La totalidad del personal involucrado en la investigacion geotécnica debera tener una
apropiada formacion técnica y experiencia acreditable para los trabajos a realizar. Se
debera presentar en caracter de declaracion jurada el personal que se afectara a la
presente Consultoria presentando sus respectivos Curriculum Vitae, y en los casos que
corresponda Titulos Habilitantes, Matriculaciones, etcétera.

Director y Representante Técnico.

Debera ser un profesional con titulo cuyas incumbencias lo habiliten para el desarrollo de
estudios de mecanica de suelo, certificado de matricula expedido por el colegio o consejo
correspondiente y certificado ético profesional expedido por colegio o consejo
correspondiente (estos Ultimos dos requisitos son obligatorios de presentar al momento de
la firma de orden de inicio luego de la firma del contrato).

Operarios para extraccion de muestras y ejecucion de ensayos in-situ habilitados para tal
fin.

2 La direccion y planeamiento de la investigacion geotécnica estara a cargo de un Director
Técnico del Servicio que serd un profesional universitario legalmente habilitado con
experiencia en la planificacion y direccion de campafias geotécnicas, capacidad de
interpretacion de los resultados de la investigacion y conocimiento de los procedimientos
de disefio geotécnico asociados a los trabajos propuestos. Debera tener la matricula del
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Colegio Profesional que corresponda en vigencia al momento de realizar y presentar los
trabajos encomendados.

3 El supervisor de campo sera el responsable de registrar los datos obtenidos en el orden
en que éstos fueron sucediendo. La informacion debe incluir una somera descripcion de
los materiales encontrados, el espesor de cada capa y la cronologia de trabajo. Los partes
de auscultacion formaran parte del informe técnico.

4 Se debera presentar una némina de los operarios y plantel técnico complementario
abocado a los trabajos objeto de este llamado que podra repetirse en otras licitaciones
Unicamente en caso que el oferente demuestre capacidad técnica como para completar
los trabajos en mas de un tramo. Todos los operarios deberan realizar obligatoriamente
un curso de higiene y seguridad si el operador lo dispone para tal fin.

5. El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por la autoridad competente y
dard cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones
en materia de cargas sociales.

6. El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo alguno con el Comitente. El
Contratista serda responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad
correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando
gue los empleados que contrate para la ejecuciéon del mismo seran dependientes del
Contratista y no tendran relacion de dependencia alguna con ADIF.

7. El personal del Contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y
ADIF podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere
incompetente, 0 su asignacion a otra tarea.

8. Asimismo ADIF podra solicitar la desvinculacién, a costa del Contratista, de todo
empleado del Contratista 0 sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacién del
plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance
de los trabajos.

9. En caso de corresponder y/o de exigirlo la normativa vigente, el Contratista debera
designar una persona fisica como Responsable Socio- Ambiental.

ARTICULO 10° — Documentacioén de la Consultoria

1 La documentacién que deberd presentar la consultora se indica en la Seccion 3 -
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL
“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA
PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA — RAMAL

PLIEG-2018-42429470-APN-GALO#ADIFSE
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ZARATE PILAR ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE
NUEVA (Prog. Km. 100+140)

ARTICULO 11° - Oficina, Equipamiento y Movilidad.

1 Todos los elementos e instalaciones necesarias para el Servicio deberan ser provistas
por el Consultor, y ser considerada en su Oferta.

2 El Consultor deberé disponer la instalacion y elementos que resulten necesarios para la
ejecucion de los trabajos para cada uno de los RENGLONES que cotice en tiempo y
forma, con arreglo a lo indicado en la propuesta metodoldgica y econémica.

3 Sin perjuicio de ello, el Consultor deberd proveer a su costo y cargo todas las
instalaciones, equipos y elementos que fueran necesarios para la correcta concrecion de
la tarea encomendada, aunque los mismos no hayan sido descriptos en la propuesta.

4 Si ADIF constatara la falta de elementos apropiados para el adecuado desarrollo de las
tareas del Servicio, podra aplicar una multa equivalente a la prevista por incumplimiento
en la instruccion.

ARTICULO 12° Metodologia para la Redeterminacion de Precios.

1 Los montos del presente contrato no estardn sometidos a la Metodologia de
Redeterminacion de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto sera
inmediatamente desechado por el Comitente.

ARTICULO 13°- Efectos de la convocatoria.

1.El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente
Licitacion en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya sea en forma total o
parcial y que involucre alguno de los items licitados, sin que ello de derecho a reclamo ni
reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o TRENES ARGENTINOS
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.
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SECCION 2.- DATOS DEL LLAMADO

LICITACION PUBLICA N° 43-ADIF-2018 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - RAMAL ZARATE PILAR ENTRE LAS
LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE NUEVA (Prog. Km. 100+140)

Presupuesto Oficial

No se indica

Plazo

RENGLON 1: Noventa (90) dias corridos.
RENGLON 2: Noventa (90) dias corridos.
RENGLON 3: Noventa (90) dias corridos.

Plazo Total. Noventa (90) dias corridos.

Tipo de licitacion

Etapa Mdltiple

Adquisicion del Pliego
En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio sera suficiente que un integrante
adquiera el Pliego nombre del cual se extendera el correspondiente recibo de adquisicion.

El pliego es gratuito y segun surge del llamado publicado deberé solicitarse instructivo
para retiro del pliego al correo licitaciones@adifse.com.ar.

Fecha de aperturay lugar de apertura

Lugar de apertura:  Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 Piso 1°. Sala Auditorio, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

Fecha de apertura: La indicada en el aviso publicitario y/o circulares en caso de haber
modificaciones

Garantia de mantenimiento de oferta

Monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta;: Pesos Cuatrocientos Mil 00/100
($400.000.-)

Requisitos de admisibilidad

PLIEG-2018-42429470-APN-GALO#ADIFSE
LP 43-ADIF-2018 SECCION 1Y 2 14

paginal4 de 73


mailto:licitaciones@adifse.com.ar

ADMINISTRACION DE Ministerio de Transporte
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS < Presidencia de la Nacion

Se requiere experiencia en estudios de suelos de envergadura similar.

Para que pueda considerarse admisible una Oferta debera cumplirse también con los
requisitos previstos en el articulo 20 del PGC.

Equipamiento minimo

Laboratorio de suelos equipado para la ejecucion de los ensayos sobre las muestras
extraidas en la campafia.

Equipamiento de campo de extraccion de muestras y de ejecucion de los ensayos in-situ
pedidos.

Periodo de Garantia
Seis (6) meses a partir de la aprobacion del estudio de suelo de su correspondiente
renglén.

Monto de la garantia de impugnacion

Pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000). Se ejecutara de no prosperar la
impugnacion

Garantia de cumplimiento de contrato

Monto de la garantia: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato incluido el
IVA.

Monto de los Seguros que debe contratar la Consultora.

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS MIL POR CADA RENGLON ($ 1.200.000.-)

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspeccibn de Obra: PESOS
NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-)

Por Todo Riesgo de Contrato de Servicios: No se exigira la presentacion de la péliza,
guedando la vigente la responsabilidad del Consultor en los términos establecidos en el
PGC.

Requisitos comunes para las garantias requeridas en la documentacion licitatoria

Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av.
Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6° , CUIT N° 30-710695993 debiendo el asegurador
0 avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a
los beneficios de excusién y divisién, identificar detalladamente los datos de la Licitacion
Pudblica y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir
domicilio especial en CABA y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de
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representantes y/o responsables y/o apoderados de la compafiia aseguradora y/o entidad
bancaria deberd contar con su respectiva certificacidbn y legalizacion por Escribano
Publico, en caso de corresponder. Las garantias quedan sujetas a la revision de ADIF
quien podra devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin
derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 — Planta Baja -
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demas
comunicaciones que se cursen a ADIF deberan efectuarse de Lunes a Viernes de 10 a 16
horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).

El Oferente debera denunciar con caracter de declaracion jurada y en forma escrita una
direccion de correo electronico dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de adquirido los
Pliegos que rigen el llamado, en los términos del articulo 11 del PBC. Asimismo, el
Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar
por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitacién de la
presente Licitacion Publica.
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ANEXO 2
1A. COMPOSICION DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACION DE ACTIVIDADES
Personal técnico/directivo

Nombre Cargo Actividad

2. Personal de apoyo

Nombre Cargo Actividad

1B. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
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AD DEL s

Cargo propuesto:

Nombre de la firma:

Nombre del individuo:

Profesidn:

Fecha de nacimiento:

Afios de trabajo profesional:

Nacionalidad:

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Detalle de las tareas asignadas:

Calificaciones principales:
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[Indicar en aproximadamente media pdgina la experiencia y la capacitacion del individuo que sea
mds pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en

trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.]

Educacion:

[Resumir en aproximadamente un cuarto de pdgina la formacion superior y otros estudios
especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de ensefianza, las fechas de

asistencia y los titulos obtenidos.]

Experiencia laboral:

[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos pdginas en orden inverso los
cargos desempefiados. Sefialar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduacion,
con indicacion de fechas, nombres de las organizaciones empleadoras, titulos de los cargos
ocupados y lugar en que desarrolld sus actividades. Para los ultimos diez afios, indicar también los

tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, cuando corresponda.]

Idiomas:
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DEL 5 1

[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en

conversacion, lectura y redaccion.)

Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, seglin mi entender, estos datos describen correctamente mi

persona, mis calificaciones y mi experiencia.
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1C. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL.

Meses (en forma de gréfico de barras)
Nombre Cargo Informes que 1 2 3 4 5 6 Numero de
preparara/ meses
Actividades
Subtotal (1)
Subtotal (2)
Subtotal (3)
Subtotal (4),
Tiempo completo: Jornada parcial:

Informes que preparar:

Duracién de las actividades:

Firma:

(Representante autorizado)

Nombre completo:

Cargo:

Direccion:
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SECCION 3 Y SECCION 4

TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO BITROCHADO DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE
LA PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA —
RAMAL ZARATE PILAR ENTRE LAS LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010)
Y ZARATE NUEVA (Prog. Km. 100+140)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Contenido
S3.  SECCION 3 — DESCRIPCION Y ALCANCE .....ooiiiitiiiiiiaie ettt 4
S3.A. MEMORIA DESCRIPTIVA ...ttt ettt b ettt ettt sae e s e s nneennas 4
S3.B. OBJETO Y ALCANCE ... 4
S3.C. GENERALIDADES ... 5
S3’.D. GENERALIDADES - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS SOCIO-AMBIENTAL Y SEGURIDAD E HIGIENE........cccooiiiiiiiieeeeee 5
S4. SECCION 4 — ESPECIfiCACIONES TECNMICAS. ... ..voveveeeeeveeeeeeeeeeeeseeteee et tetes et ses s aese e s sessen s seaeanas 8
S4.A. TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO .....cciiiiiiiiiieeeeeeeeeet ettt ettt 8
S4.A.1. DIVISION DE TRABAJOS - TRAMOS .....cooiiiiieeeieeeeeee e 8
SA.A2. ReNGION L = TIAMIO Lueeiiiiiiiieiiiiie et ettt e e et e e e s snbee e e e neee 8
SA.A3. ReNgION 2 = TrAMO Hl.ccoiiiiiieiiieee ettt e et e e e neee 8
SA.A4A. Renglon 3 = TramO Hl....ooeeeoiieeiee et e et e e e neee 9
S4.A5. TRABAJO DE CAMPO ... oottt ettt sttt sttt ettt be e sbe e saeesneeanbeennis 10
S4.A.6. Tipos de infraestructura — SECOMNZACION.........cvuviieiiiieeeiiiieeesiiie e e st e e e st e e e staeeesenaneeaeans 11
SA AT, SECION A et e e e e 13
LLA
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4.A1.1. Los estudios comprenderan como minimo cada cien metros y en todas las estaciones
ferroviarias. 13

4A1.2. Los estudios comprenderan como minimo cada dos mil metros............cccceevveeeneen. 13
4.A1.3. ENSay0s de 18D0FAL0NO .. ...ccciiiiiiie ittt 14
SA.AB.  SECLON B 14
4.A14. Los estudios comprenderan como minimo cada cien Metros..........ccoceeveeeerieeennen. 14
4.A15. ENSay0s de 18D0FAL0NO .. ....cciiiiiiieiiiiee ettt 15

SA A9, SECTOR C e 15
4.A.1.6. Los estudios comprenderdn como minimo cada quinientos mMetros..........c.c.ccveeee.e 15
4.A.1.7. ENnsayos de [aboratorio.........coooo oo 15
S4.A.10. ESTUDIO DE CANTERAS ..ottt ebnesenesennnennnnnee 16
4.A.1.8. ENsayo de 1aboratorio.......cooieie i 16
S4.A.11. CARACTERISTICAS DE LOS ENTREGABLES........coooioveteeeeteeeeeeeee e 16
S4.B. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ...ttt 17
S4.B.1. GESTION DE LA CALIDAD .....cvouiiieeieeeeteee ettt sttt st aaeneaas 17
S4.B.2. GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE..........ccociiitieeteeeeeeeeeeteeeee et n e 18
S4.B.3. GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE..........ccociiiiieeeeeeeeeeee e 18
S4.B.4. GESTION SOCIO AMBIENTAL ...ooviueiieeecteeeee ettt ete ettt st aaeessaen s saenenns 24
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SECCION 3 — DESCRIPCION Y ALCANCE
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S3. SECCION 3 - DESCRIPCION Y ALCANCE

S3.A. MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra que se licita tiene por objetivo la construccion de una doble via nueva sobre la traza existente
del Ferrocarril General Urquiza; en parte, con bi-trocha "Ancha - Angosta" y en parte trocha Ancha
Unicamente. Esto permitira una doble vinculacién; la linea Gral. Bartolomé Mitre con la linea Gral. San
Martin a través de una doble via de trocha ancha entre las localidades de Pilar y Zarate; y la conformacion
de una bi-trocha que permitira la vinculacién de la linea Gral. Belgrano entre las localidades de Exaltacion
de la Cruz y Zarate.

S3.B. OBJETO Y ALCANCE

El objetivo de la presente especificacion es el de establecer las pautas minimas para poder determinar
las propiedades, la capacidad portante y, en caso de ser requeridos, los trabajos de mejoramiento
necesarios para el correcto comportamiento de la plataforma del ramal Zarate - Pilar, entre las localidades
de Pilar (Prog. Km. 51+010) y Zarate Nueva (Prog. Km. 100+140) correspondiente al Ferrocarril General
Urquiza. A continuacion, se presenta un esquema del sector a estudiar, que sera dividido en tres tramos
distintos.

amgm e FFCCGeneral- Urquizag
ttittiarn e e o EECCGEneral Mit req
srmvenas e EFCCGeneral- Belgrano®
c(‘l’::;‘g » —-....@ »-n«-'-FFOCGenerabsaJ'vMan'll!
Casco < SressreZona de Vinariatnesy

NN & ... Entradaa-Puertod
wmmEnt radaa Estacion-Zaratew g
e Al O

Alto Los
Cardales

Etchegoyen

o5

Las tareas consistiran en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las condiciones del agua
subterrdnea, las caracteristicas fisicas, quimicas, mecanicas e hidraulicas de los suelos y rocas y el
potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con comportamiento
inestable o indeseable.
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El Oferente debera cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta documentacién
licitatoria, adicionalmente la afirmacion expresa en caracter de declaracion jurada del Oferente indicando
gue tiene capacidad para la ejecucion de los trabajos, en particular en equipos y personal.

El alcance de los trabajos se limita al estudio de la plataforma del ramal Zarate - Pilar de la linea General
Urquiza, en tres tramos por separado.

- RENGLON I: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON
EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y
FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO |,

- RENGLON II: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON
EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y
FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO II; Y

- RENGLON Ill: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON
EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y
FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO IlI.

S3.C. GENERALIDADES

Tipo Obra: Estudios geotécnicos de la infraestructura del sector de la traza separada en tres tramos.

Normativa de aplicacién: La totalidad de las especificaciones técnicas citadas en el siguiente pliego
estaran en un todo de acuerdo con la normativa IRAM y CIRSOC vigente.

Plazo de ejecucion es NOVENTA (90) dias corridos. Para cada tramo.

Plazo del Servicio de Consultoria es NOVENTA (90) dias corridos. Para cada tramo.

S3.D. GENERALIDADES - SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOCIO-AMBIENTAL Y SEGURIDAD E
HIGIENE

El Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberan dar estricto cumplimiento en la ejecucion de
la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en materia Socio-Ambiental y de
Seguridad e Higiene.

El alcance de la presente obra se regiré por las Normativas aplicables en todos los aspectos relacionados
con el cumplimiento de los estandares de calidad y disposiciones para la proteccién del medio ambiente
estipulados y detallados en la Seccién 5 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, correspondiente a los requerimientos, normativa y marco técnico dentro del cual se deberan
desarrollar las obras a ejecutar.

El Contratista deberé ejercer durante el periodo de ejecucion de la obra, la funcién de calidad, verificar
los materiales incorporados, incluyendo la buena realizacion de todos los ensayos que sean necesarios,
asi como también los controles necesarios sobre todas las actividades operativas, debera garantizar la
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calidad de la obra y sentar precedentes con el fin de facilitar los programas de mantenimiento futuro de
las mismas.

En dicha Seccion y sus Anexos se especifican todos los requisitos y términos de referencia para
cumplimentar con el itemizado listado a continuacion:

- Plan de Gestion y Control de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 dias corridos desde la
orden de inicio.

- Programa de Seguridad (PdS) - Plazo de Entrega: 20 dias corridos (previo al inicio de los
trabajos).
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SECCION 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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S4. SECCION 4 - Especificaciones técnicas.

S4.A. TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO
S4.A.1.DIVISION DE TRABAJOS - TRAMOS

La traza total sera dividida en tres tramos (renglones), y cada tramo sera dividido en sectores de acuerdo
a la estimacion del tipo de infraestructura requerida para la via segun las siguientes especificaciones:

S4.A.2.Renglén 1 =Tramo |

Corresponde desde el Pk 51+010 hasta el Paso a Nivel de la linea del Ferrocarril General Urquiza cruce
con la ruta provincial RP39, Pk 68+000. Con un total de 15,91 Km aproximadamente.

A continuacion, se muestra los limites de este tramo.

/

Paso a Nivel de la linga del
Ferrocarril General Ufquiza
con RP 39, PK 68+0Q0

-

Wi, Ve
S TR
A
as

S4.A.3.Renglén 2 = Tramo I

Corresponde desde el Paso a Nivel de la linea del Ferrocarril General Urquiza con RP 39 en Pk 68+000
hasta Apeadero La Lata, ubicado en la progresiva Pk80+400. Con un total de 13,48 Km
aproximadamente y se incluyen en el tramo los trabajos de extraccion de cinco muestras en cinco
canteras ubicadas a no mas de cien kilbmetros de la traza.

A continuacion, se muestra los limites de este tramo.
LLA

LP 43-ADIF-2018 SECCION 3 Y 4

pagina 29 de 73

PLIEG-2018-42429470-APN-GAL O#ADIFSE



“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”.

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA ) Presidencia de la Nacion

Paso a Nivel de la Jinea §
Ferrocarril General Urquiza
\

con RP 39, PK 68+000 -

S4.A.4.Renglon 3 = Tramo Il

Corresponde desde el Pk 80+400 hasta la estacion Zarate, Pk 100+400. Con un total de 20 Km
aproximadamente. A continuacion, se muestra los limites de este tramo.
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S4.A.5. TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo seran divididos en tres sectores de acuerdo al disefio estimado para la
infraestructura. El sector A consistird en la reconstruccion del terraplén existente reconformando la
plataforma; el sector B es aquel en el que las interferencias no permiten la elevacion del terraplén y por
consiguiente se deberd disefiar un sistema de tierra armada o muro de contencion laterales; finalmente
el sector C se define a los sitios que se estima pueden requerir viaducto con fundaciones profundas.

Las tareas primordiales consistiran en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las condiciones
del agua subterranea, las caracteristicas fisicas, quimicas, mecanicas e hidraulicas de los suelos y rocas
y potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con comportamiento
inestable o indeseable.

Los sondeos deberan ser realizados entre rieles o fuera del terraplén existente quedando dentro del
ancho de via sobre el que se pretende disefiar la nueva estructura de manera alternada. La totalidad de
los ensayos se ejecutaran a nivel de plataforma, se debera retirar la totalidad del balasto ubicado por
encima de esta e indicar los espesores retirados tanto de balasto como de sub balasto.

La supervision de los trabajos de campo deberd ser ejecutada por un técnico asignado por el director
técnico, sera adecuadamente capacitado y con experiencia suficiente en tareas similares a las que seran
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ejecutadas. El supervisor de campo serd el responsable de registrar los datos obtenidos en el orden en
que éstos fueron sucediendo.

La ubicacidn de las prospecciones sera tal que permita obtener informacién geotécnica global de la traza
con énfasis en el disefio del proyecto ejecutivo a ejecutar.

S4.A.6.Tipos de infraestructura — sectorizaciéon

El proyecto se dividié en tres sectores de acuerdo a la infraestructura estimada, sector con viaductos,
sector con ampliacion de terraplén y sector con estructuras de muro de contencion.

- Viaducto: corresponde las zonas donde sea necesario atravesar un cauce, una zona inundable
baja, etcétera;

- Muro de contencién: sitios donde el ancho de via es escaso y se requieren salvar desniveles;

- Terraplén: sectores que no son viaducto o muro de contencién.

A continuacién, se muestran la delimitacion de los sectores de acuerdo a lo observado en visitas y
mediante la imagen satelital:

Figura 2: Progresivas 51+010 a 58+400
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Figura 3: Progresivas 57+730 a 73+470

Figura 4: Progresivas 72+030 a 87+900
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Figura 5: Progresivas 87+900 a 100+400
Referencias:

- Azul: Terraplén
- Naranja: Muro de contencion
- Rojo: Viaducto

S4.A.7.Sector A

4.A.1.1. Los estudios comprenderdn como minimo cada cien metros y en todas las
estaciones ferroviarias.
- Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacién de muestras (sacamuestras Moretto)
y clasificacion a cada metro de avance o cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo
SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente (dentro de la zona de via), de manera
alternada.
- Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ mediante Método Cono
Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo Proctor Estandar o modificado y ensayo CBR. Para
la ejecucion de densidades in situ, sera necesaria la utilizacién del método de arena como muestra de
comparacion de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto de la maxima obtenida
en laboratorio mediante Proctor.
- Medicion y fluctuacion del nivel freatico.

4.A.1.2. Los estudios comprenderdn como minimo cada dos mil metros
- Ensayo de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma ASTM D1195.
- Ensayo CBR in situ d acuerdo con la Norma
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- Ensayo Normal de Penetracién (SPT) con recuperacién de muestras (sacamuestras Moretto) y
clasificacién a cada metro de avance o cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo
SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente, dentro de la zona de via, de manera
alternada.

En los informes parciales y en el Informe final, deberan indicarse las coordenadas planialtimétricas de
todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.

4.A.1.3. Ensayos de laboratorio
De la totalidad de las muestras extraidas se debera efectuar la caracterizacion geotécnica de las
muestras:

- Espesor del balasto existente.

- Profundidad de la muestra.

- Descripcion a tacto visual de la muestra.

- Granulometria (via himeda).

- Consistencia y/o densificacion detectada a través de los resultados del Ensayo SPT.

- Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

- Clasificacion del suelo segun HRB y SUCS.

- Humedad natural.

- Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69)

- Densidad seca y humeda.

- Ensayos de compresion triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de determinar los
valores de cohesidn y angulo de friccion interna.

- Ensayo Proctor T99 y T180 segln corresponda.

- Pardmetros de corte (Densidad himeda y seca, cohesion y friccion interna).

- Evaluacion de la presencia del nivel freatico a lo largo de la traza en estudio.

- Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.

- Analisis quimico de una muestra por calicata.

S4.A.8.Sector B

4.A.1.4. Los estudios comprenderadn como minimo cada cien metros
- Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras (sacamuestras Moretto)
y clasificacion a cada metro de avance o cambio de estrato a una profundidad de diez metros. El ensayo
SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente (dentro de la zona de via), de manera
alternada.
- Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ mediante Método Cono
Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo Proctor Estdndar o modificado y Ensayo CBR. Para
la ejecucion de densidades in situ, serd necesaria la utilizacion del método de arena como muestra de
comparacion de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto de la méaxima obtenida
en laboratorio mediante Proctor.
- Medicion y fluctuacion del nivel freatico.

En los informes parciales y en el Informe final, deberan indicarse las coordenadas planialtimétricas de
todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.
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4.A.1.5. Ensayos de laboratorio
De la totalidad de las muestras extraidas y de las canteras se debera efectuar la caracterizacion
geotécnica de las muestras:

- Espesor del balasto existente.

- Profundidad de la muestra.

- Descripcidn a tacto visual de la muestra.

- Granulometria (via himeda).

- Consistencia y/o densificacion detectada a través de los resultados del Ensayo SPT.

- Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

- Clasificacion del suelo segin HRB y SUCS.

- Humedad natural.

- Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69)

- Densidad seca y himeda.

- Ensayos de compresion triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de determinar los
valores de cohesidn y angulo de friccion interna.

- Ensayo Proctor T99 y T180 segun corresponda.

- Parametros de corte (Densidad himeda y seca, cohesién y friccidn interna)

- Evaluacion de la presencia del nivel freatico a lo largo de la traza en estudio.

- Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.

- Andlisis quimico de una muestra por calicata.

S4.A.9.SECTOR C

4.A.1.6. Los estudios comprenderan como minimo cada quinientos metros
- Ensayo Normal de Penetracién (SPT) con recuperacion de muestras (sacamuestras Moretto) y
clasificacién a cada metro de avance o cambio de estrato hasta una profundidad de veinticinco metros.
El ensayo SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran
tanto en el terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente (dentro de la zona de via),
de manera alternada.
- Medicion y fluctuacion del nivel freatico.

4.A.1.7. Ensayos de laboratorio
De la totalidad de las muestras extraidas se debera efectuar la caracterizaciébn geotécnica de las
muestras:

- Profundidad de la muestra.

- Descripcién a tacto visual de la muestra.

- Granulometria (via himeda).

- Consistencia y/o densificacion detectada a través de los resultados del Ensayo SPT.
- Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

- Clasificacion del suelo segiin SUCS.

- Humedad natural.

- Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69).

- Densidad seca y himeda.

- Ensayos de compresion triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de determinar los
valores de cohesién y angulo de friccion interna.

- Parametros de corte (Densidad himeda y seca, cohesion y friccion interna)
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- Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.
- Analisis quimico de una muestra por sondeo variando la profundidad de toma de la muestra.

S4.A.10. ESTUDIO DE CANTERAS

Se realizaran ensayos en 5 canteras ubicadas a no mas de 100 km de distancia del sitio, para verificar
la calidad del material de relleno a usar en el proyecto.

4.A.1.8. Ensayo de laboratorio
Se tomardn cinco muestras de cada cantera seleccionada de las que se debera efectuar la
caracterizacion geotécnica, a través de los siguientes ensayos:

- Descripcion a tacto visual de la muestra.

- Granulometria (via himeda).

- Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).
- Clasificacion del suelo segin SUCS.

- Humedad natural.

- Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69).

- Ensayo Proctor.

- Ensayo CBR.

- Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.

- Analisis quimico de cada muestra.

S4.A.11. CARACTERISTICAS DE LOS ENTREGABLES

La redaccion del informe técnico final, incluyendo la recopilacion de los registros de campo, de
laboratorio, su analisis, interpretacion, conclusiones, disefio geotécnico y recomendaciones, estara a
cargo del director técnico de los trabajos.

Debera redactarse un informe final en el que se incluiran:

- Planillas estratigraficas de los sondeos SPT realizados, incluyendo coordenadas planialtimétricas
y resultados de los ensayos.

- Espesor de balasto existente.

- Clasificacion completa de laboratorio solicitada.

- Planillas de laboratorio de los ensayos realizados.

- Recomendacion sobre la solucién a implementar en aquellos sitios donde las tensiones
admisibles sean menores a las de trabajo.

- Presién admisible de la plataforma.

- Coeficiente de balasto.

- Capacidad soporte sobre el terraplén actual.

- Evaluacion de situacion geotécnica e intervenciones recomendadas para los sitios que se
requiera.

El documento sera evaluado por ADIF quien deberd aprobarlo para que el Contratista avance en la
certificacién del mismo.
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S4.B. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

S4.B.1. GESTION DE LA CALIDAD
Requisitos para la presentacion de la oferta

En su propuesta técnica los proponentes deberan presentar un Plan de Trabajo segun lo indicado en el
item: Plazos de ejecucién de los servicios describiendo el enfoque técnico, la descripcién de las tareas a
realizar, y los recursos a emplear en cada etapa.

El enfoque técnico cubrira las actividades a desarrollar, la metodologia y los distintos procedimientos
técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas. En base a este aspecto, a esto, el proponente debera
presentar detalladamente los siguientes puntos:

- Cbémo elaborara y revisara los documentos entregables y los recursos competentes necesarios
para que cumplan los requisitos.

- En caso de incluir subcontratistas que impactan en la gestion de la obra, con sus requisitos, afios
de experiencias y referencias comprobables solicitados en este pliego. Las subcontratistas podran ser:
ingenieria, laboratorios u otros procesos. El Oferente podrd presentar en lugar del listado, una
declaracion que indique los proveedores estan alineados a los requerimientos de ADIF.

En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se solicita incorporar el
certificado en su oferta.

Requisitos durante la ejecucioén de las tareas

- La contratista debera asegurar que el personal sea consciente de su contribucién al resultado
eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitacion.

- Plan y procedimiento de calibracién de instrumentos a utilizar.

- Los laboratorios de ensayos deberan ser reconocidos y sus instrumentos calibrados, con
trazabilidad a patrones internacionales.

- Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E.

- Mientras se estan ejecutando, los trabajos podran ser auditados por ADIF S.E., por lo que la
contratista tendr& disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los procedimientos aprobados.

- Las acciones correctivas seran aprobadas por ADIF S.E.
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Evaluacion de desempefio. A la finalizacion del contrato, sera evaluado el desempefio del servicio. En
contratos de largo plazo podran hacerse evaluaciones intermedias.

Lecciones Aprendidas. La contratista participara, cuando ADIF S.E. lo requiera, en la captura de las
Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecucion del contrato.

S4.B.2. GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE

Requisitos para la presentacion de la oferta

En su propuesta técnica los proponentes deberan presentar un Plan de Trabajo segun lo establecido en
los Plazos de ejecucién de los servicios describiendo el enfoque técnico, la descripcion de las tareas a
realizar, y los recursos a emplear en cada etapa.

El enfoque técnico cubrird las actividades a desarrollar, los hitos més importantes, la metodologia y los
distintos procedimientos técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas. En base a este aspecto, a esto,
el proponente debera presentar detalladamente los siguientes puntos:

a. Como elaborard y revisard los entregables con los recursos competentes necesarios para
asegurar que cumplan los requisitos.

En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se solicita incorporar el
certificado en su oferta.

Requisitos durante la ejecucién de las tareas

a. La contratista debera asegurar que el personal sea consciente de su contribucién al resultado
eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitacion.

b. Plany procedimiento de calibracion de instrumentos a utilizar.

c. Los laboratorios de ensayos deberan ser reconocidos y sus instrumentos calibrados, con
trazabilidad a patrones internacionales.

d. Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E.

e. Mientras se estan ejecutando, los trabajos podran ser auditados por ADIF S.E., por lo que la
contratista tendra disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los procedimientos
aprobados.

f. Las acciones correctivas seran aprobadas por ADIF S.E.

Evaluacion de desempefio. A la finalizacion del contrato, serd evaluado el desempefio del servicio. En
contratos de largo plazo podran hacerse evaluaciones intermedias.

Lecciones Aprendidas. La contratista participard, cuando ADIF S.E. lo requiera, en la captura de las
Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecucion del contrato.

S4.B.3. GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE
Requisitos para la ejecucién del relevamiento y ensayos

Objeto
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Establecer las pautas contractuales basicas, documentacién y requisitos en materia de prevencién
de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud para contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios
de ADIFSE.

Alcance

Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes de las actividades en
general.

Desarrollo General
El Contratista deberd cumplir con:

e Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales,
provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia.
e Convenios vigentes para la actividad de que se trate.
Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de su emision y se
entenderan automaticamente suplantadas por las disposiciones que las sustituyan, si en el futuro existen
modificaciones, nuevas y/o reemplazos.

También deberan cumplir con todos los estandares, procedimientos, instrucciones, planes y otras reglas
referidas a Higiene, Seguridad y Salud ocupacional de la obra en todo momento y en todos los casos.

Ademas, debera cumplir con las normas que exija ADIFSE pudiendo ser normas internacionales/ de
inversores, etc., y/o directivas de ADIFSE que se especifiquen en la reunion previa de lanzamiento con
el Contratista).

El Contratista y todos sus empleados deberan mantener registros de sus actividades e informar a ADIFSE
todo acontecimiento y/o accidentes en materia de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional.

Los costos originados por el cumplimiento de los requerimientos de este documento seran asumidos
exclusivamente por el Contratista.

El Contratista debera también tomar cualquier medida adicional, bajo direccién del Representante de
ADIFSE, con el fin de prevenir la lesién o la muerte de cualquier persona, o cualquier dafio a la propiedad
o pérdida durante la realizacion de sus trabajos. El Contratista debera mantener en el sitio de trabajo los
documentos, procedimientos y estandares de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables.

ADIFSE monitoreara toda area de trabajo para verificar el cumplimiento de los requerimientos de Higiene,
Seguridad y Salud ocupacional establecidos en este documento.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista sera evaluado, incluyendo su desempefio en Higiene,
Seguridad y Salud ocupacional. Para ello se tendran en cuenta los casos de incumplimiento, accidentes,
estadisticas siniéstrales, etc., y todo otro aspecto de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional que aplique
durante su desempefio.

Areas de acceso restringido

El personal del Contratista no podra ingresar sin autorizacién a ciertas areas de acceso restringido
tales como:

e Areas donde tengan lugar las operaciones de las Operadoras Ferroviarias.
e Tableros eléctricos.
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e Area de transformadores.

e Subestaciones eléctricas.

e Area de catenarias.

e Areas de tercer riel.

e Area de bombas.

e Talleres Ferroviarios

e Estaciones ferroviarias

e Planta de combustibles.

e Area de tanques de combustible.

e Areas de circulacion de formaciones ferroviarias.

e Todo otro lugar que presente riesgos para las personas, para terceras partes o las
instalaciones.

e Eftc.

Salud
Examenes Médicos

Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones establecidas por la
legislacion vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados de acuerdo a los estandares de
los distintos tipos de exdmenes médicos. Respecto a los exdmenes Médicos de Salud la Empresa
Contratista, debe garantizar que se dé cumplimiento a las exigencias que impone la Ley.

El Servicio Médico de ADIFSE podra auditar los Exdmenes Médicos de Salud del Contratista.

El Contratista deber& presentar fotocopia de los Aptos médicos para el puesto de trabajo del personal,
con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoria del personal y tarea a desempefiar (Ej: altura, E
espacios confinados, operacién de equipos, personal a cargo, etc) firmado por un profesional médico.

El personal abocado a mandos medios (Ej: jefes, inspectores, supervisores, capataces, etc) deberan
contar con un estudio Psicotécnico aprobado.

Emergencias y contingencias

Sera responsabilidad del Contratista implementar las acciones y practicas necesarias para la inmediata
atencion y tratamiento médico de las lesiones de su personal por accidentes sufridos por el hecho o en
ocasion del trabajo desarrollado en el marco del servicio contratado.

El tratamiento de emergencia en caso de lesiones provocadas por accidentes ocurridos en el marco del
servicio contratado, actuara por cuenta, orden y responsabilidad del Contratista. El contratista debera
garantizar una pronta respuesta ante una emergencia indistintamente de la zona en donde se desarrollen
las tareas (el contratista debera contar con Servicio de area protegida).

El contratista debera contar con un plan de emergencias firmado por el responsable de la empresa y
personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

Obligaciones ante un accidente/ incidentes

Cuando el Contratista de ADIF S.E, sufra un accidente durante la ejecucion del trabajo contratado, es de
su exclusiva responsabilidad notificar de inmediato — y nunca después de transcurridas veinticuatro (24)
horas (incidentes dentro de las 72 h)- a ADIF S.E, asi como denunciar e informar, dentro de los plazos
legales, las circunstancias del hecho a la compafiia aseguradora, a la Aseguradora de Riesgos del
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Trabajo (A.R.T.), a las autoridades policiales, si correspondiere, y realizar todo tramite que fuera
necesario ante las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales
vigentes.

El Contratista debera reportar de la siguiente forma:

e Emitird Informe Preliminar de Acontecimiento: dentro de las 24 h de ocurrido el hecho, con
formato ADIF S.E.

e Final de Investigacion de Acontecimiento: dentro de las 72 h de ocurrido el hecho, se emitira
un informe. El contratista deberd presentar los informes de accidentes, incidentes con
formato ADIF S.E.

e Extendido de Acontecimiento: dentro de los 10 dias de ocurrido el hecho, y para los casos
requeridos por ADIF S.E, se confeccionard y emitird un informe indicando un pormenorizado
detalle de los acontecimientos, investigaciones llevadas a cabo antecedentes relevados,
entrevistas y datos recabados. Se incorporaran al mismo todos los documentos generados
con anterioridad (e-mails, informes preliminares/ finales, testimonios, fotografias,
documentos, etc.).

e Sin perjuicio de las obligaciones propias de las aseguradoras con las que la Contratista
hubiere celebrado el respectivo contrato de afiliacion conforme la legislaciéon local, sera
responsabilidad del Contratista implementar las acciones y practicas necesarias para la
inmediata atencion y tratamiento médico de las lesiones de su personal por accidentes
sufridos por el hecho o en ocasién del trabajo desarrollado en el marco del servicio
contratado.

Consideraciones generales

Obtener la aprobacidon del Inspector de ADIFSE antes de comenzar cada tarea.

e Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situacion, metodologia de trabajo o actitud
insegura del personal (propio o de terceros).

e Delimitar y sefializar todo trabajo y/o area que puedan generar riesgos

e Adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se encuentren
en las inmediaciones de la obra de todos los riesgos que pudieran derivarse de la misma.

e Mantener el Orden y Limpieza de la zona de trabajo.

Prohibiciones

e Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de
ebriedad.

e Correr, excepto en casos de emergencia.

e Conducir vehiculos a exceso de velocidad.

e Hablar por celular mientras se conduce.

e Promover juegos de azar.

e Recolectar restos arqueolégicos.

e Recolectar fauna y/o flora silvestre.

e Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.

¢ Permanecer en areas restringidas, delimitadas o sefializadas sin autorizacion.

Drogas y alcohol
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ADIFSE establece una normativa sobre el consumo de drogas y alcohol con el objetivo de mantener
un ambiente de trabajo seguro y saludable, a fin de proteger a las personas. Esta prohibido el consumo,
posesion y venta de bebidas alcohdlicas y drogas en los lugares de trabajo, obradores y campamentos.

Esta prohibido ingresar al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o Drogas aun cuando la
persona no se encuentre en estado de embriaguez.

Documentacion referente al personal

— Auviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este Ultimo, la version aprobada por la ART
correspondiente, con Anexo de Norma de Seguridad para trabajos en zona de vias.
— No6mina de personal afectado a obra con la siguiente descripcion del mismo segin tabla

adjunta:
LISTADO DE PERSONAL
CONVENIO TIPO DE
NOMBRE vy COLECTIVO ~ DE EAEIB_ggfLN(Pro 00
APELLIDO CATEGORIA | FUNCION | DNI | TRABAJO Contratado) P

— Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido actualizado
mensualmente.

— En cada contrato de aseguramiento en materia de Riesgos del Trabajo, CLAUSULA DE NO
REPETICION debera constar la siguiente leyenda: “La Aseguradora de riesgo del Trabajo
(nombre de la Aseguradora - ART.) renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de
repeticion o de regreso contra (Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.E. - CUIT 30-
71069599- y la Operadora Ferroviaria con su respectivo numero de CUIT) sus funcionarios,
empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inciso 5° de la ley 24.557 o en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se
vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o0 ex dependiente de (nombre de la
empresa contratista), alcanzado por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo
o enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del Trabajo o en
el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del Trabajo.”

— Clave de Alta Temprana AFIP firmada por trabajador.

— Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (péliza vigente y pago mensualmente).

— Cronograma anual de capacitacion.

— El personal que realice trabajos en altura debe contar con estudios pre-ocupacionales que lo
habiliten a desarrollar estas tareas.

— Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal y Ropa de Trabajo segun
Resolucion 299/11.

Documentacion referente al personal MONOTRIBUTISTA

— Constancia de inscripcion de Monotributista/ Constancia de adhesién al Régimen Auténomo.
— Comprobante del Gltimo pago del Monotributo.
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— Copia del D.N.I.

— Pdliza de accidentes personales. La misma debera contar con cobertura como minimo con las
siguientes sumas aseguradas:

— Por muerte o incapacidad total o parcial $1.000.000 (pesos un millén).

— Por gastos médicos y farmacéuticos $50.000 (cincuenta mil).

— En cada pdliza debera constar que la Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.E., es
designada como beneficiaria en primer término.

— Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra:

— Es necesario especificar en la Péliza que cubrira los riesgos existentes en los trabajos a realizar
en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las
tareas, Trabajos en zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, Vias con Catenarias,
etc.

— Constancia mensual de pago de honorarios al Monotributista por parte de la Contratista.

Referencias

— Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. decreto 351/79. — decreto
911/96.

— Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

— Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

— Ley Nacional de Transito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95.

— Decreto Reglamentario N° 351/79.

— Decreto N° 1338/96.

— Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.

— Decreto Reglamentario 170/96.

— Resolucion 295/03.

— Resolucion. 51/97 S.R.T.

— Resolucién 299/11 S.R.T.

— Resolucion 231/96 S.R.T.

— Resolucion 051/97 S.R.T.

— Resolucion 035/98 S.R.T.

— Resolucion 319/99 S.R.T.

— Resolucion 503/14 S.R.T.

— Resolucién 550/11S.R.T.

— Resolucion 7/81 SETOP

— RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

— Procedimientos, formularios, instructivos, normas y Politicas de ADIFSE.

INSTRUCTIVOS / PROCEDIMIENTOS

FORMULARIOS ASOCIADOS

GCHSM-INS-14 Gesti6n de acontecimientos

GCSHM-FN-17 (INS-14) Informe de acontecimiento grave

GCSHM-FN-18 (INS-14) Informe de acontecimiento

GCSHM-FN-19 (INS-14) Declaracién de evento

GCHSM-INS-15 Analisis de trabajo seguro

GCSHM-FN-16 (INS-15) Analisis de trabajo seguro ATS

GCSHM-INS-17 Trabajos en altura

GCSHM-FN-26 (INS-17) Insp. Equipos y herramientas en
obra.

GCSHM-FN-27 (INS-17) Plataformas de elevaciéon
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GCSHM-FN-28 (INS-17) Id Andamio Seguro - Inseguro
GCSHM-INS-19 Trabajos de excavaciones | GCSHM-FN-31 (INS-19) Chequeo Diario de Excavaciones
GCSHM-INS-03 Reunién de inicio GCSHM-FN-12 (INS-3) Planificacion de requisitos

GCSHM-INS-06 Gestion de reporte Mensual | GCSHM-FN-13 (INS-6) Reporte mensual
GCHSM-INS-10 Control de instrumentos de
medicién GCSHM-FN-21 (INS-10) Plan de calibracion

GCSHM-INS-13 Gestion de desvios GCSHM-FN-08 (INS-13) Planilla de seguimiento de desvios

— Leyes municipales.

Ante diferentes recomendaciones entre normativas serda de aplicacion aquel criterio que sea mas
exigente.

S4.B.4.GESTION SOCIO AMBIENTAL

El Contratista debe respetar, ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las reglamentaciones
y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales segun corresponda, en materia ambiental, que
tengan pertinencia a los efectos del proyecto.

En caso que fuere necesario, el Contratista sera responsable de obtener los permisos ambientales y los
permisos de utilizacion, aprovechamiento o afectacion de los recursos naturales correspondientes. Esta
facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o
consultar, de ser necesario, posibles modificaciones a cualquiera de los permisos o autorizaciones
requeridos para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso procesado, sujetando la ejecucion de las tareas a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Contratista deberd realizar un correcto manejo de residuos sélidos urbanos, residuos generados
propios de la actividad, y cualquier otro tipo de residuos que afecte potencialmente al entorno fisico y
social, en caso de la generacién de los mismos

De igual modo, es de fundamental importancia que en caso se ejecute un centro de almacenamiento de
insumos semipermanente, se realice un correcto acopio de tales materiales con el fin de no perturbar el
entorno circundante. Particularmente, se debe desarrollar una adecuada gestion de los residuos
peligrosos que pudieran ser generados por la realizacion del proyecto. Cabe destacar, en tal caso, debera
darse cumplimiento de la Ley N° 24.051. Asimismo, se debe consensuar con las jurisdicciones
correspondientes y empresas encargadas del tratamiento de residuos peligrosos, el manejo, traslado y
disposicion final de estos materiales.

Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberan ser incluidos dentro
de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno por ellos.
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PLANILLA DE COTIZACION

Licitacion Publica N°: 43/2018 :

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS EN EL

FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 68+000. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE.”

ITEM DESCRIPCION DE TAREAS Unidad Esg:}iﬁi Costo Unitario Subtotal Total Rubro %
1 RENGLONI - 0,00%
1.1 LOGISTICA
____-
1. 2 TRABAJOS DE CAMPO
1.2.1|Replanteo Planialtimetrico 1 148,00 $ -
1.2.2|Ensayo de Penetracion estandar - 3m 1 136,00 $ -
1.2.3|Ensayo de Penetracion estandar - 6m 1 8,00 $ -
1.2.4|Ensayo de Penetracién estandar - 10m 1 - $ -
1.2.5|Ensayo de Penetracién estandar - 25m 1 4,00 $ -
1.2.6|Calicata a cielo abierto 1 143,00 $ -
1.2.7|Densidad in situ con Cono de Arena 1 143,00 $ -
1.2.8|Ensayo de carga en placa vertical 1 8,00 $ -
1.2.10|Ensayo CBR - In situ 1 8,00 $
1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO POR PERFORACION $
1.4.1|Descripcion tacto visual
1.4.2| Anélisis Granulométrico
1.4.3|Consistencia/Densificacion SPT
1.4.4|Limites Atterberg 1 143,00 $ -
1.4.5|Contenido Natural de Humedad
1.4.6|Determinacion de peso unitario
1.4.7|Clasificacién de suelos (SUCS)
1.4.8|Ensayos triaxiales 1 148,00 $ -
1.4.9|Andlisis quimico de suelo 1 143,00 $ -
1.4.10| Andlisis quimico de agua 1 148,00 $ -
1.4.11|Evaluacién de Nivel freatico 1 148,00 $ -
1.4.12|Potencial expansivo, licuable, etc. 1 143,00 $ -
1.4.13|Ensayo Proctor 1 143,00 $ -
1.4.14|CBR - Laboratorio 1 143,00 $ -
1.5 $ -
|__1.5.1]Informe geotécnicofinal | 3+ | 10 ________[s -1 | |
COSTO DIRECTO (CD)
1.JTotal Costo Directo (Costo-Costo) $ -
2.]Gastos Generales (Sobre 1) 0,0%| $ -
3.JCosto Unitario (1+2) | 3 -
4.|Gastos Financieros (Sobre 3) 0,0%| $ -
5.|Beneficio (Sobre 3) 0,0%] $ -
6.]Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5) | $ -
7.]1IBB (Sobre 6) 0,0%| $ -
8.|Base Imponible (1+2+4+5+7) | s -
9.]ITB (Sobre 8) 0,0%| $ -
10.]Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+8+9) | $ -

TOTAL COTIZACION (IVA NO INCLUIDO) | $ -]

NOTA:
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PLANILLA DE COTIZACION

ITEM
1

1.1

Licitaciéon Publica N°: 43/2018 :

DESCRIPCION DE TAREAS

RENGLON Il
LOGISTICA

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS EN EL
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 68+000. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE.”

Unidad

Cantidad

] Costo Unitario Subtotal Total Rubro %
Estimada

$ - 0,00%

1 Movilizacién y desmovilizacién _—_—-

12

TRABAJOS DE CAMPO

Replanteo Planialtimetrico 1 $
1.2.2|Ensayo de Penetracion estandar - 3m 1 92,00 $ -
1.2.3|Ensayo de Penetracion estandar - 6m 1 5,00 $ -
1.2.4|Ensayo de Penetracién estandar - 10m 1 25,00 $ -
1.2.5|Ensayo de Penetracién estandar - 25m 1 3,00 $ -
1.2.6|Calicata a cielo abierto 1 121,00 $ -
1.2.7|Densidad in situ con Cono de Arena 1 121,00 $ -
1.2.8|Ensayo de carga en placa vertical 1 5,00 $ -
1.2.10|Ensayo CBR - In situ 1 5,00 $ -
1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO POR PERFORACION $
1.4.1|Descripcion tacto visual
1.4.2| Anélisis Granulométrico
1.4.3|Consistencia/Densificacion SPT
1.4.4|Limites Atterberg 1 126,00 $ -
1.4.5|Contenido Natural de Humedad
1.4.6|Determinacion de peso unitario
1.4.7|Clasificacién de suelos (SUCS)
1.4.8|Ensayos triaxiales 1 125,00 $ -
1.4.9|Andlisis quimico de suelo 1 126,00 $ -
1.4.10| Andlisis quimico de agua 1 125,00 $ -
1.4.11|Evaluacién de Nivel freatico 1 125,00 $ -
1.4.12|Potencial expansivo, licuable, etc. 1 126,00 $ -
1.4.13|Ensayo Proctor 1 126,00 $ -
1.4.14|CBR - Laboratorio 1 126,00 $ -
1.5 $ -
|__1.5.1]Informe geotécnicofinal | 3+ | 10 ________[s -1 | |
COSTO DIRECTO (CD)
1.JTotal Costo Directo (Costo-Costo) $ -
2.]Gastos Generales (Sobre 1) 0,0%| $ -
3.]Costo Unitario (1+2) | s B
4.|Gastos Financieros (Sobre 3) 0,0%| $ -
5.|Beneficio (Sobre 3) 0,0%] $ -
6.]Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5) | $ -
7.]1IBB (Sobre 6) 0,0%| $ -
8.|Base Imponible (1+2+4+5+7) | s -
9.]ITB (Sobre 8) 0,0%| $ -
10.]Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+8+9) | $ -

TOTAL COTIZACION (IVA NO INCLUIDO) | $ -]

NOTA:
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| PLANILLA DE COTIZACION |

Licitacién Publica N°: 43/2018 : “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE ViAS EN EL FERROCARRIL
GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 68+000. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y
FERROCARRIL GENERAL MITRE.”

ITEM DESCRIPCION DE TAREAS Unidad Caﬁtidad Costo Unitario Subtotal Total Rubro %

Estimada
1 RENGLON lII $ - 0,00%

1.1 LOGISTICA

Movilizacién y desmovilizacién _—_—-

12

TRABAJOS DE CAMPO

Replanteo Planialtimetrico 1 $
1.2.2|Ensayo de Penetracion estandar - 3m 1 179,00 $
1.2.3|Ensayo de Penetracion estandar - 6m 1 10,00 $
1.2.4|Ensayo de Penetracién estandar - 10m 1 - $
1.2.5|Ensayo de Penetracién estandar - 25m 1 3,00 $
1.2.6|Calicata a cielo abierto 1 188,00 $
1.2.7|Densidad in situ con Cono de Arena 1 188,00 $
1.2.8|Ensayo de carga en placa vertical 1 10,00 $
1.2.10|Ensayo CBR - In situ 1 10,00 $
1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO POR PERFORACION $
1.4.1|Descripcion tacto visual
1.4.2| Andlisis Granulométrico
1.4.3|Consistencia/Densificacion SPT
1.4.4|Limites Atterberg 1 188,00 $
1.4.5|Contenido Natural de Humedad
1.4.6|Determinacién de peso unitario
1.4.7|Clasificaciéon de suelos (SUCS)
1.4.8|Ensayos triaxiales 1 189,00 $
1.4.9|Andlisis guimico de suelo 1 188,00 $
1.4.10|Analisis quimico de agua 1 189,00 $
1.4.11|Evaluacion de Nivel freatico 1 189,00 $
1.4.12|Potencial expansivo, licuable, etc. 1 188,00 $
1.4.13|Ensayo Proctor 1 188,00 $
1.4.14|CBR - Laboratorio 1 188,00 $
1.5 $ -
|___15.]Informe geotécnicofinal [ 1 [ 100 ls -] [ |
COSTO DIRECTO (CD)
1.|Total Costo Directo (Costo-Costo) $ -
2.|Gastos Generales (Sobre 1) 0,0%| $
3.|Costo Unitario (1+2) | s -
4.|Gastos Financieros (Sobre 3) 0,0%| $
5.|Beneficio (Sobre 3) 0,0%I $
6.|Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5) | $ -
7.]1IBB (Sobre 6) 0,0%] $
8.|Base Imponible (1+2+4+5+7) | s -
9.]ITB (Sobre 8) 0,0%] $
10.|Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+8+9) | $ -

TOTAL COTIZACION (IVA NO INCLUIDO) I $ |

NOTA:

REV. 1
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Planilla Resumen de Cotizacion

Licitaciéon Publica N°: 43/2018 : “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE ViAS EN EL FERROCARRIL
GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 68+000. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y
FERROCARRIL GENERAL MITRE.”

ITEM DESCRIPCION DE TAREAS ‘ g;?lj‘iz‘; Costo Unitario Subtotal et (BT

RENGLON |
RENGLON lI

RENGLON Il

VENTA SIN IVA

TOTAL COTIZACION (IVA NO INCLUIDO)l $ -|

TOTAL COTIZACION (IVA INCLUIDO)l $ -|
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SECCION 6 — ANEXOS I A Il

6.1. ANEXO |I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros,
ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de
causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aqguellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno Técnico
Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

El Contratista podra solicitar una ocupacion de via instrumentada de manera tal si resolviera de ser
necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de la Inspeccién
de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra quién lo coordinard con el Operador, responsable de la
circulacion y seguridad del sector, quién dispondra este otorgamiento.

7.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio en
buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el buen
funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vias de escape de pasajes, etc.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
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elementos y estructuras de resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos
trnsito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocard por su cuenta y cargo los carteles indicadores de
la Obra, objeto de esta Licitacién, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccién de obra,
obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya
oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista serd responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre gue ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas
de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentard a la Inspeccion un Manual de
Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para
las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento
preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE VIA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

Cuando el Contratista necesite ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al Reglamento
Operativo en vigencia. (RITO)

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizaran bajo trafico, o sea entre trenes,
en los periodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podra consultar los itinerarios de
trenes pero ello no implica ninglin compromiso, pues los cortes de trafico quedaran subordinados
exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se establezca en base a ello en el
momento de llevarse a cabo los trabajos.

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente la
conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quién dispondra al respecto, sin que el que
resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacién de via los solicitara el Contratista con 48 horas de anticipacion minima,
via fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tréfico, dicha solicitud se vuelca en libro
que se habilitara al efecto, y ademés proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera
refrendado por la Inspeccién de Obra. EI CCT respondera al Contratista, en forma fehaciente la
autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte
de 6hs minimo por dia todos los dias de la semana, lo que se concede serd registrado por la
inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo, el CCT entregara a la Inspeccién de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de
los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en cuenta
que los trabajos se ejecutardn en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la
circulacion de los trenes.
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Su reducciéon o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa
instancia solo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de iluminacién
adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del
personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el Contratista, la Inspeccion de Obra y el CCT, la ejecucién de
cortes diurnos y/o de mayor duracién, siempre que ello impligue una significativa mejora en el
avance de los trabajos.

En todos los casos los pedidos de ocupacién de via los solicitara el Contratista con UNA SEMANA
de anticipacion minima, via fax u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que la obtendra del Centro
Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveera el
Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccion de Obra. EI CCT
responderd al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion solicitada o las modificaciones que
estime conveniente garantizando horarios de corte de jornada completa todos los dias de la
semana, lo que se concede sera registrado por la inspeccién y el Contratista en el libro mencionado
anteriormente.

Asimismo, el CCT entregaréa a la Inspeccién de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de
los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en cuenta
gue los trabajos se ejecutardn en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la
circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacién no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa
instancia sélo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de iluminacién
adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del
personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia celular a
su exclusivo cargo, con conexién a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

Si es necesario, sera a cargo del Contratista la provisiéon y colocacion de los tableros de precauciéon
y la atencién y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccién de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.

En general los trabajos que signifiquen desconsolidacién de la via, seran efectuados con una
reduccion de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante, pero
en este caso como en los demas, la reduccién de velocidad definitiva ser4 determinada por La
Inspeccion de Obra. Al efectuar el 2° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km./hora.
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Sera a cargo del Contratista la provision y colocacién de los tableros de precaucion y la atencién y
manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizaciéon de La
Inspeccién de Obra y seran solicitadas por medio del —Libro de Pedidos.
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6.2. ANEXO Il. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL

ESTADO (ADIF), representada en este acto por...........coooviiiiiiiiiiniiinennnn, en su caracter de
................................. , por una parte, en adelante "el COMITENTE", y por la otra la firma
.................. , representada en este acto por el Sefor ............, D.N.l. .................., en su
caracter de ............. (Representante Legal/Apoderado), cuya personeria demuestra con la

documentacién que para constancia se agrega al presente, en adelante, —el CONSULTOR
denominadas en conjunto y en lo sucesivo —las PARTES, acuerdan suscribir el presente Contrato
de fiscalizacion, con sujecién a las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1. El presente CONTRATO tiene por objeto la — SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA DE LAS VIAS DEL
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA — RAMAL ZARATE PILAR ENTRE LAS LOCALIDADS DE
PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE NUEVA (Prog. Km. 100+140)

Que fuera adjudicada mediante Resolucion N°..................... defecha............... , en el marco de
la Licitacion Publica ADIF N°...............

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO

2.1. EI COMITENTE encomienda al CONSULTOR los trabajos de — SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS SOBRE LA PLATAFORMA DE LAS
VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - RAMAL ZARATE PILAR ENTRE LAS
LOCALIDADS DE PILAR (Prog. Km. 51+010) Y ZARATE NUEVA (Prog. Km. 100+140) por la
suma total de PESOS..................... [ TP ) mas IVA, total PESOS......................
(B ) IVA incluido.

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION De acuerdo con lo establecido en el
Articulo 8° del PGC, el sistema de contratacion del presente Contrato se realiza a través de la
modalidad de Locacién de Servicios.

CLAUSULA CUARTA: PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

4.1. Conforme lo establecido en el Articulo 42° del PGC, ADIF dara la Orden de inicio de los
trabajos de conformidad con los plazos previstos en el Articulo 12° y concordantes de los TR y
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Datos del Llamado. Durante ese plazo el CONSULTOR podra —previa autorizacion de ADIF-
efectuar algunos trabajos preliminares.

4.2. El Plazo del Servicioes de ............... (XXX) dias corridos.

4.3. El Plazo del Servicio para el periodo de Garantia de Obra es de CIENTO OCHENTA (180) dias
corridos.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVA APLICABLE.

5.1. De conformidad con lo establecido en el Articulo 3° del PGC, todo cuando no esté previsto en
el presente Contrato serd resuelto de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley 22.460 y el
Cadigo Civil, en cuanto fuere aplicable. No sera de aplicacién el Régimen de Contrataciones de la
Administracion Nacional. Asimismo, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley 25.561, sus
normas reglamentarias y complementarias. Sin perjuicio de ello, seran aplicables los criterios
establecidos en el Articulo 3° del PGC.

5.2. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de
prelacion establecido en el Articulo 3° del PGC, esta integrada por:

5.2.1. El Manual de Compras y Contrataciones de ADIF

5.2.2. El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta.
5.2.3. Los Términos de Referencia y sus circulares aclaratorias con y sin consulta.

5.2.4. El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

5.2.5. El presente CONTRATO y sus Anexos.

5.2.6. La documentacion licitatoria y/o contractual de obras o suministros relacionados con el objeto
de esta contratacion.

5.2.7. El Cédigo Civil.
CLAUSULA SEXTA: CONFORMIDAD CON LA LICITACION

6.1. De conformidad con lo previsto en el Articulo 14° del PGC, el CONSULTOR presta total
conformidad con la documentacion licitacion.

CLAUSULA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD
7.1. Durante la vigencia del Contrato de fiscalizacion y dentro de los dos afios siguientes a su
término, el CONSULTOR no podra revelar ninguna informacion confidencial o de propiedad del

Contratante relacionada con los Servicios, este Contrato de servicio o las actividades u
operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por escrito de este ultimo.
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CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA DE EJECUCION DEL CONTRATO

8.1. En cumplimiento de lo dispuesto por la Seccion 2 — Datos del Llamado — de los TR, el
CONSULTOR afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la
presentacion de pélizas de cauciéon N°.......... emitida por.......... por la suma de PESOS..........
$......... ) que forma parte del presente, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total
del CONTRATO, quedando estipulado que las mismas responderan por el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes y serd devuelta al CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en la
documentacion licitatoria.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS - INDEMINIDAD.

9.1. El CONSULTOR debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros
establecidos en el Articulo 69° del PGC, de acuerdo a las modalidades alli establecidas.

9.2. EI CONSULTOR contratara a su cuenta y cargo el personal necesario para la ejecucion del
presente Contrato de fiscalizacion, declarando que los empleados que contrate para la ejecucién
del mismo seran dependientes del CONSULTOR y no tendran relacién de dependencia alguna con
la ADIF.

9.3. EI CONSULTOR se obliga a mantener indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros en
relacion con la ejecucion del presente Contrato de Servicios.

9.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Contrato, sera de aplicacion el Articulo 52° del PGC
en cuanto a la responsabilidad el CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA: INFORMES PERIODICOS

10.1. EI CONSULTOR informara sobre el desarrollo del Plan de Trabajo de conformidad con el
Articulo 42° y concordantes del PGC y Articulo 7° y concordantes de los TR.

10.2. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacién de las multas
establecidas en el PGC.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRESENTACION — PAGO DE FACTURAS Y CERTIFICADOS.

11.1. La Certificacién de los Servicios y el Régimen de Pagos se efectuara de conformidad a lo
previsto en los Articulos 57° y 58° del PGC y Articulos 5° y 6° del PCP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y DECLARACION
DE LA CONTRATISTA. SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS DISPOSICIONES
LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCION DE PARTES DE
LA OBRA

12.1. EI CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su suscripcion.
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12.2. EI CONSULTOR se compromete y obliga a ejecutar los servicios en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacién licitatoria y en la
documentacion que acomparia a la oferta adjudicada.

12.3. EI CONSULTOR declara no tener objeciones que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion.

12.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizard por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONSULTOR y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecucion
de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

12.5. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO entraren en
vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que
afectaren u obstaren a la realizacién de partes del mismo, por ejemplo, suspension de la ejecucion
de la Obra, o en algun modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la elaboracién
de la OFERTA, las Partes entablaran negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO en
vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESION DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.

13.1. El CONSULTOR no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacion por escrito del COMITENTE,
asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de responsabilidades que los
previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

13.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento
correspondiente implicara que estos sean inoponibles al COMITENTE y que todos los intervinientes
sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el
COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO

14.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacién a su vencimiento,
en forma inmediata y sin que el CONSULTOR tenga derecho a indemnizacién alguna, en los casos
contemplados en el Articulo 63° del PGC.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

15.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables al
CONSULTOR importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de las sanciones y

penalidades que se detallan en el Articulo 61° del PGC.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
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16.1. El monto del CONTRATO que se ha consignado en la clausula segunda incluye todos los
impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o especificas
establecidas a nivel nacional, provincial y/o local, los costos y gastos de importacion y de
nacionalizacion en caso de corresponder, y demas impuestos, tasas o gastos asociados, directos e
indirectos, que correspondan a la ejecucion de la totalidad de las tareas objeto del presente
contrato, a excepcion del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

16.2. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos, el mismo deberd ser afrontado
integramente por el CONSULTOR.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES.

17.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES ser& solucionada mediante negociaciones
directas vy, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. EIl CONSULTOR hace expresa
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral,
gue pudiere corresponder.

17.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en los
indicados a continuacién: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires; y el CONSULTOR: ........cccevvivininennnn. , Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

17.3. La constitucion efectuada precedentemente importard que todas las comunicaciones que se
realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las PARTES se tendran por
notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos,
el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que
se trate con TREINTA (30) dias de anticipacion.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los...... dias del mes de................... de..........
20.....
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6.3. ANEXO Il

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

Ley 27437

Alcances.

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

CAPITULO |

Sujetos alcanzados

ARTICULO 1°.- Los siguientes sujetos deberan otorgar preferencia a la adquisicion, locacion o
leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y en las formas y
condiciones que establezca la reglamentacion:

a) Las entidades comprendidas en el articulo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias;

b) Las personas humanas o juridicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias,
concesiones, permisos o autorizaciones para la prestacion de obras y servicios publicos;

c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales a los que
son contratados en forma inmediata en ocasion del contrato en cuestion;

d) El Poder Legislativo de la Nacion, el Poder Judicial de la Nacion y el Ministerio Pablico de la
Nacion;

e) La Compafiia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA);

f) La Compafiia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), exceptuando
los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias.

En funcién de lo dispuesto por el articulo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance de la
presente ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos deberan implementar un
programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos establecidos en el articulo 25
de la presente ley.

Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso ¢) del presente articulo, la preferencia sélo
debera otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la
prestacion de obras y servicios publicos en las que participen como contratistas directos.

CAPITULO II

Preferencias para bienes de origen nacional

ARTICULO 2°.- Se otorgara preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto
estimado del procedimiento de seleccién sujeto a la presente ley sea igual o superior al monto
establecido por la reglamentacién vigente del apartado 1 del inciso d) del articulo 25 del decreto
delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgara de acuerdo a las siguientes
pautas:

a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el precio de
las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas ofertas sean
realizadas por Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MiPyMES), de acuerdo a la ley 27.264 y
sus modificatorias, y en un ocho por ciento (8%) para el resto de las empresas;
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b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparacion de precios
entre ofertas que no sean de origen nacional, se otorgard un margen de preferencia del uno por
ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integracion local sobre el valor bruto de
produccion de los bienes alcanzados, hasta un margen de preferencia maxima de ocho por ciento
(8%), conforme los criterios de célculo que defina la autoridad de aplicacion a tal efecto.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no nacional
debera incluir, entre otros, los derechos de importacién vigentes y todos los impuestos y gastos que
le demande su nacionalizacién a un importador particular no privilegiado, en las formas y
condiciones que establezca la reglamentacion.

Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economia Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan con lo
establecido en la presente ley, tendran los mismos beneficios y se les otorgaran las mismas
preferencias que las previstas para las pequefias y medianas empresas.

En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del articulo 8° de la ley
24.156 y sus modificatorias, para la provision, locacién o leasing de bienes por hasta la suma de
modulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen nacional que califiquen
como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias que, aplicando la preferencia
prevista en el inciso a) del presente articulo, no hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado,
podran mejorar su oferta, siempre y cuando su precio original, en condiciones de contado, no haya
superado en mas de un veinte por ciento (20%) a la mejor cotizacién.

ARTICULO 3°.- En los procedimientos de seleccion cuyo monto estimado resulte inferior al
establecido por la reglamentacién vigente del apartado 1 del inciso d) del articulo 25 del decreto
delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultard optativa la aplicacién de la
preferencia prevista en el articulo 2°. La decision de aplicar el margen de preferencia debera
constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones

particulares aplicables a los procedimientos de seleccion.

En caso de no preverse su aplicacion, la preferencia al bien de origen nacional estara limitada al
caso de igualdad de precio.

ARTICULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del articulo 8° de la ley 24.156
y sus modificatorias y en el inciso d) del articulo 1° de la presente ley, deberan adjudicar sus
contrataciones a empresas locales, segun la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras de origen
nacional, segun lo dispuesto en el articulo 5° de la presente ley, y que califiquen como Micro,
Pequeiias y Medianas Empresas, conforme lo dispuesto por la ley 27.264, sus modificatorias y
complementarias, en los siguientes casos:

a) Contrataciones para la adquisicion locacién o leasing de bienes por montos menores a unos mil
trescientos modulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por
ciento (20%) al monto estimado de la contratacion, en los términos del articulo 27 del decreto
1.030/2016;

b) Obra Publica destinada exclusivamente a construccion de viviendas y edificios publicos, en los
términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil médulos (M 100.000), cuando el precio
de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la
contratacion, en los términos del articulo 27 del decreto 1.030/2016.

CAPITULO 1l
Definicion de bien y obra publica de origen nacional
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ARTICULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o
extraido en el territorio de la Republica Argentina, siempre que el costo de las materias primas,
insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su
valor bruto de produccion.

Se entiende que la provision de obra publica es de origen nacional cuando al menos el cincuenta
por ciento (50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de
origen nacional y la empresa ademéas cumpla con los requisitos para ser considerada como
empresa local de capital interno, segun lo establecido en la ley 18.875.

ARTICULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que no sean
de origen nacional se entregaran en las mismas condiciones y en el mismo lugar que correspondan
a los bienes de origen nacional, y deberan cumplir con todas las normas aplicables a los bienes
originarios del mercado nacional, como asi también encontrarse nacionalizados con todos los
impuestos y gastos correspondientes incluidos. La autoridad de aplicacion entregara, dentro de los
quince (15) dias habiles de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no
nacionales a adquirir.

CAPITULO IV

Publicidad de las contrataciones e intervencion de la autoridad de aplicacion en proyectos
de pliego

ARTICULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los sujetos mencionados en
el articulo 1°,inciso a) de la presente ley se ajustara a las normas generales de cada régimen de
contrataciones en particular.

Los demas sujetos alcanzados por la presente ley publicaran sus procedimientos de contratacion
segun lo establezca la reglamentacion, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el
acceso oportuno a la informacién que permita su participacion.

ARTICULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios para
realizar cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaboraran adoptando
las alternativas técnicamente viables que permitan la participacién de la oferta de bienes de origen
nacional. Se considera alternativa técnicamente viable aquella que cumpla la funcién deseada en
un nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del articulo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias deberan remitir a la autoridad de aplicacion para su aprobacion, los proyectos de
pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de seleccién que tengan por
objeto la adquisicion, locacion o leasing de bienes por un monto estimado igual o superior a
ochenta mil médulos (M 80.000), acompafiados por un informe de factibilidad de participacion de la
produccion nacional, a fin de garantizar que los mismos contemplen las pautas establecidas en el
parrafo anterior.

La autoridad de aplicacion debera expedirse en un plazo no superior a los quince (15) dias habiles
administrativos desde que fuera recibido el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares.
En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerara que no hay objecién en lo referente a las
pautas establecidas en los parrafos anteriores.

CAPITULO V
Exigencia de acuerdos de cooperacion productiva
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ARTICULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentacion, los acuerdos de
cooperacion productiva consistiran en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar
contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la licitacion.

La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de mercadeo,
promocién publicitaria o similares no seran considerados cooperacion productiva a los fines del
presente articulo.

En todos los casos, los acuerdos deberan promover la participacion de empresas consideradas
MiPyMEs segun ley 27.264 y sus modificatorias.

ARTICULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas en los
incisos a) y b) del articulo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la adquisicion,
locacion o leasing de bienes no producidos en el pais que representen un valor igual o superior a
doscientos cuarenta mil médulos (M 240.000) deberé incluirse expresamente en el respectivo
pliego de bases y condiciones particulares de la contratacién la obligacién a cargo del adjudicatario
de suscribir acuerdos de cooperacion productiva por un porcentaje no inferior al veinte por ciento
(20%) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectien en el marco de estos
acuerdos de cooperacion, deberan promoverse el mayor componente de valor agregado de los
mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido mediante la contratacion
mencionada, la autoridad de aplicacion podra autorizar que dicho monto pueda completarse
mediante la radicacion de inversiones en el territorio nacional, transferencia tecnoldgica,
inversiones en investigacion o desarrollo e innovacién tecnolégica.

Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al minimo exigido en el parrafo
anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podréa ser utilizado por el mismo adjudicatario
en futuras contrataciones para integrar dicho valor minimo, siempre y cuando el porcentaje de la
cooperacion productiva de tales contrataciones sea de un minimo de veinte por ciento (20%), en
las formas y condiciones que establezca la reglamentacién. El excedente no podra computarse
cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperacion Productiva sea disminuido segun lo establecido
en el articulo 15 de la presente ley.

ARTICULO 11.- La aprobacion de los pliegos de bases y condiciones particulares de las
contrataciones alcanzadas por el articulo 10 de la presente ley, también deberan contar con la
previa conformidad de la autoridad de aplicacién en lo referido al acuerdo de cooperacion
productiva.

La autoridad de aplicacion debera expedirse en oportunidad de la intervencion establecida en el
articulo 8° de la presente ley. Previamente a la adjudicacion, la propuesta de acuerdo de
cooperacion productiva debera ser aprobada por la autoridad de aplicacion.

ARTICULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentacion, la autoridad de
aplicacion debera requerir al adjudicatario la constitucién de garantias sobre el monto total de los
compromisos asumidos en los acuerdos de cooperacion productiva.

CAPITULO VI

Valor del médulo

ARTICULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del médulo (M) sera de
pesos un mil ($1.000), el cual podra ser modificado por la autoridad de aplicacion, con la
aprobacion de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

CAPITULO VII
Autoridad de aplicacién
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ARTICULO 14.- La autoridad de aplicacion de la presente ley sera designada por el Poder
Ejecutivo nacional y tendrd las siguientes facultades y atribuciones:

a) Emitir los certificados de verificacidén previstos en el articulo 6° de la presente ley;

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad con el
articulo 8° de la presente ley;

c¢) Verificar la inclusion de los acuerdos de cooperacion productiva aludidos en el articulo 10 de la
presente ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, proponiendo
modificaciones cuando lo considere pertinente, asi como el efectivo cumplimiento de dichos
acuerdos;

d) Colaborar con el organismo contratante para el disefio y la implementacion de los acuerdos de
cooperacion productiva referidos en el articulo 10 de la presente ley;

e) Requerir a los sujetos alcanzados en el articulo 1° de la presente ley informacion relativa a la
adquisicion, locacion o leasing de bienes, asi como toda otra informacién que considere pertinente,
en el marco de lo dispuesto por la presente ley.

ARTICULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisicion de bienes referidas en el segundo
parrafo del articulo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido cientifico-tecnoldgico,
segun lo establezca la reglamentacion, a instancias de la autoridad de aplicacién, y con la
intervencion del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete de Ministros, se podran modificar,
a través de los mecanismos que establezca la reglamentacion, las siguientes condiciones:

a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el articulo 5° de la presente ley hasta un total del
setenta por ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor bruto de
produccion;

b) Disminuir el margen de preferencia referido en el articulo 2° de la presente ley hasta un minimo
de cinco por ciento (5%);

c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el articulo 10 de la presente ley hasta un total del
treinta por ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total del contrato.

En todos los casos, la autoridad de aplicacién debera elaborar un informe técnico que sustente las
modificaciones propuestas en los términos del presente articulo. En los casos previstos en los
incisos a) y c), la autoridad de aplicacién debera justificar que la modificacién propuesta resulta
favorable a la mayor posibilidad de participacion de la produccion nacional. En el caso previsto en
el inciso b), la autoridad de aplicacion deberd verificar que las condiciones de competitividad de la
produccion de bienes de origen nacional justifican la modificacion propuesta.

Dicho informe deber& ser enviado a la Comisién Bicameral referida en el articulo 16 de la presente
y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentacion.

La autoridad de aplicacion no podra reducir los margenes de preferencia aplicados a MiPyMEs,
segun ley 27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) afios desde la vigencia de la
presente ley.

CAPITULO VI

Comisién Bicameral de Seguimiento Legislativo

ARTICULO 16.- Incorpérese a la Comision Bicameral de Seguimiento de Contratos de
Participacién

Publico-Privada, creada por el articulo 30 de la ley 27.328 la funcién de verificar el cumplimiento de
las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos obligados, en particular la
efectiva participacion de la produccion nacional.

A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisién Bicameral:
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a) Recibira por parte de la autoridad de aplicacion toda informacién y documentacion que estime
pertinente;

b) Convocard al titular de la autoridad de aplicacién, con periodicidad semestral, a los efectos de
brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la presente ley;

c¢) Solicitara el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones de
empresarios industriales;

d) Pondr& en conocimiento a la autoridad de aplicacion y a sus respectivos cuerpos las
observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes.

CAPITULO IX

Sanciones y recursos

ARTICULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente ley y su reglamentacion por parte de las entidades comprendidas en el articulo 1°, incisos
a), d) y e) de la presente, se notificara a las autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura
General de la Nacién y a la Auditoria General de la Nacion.

ARTICULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente ley y su reglamentacion por parte de las personas comprendidas en el articulo 1°, incisos
b) y ) de la presente podran aplicarse las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, en
cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podra reducirse hasta en un cincuenta por
ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento inmediato al presente
régimen;

c) Suspension para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o licencias,
por un plazo de tres (3) a diez (10) afos. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera
comunicado al Sistema de Informacion de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional
de Contrataciones de la Secretaria de Modernizacion Administrativa del Ministerio de
Modernizacion.

ARTICULO 19.- La sancion que se imponga ante la verificacion de una infraccion se graduara
teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad econémica del infractor y el grado de
afectacion al interés publico.

ARTICULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un procedimiento de
seleccién por la aplicacion de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con las
condiciones de la contratacion o con los porcentajes de integracion nacional declarados en los
bienes ofrecidos, debera reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, consistente en la
diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicacion del contrato, sin perjuicio de las
demas sanciones que le pudieran corresponder.

ARTICULO 21.- Cualquier persona, humana o juridica, que alegue un derecho subjetivo, un interés
legitimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podra recurrir contra los actos que reputen
violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) dias habiles contados desde
gue tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

El recurso se presentara ante el mismo comitente que formul6 la requisitoria de contratacion, el que
podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas las
actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su interposicion,
cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza juridica, a la
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autoridad de aplicacion que sera el 6rgano competente para su sustanciacion y resolucion y que
debera expedirse dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos desde su recepcion.

La resolucion de la autoridad de aplicacion establecera la ratificacion, el rechazo del recurso
interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la anulacion del
procedimiento o acto impugnado o de la contratacién de que se trate y agotara la via
administrativa.

ARTICULO 22.- Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no concurriere
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los administradores y
empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades mencionadas en el articulo 1°
sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o
hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias
por la presente ley, su reglamentacion o las normas concordantes dictadas en el ambito

provincial.

ARTICULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentacion
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio, obtuviere indebidamente
o0 hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin &nimo de lucro, facilitare a alguien la
obtencidn indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes
gue dicten las provincias y/o el Gobierno Autbnomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrira en la
sancion establecida en el articulo 172 del Cédigo Penal.

CAPITULO X

Desarrollo de proveedores

ARTICULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo objetivo
principal serd desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al
impulso de la industria, la diversificacion de la matriz productiva nacional y la promocion de la
competitividad y la transformacién productiva.

Para la consecucion de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores
favorecera la articulacion entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la
demanda del Sector Publico Nacional y personas juridicas operadoras de sectores estratégicos
demandantes de dichos bienes, con el propoésito de canalizar demandas y desarrollar proveedores
capaces de aprovisionarlas.

El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificara las oportunidades para los
proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de
abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y
financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales.

ARTICULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberan implementar un programa de
Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo sera la ampliacion del impacto de los
proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora de la productividad,
competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), identificando y articulando
oportunidades para mejorar la competitividad, eficiencia y productividad de las actividades
productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 (competitividad de la demanda).

La autoridad de aplicacién, con la participacion de los organismos que la reglamentacién
establezca, aprobara los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines de que el
Ministerio de Produccién desarrolle las politicas publicas y planes de competitividad
correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales deberan tener una
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duracion minima de tres (3) afios, sin perjuicio del seguimiento anual en la forma que se determine
por via reglamentaria.

CAPITULO XI

Disposiciones generales

ARTICULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitara a las provincias y a la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley.

Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos tendran, en
los primeros tres (3) afios desde su entrada en vigencia, una preferencia adicional del uno por
ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el articulo 2° de la presente ley.
ARTICULO 27.- Derogase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio de 1963 y la ley 25.551. En
todas aquellas normas en que se haga referencia a la aplicacion de la ley 25.551, asi como al
Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Publicos “Compre
Trabajo Argentino” y a los regimenes de “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional”, se aplicara en lo sucesivo la presente ley.

Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente ley.

CAPITULO XII

Reglamentacion y vigencia

ARTICULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término de
noventa (90) dias de su promulgacion.

ARTICULO 29.- La presente ley comenzara a regir a los noventa (90) dias de su publicacion.
ARTICULO 30.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

e. 10/05/2018 N° 32318/18 v. 10/05/2018
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“DECLARACION JURADA DE INTERESES”. DECRETO 202/2017. RESOLUCION 11-E/2017”
En virtud de la publicacion en el Boletin Oficial del Decreto N° 202/2017 y la Resolucion 11-

E/2017 —respecto a Conflicto de Interes-; debera presentar junto a la Oferta, el siguiente formulario

ANEXO —persona fisica o persona juridica-, segun corresponda, en caracter de declaracion jurada

completo y firmado por un apoderado de la empresa:

Afnisterio de Justicia
¥ Derechos Humanos

Oficing Arficorrupeian
ANEXD |

DECLARACION JURADA DE WTERESES - DECRETO 2022017

Tlpo e daclarants: Perscna humana

Mombres

Apaliong
COm

Winculos a declarar

iLa persona fislea declaranie tene vinculacion con los funclonanos enunclados en kos
anticules 1y 20 Decreto n®™ 202177

(AMfarque con una X donde Comesponda)

] | HO |
En caso de exisir vinculacionss conmas de [ La opelon segda en cuanio a la no
un funcionaric s=  debera repsfir I3 | declaracion de vincusciones  Implica 13

riormacion que A continuacion s8 soilchs | declaracion exprasa de la Inexdstancia de s
oof cada una de ks winculaclones a | mksmos, en los bminos del Decreto n™
deciarar. 202717

inculo
iCon cual ge los siguientes funclonanios?

(AMamue con una X donde Comesponds)

Prasigenis
‘iceoresidente

[ =T 0e (sabinee de Minlsoos
Minisro

[ ALRoridad con rango g2 minsao en & Podel ClecuvD Macional
Auforidad con rango Inferor 3 Mnisro con capacidad para decldr
{En c350 de haber marcado Minksino, Awordad con rengo de minisire en & Poder Ejecuivo
Nacinal o Autoddad con rango inferlar & Ministro con capacidad para decidl compiste ios
Siquientes campos)

NOMETes
Apalinos
T
Cango

G ACCion

[F-2017-0333028-AP-0 AT
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Ministerio de Transporte
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(Margue con una X donde comespondz y brinde & Iymacion adicionsl reguenia para &f

BP0 02 vICulo Slegioo)

Sociadad o comunidad

Deldle Razon Socid y CUT

por
ma\gﬁaa:damaa
oe

Detalie Que parentesco exsie concretaments.

CUAND OR00 Yy SegUndo

PrOpOMCione Caraiia, I O expediente, MUSF0, Jrsaocion,
Ji=gaco y secretar intenvnientss.

Fieto pendlents
TNOCar MOUV0 O OSU0a y MoniD

Ser deudor
TNGCE MODYD 08 ScTesncid y morio

Ser acresdor 3

DT TR0 DEERE O | TR IS O DR Y TG ST

ae =
mporancia par=

ND S exige Infomacion adcional

L3 no decaacion de vinculaconss Impica 13 declaracion expresa oe |3 nexsstencia os los
mismos, enios teeminos oel Decreton” 202117

Aciaracion Fecha y lugar

IF- 201 7095533029-APNLOAEMS

PLIEG-2018-42429470-APN-GALO#ADIFSE

pagina 68 de 73



“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”.

TRENES ARGENTINOS % Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA # Presidencia de la Nacién

Afminerie de Teciicia
¥ Derecher Sumaner
Officing Andcerrupcaon
DECLARACION JURADH, DE INTERESES - DECRETD 2T
Tipode declarants: Parsonajuridica

[ Fazin =
LA
VINCoS 3 decdarar
£ ExisieEn vinculacionss oon los fUnclonanss smncadcs en s aticuios 1y 20 Decraton”
AT
{Riague con una X gonde Comesnonag)
ol T |

EN C350 06 Salenr WNCUannes Con Mas 08 | L3 opelon  Segida BN claio @ la o
un fnconaio, o por Mas de un socko o | declracion oo vinculaclones Implca B
acckmnisia, 52 debera repetr 3 Infomacion | decEracion eqesa de & 3 e e
famﬂnBjMEEacldlap:rca:lauu mismcE, e los teminos o Decreto 0

I35 winCulaciones 3 declarar. AT,
VINCLG

Persona con & vinculo
{Adamue con una X Jonde ComEsponaa  bninde |5 intmiaciin saclonal requerids pera &f

tipe de vinculo slegi)
EENEFELR =5
directo o |3 persona juridca deciarams) Mo 5eevige Infrmaciin adiciond
Tetlie rombres apaliaoe 7 O
Reoresertarts kga
CietElle Razin Socia y GO
‘Socledad comrolams
CietElle Razin Socia y GO
Sociedades comnladas
SCiEianes N Imanes dnecil & [0S Dietale Fazion Zocdal y GO
FeEANtaos ECONOMIcs o financiems de 1
gdeciaranis
COEEE TS o e y |
Ciracior
TS TS S [ I T o o YO

[F-201 T30 A PN A SM ]
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Afiminterie der Tucricia

F Dereches Sumames

P ficing Andcerrupcdn
Tomnacion de la Vol o

FCCICNESE O S000 G naes 02 e 0 DeEle ronbies apaliiee y GOl
social de l3s sociedates sufetas 3

ofera pablics

Imemacion adciona

FCon cudl de los siguientes funcionanos T
(Rdargue oo Lna X gonde Comesponda)

Precidenie

Wioepresidenie

J=is ge ahineie de Mnlstos
o

T Targ0 e m =l =
o e et | )
{EnN ca50 de haber marcado Wsas, ALDhGed Con rangn 08 MEnGa s e & Pofer Cjec Ui
Macional o Aufoniosd Ton ENgD Infenr 3 LAnksET con capacidad para decidl COMDEtE 05
siguleries campos)
Flomiore=
Sl
E=LU

e

Tipo de wincuio

."l.-'EI"!F_lE COT LS X inaie EEI'TE'EPII'T:E}M?_'E B Mormacian Sahcionai MELEa Dard &
tipo de winculo Slegito)
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| ParsmescD por CeEle Qe pareniesch BdElE concheamente. |

dini
e ep——— EroporEione Cardila, 1 08 Spediente, TUsD, JrEacein, |

|u=gaco y secreiara Intendnienies.

IF-2F T3 029 A PN O8N
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La no deciaracion de Mnculacionss Implica 13 declaracion expresa de |3 Insdsiencla de 105
MiEmes, enios Emminos del Decrelion® 20217,

Frma y adaracdon del declaranie  Caracieren & quefimma

IF-20] 74933029 A PN -0 AEMT

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolucion N° 11-E/17 de la Secretaria de Etica Publica,

Transparencia y Lucha Contra la Corrupcién del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes
deberan presentar una "Declaracion Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se encuentran o no

alcanzados por alguno de los supuestos de vinculacién contemplados en el referido decreto, respecto del
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Presidente y Vicepresidente de la Nacion, Jefe de Gabinete de Ministros y demés Ministros y autoridades de
igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la
contratacién o acto de que se trata.

De igual manera, los oferentes deberan declarar si tienen o no vinculacion con las autoridades de ADIF SE
con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicacion) y/o sobre el otorgamiento de
licencias, permisos, autorizacion, habilitacién o derecho real sobre un bien de dominio del Estado llevado a
cabo por ADIF SE.

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberan estar firmadas por un
Representante Legal y/o Apoderado del interesado.

A tal fin, se detallan a continuacion la némina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la normativa?:

Nombre y Apellido CUIT Cargo
Guillermo Luis Fiad 20-17888108- Director Titular | Presidente | Gerente Ejecutivo
7
Juan Carlos Servini 20-04686656- Director Titular | Vicepresidente
9
Eugenio Armando @ 20-04552948- Director Titular
Commenge 8
José Gagliano 20-14026473- Director Suplente
4
German Bussi 20-18108597- Director Suplente
6
Ramén Maria Lanus 20-27308540- Director Suplente
9
Juan Matias Uslenghi 20-21921847- Gerente Planeamiento Estratégico
9
Marcelo Ma&ximo Carro 20-21924875- Gerente Recursos Humanos y Relaciones Laborales
0
Guillermo Puentes 20-14927699- Gerente Ingenieria
9
Claudio Daniel Ibafiez 20-22651100- Gerente Construcciones
9
Alejandro Omar Barrientos | 20-18615894- Gerente Control de Proyectos
7
Eduardo Julio Golijow 20-14770132- Gerente Abastecimiento y Logistica
3
Daniel Alberto Antunez 20-20861417- Gerente Asuntos Legales, Etica y Transparencia
8
Valeria Carla Kijanczuk 27-20231984- Gerente Administracion y Finanzas
5
Daniel Arzuaga 20-23343889- Gerente Calidad, Seguridad e Higiene y Medio
9 Ambiente
Federico Luis Gurban 20-21484136- Gerente Tecnologia, Innovacion y Procesos
4

1 Némina de autoridades aprobada por el Comité de Integridad - Actualizacidn: 13 de marzo 2018.
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Roberto  Francisco De 20-17285917- Gerente Auditoria Interna y Gestion de Riesgos
Simone 9

Javier Mayorca 20-28799795- Gerente Comunicaciones y Relaciones
8 Institucionales

Pablo Melchor Ferrer 20-13964389- Gerente Seguridad Patrimonial y Servicios Generales
6

Gustavo Daniel Bertani 20-23292228- Subgerente Compras
2

Luis Martin Zubieta 23-20540301- Subgerente Contrataciones
9

Los alcances del Decreto 202/2017 se encuentran disponibles en: https://goo.gl/gDPi9H
0 pueden obtenerse en los documentos adjuntos:

Dy O

Decreto 202 Resolucién 11-E
2017.pdf 2017.pdf
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