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SECCION 1. CONDICIONES PARTICULARES.

Articulo 1°. Objeto.

1. La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO (en adelante ADIF) desarrolla una Licitacion Publica con el objeto de
“PROYECTO ATS — INSTALACION DE TACOGENERADORES EN LOCOMOTORAS” la
cual se regira por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y
Ejecucion de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso (PCG), el presente
Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el Manual de Compras y Contrataciones de
ADIF, y los demas documentos que integren la documentacion.

2. Larazodn de este pedido se basa en la necesidad de disponer de los servicios necesarios
para la instalacion de los tacogeneradores en las SIETE (7) locomotoras objeto de la

presente Licitacion Publica, en el marco del Proyecto ATS.
Articulo 2°. Alcance.

1. La presente Licitacion tiene por objeto la “INSTALACION DE TACOGENERADORES EN
LOCOMOTORAS?”, dentro del marco del Proyecto ATS.

Articulo 3°. Modalidad de Cotizacion.

1. La Oferta Econdmica debera ser expresada exclusivamente en PESOS
ARGENTINOS, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se debera cotizar utilizando como
base la Planilla de Cotizacién adjunta en la SECCION 5.

2. No se aceptaran ofertas que no contemplen la totalidad de los items solicitados.

3. La Oferta debe incluir todos los impuestos, contribuciones y tasas nhacionales,
provinciales y municipales, cargas sociales y previsionales y demas gastos asociados
directos o indirectos (seguros, permisos, habilitaciones, utilidades, etcétera) que pudieren
estar involucrados en la provision de los insumos objeto de la presente, como asi también
costos directos e indirectos asociados para concretar la entrega de los bienes incluyendo
tasas, impuestos y gastos en el pais de origen. Resultaran inoponibles a ADIF cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o

asimilables.

Articulo 4°. Plazo.
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1. El plazo maximo para la Instalacion de los tacogeneradores en las SIETE (7)
Locomotoras, es de NOVENTA (90) dias corridos, contados a partir de la fecha de emision

de la orden de compra.
Articulo 5°. Clase. Presentacion de Ofertas. Requisitos.

1. Los oferentes deberan presentar su propuesta en UN (1) sobre en la fecha indicada
para la recepcion y apertura.

2. La presentacién de Ofertas implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte del
Oferente del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podra con posterioridad a la
presentacion de la Oferta, invocar desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales
aplicables.

3. Las propuestas deberan ser presentadas, foliadas y debidamente firmadas y
selladas por representante legal del oferente en todas sus hojas, en “ORIGINAL” y
“DUPLICADQ” (separados entre si, pero en un mismo paquete) en un tamafio de hoja no
mayor a A4 de mas de 70 gramos y una copia en formato digital (cd/dvd/memoria USB).

4. En el Sobre Unico el Oferente incluira la totalidad de la documentacion e informacién
requerida en los pliegos que rigen la convocatoria, incluyendo, pero no limitado a la Oferta
Econdémica para cada uno de los items previstos en la Planilla de Cotizacion de la
SECCION 5 del presente PCP.

5. Este sobre unico estara cerrado y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

Licitacion Publica N° 21-ADIF-2019
“INSTALACION DE TACOGENERADORES EN LOCOMOTORAS”
Identificacion del Oferente

Dia y hora fijados para la apertura.

6. El Oferente debera constituir un domicilio en la jurisdiccion de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.
7. Ademas, el Oferente debera acomparfiar en el Sobre Unico la siguiente
documentacion:
a. En la primer foja de la propuesta, se deberd adjuntar un indice detallando
namero de fojas, y respetando el siguiente orden de la informacién que el oferente
debera adjuntar a su propuesta:
b. Apartado 1: Original de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, mediante

poliza de seguro de caucion o fianza bancaria, de acuerdo a lo establecido en la
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Seccion 2 — Datos del Llamado del PCP, a satisfaccion de ADIF. Los Oferentes
deberan mantener firmes las Ofertas por el término de SESENTA (60) dias, contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las Ofertas seran
renovadas autométicamente por el plazo de SESENTA (60) dias, de no mediar
notificacion fehaciente en contrario de los Oferentes con una antelacion de DIEZ (10)
dias a la fecha de vencimiento de las mismas. El desistimiento de la Oferta antes del
vencimiento del plazo sefialado como obligatorio o el incumplimiento de las
obligaciones inherentes a la misma importara la pérdida o sera causal de la ejecucion

de la garantia de Oferta.

C. Apartado 2: Oferta Econdmica: Debera adjuntarse la Planilla de Cotizacion
indicada en la SECCION 5, del presente PCP.
d. Apartado 3: Informacion requerida en el articulo 13 del PCG junto con la

totalidad de la documentacion de respaldo correspondiente. Para empresas
extranjeras se aceptara la documentacién equivalente de origen debidamente
certificada, legalizada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la
excepcion a la presentacion.

e. Apartado 4: Declaracion Jurada de la cual surja que: (i) toda la informacion
suministrada y los compromisos asumidos en la Oferta revisten caracter de declaracion
jurada; (ii) se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones objeto y de los demas términos de la documentacion; (iv)
renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de las condiciones
requeridas una vez efectuada la apertura, durante la ejecucién del contrato o a la
finalizacion del mismo; (v) domicilio legal constituido en el dmbito de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires; (vi) Constancia de inscripcion en Portal de Proveedores
de ADIF / descarga de Pliego, sin cargo, via web ADIF www.argentina.gob.ar/adifse;
(vii) Constitucion de direccién de correo electrénico aceptando expresamente que
seran vélidas las notificaciones cursadas en dicha direccion. ADIF podré difundir las
comunicaciones que considere mediante publicacién en el sitio web de ADIF
(www.argentina.gob.ar/adifse o el que lo reemplace en el futuro) y (viii) Constancia de
libre deuda frente a la AFIP en relacién a su aptitud para contratar (el oferente podra

presentar impresién de pantalla mediante constancia de consulta por modulo web
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services AFIP de comprobante de deuda consultado por n° de cuit ), o documento
equivalente a evaluacion de ADIF.

f. Apartado 5: En caracter de declaracion jurada se deberd incluir junto a la
presentacion de la Oferta, el formulario “Declaracién Jurada de Intereses” en virtud de
lo establecido en el Decreto 202/2017 y Resolucion 11-E/2017, adjuntos en la
SECCION 7 del presente Pliego.

g. Apartado 6: Presentacion y descripcion técnica del servicio ofertado en
cumplimiento de los requisitos técnicos, enunciados en la Seccién 3 y Seccion 4 del
presente Pliego de Condiciones Particulares.

h. Apartado 7: Requisitos para la presentacion de oferta conforme GESTION Y
CONTROL DE LA CALIDAD y GESTION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y LA

SALUD, indicados en la Seccion 4 del presente Pliego de Condiciones Particulares.
Articulo 6°. Requisitos de Admisibilidad.

1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante
deberan no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentacion; ni
encontrarse en situacion de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos
descentralizados.

2. Ademas, la Oferta debera estar firmada en todas sus hojas, de manera de constituirse
realmente en una obligacion para quienes la hayan formulado, haber integrado las
correspondientes garantias y presentado la totalidad de la informacién y documentacion
establecida a satisfaccion de ADIF.

3. Es también condicion necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se ajuste
a las condiciones establecidas en la documentacion sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del
Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no
permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con los costos, plazos y
calidad previstos.

4, El Oferente debera demostrar una soélida situacién econémica y financiera conforme el
art. 13.d del PCG; pudiendo exigir ADIF la informacion complementaria que considere
necesaria para acreditar la misma, a saber:

i. Indice de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) igual o superior a UNO (1).

ii. indice de Liquidez (Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos Corrientes) igual o
superior a UNO (1).
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Articulo 7°. Criterio de seleccion y adjudicacion.

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procedera a la apertura del SOBRE

UNICO de cada oferta presentada.

2. Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE UNICO
se otorgara vista del SOBRE UNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas,
guienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran
en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberan ser presentadas por ante la

Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas.

3. Cumplido el plazo del parrafo anterior, la Comision Evaluadora se abocara al analisis de
las ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos de la Licitacion, la
integracion de las correspondientes garantias y la acreditacion de encontrarse en condiciones
de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma, y efectuara su recomendacién
teniendo en consideracion la oferta de menor precio que cumple razonablemente las
exigencias de la documentacion licitatoria. En caso que dicha oferta no resulte admisible se
continuara el andlisis, evaluacion y calificacion en orden creciente. Sin perjuicio de ello, a los
fines de llevar adelante el proceso de mejora de ofertas, la Comision Evaluadora podra

evaluar las ofertas que se encuentren dentro del rango previsto para el proceso de mejora.

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la
Comisién Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podra considerar el
grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones contraidas
con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como asi también ponderar la

capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la obra objeto del llamado.

5. Ademas, durante el proceso de evaluacion la Comision Evaluadora podra requerir todas
las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e informacion complementaria que considere
necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podra realizar comprobaciones,
ensayos, requerir estudios o analisis complementarios, solicitar referencias o realizar visitas e
inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento. Los gastos en todos los casos

correran por cuenta del Oferente.

6. Los respectivos Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de aclaraciones,
ratificaciones, rectificaciones e informacién complementaria de la Comision Evaluadora
dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas

y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si ho se cumpliera en término con dicho
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pedido, se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de

oferta a criterio de ADIF.

7. No se requerira o aceptard aclaracion o informacién complementaria por parte de un
Oferente que implique una alteracién de la igualdad en la evaluacion de las ofertas o que
represente una ventaja para quien formula la aclaraciéon o complementacién de la informacion
dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento

adquirido de las demas ofertas o cualquier otra condicion.

8. La Comisién Evaluadora efectuard su recomendacion teniendo en consideracién la Oferta
Admisible de menor precio que cumplan razonablemente las exigencias de la documentacion

licitatoria.

9. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicacién, de conformidad a lo previsto en el art.
25 del Manual de Compras y Contrataciones, ADIF a su solo criterio, podra llevar adelante un
proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas
Admisibles que superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR
CIENTO (5%). El proceso de mejora de ofertas se realizard por una Unica vez, luego de

invitados aquellos oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente pérrafo.

10. La adjudicacion recaera en la oferta admisible de menor precio. El acto por el cual recaiga

la Adjudicacion serd notificado a todos los Oferentes.

11. Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la notificacion de la Adjudicacion, los

Oferentes podran formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes.

12. Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se debera adjuntar una Garantia de
Impugnacién por un monto equivalente al indicado en la Seccion 2 -Datos del Llamado- del
PCP. La garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no

proceder la impugnacion.

13. ADIF responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones. ADIF no se encontrard obligada a brindar respuesta al Oferente que hubiese

formulado observaciones.

14. Dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles contados a partir de la Notificacion de la

Adjudicacion, el Adjudicatario deberd acompafar la siguiente informacion y documentacion:
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a. Original de la Garantia de Cumplimiento de Contrato constituida mediante péliza
seguro de caucién con los siguientes requisitos:

1. Las garantias deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av.
Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-71069599-3.

2. El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total de la orden de compra -IVA incluido-.

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compaiia
aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Publico y, en su
caso, con la respectiva legalizacion.

4. El asegurador o avalista deberd constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division,
identificando detalladamente los datos de la Licitacion Publica y, en su caso, el
Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio especial en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

5. El asegurador o avalista deber& constituir domicilio en la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.

6. El asegurador o avalista debera someterse expresamente al Fuero Nacional en lo

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 8°. Obligaciones del Adjudicatario.

1. El Adjudicatario sera responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad
correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando que
los empleados que contrate para la ejecuciéon del mismo serdn dependientes suyos y no
tendran relacién de dependencia alguna con ADIF. El Adjudicatario mantendra indemne a
ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la materia.

2. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF frente
a acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de terceros vinculados con la provision
de los repuestos objeto del presente llamado.

3. Seran a cargo del Adjudicatario todo impuesto, tasa o contribucion nacional,
provincial o municipal, creada o a crearse, que graven su servicio y/o tramites que resulten
necesarios para obtener las habilitaciones y/o autorizaciones que pudieren corresponder,
directa o indirectamente, objeto de la presente. En tal sentido queda expresamente

establecido que no se admitird la prolongacion del plazo fijado para el cumplimiento del
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contrato como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la realizacion de los
tramites antedichos, quedando a facultad de ADIF ejecutar la correspondiente garantia y
relanzar el proceso de adjudicacion.

4, En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberd ser
afrontado integramente por el Adjudicatario.

5. La documentacion indicada en la Seccion 3, 4, y concordantes (por ejemplo, pero no
limitado a todas las obligaciones laborales, previsionales, legales y toda otra aquella
prevista segun las condiciones generales y particulares), ADIF podra solicitar que sea
registrada por el adjudicatario mediante plataforma web. El instructivo y alta de usuario sera
informado a partir de la adjudicacion de la orden de compra por intermedio de la

Subgerencia de Administracion de Contratos.

Articulo 9°. Forma de pago.

1. No se contempla el pago de anticipo financiero.
2. Forma de pago. El Adjudicatario podré facturar por hito cumplido segun el siguiente
esquema:

a. Hito 1: CIEN POR CIENTO (100%) del monto cotizado para el item 1

“Ingenieria de Proyecto” mediante visado de la documentacién correspondiente por

parte la Gerencia de Ingenieria de ADIF.
b. Hito 2: CIEN POR CIENTO (100%) del monto cotizado para el item 2

“Instalacion de Tacogeneradores”, una vez otorgada la Recepcion Provisoria por

parte de la Inspeccién de Obra de ADIF.
C. Hito 3: CIEN POR CIENTO (100%) del monto cotizado para el item 3

“Conforme a Obra”, una vez otorgada la Recepcion Definitiva por parte de la

Inspeccién de Obra de ADIF.
3. Condicién de pago: El Adjudicatario podrd presentar la Factura, una vez que se
encuentre cumplido el hito, segun descripcidén en inciso anterior, y autorizado por la Gerencia
de Ingeneria, ante la Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF (Av. Ramos Mejia 1302
PB, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Argentina, en el horario de lunes a viernes 10 a
16hs). Adjuntos a la factura, se deberan incluir los correspondientes documentos
respaldatorios aprobados por el area requirente (Gerencia de Ingenieria). ADIF abonara las
facturas presentadas por el Fabricante por cada hito cumplido, en pesos argentinos,
mediante transferencia bancaria, dentro del plazo de TREINTA (30) dias a partir de la

conformidad de la documentacion presentada.
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Articulo 10°. Multas.
1. Se remite a lo previsto en los art. 25y 26 del PCG.
Articulo 11°. Solucién de Controversias. Domicilios y comunicaciones.

1. Toda controversia que surgiere entre las Partes serda solucionada mediante
negociaciones directas, vy, si ellas fracasaren, habrd de ser sometida a la jurisdiccion de los
Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. El Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdiccidn nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

2. El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 - Planta Baja -
Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demas
comunicaciones que se cursen a ADIF deberan efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16
horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).

3. El Oferente debera denunciar con caracter jurada y en forma escrita una direccion de
correo electronico mediante sistema de inscripcion de participacion en la compulsa y/o en la
oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que
ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la

tramitacion del presente proceso.
Articulo 12°.- Efectos del Llamado.

1. El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la
presente Compulsa en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya sea en forma
total o parcial y que involucre alguno de los items, sin que ello de derecho a reclamo ni
reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL.
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SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO

LICITACION PUBLICA N° 21-ADIF-2019
“PROYECTO ATS — INSTALACION DE TACOGENERADORES EN LOCOMOTORAS”

Plazo de ejecucion desde Notificada la Orden de Compra.

NOVENTA -90- DIAS CORRIDOS
Fecha de Apertura y Lugar de Apertura.

Fecha/ Lugar de Apertura: La indicada en la invitacion.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

PESOS ARGENTINOS OCHENTA MIL ($80.000).

Monto de la Garantia de Impugnacion.

UNO POR CIENTO (1%) del total de la Oferta Econdmica presentada, IVA incluido. Se
ejecutard de no prosperar la impugnacion.

Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Monto de la Garantia: DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la oferta adjudicado, IVA
incluido, hasta la Recepcién Definitiva.

Requisitos comunes para las garantias requeridas en la documentacion licitatoria.

Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av.
Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-71069599-3 debiendo el asegurador o
avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los
beneficios de excusion y division, identificar detalladamente los datos de la Licitaciéon y, en su
caso, el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio especial en
CABA y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o
apoderados de la compafia aseguradora y/o entidad bancaria debera contar con su
respectiva certificacion y legalizacion por Escribano Publico, en caso de corresponder. Las
garantias quedan sujetas a la revision de ADIF quien podra devolverlas a su solo juicio en
caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor
del Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 — Planta Baja -

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demas
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comunicaciones que se cursen a ADIF deberan efectuarse los dias habiles de 10 a 16 horas
por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).
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SECCION 3. MEMORIA DESCRIPTIVA — ALCANCES GENERALES

S.3.A - MEMORIA DESCRIPTIVA

S.3.A.1 - INTRODUCCION — MARCO GENERAL

El presente documento tiene por objeto determinar las especificaciones técnicas
correspondientes al requerimiento de "INSTALACION DE TACO-GENERADORES EN
PUNTAS DE EJE".

S.3.B - ALCANCES GENERALES

S.3.B.1-OBJETO

La presente contratacion tiene por objeto la ingenieria, provision de materiales y mano de
obra requeridos para la instalacion de CATORCE (14) tacogeneradores (TG) de punta de eje
en SIETE (7) locomotoras que prestan servicio en la zona del Area Metropolitana de Buenos

Aires (AMBA) de la Linea Belgrano Sur y Linea San Martin.

Las locomotoras donde se instalaran los TG son:

General Electric modelo U10, Numero 101.
General Electric modelo U10, Numero 102.
General Motors modelo G22CW, Numero A701.
General Motors modelo G22CW, Numero A707.
General Motors modelo G26CW, Numero 1000.
General Motors modelo G26CW, Numero 1001.
General Motors modelo GT22CW, Numero A905.

N o g > wDd e

El comitente se reserva el derecho de reasignacion de la instalacion del material rodante
anteriormente mencionado. Los trabajos se ejecutaran respetando las prioridades que surjan

de las necesidades operativas de cada una de las lineas.

S.3.B.2 - ALCANCE

El alcance de las tareas comprende:

Ingenieria.

Provision de materiales.
Fabricacién de piezas.
Instalacion de equipos.

Mecanizado de piezas del Material Rodante.
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S.3.B.3 - OTRAS TAREAS A REALIZAR

El alcance de las tareas comprende, ademas:

Garantia de materiales provistos por el contratista.

Todo otro suministro y/o prestacion no expresamente indicados en
estas especificaciones y/o documentacion técnica entregada al Contratista por
ADIFSE y/o sus representantes que resulten necesarios para la correcta y
completa ejecucion de los trabajos y el adecuado funcionamiento de las
instalaciones a proveer, en concordancia con los requerimientos del Contrato
desde el acta de inicio hasta la recepcion Definitiva, aun cuando en los citados
documentos no se mencionen ni representen todos los detalles y elementos

necesarios a tal efecto.

El sistema constructivo propuesto debera contemplar que durante su implementacion el
material rodante seguira en servicio. Por lo tanto, el desarrollo de la ingenieria y plan de
trabajos deberd contemplar en todo momento que la Operacion no se verd afectada

minimizando las afecciones al servicio ferroviario.

S.3.B.4 - CONDICIONES IMPUESTAS PARA EL TRABAJO
LUGAR DE INSTALACION

La instalacion de los TG en las locomotoras (1) y (2) debera realizarse en los Talleres de

Tapiales de la Linea Belgrano Sur.

La instalacion de los TG en las locomotoras (3) a (7) podra realizarse en los Talleres de
Retiro Linea San Martin o0 en los Talleres de Remedios de Escalada de la Linea General

Roca.
La locacion de instalacién seréd acordada con ADIFSE.
CONDICIONES DE TRABAJO

Toda falta de iluminacion, calefaccion, refrigeracion u otras condiciones adversas de trabajo
no podrd en ningun caso justificar la suspension de los trabajos o la produccién de eventuales
demoras en la ejecucion de los mismos. El Contratista debera instalar provisoriamente, a su
costa y con la autorizacidn previa de ADIFSE, todos los equipos de apoyo necesarios para la

correcta y completa ejecucion de los trabajos.
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El proyecto, fabricacién, embalaje, transporte, manipuleo, montaje, desmontaje, ensayos y
pruebas deberan ser llevados a cabo por el Contratista de manera tal de evitar accidentes,
dafios o riesgos para su personal y el personal de terceros afectados, asi como también para
el del Comitente y en los casos que correspondiera, del publico usuario. Asimismo, sera
responsable de cualquier dafio que pudiera producirse en las instalaciones del Comitente y
sobre el medio ambiente durante el lapso que dure el contrato (hasta la firma de la recepcion

definitiva).

Los vehiculos y/o equipos necesarios para la ejecucién de los trabajos estaran a total cargo

del Contratista.
ZONAS Y PERIODO DE TRABAJO

Se pone en conocimiento de los Oferentes que parte de los trabajos se efectuara dentro de la
zona operativa ferroviaria pudiendo producirse la circulacion de trenes o0 maniobras

eventuales en algunos sectores afectados a las tareas durante la ejecucion de las mismas.

Las zonas y horarios de trabajo seran convenidos con ADIFSE de modo tal de no alterar el
normal servicio de trenes, ni las actividades de caracter operativo que se llevan a cabo en

dependencias del Comitente.
Se debera considerar que algunas tareas podrian ser efectuadas en horario nocturno.

Los trabajos a ejecutar deberan ser comunicados por el Contratista a ADIFSE mediante un
programa semanal el cual se debe presentar con CUATRO (4) dias de antelacién, no
pudiendo dar inicio a los mismos hasta tanto cuente con la autorizacién fehaciente de
ADIFSE para hacerlo.

La citada notificacion sera efectuada por el Contratista sélo a titulo de comunicaciéon de las
tareas a ejecutar, no implicando conformidad ni autorizacion alguna para iniciar los trabajos
hasta tanto ADIFSE emita su permiso expreso para ello y el Contratista haya tomado las

respectivas medidas de seguridad.

La necesidad de apelar a estas condiciones especiales de trabajo no implicard modificacion
alguna en el precio convenido del contrato, razén por la cual esta circunstancia debera ser
tenida en cuenta por el Oferente, quien asimismo debera prever que durante el desarrollo de
los trabajos nocturnos sera necesario disponer de iluminacién, seguridad y deméas medios de

apoyo conducentes a su normal ejecucion.
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Al finalizar los trabajos nocturnos, y previo al comienzo del servicio, las instalaciones

existentes deberan encontrarse de nuevo en su estado de funcionamiento normal.

El resto de las actividades podra realizarse en horario diurno siempre y cuando no afecte la
operatividad y seguridad del servicio, debiendo acordarse con ADIFSE cudles tareas se
encuentran dentro de esta calificacion y, en todos los casos, luego de realizadas las mismas,
el sistema debera quedar restablecido en su funcionamiento normal hasta tanto sea

dispuesta la desafectacion definitiva de los equipos involucrados.
ADIFSE autorizard individualmente el inicio de las tareas.

Asimismo, deberd considerar que la zona de trabajo podra ser objeto de otros trabajos
realizados por el Comitente u otros Contratistas y de la circulacion de trenes o maniobras
eventuales y otros vehiculos. En lo que respecta a tales circunstancias, el Contratista debera
ajustarse estrictamente al programa que establecera el tiempo util destinado a los trabajos

gue le competen.

El Contratista no podra invocar la realizacion simultanea de otros trabajos por parte de
terceros o del propio Comitente, ni las consecuencias que de ello resulten, para reclamar la

prolongacion del plazo del contrato ni ningin tipo de resarcimiento.

Todas las condiciones que se exigen son de caracter permanente mientras dure la ejecucion

de los trabajos en los sitios afectados y/o ADIFSE asi lo indique.
LIMPIEZA

Se advierte al Contratista que no existira personal asignado por el Comitente para la limpieza
de los locales técnicos o talleres durante la ejecucion de los trabajos. En tal sentido, el
Contratista debera adoptar las medidas necesarias que luego de las intervenciones diarias

gue realicen mantengan la limpieza de la unidad y sector de trabajo.

S.3.B.5 - RECAUDOS DE CARACTER OPERATIVO

Habida cuenta de que parte de los trabajos se efectuardn en zona operativa ferroviaria y
podran desarrollarse durante el horario de circulacion de trenes o maniobras eventuales, el
Contratista tomara los recaudos necesarios para no afectar la diagramacién de los servicios
ferroviarios ni las condiciones de seguridad establecidas para los mismaos, para los usuarios y

para su propio personal afectado a los trabajos.

A tal efecto, deberd dar cumplimiento a todas las prescripciones establecidas en el
REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO de ferrocarriles durante la ejecucion de
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las tareas, sin perjuicio de las normativas de seguridad y/o reglamentarias que se indicaran

en el Pliego, o las instrucciones que fueran oportunamente impartidas por ADIFSE.

Sera obligacion del Contratista indicar con sefales adecuadas, y de noche, con luces y/o
medios idoneos, todo obstaculo en la zona de trabajo donde exista peligro o riesgo de
accidente. La sefializacién y/o colocacion de luces de peligro alcanzara tanto a la zona de
trabajos y/o instalaciones conexas cualquiera sea su ubicacién, como también a

implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en la zona operativa.

Debera extremar los cuidados para no obstruir o entorpecer el paso en las salidas de

emergencia.

En cada lugar de trabajo deberd instalar la sefalizacion necesaria como carteles, caballetes,

luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc.

El Contratista debera evitar la presencia de elementos con presencia de aristas, rebabas, filos

cortantes, salientes o cualquier otra caracteristica que ofrezca peligro a las personas.

Se prohibe la estiba o depoésito de materiales toxicos, combustibles, corrosivos o

contaminantes en zona operativa ferroviaria, salvo en los espacios destinados a tal fin.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produjeran si se comprueba
que hubieran ocurrido por causa de sefalizacion o precauciones deficientes o distintas de las

dispuestas por ADIFSE.

S.3.B.6 - RELEVAMIENTO

A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto del presente concurso,
ampliar detalles, salvar cualquier error u omision que pudiera contener la informacién oficial
disponible y esta documentacién, y tener en cuenta en su cotizacién todas las tareas y
provisiones necesarias para que los trabajos objeto del presente concurso cumplan con la
finalidad requerida, el Oferente deberd efectuar un reconocimiento completo de las

locomotoras.

La sola presentacion de la oferta implica el conocimiento de los lugares en que se

desarrollara las tareas y los pormenores técnicos para su correcta y completa ejecucion.

En razén de que la informacién brindada por el Comitente reviste caracter puramente
enunciativo, el Oferente debera contrastar los datos consignados en la documentacion
técnica que se le entregue con los resultantes de su relevamiento, a los fines de realizar los

ajustes necesarios en el coOmputo correspondiente.
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S.3.B.7 - MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA

El contratista deber& proveer:

Perno de Arrastre/Clavija de Accionamiento para la vinculacion mecanica entre
la punta del eje y la horquilla de Accionamiento propia del TG.

Acople para la vinculaciébn mecanica entre la caja de punta de eje y el propio
TG.

Acople/Mascara para el montaje y uso del herramental necesario para realizar
la perforacion de la caja de punta de eje.

Buloneria.

Herrajes auxiliares necesarios.

La oferta deberd incluir todos los materiales requeridos para la ejecucion de las
tareas, con excepcion de aquellos que ADIFSE se compromete explicitamente a

entregar.

Los materiales a proveer por el contratista deberan ser de gran resistencia al envejecimiento.

S.3.B.8 - MATERIALES A PROVEER POR EL COMITENTE

Los tacogeneradores seran provistos por ADIFSE. Incluido la horquilla.

S.3.B.9 - EQUIVALENCIAS.

Para el caso de que estas especificaciones mencionen determinada marca, tipo 0 modelo
precedido por el aditamento “tipo”, o seguido por alguno de los aditamentos "o similar”, “o
equivalente", se aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al sélo objeto de
complementar la especificacion en el sentido del nivel minimo de calidad pretendida. En estos
casos, la determinacion del caracter "equivalente” o "similar" queda reservada al exclusivo
juicio de ADIFSE.

S.3.B.10 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS.

El Contratista sera el responsable por la pérdida, robo, hurto o deterioro de los materiales,
herramientas, equipos e instalaciones afectados al alcance del contrato, propios o ajenos,
gue estuvieran bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos, si los

hubiere.

El oferente debera incluir en su oferta la logistica, transporte, carga y descarga de los

materiales durante el transcurso del contrato.
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S.3.C - PLAN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE
SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberadn dar estricto cumplimiento en la
ejecucion de la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en materia

Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud.

El alcance de la presente obra se regira por las Normativas vigentes y aplicables en todos los
aspectos relacionados con el cumplimiento de los estandares de calidad y disposiciones para
la proteccion del medio ambiente estipulados y detallados en la Seccibn 4 B -.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y
DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, correspondiente a los
requerimientos, normativa y marco técnico dentro del cual se deberan desarrollar las obras a

ejecutar.

El Contratista debera ejercer durante el periodo de ejecucion de la obra, la funcion de calidad,
verificar los materiales incorporados, incluyendo la buena realizacién de todos los ensayos
gue sean necesarios, asi como también los controles necesarios sobre todas las actividades
operativas, debera garantizar la calidad de la obra y sentar precedentes con el fin de facilitar

los programas de mantenimiento futuro de las mismas.

En dicha Seccion y sus Anexos se especifican todos los requisitos y términos de referencia

para cumplimentar con el Itemizado listado a continuacion:

1. Plan de Gestion y Control de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 dias corridos
desde la orden de inicio. Las pautas de certificacion y pago estan definidas en el Inciso de
MEDICION Y FORMA DE PAGO DEL PLAN DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD
(PGC) de la seccién S4.B.REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.

2. Andlisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA) - Plazo de Entrega: 30 dias

corridos desde la orden de inicio.

PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
LP-21-19

Pégina 20 de 50



“2019 — Afio de la Exportacion”

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacién

SECCION 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

S.4.A - ESPECIFICACIONES TECNICAS

S.4.A.1-OBJETO

La presente obra tiene por objeto la instalacion de los tacos generadores en punta de eje en
SIETE (7) locomotoras de las lineas que prestan servicio en la zona del AMBA (Area
Metropolitana de Buenos Aires). De las cuales, CINCO (5) son General Motors (GM) y dos (2)
son General Electric (GE). El presente documento describe las especificaciones técnicas que

el contratista debera cumplir durante la ejecucion de la obra hasta su recepcion definitiva.

Es alcance de la obra:

Mecanizado de la caja de punta de ejes: OCHO (8) unidades,
Roscado de las perforaciones realizadas o existentes en la caja de punta de ejes:
CATORCE (14) unidades,
Fabricacién del acople/mascara requerido para el perforado de la caja de punta de
ejes.
Fabricacion e instalacion del soporte/acople que vincula el TG a la caja de punta de
ejes: CATORCE (14) unidades,
Perforacion y roscado en los bulones que sujetan la tapa del rodamiento: CATORCE
(14) unidades,
Fabricacion e instalacion de la clavija de accionamiento para vincular el bulén de la
tapa de rodamiento a la horquilla de accionamiento del TG: CATORCE (14) unidades,
Instalacion completa de CATORCE (14) unidades de TG a punta de ejes.
Repuestos:

0 Soporte que vincula el TG a la caja de punta de ejes: TRES (3) unidades,

o Clavija de accionamiento para vincular el bulon de la tapa de rodamiento a la

horquilla de accionamiento: TRES (3) unidades.

S.4.A.2 - PROYECTO DE INGENIERIA - DOCUMENTACION TECNICA

Aplica la “Guia de Revision de Ingenieria Apto para Construccion” del Comitente que sera
puesto a disposicion del contratista. Dentro de las VEINTICUATRO HORAS (24 HS) a partir
de la firma de la Orden de Inicio, el Contratista debera presentar un Listado de Documentos
por el total de la obra y su cronograma de emision, indicando las fechas de las revisiones

preliminares y formales.
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El criterio de codificacién de los distintos documentos serd de acuerdo a lo indicado en la
“Guia de codificacion de documentos de Ingenieria” del Comitente que serd puesto a

disposicién del contratista.

Todo envio realizado por el contratista deberda contar con un transmittal o remito de
documentacion numerado que identifique cada uno de los documentos que se encuentran en

el paquete de envio, indicando su revisién y motivo de emision.

En un plazo no superior a TREINTA (30) dias luego de la notificacion de la orden de compra,
el Contratista presentarda la INGENIERIA requerida para el montaje de los TG en las
locomotoras. Listado de minima de la ingeniera ejecutiva requerida:
Disefio de los soportes adaptadores del TG a la caja de punta de eje.
Disefio de la adaptacion de la horquilla de conexion del TG al eje. Perno de Arrastre
para la vinculacién mecénica entre la punta del eje y la horquilla propia del TG.
Proceso de mecanizado de punta de eje y/o caja de punta de eje. Incluido los

acoples/mascaras requeridos.

Luego del andlisis y respuesta por parte del comitente y en caso de corresponder, el
contratista presentara la VERSION DEFINITIVA (con las correcciones indicadas por el

comitente) en un plazo no superior a DIEZ (10) dias corridos.

Para poder comenzar a ejecutar los trabajos de montaje la contratista debera tener la

ingenieria ejecutiva visada por ADIFSE.

Todos los documentos que deba presentar el Contratista estaran integramente en idioma

castellano. No se aceptara documentacion alguna sin traducir.

Los planos y esquemas se realizaran con un programa estandar que se pueda implantar en
una computadora personal, del tipo AUTOCAD, previamente convenido con el Comitente. Los

Rotulo de Planos seran entregados por el comitente.

Los planos se confeccionaran en formatos estandar, y de ser mayores al tamafio A4, se
plegaran de acuerdo con la norma respectiva. Seran presentados, al igual que el resto de la
documentacion, en carpetas de tapa dura, ordenados por tema, en volimenes que permitan

un comodo manejo. La letra del mismo serd de tamafio adecuado para su facil lectura.

La version informatica de la restante documentacion escrita, serd confeccionada en formato

editable utilizando los programas adecuados de procesamiento de textos de uso corriente
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para tales aplicaciones. Idéntica medida se tomara con las tablas y planillas, debiendo

confeccionarselas en formato editable mediante software comercial de planillas de calculo.

Los planos de planta que contengan la disposicion de equipos, contendran en su parte
superior el dibujo de una regla graduada con la indicacion métrica debiendo marcarse su
posicion exacta con referencia a ella inscrita debajo de la misma, junto con sus datos de

identificacién segun la nomenclatura adoptada.

Toda documentacién de ingenieria debera ser firmada por el representante técnico de la

obra, entregando en papel y asi mismo en copia digital.

S.4.A.3 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera ejecutar la ingenieria, la provision de materiales y el montaje del
conjunto TG a la punta de eje. Se instalaran DOS (2) TG por Locomotora, siendo un total de
CATORCE (14) instalaciones de TG.

S.4.A.3.1 - TACOS GENERADORES (TG).

Para el montaje de cada TG en la caja de punta de eje, la contratista deberd realizar un
andlisis del Material Rodante (MR) a intervenir, y en base al resultado realizar la ingenieria
ejecutiva del montaje. Se adjunta a continuacién un esquematico de los TG a utilizar en la

presente obra:
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Fig.2: Tacogenerador.
La ingenieria debe incluir el soporte y la vinculaciobn mecanica de la horquilla del TG.
S.4.A.3.2 - MECANIZADO DE LA CAJA DE PUNTA DE EJE.
La Contratista deberé realizar el mecanizado necesario de la caja de punta de eje, para esto
deberd presentar por escrito el proceso que realizara, que sera aprobado previamente al
inicio de las tareas. El proceso debe incluir ademas del método de trabajo el herramental y

acoples/mascaras a utilizar. Todos los trabajos de mecanizado se realizardn sin desarmar la
punta de eje, con el par montado en el bogie.

A continuacion, se adjunta imagenes de los distintos modelos de las cajas de punta de ejes:

. Caja de punta de eje de Locomotora GM
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Fig.3: Caja GM sin mecanizar.

. Caja de punta de eje de Locomotora GE

Fig.4: Caja GE mecanizada.
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General Electric modelo U10, Mecanizado Realizado en las La contratista debera repasar
Numero 101. DOS (2) cajas. las roscas existentes.
General Electric modelo U10, Mecanizado Realizado en las La contratista debera repasar
Numero 102. DOS (2) cajas. las roscas existentes.
General Motors modelo Realizar el mecanizado en las Incluye roscado.
G22CW, Numero A701. DOS (2) cajas.
General Motors modelo Realizar el mecanizado en las Incluye roscado.
G22CW, Numero A707. DOS (2) cajas.
General Motors modelo Realizar el mecanizado en las Incluye roscado.
G26CW, Numero 1000. DOS (2) cajas.
General Motors modelo Realizar el mecanizado en las Incluye roscado.
G22CW, Numero 1001. DOS (2) cajas.
General Motors modelo Mecanizado Realizado en las La contratista debera repasar
GT22CW, Numero A905. DOS (2) cajas. las roscas existentes.

Fig.5: llustracién del trabajo de mecanizado requerido.

PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
LP-21-19

Pégina 26 de 50



“2019 — Afio de la Exportacion”

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA > Presidencia de la Nacién

S.4.A.3.3 - SOPORTE TACO GENERADOR A LA CAJA DE PUNTA DE EJE.

En todos los casos, el contratista deberd proveer fabricar e instalar los CATORCE (14). A
continuacion, se muestra un esquematico del soporte. Este debe ser realizado a medida de
acuerdo a cada punta de eje.

Fig.6: Ejemplo de acople del TG a la caja de punta de eje.

Material del Soporte: Acero moldeado AM 380 segun IRAM-IAS U500-7026 (1983).
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Tratamiento Anticorrosivo: A proponer por el contratista en su ingenieria.

Adicionalmente se requiere la fabricacion y provision de TRES (3) unidades de repuestos.

S.4.A.3.4 - CONDICIONES DE INSTALACION DEL TG:
Cada TG debe instalarse centralmente en el mufion del eje dentro de una tolerancia de 0,2
mm. Una mayor excentricidad conduce a errores de medicion (aceleraciones y

desaceleraciones que no ocurren realmente).

Cada TG debe instalarse en el vehiculo de manera tal que el cable salga hacia abajo con un
angulo de 30 a 60° respecto a la vertical.

o= o

Fig.7: Ejemplo de montaje del TG

S.4.A.3.5 - VINCULACION CLAVIJA DEL TG A LA PUNTA DE EJE
El movimiento del eje se debe transferir mediante una clavija de accionamiento (en el eje de

la rueda) y una horquilla de accionamiento (en el generador de pulsos).

error .. o |

~ error

<4

Clavija de accionamiento
(diametro 14 +0/-0,1 mm)

o Horquilla de accionamiento ( 14 +0,2/-0 mm)

Fig.8: Horquilla de TG.

Si se inserta la horquilla en el costado de la clavija, se producen errores en las mediciones y

un desgaste no controlado, por lo que su correcta instalacion es imprescindible.
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La contratista debera ejecutar la ingenieria, proveer e instalar CATORCE (14) clavijas o perno

de arrastre en cada punta de eje.
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Fig.9: Ejemplo de clavija de accionamiento

Material requerido: Acero SAE 1045.
Tratamiento Anticorrosivo: Zincado. El contratista podra proponer alternativa en su ingenieria.

Adicionalmente se requiere la fabricacion y provision de TRES (3) unidades de repuestos.

HORQUILLA DE ACCIONAMIENTO

-
B

Fig.10: Ejemplo de la horquilla de accionamiento.

Para el montaje de las clavijas/perno de arrastre se realizara un agujero roscado en uno de

los bulones que sujetan la tapa del rodamiento.
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Fig.11: Montaje tipo de la clavija de accionamiento

iy e o

Fig.12: Esquematico de la punta de eje

S.4.A.3.6 - INSTALACION DEL TACOGENERADOR.

Una vez realizado los mecanizados de las cajas de punta de eje y de los bulones que sujetan

las tapas del rodamiento, fabricados los soportes adaptadores para el TG a la Caja de Punta
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de Eje y las clavijas o pernos de arrastre, el contratista procedera al montaje del TG bajo

supervision de ADIFSE.

ADIFSE verificara la correcta instalacion, en caso de rechazo de la instalacion, el contratista

deberd realizar los re trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del TG.

La instalacion incluye la provision de toda la buloneria necesaria para vincular el TG al acople

y para vincular el acople a la caja de punta de ejes.

S.4.A.4 — REPARACIONES.
Todas aquellas instalaciones que con motivo de la ejecucion de los trabajos hubieran
resultado dafiados o afectados, deberan ser reparados utilizando idénticos materiales a los

originalmente empleados en su construccion.

S.4.A.5 - GARANTIA Y RECEPCIONES PROVISIORIAS.
El plazo de garantia es de TRES (3) meses para la obra. La garantia solamente aplica a los
materiales provistos por el contratista. El plazo de garantia entra en vigencia al dia siguiente

de la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria otorgada sin reservas.

En caso de rechazo de la totalidad o parte de los materiales al momento de su Recepcion
Definitiva, el plazo de garantia se prolongara hasta la fecha en la que la Recepcion Definitiva

sea otorgada sin reservas.

Durante el plazo de Garantia, el Contratista debera proceder a la reparacion y/o sustitucion
de todos los materiales y/o partes que acusen defectos o fallas, ya sea en materiales,
procesos constructivos, de mano de obra, de embalajes defectuosos, etc., al solo

requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Contratista.

A tal fin deberd disponer de todos los equipamientos de apoyo y del personal técnico
especializado necesario para subsanar cualquier anomalia, actuando en la medida de lo

posible en conjunto con los equipos de mantenimiento del Comitente.

Todos los costos y gastos directos y/o indirectos que demande la reposicion y/o la reparacion

de los equipos contratados en el periodo de garantia, serdn a exclusivo cargo del Contratista.

S.4.A.6 - CONFORME A OBRA.
Los planos conforme a obra podran ser hechos sobre la matriz de los planos del proyecto
cuando ello sea aplicable, o serdn planos confeccionados al efecto. Los planos seran

presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en una secuencia que
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serd acordada con ADIFSE, de manera de posibilitar la certeza que los documentos sean un

fiel reflejo de la obra construida.

Los planos conforme a obra seran claramente rotulados como tales y las caratulas y normas
de dibujo y representacion seran homogéneas con el resto de los planos del proyecto. Se
deberd incluir ademas la fecha de confeccion del plano conforme a obra y fecha de
relevamiento e identificacion de partes significativas que representen desviaciones del

proyecto original.

La Contratista deber& presentar la totalidad de la documentacion del proyecto de ingenieria
de acuerdo a la condicion de instalacion final de la obra. Una vez terminados los trabajos, y
antes de la Recepcion Provisoria de obra, la Contratista debera realizar el relevamiento final y
los planos conforme a obra, los cuales deberan estar aprobados por la IdO para lograr dicha

Recepcion Provisoria.

Toda la documentacion conforme a obra debera entregarse con una anticipacion minima de
SIETE (7) dias de la fecha prevista para la Recepcion Provisoria. La contratista solamente
podra presentar la solicitud para la emisién del Certificado de Recepcion Definitiva de las
Obras una vez aprobado el total de dichos planos por ADIFSE. Asimismo, entregara copia en

soporte digital de los planos aprobados.

Toda documentacion conforme a obra debera ser firmada por el representante técnico de la

obra, entregando en papel y asi mismo en copia digital.

La documentacién conforme a obra sera presentada como la dltima revision de la ingenieria
de la obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. ADIFSE se reservara la
posibilidad de verificar la exactitud de la documentacién conforme a obra previa a su

aceptacion final.

S.4.A.7 - RECEPCION DEFINITIVA.
La RECEPCION DEFINITIVA tendra lugar TRES (3) meses desde la Ultima recepcion
provisoria de haber cumplimentado a la presente especificacién técnica; y siempre y cuando

las observaciones técnicas y los reclamos de garantia hayan sido integramente satisfechos.

S.4.A.8 — CERTIFICACION.
No se certificara materiales o provisidbn de equipos de ningun tipo que no se encuentren

instalados, a excepcion de los repuestos.
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S.4.A.9 - REPUESTOS.
Se detalla a continuacién los repuestos requeridos en la presente contratacion:

. TRES (3) unidades de repuestos del SOPORTE TACO GENERADOR A LA CAJA DE
PUNTA DE EJE.

. TRES (3) unidades de repuestos de clavijas o perno de arrastre.

PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
LP-21-19

Pégina 33 de 50



“2019 — Afio de la Exportacion”

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA 5 Presidencia de la Nacion

S.4.B - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

S.4.B.1 - GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD.

S.4.B.1.1 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
En concordancia con lo indicado en este pliego se requiere que la contratista describa plan
tentativo de trabajo, como asegurara la calidad de sus entregables y tareas, describiendo y

presentando lo siguiente:

»  Descripcion del método de como realizard el control de calidad de los trabajos. Deben
contener referencias a los criterios y normas que seran aplicados. En el caso de que la
Oferente sea una UTE, debera hacerse un método de como realizara el control de
calidad de los trabajos de la UTE incluyendo la totalidad del alcance de la obra.

» El oferente deberd adjuntar en su oferta los antecedentes del personal propuesto
donde se indiquen las obras y el alcance de las mismas donde se desempefaron y
una acreditacidon con su compromiso de participacion en la obra.

» Lista de subcontratistas principales que impactan en la gestion de la obra, con sus
requisitos, afilos de experiencias y referencias comprobables solicitados en este
pliego. Las subcontratistas podran ser: estudios de suelo, topografia, ingenieria,
laboratorios, y construccion u otros procesos. El Oferente podra presentar en lugar del
listado, una declaracion que indique los proveedores estdn alineados a los
requerimientos de ADIF.

» Listado de instrumentos a utilizar, en correspondencia a normas y procedimientos
requeridos para la realizacién de la tarea.

» En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se

solicita incorporar el Certificado en su oferta.

S.4.B.1.2 - REQUISITOS COMO CONTRATISTA.
AL INICIO DE LOS TRABAJOS:

* EIl personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad, debera demostrar
experiencia en base de educacién, formacion y habilidades en relacion a las tareas a
desempeiniar, a criterio de ADIF S.E.

» La contratista debera asegurar que el personal sea consciente de su contribucién al

resultado eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitacion.
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* Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato (por el contratista, por
subcontratista o por ADIF S.E.) deberan estar inspeccionados y liberados antes de su
utilizacion. Su estado de inspeccion no debe dejar dudas si el material se encuentra
en conformidad con los requerimientos que aplican, y si esta disponible para su uso,
garantizando la calidad de los materiales suministrado.

 El contratista deber4 presentar a aprobacion por ADIF S.E. las siguientes
metodologias:

0 Plan de gestion y de control de la calidad.
0 Trazabilidad de materiales, procesos y/u operadores.
*» En el caso de trazabilidad de materiales, distinguir en:
Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los
materiales provenientes de fabricantes calificados donde no se
requiere relacion entre el material y documentos. De ser
requerido, cuenta con identificacion de origen. La aceptacion de
estos productos no depende de su certificacion.
Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una
relacién biunivoca entre el material y el certificado de ensayos
durante la recepcion y el almacenaje del material. Una vez
retirado del area de almacenaje, no requiere de su identificacion
unitaria. Ej: Chapas galvanizadas, Cafos galvanizados,
buloneria, espéarragos, gabinetes, etc.
Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relacién biunivoca
entre el material y el certificado de ensayos durante todo el
periodo de fabricacion y montaje. Esta relacion debe formar
parte de la documentacion final de la provision. Ej: Seméforos,
formadoras de cambios, relés ferroviarios, caja de relés,
detectoras de cambios, cables, enclavamiento electromecanico,
contadores de eje, tacogeneradores, etc.
= Deberd llevarse a cabo una trazabilidad total de los tacogeneradores

colocados y todo material relevante a los mismos. Se debera tener en

cuenta Formacién, Numero de coche, Cabina mas proxima, Linea,

Trocha, Modelo de tren, Plano de Referencia y, ademas, tener en

cuenta el modelo, el dia de fabricacion y nimero de serie. También

debe contemplarse cualquier otro dato extra solicitado por ADIFSE.
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o Indice y entrega de documentacion final.
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

 Informar en forma inmediata cualquier desvio, impulsar el andlisis de causa y
propuesta de las acciones correctivas sugeridas.

* Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E.

»  Emitir reporte periédico de calidad de actividades que definirh ADIFS.E. conteniendo
al menos los siguientes aspectos:

o Avance de produccién/cantidades.

o Estado de avance y aprobacion de la planificacion de control de calidad:
procedimientos, metodologias.

o Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas emitidas.

o Alertas tempranas sobre potenciales “cuello de botella” (restricciones) que
podrian afectar el desempefio a corto plazo, adjuntando las propuestas de
posibles acciones.

* Mientras se estan ejecutando, los trabajos podran ser auditados por ADIFS.E., por lo
gue el contratista tendra disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los
procedimientos aprobados, los registros asociados a las tareas incluyendo Ila
ejecucion de control de disefio y los instrumentos aprobados con sus certificados de
calibracion.

» Las acciones correctivas seran aprobadas por ADIF S.E.
A LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS:

» Se dara disposicién ordenada de los registros, archivos, equipamiento y toda otra
informacién una vez que se ha completado la ejecucion de los trabajos, segun el
indice y entrega de documentacion final acordado al inicio de los trabajos.

» Cantidades de copias y formatos segun lo indica este pliego, Inciso Planos conforme a
Obra, de este documento. Ademas, se entregara una copia Digital al area de Calidad y
otra a Ingenieria.

* Todos los desvios y pendientes deberan estar cerrados/completados.

* Alafinalizacion del contrato, serd evaluado el desempefio del servicio.

* En contratos de largo plazo podran hacerse evaluaciones intermedias.

* La contratista participara, cuando ADIFSE lo requiera, en la deteccion de las

Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecucién de las tareas.
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S.4.B.2 - GESTION y CONTROL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD.

S.4.B.2.1 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
En concordancia con lo indicado en este pliego se requiere que el oferente describa un plan
tentativo de trabajo en materia de Seguridad e Higiene, describiendo y presentando al menos

lo siguiente:

*  Curriculum vitae del personal de Seguridad e Higiene (Responsable de S&H y
técnicos) segun los requerimientos especificados en este documento.

» Matricula del responsable de S&H.

S.4.B.2.2 - REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE TAREAS.

» Personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

El profesional de Seguridad e Higiene debera cumplir fehacientemente con presencia en el
sector de trabajo de acuerdo a la afectacion de horas establecidas en la reglamentacion
vigente. El no cumplimiento de lo anteriormente citado dard derecho a ADIFSE a solicitar el

reemplazo del mismo por otro profesional.

El profesional de Seguridad e Higiene del contratista y el de sus subcontratos deberan dejar
registro de las actividades realizadas (observaciones, recomendaciones, solicitudes,
cumplimientos legales, visitas con fecha y hora de ingreso / salida del profesional

responsable de Seguridad e Higiene, capacitaciones, etc.).

ADIF S.E se reserva el derecho de solicitar mas horas de presencia del responsable de

Seguridad e Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que pueda

ocasionar algun riesgo y cuya solucién no esté a su alcance.
» Responsable de Seguridad & higiene

El profesional Responsable de Seguridad & Higiene debera ser graduado universitarios bajo
las especificaciones de la Resolucion SRT 1830/2005 Articulo 1°, con experiencia como

responsable de Seguridad & Higiene demostrable.
Debe ser fluente en el idioma espafiol tanto oral como escrito.

Debera estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdiccién nacional correspondiente

y deberd presentar certificado de encomienda.
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Debera asegurar presencia en los frentes de trabajo durante el transcurso de las tareas a

disponibilidad segun requerimientos.

»  Documentacion referente al personal:

o0 Procedimiento de trabajo seguro.

0 Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido
actualizado mensualmente.

o En cada contrato de aseguramiento en materia de Riesgos del Trabajo,
CLAUSULA DE NO REPETICION debera constar la siguiente leyenda: “La
Aseguradora de riesgo del Trabajo (hombre de la Aseguradora - ART.) renuncia
en forma expresa a iniciar toda accion de repeticibn o de regreso contra
(Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.E. - CUIT 30-71069599-3 y la
Operadora Ferroviaria con su respectivo nimero de CUIT) sus funcionarios,
empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inciso 5° de la ley
24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en
especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal
dependiente o ex dependiente de (nombre de la empresa contratista),
alcanzado por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o
enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
Trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del Trabajo.”

0 Seguros de vida obligatorio con nédmina de personal, (pdliza vigente y pago
mensualmente).

o0 Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal y Ropa de
Trabajo segun Resolucion 299/11.

»  Documentacion referente al personal Monotributista.

o Copia del D.N.I.

o0 Podliza de accidentes personales. La misma debera contar con cobertura como
minimo con las siguientes sumas aseguradas:

o Por muerte o incapacidad total o parcial $1.000.000 (pesos un millén).

o Por gastos médicos y farmacéuticos $50.000 (cincuenta mil).

o En cada pdliza debera constar que la Administracion de Infraestructuras
Ferroviaria S.E., es designada como beneficiaria en primer término.

. Referencias
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0 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. decreto
351/79. — decreto 911/96.

S.4.B.3 - GESTION Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE.

S.4.B.3.1 - REQUISITOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS.
* INICIO DE OBRA
o PERMISOS AMBIENTALES

La Contratista estéa obligada a cumplir con todas las habilitaciones requeridas por
su actividad. En virtud de lo expuesto, gestionara los permisos ambientales y de
utilizacién, aprovechamiento o afectacion de los recursos correspondientes, como
también estarda facultado para contactar a las autoridades ambientales para

obtener los permisos y/o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones,
deberéan ser incluidos dentro de los gastos generales del Contratista, no recibiendo

pago directo alguno por ellos.
0 PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

La empresa Contratista deberd cumplir con las obligaciones de proteccion al
medioambiente que regula el marco normativo, realizando el correcto acopio de
sustancias y manejo de cualquier tipo de residuo que pueda llegar a generar,
estando obligada a realizar una correcta disposicion final. Debera cumplir, como
minimo, con los programas que se detallan a continuacién, quedando a facultad

del Comitente solicitar informacion documental que justifique su cumplimiento:

En caso de generaciéon de residuos, se llevara adelante el Programa de Gestion
de Residuos en donde se describiran los tipos de residuos a generarse en Obra
(por ejemplo; plasticos y rezagos o asimilables a domiciliarios) y para cada uno de

ellos se definira:

= Clasificacion e identificacion,

= Método de recoleccion, tipo de recipientes a utilizar y ubicacion,
» Manipulacién y medidas preventivas,

= Sitio y modo de almacenamiento temporal,

= Frecuencia de retiro y tipo de transporte,

= Disposicion final o tratamiento,

PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
LP-21-19

Pégina 39 de 50



“2019 — Afio de la Exportacion”

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacidén

La Contratista deberd declarar si genera residuos peligrosos y, en caso de
generacién, debera elaborarse un Programa de manejo de sustancias peligrosas

en el cual se informara:

» Tipo de sustancias peligrosas (combustibles, aceites, lubricantes,
pinturas, solventes, y otro tipo de toxicos declarados en la corriente de
desechos de la ley 24.051) y cantidades estimadas que se utilizaran en
el proyecto.

» Infraestructura necesaria para su acopio (tanques de combustible,
depdsitos, etc.).

= Disposicion final.

= Documentacion que justifique su habilitacion para el manejo de tales

sustancias.

En caso que, durante la ejecucidon de la Obra se utilicen sustancias peligrosas no
habituales las mismas deberan ser gestionadas por la Contratista de acuerdo a los

requerimientos especificos propuestos por el Comitente.

Todo el personal interviniente en el proyecto deberd participar del Programa de

induccion y capacitaciones: que incluya como minimo los siguientes puntos:

1. Induccidn inicial para todo el personal (se indicara temética y duracion).

Los contenidos minimos para la induccion seran:

- Gestion de Residuos
- Manipulacion y almacenamiento de sustancias peligrosas
- Prevencion de contingencias
- Ordeny limpieza
2. Cronograma de Capacitaciones (contenidos y frecuencia), a los temas

de la Induccion Inicial se adicionaran otros relativos a tematica ambiental en
Obra.

Ninguna persona del Contratista y/o Subcontratistas ingresara al sitio de trabajo

sin haber recibido previamente la Induccién Ambiental del Proyecto.

Se deberé realizar el seguimiento del cumplimiento de los programas que aqui se
detallan, manteniendo registros documentales de la gestion de residuos y

capacitaciones en las dependencias de la Contratista.
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* FINAL DE OBRA
o INFORME FINAL

La Contratista deberd presentar una hoja de verificacion de fin de tareas
detallando las principales acciones y eventos de la gestidén y adjuntando el registro

documental archivado durante la ejecucion de tareas.
0 PERSONAL CLAVE

Estas tareas podran ser desarrolladas por el responsable de Seguridad e Higiene,
guien destinard el tiempo necesario durante su jornada para alcanzar con los

requerimientos aqui presentados.
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SECCION 5. PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION

LICITACION PUBLICA N°: 21/2019 "PROYECTO ATS - INSTALACION DE TACO-GENERADORES EN
PUNTAS DE EJE"

Cantidad Costo Alicuota IVA  Subtotal sin  Total Rubro sin
Estimada Unitario aplicable (%) IVA IVA

ITEM DESCRIPCION DE TAREAS Unidad

INGENIERIA DE PROYECTO
2 INSTALACION DE TACOGENERADORES

2.1 MECANIZADOS
MECANIZADO Y ROSCADO DE CAJAS DE PUNTA

21.1 DE EJES Unidad 8,00
MECANIZADO Y ROSCADO DE BULONES DE TAPA .
21.2 DE RODAMIENTO Unidad 14,00

INSTALACION DE TACOGENERADORES $

REPUESTOS $

SOPORTE TACO GENERADOR A LA CAJA DE .
2.3.1 PUNTA DE EJE. Unidad 3,00
2.3.2 |CLAVIJA/PERNO DE ARRASTRE Unidad 3,00

CONFORME A OBRA

3.1 |CONFORME A OBRA Global. 1,00

TOTAL COTIZACION (IVANO INCLUIDO) [ $

NOTA: AJUSTE ALZADO
NOTA: EL MONTO TOTAL COTIZADO PARAEL ITEM 1 NO PODRA SUPERAR EL 30 % DEL TOTAL DE LA OFERTA
NOTA: EL MONTO TOTAL COTIZADO PARAEL iTEM 3 NO PODRA SUPERAR EL 10 % DEL TOTAL DE LA OFERTA
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SECCION 6 - ANEXO A - DECLARACION JURADA COMPRE ARGENTINO SEGUN LEY
27.437.

En los casos que corresponda y a fines de aplicar las previsiones del régimen de comparacion de
ofertas (bienes de origen nacional y bienes de origen no nacional) y/o de preferencias previstos en la
Ley 27.437 y normativa complementaria, el oferente deberd4 adjuntar a la oferta el siguiente
FORMULARIO: DECLARACION JURADA DE CONTENIDO NACIONAL IF-2018-43982739-APN-
SSCAYDP#MP, debidamente completo y firmado.

Cdédigo NCM del Producto:

Producto (incluir descripcion técnica):

I e
| Nacional | Importado

1. Materia Prima

11

1.2

13

1.4

1.5

1.6 Resto de Materias Primas

Mano de Obra (Dijrecta e Indirecta, incl. Cargas Sociales)

Otros costos indirectos de Fabricacion (carga Fabril)
Costo de Produccion de Fabrica -CPF- (1+2+3)

Costos Administrativos y Comerciales

Costos Totales (4+5+6)
Margen de Rentabilidad
Precio Final (7+8)

2
3
4
5
6. Impuestos y Tasas (excl. IVA)
7
8
7

Tipo de Cambio de Referencia Comunicacién "A" 3500 del ...................

(Indicar fecha dd/mm/aaaa)

Declaracion de Contenido Nacional Nacional Imortado

Porcentaje sobre el Precio Final % %
Firma:
Aclaracion:
PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
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Aclaracion:
1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al bien final.
3. Otros costos indirectos de Fabricacion (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los siguientes componentes:

3.1. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la elaboracién de articulos terminados, que
no estan incorporados fisicamente en los mismos o cuya cuantificacion es dificil (por ej: ensayos de materiales,
etiquetas, aceites para maquinas, cajas para empaque, etc).

3.2. Otros Costos Indirectos de Produccion: Cualquier costo empleado para la transformacion de materias
primas en bienes de consumo final, que no puedan clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como
mano de obra directa o indirecta. Tales como: Servicios basicos (agua, luz, teléfono y otros —Bepeers, Internet,
celulares, etc.), depreciacion de activos fijos de la Planta, mantenimiento y reparacion, Seguros, etc.
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SECCION 7. DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCION 11-E/2017 — CONFLICTO DE INTERES.

DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolucion N° 11-E/17 de la Secretaria de
Etica Publica, Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, los oferentes deberan presentar una "Declaracion Jurada de Intereses" en la cual se
manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculacién
contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nacion, Jefe
de Gabinete de Ministros y demas Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo
Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratacion o acto de que
se trata.

De igual manera, los oferentes deberan declarar si tienen o no vinculacion con las autoridades de
ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicacién) y/o sobre
el otorgamiento de licencias, permisos, autorizacion, habilitacion o derecho real sobre un bien de

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberan estar
firmadas por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.

A tal fin, se detallan a continuacién la ndmina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la
normativa:
Guillermo Luis Fiad 20-17888108-7 Director Titular | Presidente | Gerente Ejecutivo

20-04686656-9

Juan Carlos Servini Director Titular | Vicepresidente

Eugenio Armando Commenge
José Gagliano

Germéan Bussi

Ramon Maria Lanas

Juan Matias Uslenghi

Marcelo Maximo Carro
Guillermo Puentes

Claudio Daniel Ibafiez

Alejandro Omar Barrientos

LP-21-19

20-04552948-8
20-14026473-4
20-18108597-6
20-27308540-9
20-21921847-9
20-21924875-0
20-14927699-9
20-22651100-9
20-18615894-7

Director Titular
Director Suplente
Director Suplente

Director Suplente

Gerente Planeamiento Estratégico

Gerente Recursos Humanos y Relaciones Laborales

Gerente Ingenieria

Gerente Construcciones

Gerente Control de Proyectos
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Eduardo Julio Golijow

Daniel Alberto Antunez
Silvina Fernandez Cappi
Alfredo Andrade

Federico Luis Gurban
Roberto Francisco De Simone
Javier Mayorca

Pablo Melchor Ferrer
Gustavo Daniel Bertani

Glenda Solange Etcheto

20-14770132-3
20-20861417-8
27-18426337-3
20-14872490-4
20-21484136-4
20-17285917-9
20-28799795-8
20-13964389-6
20-23292228-2
27-29409326-0

2019 — “Afio de la Exportacion”

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

Gerente Abastecimiento y Logistica

Gerente Asuntos Legales, Etica y Transparencia
Gerente Administracion y Finanzas

Gerente Calidad, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
Gerente Tecnologia, Innovacion y Procesos

Gerente Auditoria Interna y Gestion de Riesgos

Gerente Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Gerente Seguridad Patrimonial y Servicios Generales
Subgerente Compras

Subgerente Contrataciones

Los alcances del Decreto 202/2017 se encuentran disponibles en: https://goo.gl/gDPi9H

LP-21-19

0 pueden obtenerse en los documentos adjuntos:

m o

Decreto 202 Resolucion 11-E

2017.pdf 2017.pdf
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres
Apellidos
CLIm

Vinculos a declarar
i La persona fisica declarante tiene vinculacion con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del

Decreto M 2027177 Margue con una X donde corresponda

Ll W NO ]

S

En caso de existir vinculaciones con mas de un La ppcion elegida en cuanto a la no

funcionario se debera repetir la informacion gue a | declaracion de vinculaciones implica la

continuacion se solicita por cada una de las declaracion expresa de |a inexistencia de los
vinculaciones a declarar. mismias, en los términos del Decreto M 202/17.
Winculo

iCon cudl de los sigusentes funcionarios? Margue con una X donde corresponda

Presidente

‘Vicepresidente

lefe de Gabinete de Ministros

Minstro

Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutive Nacional

) CI9 g 1) C0f g

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

En caso haber marcado las opoones de: Ministro; Awtoridod con rongo de Ministro en el Poder Ejecutivo Nocional, o
Autoridod con rongo inferior o Ministro con capocidod porg decidir debera completar los siguientes datos:

Nombres
Apellidos
cum

Cargo

Jurisdiccion

PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
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Tipo de winculo

@
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Margue conuna X donde corresponda y brinde la informacion adicional reguerida para el tipo de vinculo elegido

Sociedad o comunidad

Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado v segundo
de afinidad

Pletto pendiente

Ser deudor

Ser acreedor

Haber recibido beneficios de
importancia de parte del funcionario

Amistad pdblica gue se manifieste por
gran famikaridad y frecuencia en el
trato.

OO0 0 O 0

Imformacidn adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de k3 mexistencia de los mismos, en los

términos del Decreto W 202717,

LP-21-19

Fecha y lugar
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razon Social
CUIT/NIT

Vinculos a declarar
¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1 y 2 del Decreto n® 202/177
Margue con una X donde corresponda

5| ] NO L]

En caso de existir vinculaciones con mas de un La opcion elegida en ctuanto a la no

funcionario se deberad repetir la informacion gue a | declaracion de vinculaciones implica la

continuacion se solicita por cada una de las declaracion expresa de |a inexistencia de los
vinculaciones a declarar. mismos, en los términos del Decreto N® 202/17.
Vinculo

Persona con el vinculo. Margue con una X donde corresponda y brinde |a informacion adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido.

Persona juridica (si el vinculo a declarar es
directo de la persona juridica declaranie]

Representante legal

Sociedad controlante

Sociedades controladas

Sociedades con interés directo en los resultados
econdmicos o fimancieros de la declarante

HEEERIE) N |n]| .

Director

Socio o accionista con participacion en la |—|
formacidn de la voluntad social

Accionista o socio con mas del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta pablica

[]

Imformacidn adicional
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Vinculo
¢ Con cudl de los siguentes funcionarios? Margue con una X donde corresponda

Presidente

Vicepresidente

lefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutive Nacional

) ) O 0 g g

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

En caso haber marcado las opoiones de: Ministro; Autonidod con rango de Ministro en ef Poder Ejecuifeo Nocional, o
Autoridod con rongo inferior @ Ministro con copecidod poro decidir debsera completar los siguientes datos:

Nombres
Apellidos
Cum

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo
Margue conuna X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo de vinculo elegido.

Sociedad o comunidad

Parentesco por consanguinidad dentro
del cuarto grado y segundo de afinidad

Pleito pendiente

Ser deudor

Ser acreedor

Haber recibido beneficios de

OO0 0O 0 (O

importancia de parte del funcionario

Informacion adicional

La o declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de & inexistencia de los mismos, en los
términos del Cecreto N® 202417,
PLIEG-2019-64840402-APN-GALO#ADIFSE
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