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SECCION I. CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1. Objeto de la Licitacion

1.1 ADIF - Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama a
Licitacion Publica Nacional e Internacional para la contratacion de la “PROVISION DE APARATOS
DE VIA PARA LAS OBRAS DE RENOVACION DE LA TERMINAL FERROPORTUARIA
SALDIAS” que se regira por las presentes Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
(PCP) en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y
Ejecucion de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de esta Sociedad del
Estado (PCG); y al Reglamento de Compras y Contrataciones de la ADIF.

1.2 Quienes resulten adjudicatarios del presente llamado deberan proveer los suministros de
acuerdo a las caracteristicas y especificaciones que en esta documentaciénﬂcitatoria se detallan.
1.3 El presente llamado esta dirigido a fabricantes de “Aparatos de Via = (AdV)” para la industria
ferroviaria. Cuando un mismo fabricante posea distintas fabricas o lineas de produccion, debera a
los efectos de la pertinente evaluacion y trazabilidad del bien a adquirir, indicar el origen del
producto que oferta. p
1.4 Los Oferentes deberan designar también un Representante Legal con domicilio en la Republica
Argentina con poderes suficientes para comprometerlo en los términos de la presente contratacion.
Estos poderes deberan ser debidamente certh::?né, traducidos al idioma espafol y legalizados de
conformidad a lo indicado en la presente documentacion licitatoria. Las comunicaciones cursadas a
ese domicilio o recibidas por el Representante Legal seran consideradas validas en el término de la
presente licitacién en cualquiera de sus etapas.

1.5 A los efectos de la presente Ii;:itéén solo se aceptaran ofertas correspondientes a fabricantes,
guienes podran concurrir a presentar sus propuestas por intermedio de un Representante en los
términos indicados en el parrafo precedente. En consecuencia, no se aceptaran ofertas
correspondientes a firwés gue representen, en la misma o en distintas ofertas, a mas de un

fabricante. /

Articulo 2. Modalidad de Licitacion y Cotizacion.

2.1 El presente proceso de seleccion es del tipo de Etapa Unica. Los Oferentes deberan presentar
su propuesta en UN (1) Sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

2.2 La presente licitacion contempla el Proyecto ejecutivo, provision de TRECE (13) Aparatos de
Via, trampa y cruzamientos de repuesto, en el marco de las obras de renovacién y mejoramiento de

la infraestructura de via que ADIF impulsa sobre la Red Ferroviaria Nacional:
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UNIDAD DE
ITEM TANGENTE | MANO | OBSERVACIONES CANTIDAD
MEDIDA

Proyecto Eecutivo - - Gl 1

Aparato de via: M1 1:08 Der Sin accionamiento Un 1

Aparatos de via: M2- IncIL.Jye .

1:08 Izq accionamiento Un 7

M3-M4-M5-M6-M7-M9 i
manual (marmita)

Incluye
accionamiento Un 2
manual (marmita)

Aparatos de via: M8- )
M12 1:08 Izq

Aparatos de via: M10- Inclgye .

M1 1:08 Der accionamiento Un 2
manual (marmita)

Trampa de via: M13 - - Sin accionamiento Un 1

Cruzamiento de

1:08 Der Un 1
Repuesto para M1

Cruzamientos de
Repuesto para M2-M3 1:08 Izq Un 2
M4-M5-M6-M7-M9

Cruzamiento de

Repuesto para M8- 1:08 Izq Un 1
M12

Cruzamiento de

Repuesto para M10- 1:08 Der Un 1
M11

2.3 El Precio ofertado se formulara respetando la planilla de cotizacién adjunta - SECCION VL.

2.4 No se aceptaran ofertas que n/o contemplen la total cantidad de suministros descriptos.

2.5 ADIF podra ampliar o disminuir la cantidad requerida hasta un maximo de TREINTA POR
CIENTO (30%) sin /{ue ello genere el reconocimiento de mayores costos por el
oferente/adjudicatarie.

2.6 En el caso de oferentes extranjeros, cuya fabrica se encuentre fuera del territorio de la
Republica Argentina, el Puerto de Destino sera definido al emitir la Orden de Compra.

En el caso de oferentes locales, cuya fabrica se encuentre dentro del territorio de la Republica
Argentina, deberan considerar como lugar de entrega en fabrica, puesto en camién.

2.7 ADIF podra realizar cualquier evaluacion de la calidad en origen, no aceptando parcial o
totalmente los insumos en destino, requiriendo el reemplazo y la cobertura de los dafios

emergentes y ejecutando las garantias, sifuera pertinente.
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2.8 Correran por cuenta del Proveedor todos los gastos asociados al control de calidad, inspeccion,
almacenamiento, hasta su entrega en el lugar determinado CIF — FOB o EXW, segun corresponda-,
y en cualquier instancia, el retiro y disposicion final de aquellas partidas que eventualmente se

rechacen.

Articulo 3. Plazos.

3.1 El plazo de entrega total es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos. Pasados los primeros
NOVENTA (90) dias, debera estar aprobada la ingenieria por ADIF y realizadas las verificaciones
necesarias en fabrica por personal de este Comitente. El Proveedor debera realizar la presentacion
final mediante Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF.

Luego de aprobada la ingenieria, deberan entregarse los AdV durante los siguientes meses, segun
el presente cronograma de entrega tentativo.

Se describe a continuacién el plazo maximo de entrega de la totalidad del ihsumo contado a partir
de la notificacion de la Orden de Compra:

PLAZO MAXIMO PARA LA PROVISION DE TODOS LOS INSUMOS: DOSCIENTOS DIEZ (210)
dias corridos

£

MES CANT. ADVS .
Mes 1 Ingenieria
Mes 2 In/geﬁen’a
Mes 3 Ingenieria
Mes 4 2
Mes 5 4

7 Mes 6 4
Mes 7 3

/ TOTAL |13

Articulo 4. Formas“de cotizar

4.1 El Precio se formulara utilizando la planilla de cotizacion adjunta, con expresa indicacion del tipo
de material cotizado, en DOLARES ESTADOUNIDENSES, en todo concepto, siguiendo el Formulario de
Cotizacion que como anexo integra este PCP (Seccion VII).
4.2 El oferente debera presentar su oferta diferenciando:
a) Unidad de Medida - en condiciéon CIF (Cost, Insurance and Freight) segun definicion
INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms) vigente a la fecha de licitacion, en

Puerto a definir en el ambito de la Republica Argentina (articulo 2).
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b) Unidad de Medida - en condicién FOB (Free on Board) segun definicion INCOTERMS 2010
(International Commercial Terms) vigente a la fecha de licitacion indistintamente en el
Puerto de embarque.

c) Exclusivamente para fabricantes locales: Unidad de Medida - en condicion EXW (Ex Works)
puesto en camioén.

Articulo 5. Presentacion de las Ofertas

1. El presente proceso de seleccion es del tipo de Etapa Unica. Los Oferentes deberan presentar su
propuesta en UN (1) Sobre cerrado en la fecha indicada para la recepcién y apertura.

2. La presentacion de Ofertas implica para el Oferente, el pleno conocimiento y aceptacion del
Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podra con posterioridad a la presentacion de la Oferta,
invocar desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales aplicables.

3. Las propuestas deberan ser presentadas en idioma espafiol, foliadas y d/ebidamente firmadas y
selladas por representante legal del oferente en todas sus hojas, en “ORIGINAL” y “DUPLICADQO”
(separados entre si, pero en un mismo paguete) en un tamafio de hoja no mayor a A4 (cuando la
documentacién que acompafie sea diferente a formato 64, se solicita su escaneo en A4y
certificado por escribano en un Anexo aparte) y una copia en formato digital.

4. Para empresas extranjeras se aceptara la documentacion equivalente de origen debidamente
certificada, legalizada y traducida, si es que existe ld equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determioer/siorresponde la excepcidn a la presentacion. En
el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera, al momento de la adjudicacion de una
Orden de Compra deberd cumplimentar lo establecido en la Seccion XV de la Ley N° 19.550 “De
las Sociedades Constituidas en 4 Extranjero”, asi como también las disposiciones de la
INSPECCION GENERAL DE JUS/TICIA (IGJ), en caso de corresponder. A todo efecto y ante el sélo
requerimiento fundado por parte del oferente, ADIF a su solo juicio podra ponderar una prérroga
excepcional para el efeyzﬁlo acompafiamiento de la legalizacion de la documentacioén certificada en
su pais de origen, dgbidamente traducida al idioma espafiol, requerida en el presente

4. En el Sobre Unico el Oferente incluira la totalidad de la documentacion e informacion requerida
en los pliegos que rigen el llamado.

5. El Sobre Unico estara debidamente cerrado y llevara la siguiente leyenda:

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF 10- 2018
“PROVISION DE APARATOS DE VIA PARA LAS OBRAS DE RENOVACION DE LA
TERMINAL FERROPORTUARIA SALDIAS”
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IDENTIFICACION DEL OFERENTE
DIA Y HORA FIJADOS PARA LA APERTURA.

6. ElI Oferente debera acompariar en el Sobre Unico por escrito la informacién requerida en el
articulo 13 del PCG junto con la totalidad de la documentacion respaldatoria correspondiente
debidamente certificada por notario, dandose cumplimiento a las formalidades previstas en el
articulo 8 del PCG. 7. El Oferente debera constituir un domicilio en la jurisdiccion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

8. Ademas, el Oferente debera acompafiar junto a su Oferta:

a) En la primera foja de la propuesta, se debera adjuntar un indice detallando niumero de fojas,
y respetando el siguiente orden:

b) Apartado 1: Original de la Garantia de Mantenimiento de Oferta de aguerdo a lo establecido
en el articulo 6 del PCG y la Seccion 2 — Datos del Llamado del PCP, a satisfaccion de ADIF. Los
Oferentes deberan mantener firmes las Ofertas por el término de SESENTA (60) dias, contados a
partir de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las Ofertas seran renovadas
automaticamente por el plazo de SESENTA (60) dias, de,no mediar notificacion fehaciente en
contrario de los Oferentes con una antelacion de DIEZ (10) dias a la fecha de vencimiento de las
mismas. El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo sefialado como obligatorio o
el incumplimiento de las obligaciones inherentes afa misma importara la pérdida o sera causal de la
ejecucion de la garantia de Oferta.

C) Apartado 2: Oferta Econdémica: Formulario de Cotizacién de la Oferta Basica, de acuerdo al
modelo que como anexo integra est%’CP.

d) Apartado 3: Informacion a suministrar por el oferente segun articulo 13 del PCG.

e) Apartado 4: Declaracion Jurada de la cual surja que: (i) toda la informacion suministrada y
los compromisos asumidos en la Oferta revisten caracter de declaracion jurada; (ii) se compromete
a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos que asilo ameriten; (iii) posee
pleno conocimiento4/ consentimiento de las caracteristicas y condiciones objeto de esta Licitacion y
de los demas términos de la documentacion licitatoria; y, (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados
en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la
Licitacion, durante la ejecucion del contrato o a la finalizacion del mismo.

f) Apartado 5: En caracter de declaracion jurada se debera incluir junto a la presentacion de la
Oferta, el formulario “Declaracion Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el Decreto
202/2017 y Resolucion 11-E/2017, adjuntos en la SECCION VIl del presente Pliego.

Q) Apartado 6: Declaracion Jurada sobre litigios pendientes como actora o demandada. En su

caso, caratula, juzgado o tribunal interviniente, monto del litigio y estado procesal de la causa.
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h) Apartado 7: Documentacion Inherente a la Provisién Ofrecida:

I.  Razon Social del Fabricante. Lugar de Fabricacion. Capacidad Instalada. Compromiso de
proveer el suministro en tiempo y forma.

Il. Detalle de los principales clientes provistos por el fabricante en los ultimos CINCO (5)
afnos. Cantidades Provistas. Referencias Comerciales. Se debera adjuntar constancias
fehacientes de las mismas.

Ill.  Monto facturado en los Ultimos DOCE (12) meses.
IV.  El Oferente debera presentar certificado de normas ISO 9000, en caso que corresponda.
V.  Antecedentes de fabricacion de AdV en trocha ancha. Debera presentar listado de clientes,
lugar de instalacion, fotos ilustrativas, etc.
VI.  Antecedentes de fabricacién de AdV en otras trochas. Debera presentar listado de clientes,
lugar de instalacion, trocha, fotos ilustrativas, etc. /
VI Antecedentes de fabricacion de AdV en trochas mixtas. Debera presentar listado de clientes,
lugar de instalacion, trochas, fotos ilustrativas, etc.
VIIl.  Marca y modelo de fijacion a utilizar en cada uno de los distintos sectores del AdV.
IX.  Certificado requerido del productor de rieles como especialmente elegido y certificado para
la fabricacion de AdV.
X.  Plano tipo del cojinete o resbaladera a emplear en escala 1/2,5.

Xl.  Garantia contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.

Xll.  Disefio del embalaje previsto para envio maritimo

XIll.  Memoria descriptiva de la metodologia de trabajo, instalaciones y equipos a utilizar.

XIV.  Programa del sistemaque se /ropone utilizar para el Control de Calidad acorde lo indicado
enla SECCION — REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

XV.  Cronograma de tareas en formato de GANTT que se corresponda con las prioridades
definidas en el pliego.

XVI.  Memoria descriﬁiva de las tareas de manipuleo, transporte y embarque.

/ o . "
XVIL. Cronograma de fabricacion, transporte y entrega. Linea Maritima propuesta.

Articulo 6. Requisitos de Admisibilidad

6.1 - Para que su oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante deberan no
incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentacion licitatoria; ni encontrarse

en situacion de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.
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6.2 - Ademas, la Oferta deberad estar firmada de manera de constituirse realmente en una
obligacion para quienes la hayan formulado, haber integrado las correspondientes garantias y
presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida a satisfaccion de ADIF.
6.3- Es también condicién necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se ajuste a las
condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del Oferente o
gue impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras 0 que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance con los costos, plazos y calidad previstos. Los
meétodos de fabricacion, transporte, manipuleo y embarque de los insumos deberan ser aprobados
por ADIF y de los cronogramas de fabricacion y entrega resultara que el Oferente se encuentra en
razonables condiciones de cumplir con la encomienda en los plazos establecidos.
6.4 Asimismo, ADIF podra solicitar una Inspeccion “in situ” a las instalac/iones de fabricacién a
adquirir. Si asi lo determina ADIF, el Proveedor debera asumir los gastos de traslado desde la
Argentina y estadia en el emplazamiento de la planta por hasta CINCO (5) dias de hasta dos (2)
técnicos que oportunamente se designe.
6.5 - Ademas, el Oferente debera haber demostrado la aptitud necesaria para cumplir con la
provision y los servicios objeto de esta encomienda:

a) El Oferente debera demostrar una soélida situacién econémica y financiera; pudiendo

exigir ADIF la informacién compclzyrﬁaria gue considere necesaria para acreditar la

misma, sea en la etapa de calificacion o en la vigencia del contrato, a saber:

I. indice de Solvencia igual o superior a UNO COMA UNO (1,1).

i. indice de Liquidez igual’o superior a UNO COMA UNO (1,1).

il Patrimonio Neto superior a DOS MILLONES DOLARES ESTADOUNIDENSES ( USD
2.000.000).

iv. Activos L}midos + Accesos a Crédito superior a DOS MILLONES DOLARES

J
ESTADOUNPENSES ( USD 2.000.000).
Articulo 7. Procedimiento de seleccion.

7.1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procedera a la apertura del SOBRE UNICO
de cada oferta presentada.

7.2 Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE UNICO se
otorgaré vista del SOBRE UNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes
podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentaran en forma clara 'y
precisa dentro del plazo indicado y deberan ser presentadas por ante la Mesa de Entradas, Salidas

y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas.
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7.3. Cumplido el plazo del parrafo anterior, la Comisién Evaluadora se abocara al andlisis de las
ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitacion,
integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el
objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan
Admisibles.

7.4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la Comision
Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podra considerar el grado de
cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraidas directa o indirectamente
con esta Sociedad como asi también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma
la provision objeto del llamado.

7.5. Es también condicion necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la oferta se ajuste a las
condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin prgsentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las obligaciones del oferente o
gue impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance del servicio con los costos, plazos y calidad previstos.
7.6 Ademas, durante el proceso de evaluacion la Comisior) Evaluadora podra requerir todas las
aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e informacion complementaria que considere necesarias
para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podra realizar comprobaciones, ensayos, requerir
estudios o andlisis complementarios, solicitar er%cias o realizar visitas e inspecciones a plantas
y/o almacenes y/o equipamiento. Los gastos en todos los casos, directos o indirectos, deberan ser
asumidos por el Oferente.

7.7 Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicacion, ADIF a su solo criterio, podra llevar adelante
un proceso de mejora de ofertas/entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) la/s Oferta/s
Admisible/s que supere/n a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO
(5%). El proceso de mejora de ofertas se realizard por una Unica vez, luego de invitados aquellos
oferentes indicados en J@é puntos (i) y (ii) del presente parrafo.

7.8. La Comision Evaluadora emitird un Informe que no sera vinculante y que proporcionara criterio
suficiente para la recomendacion y adjudicacion.

7.9. La adjudicacion recaera en la Oferta admisible de menor precio, en condicion CIF o FOB, a
exclusivo criterio de ADIF. El acto por el cual recaiga la Adjudicacion sera notificado a todos los
Oferentes.

7.10. Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la notificacion de la Adjudicacion, los
Oferentes podran formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes.

7.11. Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito por ante la Mesa de Entradas, Salidas

y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se debera adjuntar una Garantia de
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Impugnacion por un monto equivalente al indicado en la Seccién 2 -Datos del Llamado- del PCP. La
garantia de impugnacién podra ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no proceder la
impugnacion.

7.12. ADIF respondera por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones. ADIF no
se encontrara obligada a brindar respuesta al Oferente que hubiese formulado observaciones.
Articulo 8. Adjudicacion

8.1. Dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles contados a partir de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Adjudicatario debera acompaiiar la siguiente informacion y documentacion:
a. Nombre y Apellido del firmante de la Orden de Compra, caracter de la representacion
invocada y copia del Documento Nacional de Identidad. En caso que corresponda abonar el
impuesto de sellos el mismo debera ser afrontado integramente por el Adjudicatario.
b. Copia autenticada por Escribano Publico de la documentacion qué acredita la personeria
con facultades suficientes y expresas para suscribir y obligar al adjudicatario.
c. Original de la Garantia de Cumplimiento de Contrato deberd ser constituida por fianza

bancaria y debera contener:

7/ .
i. Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF) con
domicilio en Av. Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 33-71069599-3.
mp

ii. El monto de la Garantia de limiento de Contrato sera equivalente al DIEZ
(10) POR CIENTO del Monto total adjudicado IVA INCLUIDO, conforme la Seccién 2
— Datos del Llamado del presente PCP.

ji. Firma inserta de r/presentantes y/o responsables y/o apoderados de la entidad
bancaria autenticadas por Escribano Publico y, en su caso, con la respectiva
legalizacion.

iv. El as;gurador o avalista debera constituirse en fiador liso, llano y principal
pagador,/ con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division, identificando
detallidamente los datos de la Licitacién Publica y, en su caso, el Contrato,
consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

v. El tomador y asegurador deberan constituir domicilio en la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires.

vi. El asegurador o avalista debera someterse expresamente al Fuero Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en el presente articulo, vencido el plazo

otorgado, ADIF se encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la
PLIEG-2018-11315014-APN-GALO#ADIFSE
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garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el

objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion con la siguiente oferta de menor precio.

Articulo 9. Invariabilidad de los precios

9.1 Los Precios ofertados en DOLARES ESTADOUNIDENSES se consideran fijos e invariables hasta

gue culmine la vigencia de la Orden de Compra.

Articulo 10. Forma de Pago

10.1 No se contempla el pago de anticipo financiero.

10.2 Adjudicada cada ORDEN DE COMPRA, el adjudicatario debera ajustarse al siguiente
esquema de certificacion:

10.2.1 La tarea de PROYECTO EJECUTIVO DEL ADV sera medida y facturada, en concepto global
por un monto no superior al DOS (2) % del monto total ofertado, a posterior de la aprobacion
fehaciente de ADIF a través de su Gerencia de Ingenieria (incluyendo los datos solicitados en
articulo 4.1.24.1.1 —SECCION 4- “ENTREGABLES CON LA OFERTA’ y de articulo 4.1.24.1.2—
SECCION 4- “ENTREGABLES LUEGO DE LA ADJUDICACION (PREVIO A LA FABRICACION)".
Luego, contra la entrega de la informacion descrita en articulo 4.1.24.1.3 -SECCION 4-
“ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION)” que incluiré la visita del personal
de inspeccion por parte de ADIF al taller de origen, se facturard por unidad provista segun los
siguientes criterios y el cronograma establecido en el articulo 3:

10.2.2 Condiciones de Pago a oferentes del exterior

i) 20% CIF contra documentos de émbarque y ensayos validados / 20% FOB contra
disponibilidad en puerto y ensayog validados

i) 70% contra pre-armado en lugar a determinar por ADIF.

i) 10% contra instalaéén en VIA.
10.2.3 Condiciones de Pago para oferentes Argentinos:

i) 90% contra pre-armado en lugar a determinar por ADIF.

i) 10% contra instalacion en VIA.
10.3 Modo de Pago: ADIF abonara las facturas presentadas por el Fabricante, mediante
transferencia bancaria, dentro del plazo de TREINTA (30) dias, contados a partir de su
presentacion ante la Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF (Av. Ramos Mejia 1302 PB,

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, en el horario de lunes a viernes 10 a 16hs).

Articulo 11. Otras obligaciones a cargo del Adjudicatario

PLIEG-2018-11315014-APN-GALO#ADIFSE
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11.1 Correran también por cuenta del Adjudicatario todos los ensayos, comprobaciones y
mediciones que ADIF determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del
material recibido. A esos efectos, el Adjudicatario proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfaccion de ADIF.

11.2 La Inspeccion que ADIF eventualmente designe tendra libre acceso a los lugares de
almacenamiento o fabricacion de los insumos para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la
calidad de los materiales y tareas realizadas. Si asi lo determina ADIF, el Proveedor debera asumir
los gastos de traslado desde la Argentina y estadia en el emplazamiento de la planta por hasta
CINCO (5) dias de hasta dos (2) técnicos que oportunamente se designe.

Articulo 12. Multas

Las penalizaciones, a que dara lugar el incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones
establecidas en el Contrato, se determinaran segun lo establece el presente “rticulo.

Todas las multas seran independientes entre siy acumulativas.

12.1 Monto de la Multa

Segun el tipo de incumplimiento, las multas a aplicar obedeceran al siguiente criterio:
7/

Por atraso injustificado en la entrega.

Conforme lo especificado en el Articulo 25° del PBC.
Por rechazo de material 0 equipos.
Se aplicara una multa de hasta el 9’&@ POR CIENTO (5%) del valor del material

rechazado.

Otros incumplimientos

Cualquier incumplimiento del-Contrato no contemplado en los puntos anteriores como, por
ejemplo, el incumplimient6 de normas o la insuficiencia en la calidad de los bienes, dara
lugar a una nueva Solicitud de Provision por el material rechazado.
12.2 Vencido el plazo /(yf cumplimiento del contrato, de su prérroga o, en su caso, del contrato
rehabilitado, sin que/los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, ADIF
qguedara facultado para declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial, con pérdida de la Garantia de Cumplimiento del Contrato , sin perjuicio de ser
responsable el proveedor por los dafios y perjuicios que sufriere ADIF con motivo de la celebracion

de un nuevo contrato con el mismo objeto, en virtud de lo expuesto por el articulo 26 PCG

Articulo 13. Garantia
Los insumos seran garantizados por el PROVEEDOR contra todo defecto imputable a la fabricacion
y no detectado en las pruebas de recepcion, por un plazo de DIEZ (10) afios contados desde la

marca N del mes de fabricacion y hasta el 31 de Diciembre del afio DIEZ (N + 10 al 31/12 inclusive)
PLIEG-2018-11315014-APN-GALO#ADIFSE
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Articulo 14. Efectos juridicos del llamado y de la presentacion de las Ofertas

El Oferente reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la Licitacion en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya sea en forma total o parcial, sin que ello de derecho a reclamo,
ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF, FASE y/o el ESTADO NACIONAL.

ARTICULO 15°.- Cesion

1. Solamente podra el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y obligaciones
emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, previo consentimiento
expreso de ADIF. El cedente continuara obligado solidariamente con el cesionario por los
compromisos emergentes del contrato. ADIF verificard que el cesionario cumpla con todos los
requisitos de la convocatoria al momento de la cesion. ,

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente articulo facultard a ADIF a rescindir la concesion

sin derecho a reclamo o indemnizacién alguna por parte del concesionario.

ARTICULO 16°.- Solucién de Controversias

1. Toda controversia sera solucionada mediante negociacionés directas vy, si ellas fracasaren, habra
de ser sometida a la jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo
Federal, con asiento en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace
renuncia expresa a cualquier otro fuero o juris@z@n’:3 nacional o internacional, ya sea ésta judicial o
arbitral, que pudiere corresponder.

2. A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M.
Ramos Mejia N° 1302, piso 6°, Ciudad Auténoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario en el
indicado en su Oferta en los térmMinos del presente PCP (es decir, dentro del &mbito de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires).

3. La constitucion 99/ domicilios efectuada precedentemente importara que todas las
comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las
PARTES se tendran por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el
lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo
fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) dias de anticipacion.
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SECCION IIl. DATOS DEL LLAMADO

Licitacion Puablica Nacional e Internacional ADIF N° 11 /2018 — “PROYECTO EJECUTIVO Y
PROVISION DE APARATOS DE VIA PARA EL PROYECTO BELGRANO CARGAS — ETAPAIl'Y
ETAPA 1II”

Presupuesto Oficial

NO SE PUBLICA.
Modalidad de licitaciéon

Etapa Unica.
Plazo de entrega

A partir de la notificacion de la Orden de Compra: DOSCIENTOS DIEZ (210) dias corridos.
Fecha de Aperturay Lugar de Apertura

Lugar de Apertura:  Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 - Piso 1° - Sala Auditgrio - Ciudad Auténoma
de Buenos Aires.

Fecha de Apertura: La indicada en el llamado.

Monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta

DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MIL (USD 260.000,00)
Monto de la Garantia de Impugnacion

DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA MIL (USD 60.000,00)
Se ejecutara de no prosperar la impugnacion.

Garantia de Contrato

DIEz POR CIENTO (10%) del monto total de cada orden de compra, impuestos incluidos.
Domicilio de ADIF para recibir noty)(caciones.

El domicilio constituido por ADIFes Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 — Planta Baja - Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demas comunicaciones que se
cursen a ADIF deberan efectuarse los dias habiles de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ﬁDIF (Planta Baja).

El Oferente debera denunciar con caracter de declaracién jurada y en forma escrita una direccién
de correo electrénico dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de adquiridos los Pliegos que rigen
el llamado. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF
pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitacion de la
presente Licitacion.
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3 SECCION 3 - ALCANCE DE LA CONTRATACION-INFORMACION
RELEVANTE PARA COTIZAR

3.1 ANTECEDENTES

La presente documentacion corresponde a la compra de Aparatos de Via (AdV de aqui en
adelante) en el marco de las obras de renovacion y mejoramiento de la infraestructura de via que
ADIF impulsa sobre la Red Ferroviaria Nacional, especificamente para las obras de la “TERMINAL
FERROPORTUARIA SALDIAS — ETAPA 1A”.

El proyecto se encuentra comprendido dentro de las obras de interconexion de la Red de Cargas de
Trenes Argentinos, que mediante la optimizacion de los trazados, conectando ramales y lineas que
hoy operan de manera independiente, generard una red de acceso versatil y agil para el transporte
y la distribucion eficiente y segura de bienes, devolviendo el valor estratégico del ferrocarril como

solucién a los problemas logisticos del transporte de cargas.
/

Se entiende por AdV al conjunto compuesto por los durmientes, rieles y accesorios que forman
parte del mismo.

Las vias a renovar se llevaran a estandares internacionales de calidad y seguridad. A tal fin resulta
necesario la provision de aparatos de via conformes a las normas internacionales vigentes.

3.2 DEFINICION DEL ALCANCE DE LA PROVISION
3.2.1 ALCANCE GENERAL

El objetivo principal es la materializacién de upa nueva infraestructura ferroviaria de la Terminal
Ferro Portuaria SALDIAS, refuncionalizando parte del sector Norte de la actual playa del Belgrano
Cargas y Logisticas, hoy solo de trocha angosta, y la modificacion del diagrama de vias de las
playas 3 y 5 de AGP (Administracion }eneral de Puertos).

El PROVEEDOR debera proceder af disefio, provision, embalaje e importacion de los aparatos de via
bitrocha (1000/1676mm), agujas tipo B, de tangente 1:8, durmientes de madera dura, fijaciones
elasticas, corazones ensamblados y riel UIC 54E1l. Los AdV deberan proveerse con su
correspondiente accion%niento (manual) excepto en los casos que se indica lo contrario. Los
diferentes tipos de AdV se pueden agrupar en 4 tipologias definidas en la presente documentacion
licitatoria segun la mano, la configuracién de trochas y la posicién del hilo compartido (o en su
defecto la posicion del riel interno).

3.2.2 ALCANCE PARTICULAR

3.2.2.1 TAREAS A REALIZAR POR UNIDAD DE MEDIDA
Como parte de la obra el PROVEEDOR deberd realizar las siguientes tareas por UNIDAD DE MEDIDA:
— El disefio completo de los AdV, respetando las especificaciones técnicas de la presente

documentacion. Debera entregarse la documentacion con copia en formato AutoCAD,

version 2013 o mas reciente.
PLIEG-2018-11315014-APN-GALO#ADIFSE
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— La provision de todas las partes constitutivas de los AdV disefiados.

3.2.22 OTRAS TAREAS A REALIZAR

Ademés de lo detallado, el OFERENTE debe considerar que en su oferta estard incluido el costo de
todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentacion contractual,
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a
lo previsto en tal documentacién y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende,
entre otras obligaciones, el desarrollo de calculos y estimaciones de ingenieria, los ensayos,
verificaciones y deméas comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.

En cuanto a los materiales para la ejecucion del Contrato, debera considerarse que el PROVEEDOR
deberd suministrar todos los elementos constitutivos de los AdV a proveer. Esto tiene en cuenta los
durmientes, rieles y todo el material metalico chico (placas de asiento, cojinetes, fijaciones, bulones,

eclisas, tacos, etc).
/
Adicionalmente, se debera incorporar la identificacion o marcas para cada sub conjunto de

elementos que faciliten el montaje tanto en fabrica como en obra.

3.3. PLAZO DE ENTREGA

3.3.1. El plazo de entrega total es de 210 dias corridos. Pagados los primeros 90 dias, debera ya
estar aprobada la ingenieria por ADIF y realizadas las verificaciones necesarias en fabrica por
personal de este Comitente. En caso de no estar aprobada la misma, ADIF podr& incurrir en multas

segun lo estipulado en esta documentacion licitatoria:
Luego de aprobada la ingenieria, deberan entredgarse los AdV durante los siguientes meses, segun
el presente cronograma de entrega tentativo.

3.2.3 CRONOGRAMADE ENTREGA

/

MES CANT. ADVS
/ Mes 1 Ingenieria

Mes 2 Ingenieria

/

Mes 3 Ingenieria

Mes 4 2

Mes 5 4

Mes 6 4

Mes 7 3

TOTAL 13
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3.24 ADV A PROVEER

En la siguiente tabla se resumen la totalidad de los ADV a proveer identificandolos por su
denominacion y caracteristicas principales.

Denominacién | 11PO [Desvio Trocha

Simple / Tangente Tipo Mano Cantidad

ADV [mm]
Enlace/Trampal]

M1 DS Bitrocha 18 B Derecha 1
M2 DS Bitrocha 18 B Izquierda 1
M3 DS Bitrocha 1.8 B Izquierda 1
M4 DS Bitrocha 18 B Izquierda 1
M5 DS Bitrocha 18 B Izquierda 1
M6 DS Bitrocha 1.8 B Izquierda 1
M7 Bitrocha 18 B Izquierda 1

ENLACE
M8 Bitrocha 18 B Izquierda 1
M9 DS Bitrocha 1.8 B, Izquierda 1
M10 DS Bitrocha 18 B Derecha 1
M11 DS Bitrocha 18 B Derecha 1
M12 DS Bitrocha 1/8/ B Izquierda 1
M13 TRAMPA Métrica B 1

3.2.4.1 DESVIOS

En correspondencia con lo indicadoé la tabla anterior, en la siguiente tabla se agrupan los mismos
. . . A . . op .

desvios en las 4 tipologias mencionadas anteriormente, identificando la cantidad de AdV de cada

una que deben fabricarse.

/

Denominacion |/ Trocha
Tangente Tipo Mano Cantidad
ADV (mm]
M1 Bitrocha 1:8 B Derecha 1
M2-M3-M4-M5- . .
Bitrocha 18 B Izquierda 7
M6-M7-M9
M8-M12 Bitrocha 1:8 B Izquierda 2
M10-M11 Bitrocha 1:8 B Derecha 2
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De manera complementaria, se indica en la siguiente figura, la configuracion de las 4 tipologias y

denominacion de cada AdV definidas en la tabla anterior. Asimismo, en anexo se adjunta un
esquema con la ubicacion de cada AdV dentro de la playa.

M10 = M1
®

M8 = M12

—— |
= -
M2 = M3 = M4 = M5

. - K

/

Se debera proveer UNA (1) Trampa para la via de trocha métrica. La misma se instalara en una via
de trocha Unica y debera ser doble/en cuanto a cantidad de agujas. Las caracteristicas de los
elementos constitutivos de la mispna seran similares a las del resto de los desvios. En el anexo de
planos se adjunta un esquema a modo orientativo de una trampa de via para una via de trocha

ancha.
/
/

En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR en la aprobacion de la ingenieria del AdV se
cobrard un 1 por MIL (1%o) por dia de mora.

3.24.2 TRAMPAS

3.3 MULTAS

En caso de incumplimiento por parte del PROVEEDOR en la entrega de los AdV se cobrara un 3
por MIL (3%o) por dia de mora por cada AdV.

3.4 SISTEMADE GESTION DE LA CALIDAD

El Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberan dar estricto cumplimiento en la
ejecucion de la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en materia Socio-
Ambiental y de Seguridad e Higiene.
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El alcance de la presente obra se regira por las Normativas aplicables en todos los aspectos
relacionados con el cumplimiento de los estandares de calidad y disposiciones para la proteccion
del medio ambiente estipulados y detallados en la Seccion 5 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, correspondiente a los requerimientos, normativa y marco técnico
dentro del cual se deberan desarrollar las obras a ejecutar.

El Contratista debera ejercer durante el periodo de ejecucion de la obra, la funcién de calidad,
verificar los materiales incorporados, incluyendo la buena realizacion de todos los ensayos que
sean necesarios, asi como también los controles necesarios sobre todas las actividades operativas,
deber& garantizar la calidad de la obra y sentar precedentes con el fin de facilitar los programas de
mantenimiento futuro de las mismas.

En dicha Seccién y sus Anexos se especifican todos los requisitos y términos de referencia para

cumplimentar con el temizado listado a continuacion: P

1. Plan de Gestiény Control de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 dias corridos desde la
orden de inicio.
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4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 PROVISION DE APARATOS DE VIA (AdV) NUEVOS
La presente especificacion rige para la provision de AdV, de acuerdo a lo que aqui se especifica.

El PROVEEDOR serd responsable por el disefio, fabricacion y garantia del AdV, debiendo recurrir a
esos efectos a talleres técnicos y fabricas con experiencia y reconocimiento en la plaza.

Los AdV a suministrar se definen en la presente documentacion licitatoria, indicando el tipo de AdV,
angulo de la desviacion, manos, etc. La totalidad del suministro: materiales de instalacion y
repuestos, estard compuesto por materiales nuevos y deberd responder a Normas o
Especificaciones EN o a Normas IRAM o IRAM FA 'y a Especificaciones Particulares para diferentes
elementos.

En particular, los AdV deberan ajustarse a las siguientes normas:
NTVO N°3 COLOCACION DE LA VIA — PERALTE — CURVAS DE TRANSICION'Y ENLACE,
NoORMAS TECNICAS G.V.O DEF.A. N°1 A 18
EN 13.232 APLICACIONES FERROVIARIAS. VIA. APARATOS DE VIA
EN 13.674 CARRILES TIPO VIGNOLE DE MASA MAYOR O IGUAL A 46KG/M,
EN 13.674-2 CARRILES PARA DESVIOS Y CRUZAMIENTOS UTILIZADOS CON CARRILES VIGNOLE DE
MASA MAYOR O IGUAL A 46KG/M, /
EN 13.674-3 NORMA DE RIELES TIPO VIGNOLE DE MASA MAYOR O IGUAL A 46KG/M,
CONTRACARRILES
EN 15.689 APLICACIONES FERROVIARIAS. VIA~” APARATO DE VIA. PARTES DE LOS CORAZONES
FABRICADOS CON ACERO AUSTENITICO AL GANESO MOLDEADO.
Planos GVO N° 3.234 y 3.236 GALIBO INFERIOR DE OBRA FIJA, APROBADOS POR Resolucion I.
N° 344/90 DE FERROCARRILES ARGENTINOS.
FA 7 024 DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY
FA 7 025 DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PARA PRESERVAR
FAT MR 704 MATERIAL RGDANTE - GEOMETRIA DE LOS PARES MONTADOS DE RUEDAS NUEVOS
REHABILITADOS Y EN SERVICIO TROCHAS 1676 - 1435 - 1000 Mm.
PERFIL DE RODADURA — PERFIL ECONOMICO DE TRANSICION — NEFA 706/992/989
EN 13.481 AP;M,/AOONES FERROVIARIAS. VIA. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS
CONJUNTOS DE SUJECION.
EN 13.146 APLICACIONES FERROVIARIAS. VIA. METODOS DE ENSAYO DE LOS SISTEMAS DE
FIJACION
NORMAS IRAM.

En caso de superposicion prevalece normativa vigente mas actual.

El listado de normas no es excluyente, por lo que el oferente debera agregar aquellas inherentes al
trabajo que se solicita.
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4.1.1 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El PROVEEDOR realizara el disefio y la provision completa de los AdV. Debera suministrar todos los
elementos o componentes de los AdV que se solicitan de acuerdo a los planos de disefio
previamente aprobados por ADIF.

Los AdV seran del tipo bitrocha a incluir en una via eclisada. El disefio estructural de los mismos
sera del tipo B. Deber& responder a las cargas por eje definidas en la “Tabla 1 — Caracteristicas
generales de los AdV’. Conforme a la normativa vigente y a las reglas de buen arte todas las
superficies mecanizadas deberan ser protegidas con pintura anticorrosiva.

4.1.2 GEOMETRIADE LOS ADV

La geometria a adoptar sera del tipo tangente, debiendo coincidir el comienzo teérico de la punta de
aguja con el punto de tangencia de la curva de la rama desviada. Tendran un solo radio de 190 m y
la posicion de las agujas y contragujas sera vertical. Sin embargo, se debera prever y colocar una
zona de transicion para ir rotando los rieles hasta llevarlos a la inclinacion1:40 de la via corrida.
Esta transicion debera ejecutarse en una distancia que abarque al menos 3 durmientes en el talén
del cruzamiento y en la zona anterior al cambio mediante placas de asiento especiales.

Los AdV tendran tangencia 1:8 y presentaran sobreancho de trocha de 10 mm.

El sobreancho se elimina a razén de un milimetro por durfiente a partir del talén de aguja y un
milimetro por durmiente a partir del punto donde la desviada cambia su trayectoria de curva a recta
en la zona de la cruzada, en ambos casos contando hacia la punta del cambio. Se ejemplifica en el
siguiente esquema:

ESQUEMA DE SOBREANCHOS

Talén de aquja
| g

Trocha (T)
|
T+0,0mm
|
I
\
T+‘ItlJ m
——|
|
|

Pérdida de
sobreancho
en 10
durmientes

Tr2+
10mm

en 10
durmienteg

Pérdida de
SDbreanchD

Radio

Tg. 1:x

4.1.3 GENERALIDADES

El disefio tendra en cuenta: maxima seguridad y confiabilidad, eficiente maniobrabilidad, minima
conservacion, alto confort, y se tendrd como objetivo una velocidad maxima de 60 km/h en via

directa y en via desviada la mayor posible en funcién del radio y considerando una aceleracion sin
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compensar de 0.65 m/seg2 y peralte nulo. Prevera, ademas, el intercambio entre los componentes
de su misma designacion.

La aprobacion del proyecto y de los planos no libera en nada la responsabilidad del PROVEEDOR
respecto a los célculos y cotas de construcciéon. Una vez aprobado el proyecto de cada AdV, el
PROVEEDOR procedera a la fabricacion de los prototipos de cada tipologia diferente de AdV, bajo la
inspeccion de personal de ADIF en fabrica para cada prototipo. Una vez aprobado dichos
prototipos, el PROVEEDOR procedera a la fabricacion de la totalidad de los AdV, respetando el
disefio acordado con la inspeccion.

El PROVEEDOR deberd entregar todos los planos en formato AutoCAD, version 2013 o mas

reciente.

Tabla 1 — Caracteristicas generales de los AdV

Caracteristicas

Tipo B

Velocidad maxima por va

7/
60 km/h o superior

directa
Durmientes Madera dura
Generales . L, . . .
Disposicion de durmientes SemiAbanico
Relacién con vias adyacentes Eclisa
Carga por eje 22 ton/ eje
Perfil de riel aguja 54E1T1 calidad R260
Perfil de riel contraaguja 54E1 calidad R260
Tipo de agujas Elasticas
Trazado aguja Tangente
Cambio 9{ au g
Fijaci(fw Elastica indirecta
Dispositivo antidescuadre Almohadilla de talén
Especificas
P / Relacion aguja talén con vias | Eclisa
de cada
/ adyacentes

zona

Tipo Ensamblado
Corazon Relacién con vias adyacentes Eclisa
Fijacion Elastica indirecta
Perfil 33C1 calidad R260
Contrarriel Fijacion del contrarriel Con soporte independiente

Fijacion del riel Clip elastico

ADIF se reserva el derecho a aprobar el sistema de fijaciones propuesto por el PROVEEDOR.
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4.1.4 AGUJIAS

Queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la seccion del riel o
perfil indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado.

Para lograr la flexibilidad requerida en la aguja, se maquinara mediante fresado de su patin, delante
del dispositivo de anclaje de la aguja con la contraaguja, siendo la Unica operacién que garantice la
flexibilidad solicitada. En toda la zona de flexibilidad de la aguja, los durmientes estaran equipados
con cojinetes de deslizamiento sobre los cuales se desplazara la aguja.

Las agujas se mecanizaran en el talon a la seccion del perfil normalizado 54E1, en una longitud de
500 mm, de forma que permitan su unién al riel intercalario mediante eclisas.

Se deberé asegurar una carrera o apertura de aguja en posicion abierta de 160 mm.

Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con una abertura

minima de 58 mm en la via directa y 68mm en la via desviada. p

Las agujas deberan disefiarse tipo elasticas, largas, de montar sobre silletas apropiadas. Se
construiran a partir del maquinado de perfil de alma gruesa 54 E1T1 en calidad R260, segin Norma
EN 13674-2 “CARRILES PARA DESVIOS Y CRUZAMIENTOS UTILIZADOS CON CARRILES VIGNOLE DE MASA

MAYOR O IGUAL A 46 KG/M".
7/

Con la entrega de cada AdV se deberan presentar todos los ensayos de calificacion y recepcion
previstos en la Norma EN 13674-2 “CARRILES PARA DESVIOS Y CRUZAMIENTOS UTILIZADOS CON
CARRILES VIGNOLE DE MASA MAYOR O IGUAL A46y

4.1.5 CONTRAAGUJAS

La aguja y contraaguja deberan ajustar perfectamente en la zona activa. La geometria del cambio
se asegurara por topes fijos a la contraaguja.

Las contraagujas se montaran en/los/cojinetes gue sirven de deslizamiento a las agujas.

Se obtendran por maquinado de rieles perfil 54E1 calidad R260, clase X segin norma EN 13674-1,
en un todo de acuerdo a las prescripciones relativas a la fabricacién, calidad del material y
condiciones de calificac)éﬁ y recepcion previstas en la normativa.

4.1.6 CONTRARRIELES

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contrarriel se determinara
de acuerdo a los planos de gdlibo vigente en Argentina en la zona baja del material rodante segun
la trocha que se trate. Las aberturas de entrada y salida de los contrarrieles presentaran un angulo
de seguridad a definir en el disefio en funcién de la velocidad de circulacion y se obtendran por
fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. Los contrarrieles estaran posicionados verticalmente
y horizontalmente y su fijacion se realizard por medio de soportes, independientes del riel de via,
colocados en todos los durmientes, siendo la cantidad funcion de su largo. Podran estar realizados
en fundicion nodular GGG40.3 (DIN) o en ejecucion soldada en acero calidad S275JR o acero de

calidad equivalente conforme normativa internacional.
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La garganta minima entre riel y contrarriel serd de 40 mm, sujeta al célculo que debe hacer el
PROVEEDOR del ADV en funcién de las caracteristicas del par montado a circular, definido en la
normativa correspondiente, la misma debe permitir ser regulada en caso de desgaste mediante
chapas supletorias de 1 mm a interponer entre el contrarriel y sus soportes.

El desnivel de la cara superior del contrarriel con respecto a la superficie de rodamiento del riel mas
proximo sera de 12 mm.

Su disefio respetara lo definido en la norma EN 13674-3 y deberan entregarse los resultados de
ensayos en ella solicitados. Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las
partes no guiadas estaran protegidas por contrarrieles perfil 33C1 kg/m, de 32,99 kg, de acero de
calidad R320Cr o R260Cr.

4.1.7 RIELES INTERCALARIOS

Seran de perfil 54 E1 calidad R260. Estos rieles se ajustaran en sus aspectos de fabricacion,
calidad, ensayos, recepcion, etc. a la norma EN 13674-1. /

4.1.8 CRUZAMIENTOS

Los corazones seran del tipo ensamblados. En caso de que el Oferente considere conveniente en
términos de plazos y aspectos constructivos la utilizacion de corazones monoblock, podra
presentarlo mediante una propuesta adicional detallahdo las especificaciones técnicas
correspondientes a dichos elementos. Esta propuesta sera evaluada por ADIF, quien determinara si
es realmente adecuada y conveniente o si se prosigue con la propuesta de corazones
ensamblados.

Los cruzamientos de este tipo de AdV tendran”una geometria adecuada a las tangencias o angulos
de cruce del disefio. Las dimensiones de los cruzamientos, asi como el ancho de las gargantas de
los mismos seran determinados por/e) Proveedor y las aprobara el Comitente junto con el Proyecto

del AdV.
7/
419 FIJACIONES

En todos los casos sera necesario contar previamente a la fabricacion, con el tipo de fijacion
propuesto para su aprobacion por parte de ADIF.

El Sistema de Fijacffc’)n y todos sus componentes deberan superar satisfactoriamente los ensayos
detallados en la norma EN 13146 - 1 a 9 y cumplir con los requerimientos de la Norma EN 13481-3
y EN 13481-7 para una Categoria C.

Las fijaciones seran elasticas, excepto en los cambios de aguja donde la fijacion de la contraguja a
los cojinetes o resbhaladeras sera rigida.

4.1.9.1 AGUJAS Y CONTRAAGUJAS (SECTORES FUERADE LOS COJINETES)

Se utilizara en los puntos de fijacion estandar —fuera de los cojinetes - sistema de fijacion elastica,
que sea compatible con las caracteristicas de trafico (velocidad, carga/eje)
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4.1.9.2 RIELES INTERCALARIOS y CRUZAMIENTO

Se utilizara sistema de fijacion elastica.

4.19.3 CONTRARRIELES

La fijacion de los contrarrieles sera mediante el sistema de fijacion rigida y se realizara por medio
de soportes de acero, independientes del riel de via, colocados en los durmientes en cantidad
funcion de su largo.

4.1.10 COJINETES DE DESLIZAMIENTO

El Oferente debera presentar en su Oferta un plano tipo del cojinete a emplear en escala 1/2,5. De
resultar Adjudicatario presentara el plano de disefio definitivo para aprobacion. Los mismos se
ajustaran a la normativa UIC 864-6.

4.1.11 MATERIAL METALICO CHICO

En caso de ser necesario:

4.1.11.1 TIRAFONDOS:

Seran de acero segun Norma UIC 864-1 y UIC 864-10 o IRAM FA L 7012 de caracteristicas
adecuadas al disefio de las fijaciones para durmientes de magdera dura.

4.1.11.2 BULONES Y TUERCAS:

Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustaran a Norma UIC 864-2 0 IRAM FA
L 70 06, de dimensiones adecuadas segun disefio. El espesor de las cabezas sera de acuerdo a lo
especificado, salvo casos en que segun planos deba darseles un espesor menor. Los filetes seran
tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean
intercambiables. Las tuercas seran del tipo auto enclavable, razén por la cual deber& tenerse en
cuenta la longitud roscada de los 9u ones.

4.1.11.3 ARANDELAS ELASTICAS:

Se ajustaran a Norma/L}C 0 IRAM FA. L 7018. Antes de su expedicion las arandelas deben estar
prolijamente limpias y acomodadas.
7

4.1.12 DURMIEENTES

Los durmientes a utilizar en los ADV seran de madera dura y cumpliran las Normas Internacionales
y ensayos de recepcion y control de calidad correspondientes al pais del fabricante de ADV. Las
medidas de los mismos seran 0,24 m x 0,15 m y de longitudes variables. Dicha longitud quedara
determinada en el plano del conjunto del ADV, que formara parte del proyecto a realizar. Todos los
AdV se entregaran con los durmientes agujereados e identificados de manera de facilitar el armado
sin necesidad de operaciones adicionales sobre los materiales.

El proveedor de durmiente de madera dura debera realizar una verificacion e inspeccion de calidad,

relativos a los siguientes aspectos:
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e Control de tipo: IRAM 9600-1998, ALAF 5037.

e Control de rajaduras, grietas, atabacado, agujeros, taladro, abarquillado, combado,
curvatura lateral, revirado, acafionado, nudos: IRAM 9516, ALAF 5037

e Control dimensional: IRAM FA 9556, ALAF 5037

e Control de humedad: IRAM 9532-1963, FA 7056, ALAF 5037.

4.1.13 DISPOSITIVO CONTRA DESCUADRE

Se evitar4 el descuadre del ADV mediante almohadillas de talon. La cantidad de dispositivos
debera ser calculada por el PROVEEDOR como parte del disefio del AdV.

4.1.14 ACCIONAMIENTOS

Las agujas de todos los Aparatos de Via, con excepcion del denominado M1 y la Trampa M13,
deberan ser accionadas por un dispositivo manual a aprobar por ADIF./EI mismo debera ser
provisto por el Contratista junto con el AdV. El accionamiento deberd ser adecuado para ser
ejecutado por un Unico operario con un esfuerzo razonable al costado del AdV y librando galibo. A
su vez, la timoneria del mismo debera ser disefiada para uso ferroviario en cuanto a calidad de
materiales y resistencia a los esfuerzos solicitados. En este sentido, el dispositivo debera garantizar
una fuerza minima de maniobra de 4500N, necesaria no-0lo para maniobrar las agujas, sino
también para manejar situaciones imprevistas tales como deteccién de objetos extrafios entre aguja
y contraguja, falta de engrase e inclemencias meteorolégicas.

Debera contar ademas con un indicador de posicién del cambio de acuerdo al reglamento vigente.

Por otro lado, los Aparatos de Via M1 y la Trampa M13 deberan prever la posibilidad de incorporar
accionamiento electromecanico pero el mismo no debe ser provisto por el Contratista.

Se adjunta plano tipo esquematico det’accionamiento manual.
4.1.15 ENCERROJAMIENTS

La provision de los AdV con sus accionamientos debe incluir también el encerrojamiento
correspondiente que garantice que una vez movido el cambio, la aguja cerrada se mantenga
acoplada a su contraguja evitando su apertura inesperada debido a las fuerzas dindmicas aplicadas
sobre el desvio.

4.1.16 TERMINADO DE LAS PIEZAS

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado, seran
enderezadas en frio, cepilladas o alisadas segun el caso. Los entalles del patin de los rieles se
efectuaran con buril o fresa, nunca punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques seran cepillados
prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto con los
rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el funcionamiento del cambio o en
contacto con otras piezas, seran perfectamente lisas y ajustadas para la funcion a desempefiar. Las
silletas deberan estar terminadas exactamente segun las dimensiones indicadas en planos. Los
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agujeros que deban efectuarse en el alma de los rieles seran taladrados y nunca punzonados, y
maquinados para eliminar posibles rebabas.

En la fabricacién de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente prohibido el
uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la estructura
ylo caracteristicas fisicas del material a emplear.

Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos de cortes u otras
causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o
rugosidades.

4.1.17 TOLERANCIAS

Las tolerancias de todos los elementos que componen los AdV deberan responder, genéricamente,
a las indicadas en la Norma o Especificacion de cada elemento.

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecénico para obte/ner algunos elementos
de los AdV, responderan a las siguientes tolerancias generales:

a) -piezas ya fabricadas +/- 0,5 mm
b) -en las separaciones +/- 1,0 mm
C) -en largos para montaje +/- 5,0 mnvy
d) -en centrado de agujeros +/- 0,5 mm

4.1.18 ENSAYOS
Los ensayos de todos los componentes de/@dv deberan responder genéricamente a las
indicaciones de la Norma o Especificacion de cada elemento. No obstante, lo indicado
precedentemente, los rieles para agujas y contraagujas estaran garantizados por el certificado del
PROVEEDOR como especialmente e)égido y certificado para la fabricacion de AdV. El Oferente
garantizara en su Oferta la presentacion del certificado requerido del productor de rieles.

Los ensayos tendran lugar en fabrica y seran realizados por el PROVEEDOR en presencia de la
Inspeccion a titulo definitivo a su costo, para las recepciones y aprobaciones del material, antes del
envio. A esos efectos, el PROVEEDOR debera disponer gratuitamente de personal, equipos,
aparatos, calibres, ehergia, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar los
ensayos Yy controles. Esto incluira la entrega de una copia de las normas completas bajo las cuales
se disefiaron cada uno de los componentes. Ademas, y sin perjuicio de lo anterior, el PROVEEDOR
deberd comunicar fehacientemente a la Inspeccion las etapas de fabricacion y dias y horas
previstas para ensayos con una antelacion minima de CINcO (5) dias. Los gastos de
desplazamientos y estadia del personal del Comitente designado para efectuar ensayos, controles,
aprobaciones y recepciones estaran a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR no podra ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus
responsabilidades ni para deslindarse de sus obligaciones, adn con resultados satisfactorios, ni de

cualquier otra forma.
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4.1.19 VERIFICACIONES

ADIF podra realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que las condiciones de
fabricacion previstas se cumplen exactamente. Para esto podra mantener destacada en la planta de
fabricacion la inspeccion técnica que considere conveniente. Asimismo, tendra derecho a
inspeccionar en cualquier momento la fabricacion de los AdV en todos sus detalles, asi como
efectuar todas las verificaciones que crea convenientes, para lo cual el PROVEEDOR pondra a su
disposicion los equipos de control necesarios para el cumplimiento de esta Especificacion,
juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones
normales de produccion, inspeccién propia del PROVEEDOR Y entrega.

La inspeccion final se realizar4 en fabrica, sobre un prototipo de cada una de las 4 tipologia
definidas anteriormente, en las condiciones indicadas. Los mismos seran sometidos como minimo a
las verificaciones establecidas en las respectivas Normas, debiendo ajustarse exactamente a las

indicaciones de los planos aprobados.
/

Todas las verificaciones se efectuaran con métodos, elementos y/o géalibos a acordar entre la
Inspeccién y el PROVEEDOR, y a cargo de éste Ultimo.

Los prototipos se presentaran para su recepcion una vez que estén completamente montados. Para
ello serdn sometidos a los siguientes tres tipos de comprobac;'én:

- Verificaciones visuales: Son comprobaciones que con caracter individual se
realizan sobre aspectos generales del desvio o trampa y sobre las marcas para su
identificacion y montaje.

- Verificaciones documentales: Consisten en el examen del certificado de recepcion
correspondiente a cada una de las diferentes piezas que componen el desvio o
trampa.

Segun la tipologia de cada una de I% piezas este certificado estara referido a lotes de suministro,
en cuyo caso sera indispensable ¢onocer el nimero de lote al que corresponda la pieza utilizada.

- Verificaciones geométricas: Son aquellas en las cuales la comprobacion exige
efectuar/hediciones gue nos aseguren que las magnitudes medidas se encuentran
dentro de las tolerancias establecidas en los protocolos de recepcion y/o croquis
corr/espondientes.

De acuerdo a estos criterios se establecen los siguientes controles dentro de las verificaciones a
realizar segun corresponda para cada tipo de ADV:

Aspecto y terminacion del ADV

Placas de identificacion del ADV

a. Verificaciones visuales (individuales):
Lista de embarque

Marcas en los rieles
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Marcas en los durmientes

Marcas en los contrarrieles

Otras marcas especificas de las piezas del Enlace /
ADV

Caracteristicas del corazon

Verificaciones documentalesindividuales: | Caracteristicas de las juntas aisladas coladas

Caracteristicas de los cambios

Caracteristicas de los rieles

Caracteristicas de los durmientes

Caracteristicas de los contrarrieles

Caracteristicas de los soportes de los contrarrieles

Caracteristicas de las placas de asie/natﬁ

Caracteristicas de las resbaladeras

Caracteristicas de las almohadillas (desvios tipo “B”)

Caracteristicas de los topes de agujas

Verificaciones documentales por lotes: —
Caracteristicas de las horquillas y mufiones (desvios
tipO HCH' H\/H y uPn)

Caracteri;ticas de las placas intermedias plasticas

Cara}{/erl’sticas del resto de material de fijacion

Caracteristicas de las bridas

Caracteristicas de las placas antipandeo

/ Caracteristicas de los cerrojos de ufia

Caracteristicas de las timonearias

Separacion Aguja — Contraaguja en el talon

/ Juego entre topes y agujas

/ Apoyo de agujas en las resbaladeras

Entrecalle minima Aguja — Contraaguja

Acoplamiento de agujas y contraagujas

Verificaciones geométricas (individuales): | centrado de horquillas y mufiones (desvios tipo “C”, “V”
y“P")

Escuadrado de agujas y contraagujas

Entrecalle Riel — Contrarriel

Cota de proteccion de la punta del corazén

Sobre elevacién de los contrarrieles
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Alineacion del hilo director

Alineacion del hilo 3

Abertura de los hilos del corazén al final del ADV

Trocha de la via directa

Trocha de la via desviada

Longitud total del Enlace / ADV

Longitud de las barras, calas y contrarrieles

Encerrojamientos

Carrera de la barra impulsora

Apertura de la agujas en las bielas

J/
La metodologia de los distintos tipos de verificaciones y los protocolos de recepcion

correspondientes a la Especificacion Técnica de RENFE N° 03.361.120.3 seran incorporados
oportunamente con la documentacion a presentar para su respectiva fiscalizacion.

4.1.20 GARANTIA ,

Los insumos y materiales provistos seran garantizados por el PROVEEDOR contra todo defecto
imputable a la fabricacién y no detectado en las pruebas de recepcién, por un plazo de DIEZ (10)
afos contados desde la marca N del mes de fabricacion y hasta el 31 de Diciembre del afio quinto
(N + 5 al 31/12). Si durante el periodo indicado/g;‘los equipos deben ser retirados de servicio por
razones de rotura o defecto, se realizara una verificacion con el PROVEEDOR. ADIF pondra a
disposicion del PROVEEDOR, si asi lo requiriera, los elementos defectuosos para efectuar las
pruebas que considere convenientes/

En el caso que el defecto de fabricacion sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados a
cargo del PROVEEDOR. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el PROVEEDOR, Se recurrira
a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos
gue esto demande seran soportados por la parte que resulte responsable. Los AdV averiados
seguiran siendo propiedad del Comitente.

Los casos de averias bajo garantia y/o su retiro del servicio deberan ser informados al PROVEEDOR,
quien dispondra de 60 dias calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus
consideraciones u observaciones. Ademas, el PROVEEDOR garantizara al Comitente contra todo
reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.

Sobre los AdV reemplazados se extenderd una nueva garantia de DIEZ (10) afios.

4.1.21 EMBALAJE PARA ENVIO TERRESTRE

Los AdV se prepararan con embalaje apto para envio maritimo y/o terrestre, segun corresponda.
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El embalaje previsto de todos los componentes de los ADV para el envio maritimo y/o terrestre
deber& ser propuesto por el PROVEEDOR Yy ser aprobado por personal de ADIF, esto con 10 dias
previos al embarque del material suministrado.

4.1.22 REPUESTOS

El PROVEEDOR debera proveer las cantidades de repuestos de cruzamientos por cada AdV, con las
mismas caracteristicas del AdV a instalar, segun lo indicado en la siguiente tabla:

Denominacion Trocha Cruzamientos de
ADV [mm] repuesto
M1 Bitrocha 1
M2-M3-M4-M5- .
Bitrocha 2
M6-M7-M9
. J/
M8-M12 Bitrocha 1
M10-M11 Bitrocha 1

Cada unidad de cruzamiento de repuesto indicado en la tabla anterior, se refiere a toda la seccion

de via correspondiente a la zona de cruzamiento de cada AdV mixto teniendo en cuenta todos los
7/

corazones agudos y obtusos que correspondan.

Los repuestos solicitados deberan considerar todos los elementos constitutivos de los cruzamientos
exceptuando los durmientes, pero incluyendo, eméas de los corazones, todos los rieles,
contrarieles, fijaciones y el material chico que /seéa:ecesario para lograr un armado completo del
cruzamiento.

4.1.23 DESIGNACION DE LOS ADV
Deberan estar marcados en relieve cén las siguientes identificaciones:
/
AP -T1-T2-D-RI-C-P-R-TG-TC-M

Donde:

4.1.23.1 AP: tiBo de aparato,

Pudiendo ser:

AP: Tipo de aparato

DS: Desvio Simple

ES: Enlace Simple

CS: Cruzamiento Simple

C1: Cruzamiento con un enlace (Slip simple)

C2: Cruzamiento con dos enlaces (Slip doble)
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TV: Trampa de via

4.1.23.2 T1: Trocha de Via Directa,

Pudiendo ser:

T1: Trocha de Via Directa

X Mixta

M: Métrica (1000mm)

I: Internacional (1435 mm)

A: Ancha (1676 mm)

4.1.23.3 T2: Trocha de Via Desviada,

Pudiendo ser:

T2: Trocha de Via Desviada

X Mixta

M: Métrica (1000mm)

I: Internacional (1435 mm)

A: Ancha (1676 mm)

4.1.23.4 D: Tipo de durmientes

Pudiendo ser:

D: Tipo de durmientes

M: Madera

HP: Hormigén Pretensado .

S: Sintéticos

4.1.23.5 RI: Posicién del Riel Interno

Pudiendo ser: /

RI: Posicion del Riel Interno

D: Derecha

I: Izquierda

4.1.23.6 C:Clase del AdV

Pudiendo ser:

C: Clase del AdV

A: Clase A
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B: Clase B

C: Clase C

4.1.23.7 P: Perfil del riel del AdV

Pudiendo ser:

P: Perfil del riel del AdV

54E1

UIC 54

BS100R

Etc...

4.1.23.8 R: Radio de la via desviada

Pudiendo ser:

R: Radio de la via desviada

110: 110m

190: 190m

300: 300m

500: 500m

4.1.23.9 TG: Tangente

Pudiendo ser:

TG: Tangente /

1:8

1:10

1:12 /

/
4.1.23.10 TC: Tipo de corazon, geometria del mismo

Pudiendo ser:

TC: Tipo de corazén, geometria del mismo

CR: Corazon de ramas rectas

CC: Corazon de ramas curnvas

4.1.23.11 M: Mano del AdV

Pudiendo ser:
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M: Mano del AdV

D: Mano del AdV derecha

I: Mano del AdV izquierda

No aplicable a AdV simétricos.

4.1.23.12 Placa de Identificacion de los ADV:

Los ADV iran identificados mediante dos placas de aluminio anodizado, como la de la figura
siguiente, encolada y remachadas en sus cuatros lados, de dimensiones aproximadas 120x65x1
mm, adosadas al alma de la contraagujas en la parte exterior, con su centro a 40 cm
aproximadamente del principio del desvio.

82

60

MARCA DEL
"'\ FABRICANTE 4

6.5

************

" | FERROLYARIL ES ,
N : RGENTINDS

b a)

Thas
DESIGNACION

NUMERO ‘

~R10 N
\ \</ MES Y ARO ’ W ’

\- ‘

Mo P P

53

4.1.24 DOCUI\yACION AENTREGAR

4.1.24.1 APARATOS DE VIA

4.1.24.1.1 ENTREGABLES CON LA OFERTA

Los siguientes datos seran informacion minima y necesaria a entregar con la Oferta:

El Oferente deberd presentar certificado de normas ISO 9000, en caso que
corresponda.

Antecedentes de fabricacién de AdV en trocha ancha. Debera presentar listado de
clientes, lugar de instalacion, fotos ilustrativas, etc.

Antecedentes de fabricacion de AdV en otras trochas. Debera presentar listado de

clientes, lugar de instalacion, trocha, fotos ilustrativas, etc.
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Antecedentes de fabricacion de AdV en trochas mixtas. Debera presentar listado de
clientes, lugar de instalacion, trochas, fotos ilustrativas, etc.

Marca y modelo de fijacion a utilizar en cada uno de los distintos sectores del AdV.
Certificado requerido del productor de rieles como especialmente elegido y
certificado para la fabricacion de AdV.

Plano tipo del cojinete o resbaladera a emplear en escala 1/2,5.

Garantia contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.
Disefio del embalaje previsto para envio maritimo

Memoria descriptiva de la metodologia de trabajo, instalaciones y equipos a utilizar.
Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad acorde lo
indicado en la SECCION 5 — REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD.

Cronograma de tareas en formato de GANTT que se corresponda con las
prioridades definidas en el pliego. Y

Planilla de cotizacién para cada ADV y repuestos correspondientes

4.1.24.1.2 ENTREGABLES LUEGO DE LA ADJUDICACION (PREVIO A LA FABRICACION)

La documentacion técnica del disefio de los AdV de via comprendera:

7/
Trocha de la via directa.

Trocha de la via desviada.

Sobre anchos de trocha.

Velocidad méxima por via directa:

Velocidad méxima por via desviada.

Plano del cambio.

Plano de las agujas.

Plano de las contraagujas.

Plano del cruzami/ento.

Plano del corazoén.

Plano de/}os accesorios: silletas, placas, cojinetes, contrarrieles, soportes, bulones,
topes (f: agujas, etc.

Plafo de secciones del AdV, detalles de mecanizado.

Estudio de rodadura sobre la laguna del corazoén, sobre el semicambio derecho y
sobre el semicambio izquierdo.

4.1.24.1.3ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION

El PROVEEDOR deberd presentar los siguientes documentos, para su aprobacion:

Estudios y planos detallados de cada tipo de AdV en escala 1:50.
Planos detallados de cada uno de los elementos que componen cada tipo de AdV.
Plano de replanteo de rieles y durmientes.
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- Cotas tedricas de cada elemento del AdV, con sus tolerancias y la ubicaciéon exacta
para su replanteo.

De acuerdo a lo solicitado en las normas citadas en los articulos 4.1.4 “AGUJAS”, 4.1.5
“CONTRAAGUJAS”, 4.1.6 “CONTRARRIELES” y 4.1.7 “RIELES INTERCALARIOS” deberan
entregarse los detalles de cada riel con su denominacion e identificacion de colada. Asi mismo los
resultados de ensayos de composicion quimica, dureza, traccién, hidrogeno y resistencia a la
traccion y alargamiento.

Segun lo expuesto en 4.1.9 “FIJACIONES” para cada uno de los distintos tipos de fijaciones
deberan entregarse los resultados de los ensayos de resistencia longitudinal al deslizamiento,
resistencia a la torsion, efecto de cargas repetidas y fuerza de apriete.

Todos los ensayos deberan ser avalados por un ente independiente de reconocida trayectoria en la
materia.

4.1.24.1.4ENTREGABLES CON LA ENTREGA DEL ADV.

Con la entrega definitiva de cada AdV se debera adjuntar la documentacion correspondiente a:

- Certificado de calidad del conjunto. p.
- Resultado de la totalidad de ensayos realizados a los componentes del AdV.
- Identificacién de coladas de los componentes.

- Manual de instalacion.
- Manual de manipulaciony alma?eéniento.

- Manual de mantenimiento.

/
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5 SECCION 5 - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD

1.1. GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD
1.1.1. Requisitos acompletar en el sobre técnico de la oferta

a. Procedimiento o memoria descriptiva de como realizara el trabajo.

Listado de instrumentos a utilizar y su antigiiedad.

c. Lista de subcontratistas principales que impactan en la gestion de la obra, con sus
requisitos, afios de experiencias y referencias comprobables solicitados en este
pliego. Las subcontratistas podran ser: ingenieria, laboratorios, y construccion u otros
procesos. El Oferente podra presentar en lugar del listado, una declaracion que
indique los proveedores estan alineados a los requerimientos de ADIF.

d. Listado de software a utilizar.

=

/

En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se solicita
incorporar el Certificado en su oferta.

1.1.2. Requisitos durante el trabajo
A. Inicio:

- Aprobacién de ADIF del procedimiento d/elébajo.

- Aprobacion del Plan de Control de Calidad (Plan de Inspeccién y Ensayos).
El Plan de Control de Calidad describe la metodologia para la ejecucion de las inspecciones

y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad
incluidos en el Pliego. Tarfibién contiene los criterios para registrar dichas actividades.

Para su elaboracién se tendra en cuenta:

/

a. Requerimientos Contractuales.

b. Requisitos legales, normativos y regulatorios.
c. Riesgos.

El Plan de Inspeccion y Ensayo debe contener una descripcion detallada de:

a. Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspeccion y
Ensayo resulte aplicable.

b. La actividad o variable a controlar.
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c. Lafrecuencia de control.

d. Puntos de detencion obligatoria (participacion obligatoria de LA INSPECCION DE
OBRA).

e. Normas, procedimientos, planos o especificaciones de referencia

f. Criterios de aceptacion.

g. Requerimientos de certificacion, calificacion, registros, identificacion, trazabilidad.

h. Las partes que estaran presentes y su respectivo rol en la inspeccion o el ensayo

Registros a ser emitidos.

j. La tarea se considerara finalizada una vez ejecutadas las inspecciones y ensayos y
firmados los registros correspondientes.

- Aprobacion del Plan de Calibracién de instrumentos de medicion.

Debera contener:

Listado de equipos/instrumentos, equipos Y dispositivos de inspeccién, medicion y/o
ensayos, detallando antigiiedad y su plan de calibraciones. 7
El plan de calibraciones para los instrumentos, equipos Yy dispositivos de inspeccion,
medicién y/o ensayos, necesarios para la ejecucion de las actividades establecidas en los
Planes de Inspeccion y Ensayos, debe asegurar su correcto funcionamiento y estado de
calibracion durante la vigencia del contrato. 7

Debera presentar los registros correspondientes.

Los instrumentos, equipos y dispositivos de inspeccion, medicion y/o ensayos tendran una
identificacion que permita su trazabilidad/con los certificados de calibracion / contraste.

B. Durante:

/

Verificar y aprobar los productos/servicios.

- Informar en forma inmediata cualquier desvio, impulsar el andlisis de causay propuesta de
las acciones co;/éctivas sugeridas.

/
- Certificado de Calidad del conjunto que contenga minimamente lo que se encuentra

definido en el punto: 4.1.24 Documentacion a entregar.
- Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF.

- Emitir reporte periodico de actividades conteniendo los siguientes aspectos:

a. Avance de produccién/cantidades.
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b. Indicadores estadisticos de resultados de ensayos/inspecciones con analisis de
tendencias.

c. Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas emitidas

d. Alertas tempranas sobre potenciales “cuello de botella” (restricciones) que podrian
afectar el desempefio a corto plazo, adjuntando las propuestas de posibles acciones.

- Los datos/documentos parciales del servicio deben ser verificados por el responsable
aprobado para el servicio, antes de ser recibidos por ADIF.

- Mientras se estan ejecutando, los trabajos podran ser auditados por ADIF, por lo que el
contratista tendra disponibles en sitio las especificaciones de trabajo y los procedimientos
aprobados.

- Las acciones correctivas seran aprobadas por ADIF.

1.1.3. Evaluacion de desempefio /

A la finalizacién del contrato, seréd evaluado el desempefio del servicio.

En contratos de largo plazo podran hacerse evaluaciones intermedias.
s/
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6 ANEXO - PLANOS

Se adjuntan los siguientes planos y esquemas Unicamente a modo de referencia. El Fabricante
debera desarrollar el disefio de los AdV y presentar la ingenieria de detalle de los mismos, la que
deberd ajustarse a las especificaciones técnicas de la presente documentacion licitatoria.

Planos tipo AdV mixtos

Plano tipo accionamiento manual

Esquema de numeracioén y configuracion de AdVs

Todos los esquemas se encuentran en documento aparte: “LPI-10-2018-ANEXO VI —
ESQUEMAS”

/
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SECCION VII - PLANILLA DE COTIZACION.
7.1.1. OFERENTES INTERNACIONALES - FABRICACION FUERA DEL TERRITORIO ARGENTINO

UNIDAD DE PRECIO PRECIO

. PRECIO
DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD |\ rhmio

ITEM

CIF FOB

[EEN

PROYECTO EJECUTIVO ADV al 1

SUMINISTROS

- Aparatos de Via: M1=Un 1

- Aparatos de Via: M2-M3-M4-M5-M6-
M7-M9= Un 7

- Aparatos de Via: M8-M12= Un 2

- Aparatos de Via: M10-M11= Un 2

- Trampa de via: M13=Un 1

2 |- Cruzamiento de Repuesto para al 1
M1= Un 1

- Cruzamiento de Repuesto para M2-
M3-M4-M5-M6-M7-M9 Un 2

- Cruzamiento de Repuesto para M8-
M12 =Un 1

- Cruzamiento de Repuesto para
M10-M11= Un 1

TOTAL USD -CIF- En nimeros

TOTAL USD -CIF- En Letras

TOTAL USD -FOB- En numeros

TOTAL USD - FOB - En Letras

/
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7.1.2. OFERENTES LOCALES - FABRICACION EN TERRITORIO ARGENTINO

PRECIO
, UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | (o

ITEM

EXW

=

PROYECTO EJECUTIVO ADV gl 1

SUMINISTROS

- Aparatos de Via: M1=Un 1

- Aparatos de Via: M2-M3-M4-M5-M6-
M7-M9= Un 7

- Aparatos de Via: M8-M12= Un 2

- Aparatos de Via: M10-M11= Un 2

- Trampa de via: M13=Un 1

2 |- Cruzamiento de Repuesto para gl 1
M1= Un 1

- Cruzamiento de Repuesto para M2-
M3-M4-M5-M6-M7-M9 Un 2

- Cruzamiento de Repuesto para M8-
M12 =Un 1

- Cruzamiento de Repuesto para
M10-M11= Un 1

s

TOTAL USD -EXW- (SOLO OFERENTE LOCAL) En numeros

TOTAL USD — EXW — (SOLO OFERENTE LOCAL) En Letras

Tod%recios sonindicados en DOLARES ESTADOUNIDENSES
...................................................................................... (Razon Social)
................................................................... (Firma/aclaracion apoderado)
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SECCION VIl — DECLARACION JURADA DE INTERESES.

En virtud de la publicacién en el Boletin Oficial del Decreto N° 202/2017 y la Resolucién 11-
E/2017 -respecto a Conflicto de Interes-; deberan presentar junto con la oferta, el siguiente

formulario ANEXO 1, en caracter de declaracion jurada:

Ministerio de
Justiciay
Derechos

Humanos Oficina
Anticorrupcion

ANEXO | /
DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Personajuridica

Raz6n Social

CUIT/NIT

Vinculos adeclarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del Decreto n°
202/17? S

(Margue conuna X donde corresponda)

Sl NO

4
En caso de exist%inculaciones conmas de| La opcién elegida en cuanto a la no
un funcionarie; o por méas de un socio o| declaracion de vinculaciones implica la

accionista, se debera repetir la informaciéon| declaracion expresa de la inexistencia de los
gue a continuacion se solicita por cada una| mismos, en los términos del Decreto n°
de las vinculaciones a declarar. 202/17.

Vinculo
Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida
para el tipo de vinculo elegido)
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Persona juridica (si el vinculo a declarar eg No se exige informacién adicional
directo de la persona juridica declarante)
Representante legal Detalle nombres apellidos y CUT
Sociedad controlante Detalle Razo6n Social y CUIT
Sociedades controladas Detalle Razo6n Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los Detalle Razon Social y CUIT

resultados econdmicos o financieros de |4

declarante

Director Detalle nombres apellidos y CUT
J/

Socio 0 accionista con participacion en 13 Detalle nombres apellidos y CUT

formacion de la voluntad social

Accionista 0 socio conmas del 5% del capita Detalle nombres apellidos y CUIT

social de las sociedades sujetas a ofertg

publica o

Informacién adicional

¢Con cual de los siguientes funcionarios/

(Marque conuna X donde corresponda)

Presidente
Vicepresidente y
Jefe de Gabinete de Mnistros

Mnistro

Autoridad con ra% de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con/rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad conrango de ministro en el Poder Ejecutivo

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
complete los siguientes campos)

Nom bres

Apellidos

cur
Cargo
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Jurisdiccién

Tipo de vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida
para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razo6n Socialy CUIT.

Parentesco por  consanguinidad Detalle qué parentesco existe concretamente.

dentro del cuarto grado y segundo

de afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, n° de expediente, fuero,
jurisdiccion, juzgado y secr;taria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor indicar motivo de acreencia y monto.

Haber recibido beneficios deg Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

importancia de  parte de s

funcionario

Informacion adicional
La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia
de los mismos, enlos términos del Decreto n° 202/17.

/

7/

/

/7

Firmay aclaracion del declarante Caracter en el que firma Fecha
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