Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCION 6 - ANEXOS

6.1. ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del
Estado o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucioén de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad
Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

El tramo a renovar y la nueva via a construir corresponden a un ramal en servicio
comercial activo de via simple, por lo que los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion
del servicio ferroviario y bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el
tramo a intervenir.

El tramo de via objeto de la presente contratacion se encuentra operativo y afectado al
servicio y continuara en estas condiciones durante la ejecucion de las obras y el periodo
de garantia. En consecuencia, el Contratista debera ajustar su metodologia de trabajo a
esta situacion y debera asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar precauciones
y realizar las tareas que se detallan en el Reglamentacion Técnico Operativa vigente en
el tramo a intervenir.

Sin perjuicio de ello, el Contratista sera responsable de dafios o accidentes a terceros,
incluso linderos al Ferrocarril, que puedan producirse por ejecucion de las obras o
acciones vinculadas a esa ejecucion.

Licitacion N° 52-ADIF-2015 “Mejoramiento de Via — Tortugas-Cordoba - Linea Mitre” S6-1-



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Durante la ejecucion de los trabajos en los pasos a nivel afectados a la obra, el
contratista deberd colocar banderilleros a su cargo para preservar la seguridad en el
lugar.

Las comunicaciones y coordinacion con los operadores de trafico ferroviario seran
canalizadas a través de la Inspeccion de Obra y sélo podra ser entablada en forma
directa por el Contratista en caso de emergencia, o cuando la Inspeccién de Obra lo
autorice expresamente en forma previa.

Parte de los trabajos descriptos podran ser realizados bajo tréfico, o sea entre trenes, en
los periodos que se lo permita. Cada proponente podra consultar los itinerarios de trenes,
pero ello no implica ningln compromiso, pues los cortes de trafico quedaran
subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita en el momento de
llevarse a cabo los trabajos.

El tiempo de ocupacién de via para la realizaciéon de trabajos por parte de La Contratista
sera acordado con la Inspeccién de Obras de ADIF y con la empresa NCA. No se
trabajara con ventanas de trabajo, sino con ocupaciones del sector de acuerdo con lo
siguiente:

NCA no otorgara ocupacion de la via, se trabajara con BOLETIN DE VIA FORMULARIO
B y al terminar la jornada laboral el Contratista debera dejar la via en condiciones para el
paso de los trenes por el sector de trabajo sin restriccion de velocidad. La Inspeccion de
Obra de NCA determinara en cada caso particular si es necesaria la aplicacion de una
restriccion de velocidad para garantizar la seguridad en la circulacion de trenes.

De no poder establecer el tiempo de trabajo en algin caso en los horarios diurnos, habra
que ajustarse a las ventanas de trabajo nocturnas. Los pedidos de ocupacion de via el
Contratista debera solicitarlos por escrito con un minimo de 48 horas de anticipacion. La
Inspecciéon de Obra por su parte notificara al Contratista lo que se le concede, con el
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando.

Los proponentes deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran de forma tal que
no afecten, salvo las precauciones del caso, a la circulacion de los trenes.

La reduccion o anulacion del tiempo de trabajo por parte del operador, no dara derecho a
ningun reclamo de tipo econémico.

Cuando el Contratista necesite ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al
Reglamento Operativo en vigencia.

En todos los casos, el Contratista deberd solicitar los correspondientes permisos de
ocupacion a través de la Inspeccién de Obra para disponer de la via.
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6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construccién y el mantenimiento de los caminos de
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada
sefalizacién, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a
préstamos, depdsitos, acopios, etc.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles
indicadores, elementos y estructuras de resguardo y proteccidén en cruces ferroviales a
nivel, calles y caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo DOS (2) carteles
indicadores de la Obra (por tramo), objeto de esta Licitacién, con las medidas y leyendas
que indique la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones
hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista serd responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
0 ejecucion de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcién provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién
un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccidon. Dicho contenido debera asegurar la informacién
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar
todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento,
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece,
las listas de repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

En todos los casos para la ocupacion de via deberda recabarse previamente la
conformidad del Operador, quién dispondra al respecto, sin que el que resulte
adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

En todos los casos los pedidos de ocupacién de via los solicitara el Contratista con 48
horas de anticipacion minima, mediante nota u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que
la obtendré del Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto, y
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ademas proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la
Inspeccion de Obra. El Operador respondera al Contratista, en forma fehaciente la
autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios
de corte parciales en la jornada, lo que se concede sera registrado por la inspeccién y el
Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el Operador entregard a la Inspeccion de Obra para conocimiento del
Contratista el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los
proponentes deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no
afecten, salvo las precauciones del caso la circulacion de los trenes.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista,
para esa instancia sélo se autorizard los cortes de via si el Contratista dispone de los
equipos de iluminacién adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la
seguridad de los trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia
celular a su exclusivo cargo, con conexién a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

En general los trabajos que signifiquen desconsolidacién de la via, y hasta el primer
levante seran efectuados con una reduccidon de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30
Km/hora al completar el segundo levante, pero en este caso como en los demas, la
reduccién de velocidad definitiva sera determinada por La Inspeccion de Obra.

Sera a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de precaucién y la
atencion y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.
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6.2. ANEXO Ill. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS
1.- EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

1.1.- FORMULA GENERAL DEL PRECIO REDETERMINADO DEL ANTICIPO FINANCIERO Y DEL
CERTIFICADO EN EL MES (1).

P; = P,x Afx (0,10 + 0,90 x FRa)

P; =P, x (1 —ADNx (0,10 + 0,90 x FRi)

Donde:
P; Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).
P, Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la
redeterminacion, expresada en valores basicos de contrato.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

1.2.- EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

1.2.1.- Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P; =Py, x[Af x (0,104 0,9 X Fg,) + (1 — Af) x (0,10 + 0,90 X Fg,;)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la

certificaciéon del anticipo, completar en nidmeros con dos decimales. Si el
anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion de
precios, seré reemplazado por Fg;.
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1.2.2.- Férmula General del Factor de Reajuste.

M
Fri= [aM X FMi+ aEM X FEMi+ aMO x (

Oi) +af (Ti) + aCL (CLi)
X | — X |—
Moo) " \1o) T¢ CLo ]

x{1+kx(ﬂ)}

CF,

Donde:

FM;

Factor de variacion de precios del componente Materiales.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.

FEM,;

Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la
variaciéon de los precios correspondientes a utilizacion de equipo de
construccion (amortizacién, repuestos y reparaciones)

Mo,
Mo,

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

oy

~
°

Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),

CL;
CL,

Factor de variacién de precios del componente - Combustible y
Lubricantes. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente
al Mes de la Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico
(CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo
directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los
gastos generales.

CF; - CF,

CF,

Factor de variacion del componente Costo Financiero.
Se calcula segun las siguientes expresiones:

CFy = (1+i, /12)0 —1 CFy = (1+i, /12)0 —1

Indicador correspondiente al Costo Financiero.

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15
del mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

Licitacion N° 52-ADIF-2015 “Mejoramiento de Via — Tortugas-Cordoba - Linea Mitre” S6 -6 -




Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

1.2.3 Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales.

Pt = B x (5152) + B < () + s = () + =+ B % )
. = X |— X | —— X e X

M1,

Donde:

M1; M2;..Mn

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales

considerados.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico

uou

Bmi1; Buz; - Bun1

Coeficientes de ponderaciéon de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en
el costo-costo total del componente materiales.

1.2.4 Férmula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Magquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacibn de los
subcomponentes Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la

obra:
FEM; = CAE (AE") + CRR {0 7 (AEi) +0,3 (MO")}
.= X x10,7 X ;3 X
‘ AE, AE, Mo,
Donde:
AE; Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y maguinas
AE, considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico
HO”
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO; Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
Mo, redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones vy Repuestos “CRR”.
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Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total
del componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de
recuperacion y Debe verificarse que : CAE + CRR =1

2.- VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componente Factor «a,, indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,44 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas

quipos y Maq 0,23 Segun Férmula. 1.4

(FEM)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del
“Capitulo Mano de Obra” publicado en el
Mano de Obra (MO) 0,26 marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,01 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacion del decreto 1295/02

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -

Combustibles y 0.06 Cuadro IPIB publicado en el marco del
Lubricantes (CL) ’ decreto 1295/2002” del INDEC informa
“ANEXO INDEC”
Valores a considerar para laféormula del componente Materiales
Material Factor B, indice o Valor a Considerar
M1: Sujeciones, eclisas, 0.41 IPIB 2710- 41251-01. Perfiles de hierro.
etc. ’ “ANEXO INDEC”

indice Ponderado
40% Mat. Elem. 37510-11 Hormigén

M2: Durmientes de

hormigén Yy otros 0 elaborado.
elementos de hormigén 60% Mat. Elem. 41242-11. Acero p/armadura
pre moldeado aleteado, conformado.

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

M3: Balasto, Sub balasto,

piedras y otros 0,49 IPIB 1410 15320-1 Piedras. “ANEXO INDEC”
agregados

M4: Durmientes de 010 IPIB 2010-31100-1 Maderas aserradas.
madera ; “ANEXO INDEC”
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Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizacion de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion
de equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de | “Capitulo Mano de
Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

3.- FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

FEM; = 0,7 x (A

AE)+0 3 {0 7 (AEi)+0 3 (MO")}
X X X
E ’ ’ AE,) Mo,

M1,

M1, M2; M3; M4,
FMi=0,41><( >+0><( >+0,49><< )+0,10><< )

M2, M3, M4,

Mo, T, CL;

F,i= [0,44 x FM; + 0,23 x FEM, + 0,26 X ( )+ 0,01 x (T—) +0,06 x ( )]
o

F,— CF,

=, )

x{1+0,01><(

MO, CL,
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P;=P,x[0,12 X (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — 0,12) x (0,10 + 0,90 X Fg;)]

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al
ultimo digito significativo.
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6.3. ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por el
............................. en su caracter de Presidente de la Sociedad (en adelante,
el “COMITENTE"), por una parte, Y .ooiiiiiiiiiiiiiiiiii i :
adjudicataria de la Licitacion Publica ADIF N° ......... , representada en este acto
por el Sr. ... , DNI ..., , €n su caracter de .......... , quien
declara bajo juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya
personeria demuestra con la documentacion agregada en el referido proceso
licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA"), por la otra parte, ambas en conjunto
con el COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de

Locacién de Obra (en adelante, el “CONTRATOQO”) con sujecion a las siguientes

Clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

1.1. EI CONTRATO tiene por objeto la ejecucibn de la obra denominada
.......................... ”, que fuera adjudicada por Resolucién N° ......-ADIF-P-201.. de

fecha....de ........ de 201... en el marco de la Licitacion Publica ADIF N° ..........

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP las obras se contratan por el

Sistemade ..............

CLAUSULA TERCERA: MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra
P » por la suma de PESOS ............... CON .../100
(B ) mas IVA, total PESOS .................. IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraes de ................. P ) dias corridos.
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CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. De conformidad al Articulo 85° del PBC y al Articulo 2° del PCP, el Plan de Trabajos
definitivo serd el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente, en caso de

corresponder, y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

5.2. Luego de aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar

ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el
orden de prelacién establecido en el Articulo 3° del PBC, esta integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin
consulta.

b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito

por la Inspeccién de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

g- El Caodigo Civil.

CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas
imputables al CONTRATISTA importaran, previa intimacién fehaciente, la aplicacion de las

sanciones y penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Licitacion N° 52-ADIF-2015 “Mejoramiento de Via — Tortugas-Cordoba - Linea Mitre” S6-12 -



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

8.1. EI COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
indemnizacion alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. El CONTRATISTA debera presentar la documentacién que acredite la
contratacion de los seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC y

en los Articulos 13° 23°y en la Secciéon 2 “Datos del Llamado” del PCP.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros

establecidos al operador del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los
derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacion por escrito del
COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de

responsabilidades que los previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacibn de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicarda que los mismos sea inoponibles al
COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los
perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el
CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA
EJECUCION DE PARTES DE LA OBRA

11.1. Si desde la presentacién de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO
entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de
cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por ejemplo,
prohibiciones o restricciones a la importacion de determinados equipos, nuevas
disposiciones en materia ambiental, suspension de la ejecucién de la Obra, o en algun

modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la elaboracion de la
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OFERTA, las Partes entablaran negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO

en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

12.1. EI CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los

plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. EI CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien
hubiere contratado la provisibn de los materiales 0 componentes necesarios para la
ejecuciéon de la OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que no
obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal
suministro de partes o componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA, conforme
a la OFERTA, comunicara de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCION DE OBRA
a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y ................ del PCP el
CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la
presentacion de pdliza de caucion N° .............. emitida por .......ccoeevviiiiiii, por la
suma de ..., (€ TP ) que forma parte del presente, equivalente
= | P (cenne %) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma
respondera por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y serd devuelta al
CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.

14.1. El CONTRATO entrard en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su

suscripcion.
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14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacién licitatoria y en la

documentacion que acompafia a la oferta adjudicada.

14.3. EI CONTRATISTA declara no tener objecion que formular a la documentacion
contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicacién. Asimismo, el
CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la
plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion en los plazos contractuales indicados en la
documentacion licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia
ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la
ejecucion de la obra. Las PARTES establecen que la no disponibilidad oportuna de los
equipos esenciales implicara la inmediata aplicacion de las sanciones previstas en el pliego
licitatorio como asi también la ejecucién de la garantia de cumplimiento del CONTRATO, sin
derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del CONTRATISTA por tal motivo contra
el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas
y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o0 a terceros y que puedan originarse por
la ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para

Su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y
cargas obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y

local, los costos y gastos de importacion y de nacionalizacion en caso de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.

16.1. EI CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Codigo
Civil para la Locacion de Obra, en cuanto fuere aplicable. No seran de aplicacion la Ley
N° 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de

Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley N° 20.705.
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16.2. Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus

normas reglamentarias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y
NOTIFICACIONES.

17.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccién de
los Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires. EI CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion
nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

17.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen
domicilio en los indicados a continuaciéon: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia
N° 1302, piso 6°, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ...... Ne........ ,

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

17.3. La constitucibn efectuada precedentemente importard que todas las
comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y
gue las PARTES se tendran por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se
encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deber& ser
comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) dias de

anticipacion.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los dias del mes de...... de 201.

Licitacion N° 52-ADIF-2015 “Mejoramiento de Via — Tortugas-Cordoba - Linea Mitre” S6 - 16 -



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

6.4 ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de
Servicios Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El
Senado y Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE
SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino”

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de
servicios publicos, en la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los
respectivos subcontratantes directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacion de
bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido
producido o extraido en la Nacién Argentina, siempre que el costo de las materias primas,
insumos o0 materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%)
de su valor bruto de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones,
en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos
que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando
dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por
ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de
capital que se utilicen en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, que se
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas
por el presente régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los
bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o
inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicara a los bienes
gue se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccién o para la prestacion de
tales servicios publicos.
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En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional deberd contener, entre otros, los derechos de importacién vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacién a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo
lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hara en moneda
local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y
deberan cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaria de
Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde
se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes el acceso oportuno a la informacion que permita su participacion en las
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria
no podran tener un valor para su adquisicién superior al cinco por mil (5%o) del valor del
presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar
cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran
adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia
establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable
aquella que cumpla la funcibn deseada en un nivel tecnolégico adecuado y en
condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros
paises y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccién del margen
de proteccién o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece
el correspondiente derecho de importaciébn o el presente régimen, se orientaran al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el
pais;

b) En ningln caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras
no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y
las que surgieren de los convenios de financiacién, prevaleceran estas ultimas.
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Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al
BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones
financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de
lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacién en las
tratativas precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista deberé reiterar o
realizar una oferta en firme de venta o locaciéon para la contratacion de que se trate,
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentard ante el mismo Comitente que formulé la requisitoria de
contratacion, el que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo
juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias
hébiles contados desde su interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la
administracién publica o su naturaleza juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y
Mineria que sera el 6rgano competente para su sustanciacion y resolucién y que debera
expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos, contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacion de
que se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos
respecto de la contrataciébn de que se trate, hasta su resoluciéon por la Secretaria de
Industria, Comercio y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que
formuld la requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en
aval bancario o seguro de caucion, que perdera en caso de decision firme y definitiva que
desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, 0
por la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que
hubieren estado en tramite de adjudicacion y/o contratacién o haber sido favorecidos por
la decision impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara
sin efecto el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia
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adicional y se remitirdn las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que
formuld la requisitoria de contratacion para que continle con el tramite en curso, sin
perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren
imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de
servicios publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actle la persona contratante
debera disponer que ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea
adjudicado por parte de la administracion publica nacional, sus dependencias,
reparticiones y entidades autarquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por
un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la gravedad del caso. El acto administrativo
gue aplique dicha sancion sera comunicado a los registros nacionales y provinciales
correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones
previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley
sera aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la
medida que no se trate de materiales, insumos 0 bienes de capital estratégicos cuya
adquisicion deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los
pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o0 contrataciones
alcanzadas por sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten
las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacién o
las normas concordantes dictadas en el ambito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin &nimo de
lucro, facilitare a alguien la obtencion indebida de los beneficios establecidos en la
presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno
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Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo
172 del Codigo Penal.

ARTICULO 16. — EI Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al
Gobierno Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas
legales apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley
y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones
firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo
régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto
ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a
la presente ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de
servicios publicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la
presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se
asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra
nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del
término de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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6.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar
la proteccion adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos
de ADIF S.E.

2.-ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E.y
sus respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.
DecretoReglamentario N°351/79.

Decreto N° 1338/96.

Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.
Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucién 295/03.

Resolucién. 51/97 S.R.T.

Resolucién 299/11 S.R.T.

Resolucién 231/96 S.R.T.

Resolucién 051/97 S.R.T.

Resolucién 035/98 S.R.T.

Resolucién 319/99 S.R.T.

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

VVVVVVVVVYVYVVVVYVYY

4.- DESARROLLO
4.1.- Obligaciones del contratista

Sera obligacion de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el
desarrollo de sus tareas:

4.1.- El perfil del Responsable de Seguridad sera el de un profesional especializado en
Seguridad e Higiene en Obras ferroviarias, con experiencia minima de DOS (2) afios en
proyectos similares, y estudios universitarios o terciarios correspondientes a graduados
de carreras de ciencias afines o con una especializacion pertinente. En caso de ser
necesario, debera contar con habilitacion del organismo jurisdiccional competente.

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberd cumplir fehacientemente con
presencia en obra de acuerdo a la afectacion de horas segun lo establecido en la
Reglamentacion vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de
Seguridad e Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.
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4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los
riesgos generales y particulares de la obra.

4.5.- Debera presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo
lo siguiente:
» Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.
» Capacitar al personal sobre prevencién de accidentes y enfermedades profesionales.
» Provision de los elementos de proteccion personal a entregar a sus trabajadores.
> Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

4.6.-Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucion no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- ADIF S.E. Solicita que se informe el indice de siniestralidad de la
contratista/subcontratista del ultimo ejercicio fiscal.

4.9.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccion
personal con acuse de recibo por parte del destinatario y especificacién del elemento
entregado.

4.10.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de
las tareas.

4.11.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien
se designe.

4.12.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde
pueda ocurrir:

- Trabajos en altura

- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.

- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.

4.13.- Instalar carteles y la sefalizacion adecuada, segun los riesgos emergentes de
cada tarea.

4.14.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y
calidad apropiados.

4.15.- ADIF S.E. proveera material informativo relacionado a normativas de Seguridad e
Higiene vigentes para el caso de trabajos en la traza ferroviaria.

4.16.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluaciéon de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de
protecciéon”.

- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.
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- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.
4.17 .- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs.
de antelacion al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio
Ambiente, de ADIF S.E. el programa de seguridad pertinente para su revision, con
su correspondiente aprobacién por parte de ART.

5.- Queda expresamente prohibido:

5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.

5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.
5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.
5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se
deba emplear equipos de proteccién respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.
5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles,
sin la autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion de los trabajos,
sin cumplimentar la legislacion vigente.

6.- Pautas generales
Seran de caracter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas
sera de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no

contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.
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6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.
6.7.- Trabajos en altura.

6.8.- Revisiones periddicas en electricidad.

7.- Permisos de trabajos

El contratista debera solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucion de las
tareas:

7.1.- Previo al inicio de la jornada.
7.2.- Para uso de llama abierta.
7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depdsito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, téxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacion de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc...
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.
7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente
ANEXO |, sera pasible de sufrir llamados de atencion.

Dichos llamados de atencion seran registrados en el libro de obra o de érdenes de
servicio.

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:
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Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas
en sus tareas, pero ademas, serd su responsabilidad determinar las normas necesarias,
para los casos y situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que
pueda ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de
trabajo, situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucion, de inmediato, no
esté a su alcance.

- Instalar carteles y la sefializacion adecuada segun los riesgos emergentes de cada
tarea y establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretacién de carteles, indicaciones escritas
de riesgos y de toda otra sefial que exista en la obra o en las instalaciones de la
empresa.
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6.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacion referente a vehiculos y equipos

1. Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta:

2. Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (pdlizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafiia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

3. Copia de la Cedula verde de vehiculos.
4. Copia del Carnet de conductor de los choferes.
5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

6. Revisidn/habilitacidn técnica de vehiculos y equipos.

Documentacidn referente al personal:

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este ultimo, la versidn aprobada por la
ART correspondiente.

2. NOAmina de personal afectado a obra con la siguiente descripcidon del mismo segun tabla

adjunta:
CONVENIO TIPO DE RELACION LABORAL
COLECTIVO de (Propio o Contratado)
NOMBRE y APELLIDO | CATEGORIA FUNCION HORARIO TRABAJO

3. Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido actualizado
mensualmente.

4. Clausula de No Repeticion.
5. Clave de Alta Temprana AFIP

6. Seguros de vida obligatorio con ndmina de personal, (pdliza vigente y pago).
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7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y
magquinarias) y registré habilitante.

Documentacion relacionada a Sequridad e Higiene para el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de proteccion personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segin
Resolucién 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrard en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la Contratista y
Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.

La documentacion solicitada deberd ser enviada a este
Departamento a través de nota a la mayor brevedad posible.
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