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SECCION 7 - ANEXOS | A VI

7.1. ANEXO |I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafos se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

El Contratista podra solicitar una ocupacion de via instrumentada de manera tal si resolviera de
ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de la
Inspeccién de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra quién lo coordinara con el Operador, responsable de la
circulacion y seguridad del sector, quién dispondré este otorgamiento.

6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendrd a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio
en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el
buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vias de escape de pasajes,
etc.
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El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccibn en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo los carteles indicadores
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccion de
obra, oblighndose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las
obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo serd definido por la Inspeccion. Dicho contenido deberd asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operaciéon de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Trafico de
Trenes (CCT), que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectla el control operativo de
todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vias debera ingresar bajo estas
normativas adoptando un sistema de similares caracteristicas, que tendr4& como equipamiento
minimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite
ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia.
(RITO)

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizardn bajo tréfico, o sea entre
trenes, en los periodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podra consultar
lositinerarios de trenes pero ello no implica ningin compromiso, pues los cortes de tréfico
guedaran subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se
establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos.

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacién de via debera recabarse previamente
la conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quién dispondra al respecto, sin que el
que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitard el Contratista con 48 horas de anticipacion
minima, via fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Trafico, dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveera el Contratista, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccion de Obra. El CCT respondera al Contratista,
en forma fehaciente la autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente
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garantizando horarios de corte de 6hs minimo por dia todos los dias de la semana, lo que se
concede sera registrado por la inspeccién y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccion o anulacién no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia s6lo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el Contratista, la Inspeccién de Obra y el CCT, la ejecucion
de cortes diurnos y/o de mayor duracion, siempre que ello impliqgue una significativa mejora en
el avance de los trabajos.

En todos los casos los pedidos de ocupacién de via los solicitara el Contratista con UNA
SEMANA de anticipacion minima, via fax u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que la
obtendra del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto,
y ademas proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la
Inspeccion de Obra. ElI CCT respondera al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion
solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de
jornada completa todos los dias de la semana, lo que se concede sera registrado por la
inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccion o anulacién no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia solo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacién via telefonia celular
a su exclusivo cargo, con conexion a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

Si es necesario, serd a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de
precaucion y la atencion y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.
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Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.

En general los trabajos que signifiqguen desconsolidacién de la via, seran efectuados con una
reduccién de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante,
pero en este caso como en los demas, la reduccién de velocidad definitiva serd determinada por
La Inspeccion de Obra. Al efectuar el 2° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km./hora.

Sera a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podradn ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del —Libro de Pedidos.
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7.2. ANEXO Il. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

Férmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i).

L

P,=P,xAfx(0,10+ 0,90 xFRa)

P, = P_x(1— Af)x (0,10 + 0,90 x FRi)

Donde:
Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).

Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminacion,
expresada en valores basicos de contrato.

wr

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

1.1 Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P,=P_, x[Af%x(0,10+ 0,9 X Fg_ )+ (1—Af)x(0,104+ 0,90 Fg,;)]
Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores basicos
de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fg; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fg, Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacién del anticipo,

completar en numeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al
momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado por Fg;.

1.2.1.2 Férmula General del Factor de Reajuste.
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MO Ti
Fri= [aMXFMi+aEM>(FEMi+aMﬂX(MO ) +al X (T_) + aCL

o o
CLi CF, — CF,
< (czo)] ¥l +2x (5, )}
CLo CF

o

Donde:
FM Factor de variacion de precios del componente Materiales.
‘ Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de
los principales materiales de cada obra.
FEM Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

‘ Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variaciéon de los precios
correspondientes a utilizacion de equipo de construccion (amortizacién, repuestos y
reparaciones)

MO Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
i
MO Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (MQ;)
e y el indicador de precio al mes Base (MQ,).
T. Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
L
T_ Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacion (Ti) y
e el indicador de precio al mes Base (To)
cL Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relacion
i entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién (CL;) y el indicador
CL, de precio basico (CLy).
o Coeficientes de ponderacion.
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra.
Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos
indirectos y los gastos generales.
CF, — CF, Factor de variacion del componente Costo Financiero.
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:

CF, = (141,125 —1 CFo = (144, (125 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina expresada en
coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la redeterminacién, o en su defecto el
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dia habil posterior.

i idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el
dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

1.2.1.3 Férmula General de la Variacién de precios del componente Materiales.

FM. = x(”li)+ x(”zi)+ x(”ai)+ + x(”"i)
i .ﬁﬂfi Ml .ﬁﬂfz M2 .ﬁﬂfﬂ MB .ﬁﬂfﬂ Mﬂ

o o o o

Donde:

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales
considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

M1, M2;. Mn

Bur: Bun: . B Coeficientes de ponderacion de los materiales.
M1 Mz E Ml pepresentan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.

1.2.1.4 Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Magquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subcomponentes Amortizacion de
Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

AE, AE; MO;
FEMizr:AEx( )+cmx{u,?x( )+u,3><( )}
AE, AE, Mo,

Donde:
AE. Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y maquinas
1E - considerados.
e Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

PCP - LIC. PUBLICA INTERNACIONAL N° 04-2016 - SECCIONN°7 - ANEXOS 7



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO,

MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacion (M0Q;)
° y el indicador de precio al mes Base (MQ,).

CAE: CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de recuperacion y
Debe verificarse que : CAE + CRR =1

1.2.2 VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componente Factor tx,, indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,40 Segun Formula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,14 Segun Formula. 1.4
indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de
Mano de Obra (M0O) 0,30 Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del
INDEC informa (“ANEXO INDEC")
indice Camion con Acoplado; DMT 450km, publicado por
T T
ransporte (T) 0,10 Vialidad Nacional para la aplicacion del decreto 1295/02
indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,06 publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa “ANEXO INDEC”

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor 8, indice o Valor a Considerar
M1: Cobre 0,30 IPIB (Importado) 2720-91511-1 Cobre Anexo INDEC
M2: Conductores Eléctricos 0,30 IPIB 3130-46430-1 Conductores Eléctricos Anexo INDEC
M 3: Arenas y otros 0,10 IPIB 1410- 15310-1. Arenas. “ANEXO INDEC”
M 4: Cafios, Pilares y tapa cables. 0,15 Capitulo Materiales 4A1ﬁ7E§(é1"\(IISg%de hierro galvanizado
M 5: Polietileno y otros agregados 0,15 IPIB Importado 2413-84710-1 Polietileno. “ANEXO INDEC”
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Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion de equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3 2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Amortizacion de Equipos (AE)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de | “Capitulo Mano de Obra” publicado en el
M M
ano de Obra (M0) marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa (ANEXO INDEC?)
Coeficiente Amortizaciéon CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3

1.2.3 FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

AE, AE; MO,
FEMizu,?x( )+u,3x{u,?x( )+u,3><( )}
AE AE MO

o

M1, M2, M3, M4,
FMi=f.},3f.}><( )+u,3nx( )+ﬂ,1u><( )—H},15 x( )
M1 M2 M3 M4

o o o o

+0,15 X (ME“')
! M5

(4]

MO, T.
F, = [ﬂ,4ﬂ X FM,+ 0,14 X FEM, + 0,30 X (Mol) +0,10% (T—l) +0,06

o o

CL, CF, — CF,
x ()] x{1+n,mx[—)}
CcL, CF

o

P,=P_x[0,12% (0,10 +0,9% F,_ )+ (1—-10,12) % (0,10 + 0,90 X F,)]
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A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente
al ultimo digito significativo.

Los indices correspondientes al mes base seran los definitivos publicados por la fuente
correspondiente.

Los indices correspondientes al mes de redeterminacion podran ser los primeros

provisorios publicados por la fuente correspondiente y en la liquidacion final se
aplicaran los definitivos.
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7.3. ANEXO lll. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD

DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por ............... , en su caracter de
...................... de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte; y
.................... , adjudicataria de la Licitaciéon Publica ADIF N° ........, representada en
este acto por el ......... , DNI ........... , en su caracter de ......... , quien declara bajo

juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya personeria demuestra
con la documentacion agregada en el referido proceso licitatorio (en adelante, el
“‘“CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las
“‘PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacion de Obra (en adelante,

el “CONTRATOQ”) con sujecion a las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP las obras se contratan por

el Sistema ..........

CLAUSULA TERCERA: MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra “...” por la
sumade ... ($...) mas IVA, monto TOTAL ($...).

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraes de .......... (cenenen ) dias corridos.
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CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones
del COMITENTE y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de
aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados

cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar

5.2. La actualizacion del Plan de Trabajo se realizara de conformidad a lo estipulado en
el Articulo 85° del PBC y al Articulo 2° del PCP.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el

orden de prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esté integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y

sin consulta.
b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito

por la Inspeccion de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

g- El Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion.

CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas
imputables al CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de

las sanciones y penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.
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8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a

indemnizacion alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. EI CONTRATISTA debera presentar la documentacion que acredite la contratacion
de los seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC y en los Articulos ....... y

en la Seccion 2 “Datos del Llamado” del PCP.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros establecidos al

operador del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los
derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacién por escrito del
COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de
responsabilidades que los previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicard que los mismos sea inoponibles al
COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los
perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el
CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA
EJECUCION DE PARTES DE LA OBRA

11.1. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO
entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de
cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por

ejemplo, prohibiciones o restricciones a la importacion de determinados equipos,

PCP - LIC. PUBLICA INTERNACIONAL N° 04-2016 - SECCIONN°7 - ANEXOS 13



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
nuevas disposiciones en materia ambiental- las PARTES podran entablar

negociaciones a los efectos de ponderar la incidencia en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

12.1. El CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los

plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. EI CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien
hubiere contratado la provision de los materiales 0 componentes necesarios para la
ejecucion de la OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que
no obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal
suministro de partes o componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA,
conforme a la OFERTA, comunicara de inmediato dicha circunstancia a la Inspeccion
de Obra a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren

pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y la Seccién 2 — Datos
del Llamado — del PCP, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del
presente CONTRATO mediante la presentacion de poliza de caucion N° ..... emitida por
........ porlasumade ............... ($ ...........) que forma parte del presente, equivalente al
....... (.....%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma
respondera por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y sera devuelta al
CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.

14.1. El CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su

suscripcion.
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14.2. EI CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos,
términos, condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion

licitatoria y en la documentacion que acompanfa a la oferta adjudicada.

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeciébn que formular a la documentacion
contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion. Asimismo, el
CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la
plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole
para ejecutar los trabajos objeto de la licitacién en los plazos contractuales indicados en la
documentacién licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier
circunstancia ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento
indispensable para la ejecuciébn de la obra. Las PARTES establecen que la no
disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata aplicacion de las
sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucion de la garantia de
cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del
CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios
de cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus
cosas y/o su personal, a cosas 0 propiedades de terceros o a terceros y que puedan
originarse por la ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de

gue se sirva para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, provinciales y municipales, gastos de importacion, nacionalizacion, ensayos
y demas gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la ejecucion de

la totalidad de las tareas objeto del presente CONTRATO en caso de corresponder.

15.2. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo debera ser
afrontado integramente por el CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMO _SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y
NOTIFICACIONES.

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, Yy, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccion de
los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires. EI CONTRATISTA hace renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdiccion nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral,

gue pudiere corresponder.

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen
domicilio en los indicados a continuacion: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia
N° 1302, piso 6° Ciudad Autonoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ..., Ciudad

Auténoma de Buenos Aires.

16.3. La constitucibn efectuada precedentemente importara que todas las
comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y
gue las PARTES se tendran por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se
encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido debera
ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) dias

de anticipacion.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de ... de ...
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7.4. ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y
Cémara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza
de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autérquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, en
la contratacion de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes
directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locaciéon de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacion Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean
realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
gue se utilicen en la produccion de bienes 0 en la prestacion de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente
régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional,
cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin
gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicar4 a los bienes que

se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccion o para la prestacion de tales
servicios publicos.
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En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacibn a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia
con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalizacién. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a los bienes de
origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas del
mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberéan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacién, sin perjuicio
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participacion en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
valor para su adquisicion superior al cinco por mil (5%o) del valor del presupuesto de dicha
adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborardn adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccién del margen de proteccion o
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente
derecho de importacién o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El proyecto deberd fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir
exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ningln caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
gue surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acomparie por algun tipo de plan de pagos

o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de
obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.
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ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso
0 un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista deberd reiterar o realizar una oferta
en firme de venta o locacion para la contratacion de que se trate, juntamente con el recurso,
aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formulé la requisitoria de contratacion, el
gue podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas
las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicién, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el 6rgano competente para su
sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos,
contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso
interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacion de que se trate y
agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto
de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucién, que perderd en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, o por la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en tramite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decisién impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el trdmite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional
y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirdn las actuaciones al Comitente que formulé la
requisitoria de contrataciébn para que continie con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
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disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actle la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesién, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisiciéon deba permanecer
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cédigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente
las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las normas
concordantes dictadas en el ambito provincial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacién fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrira en la sancion establecida en el articulo 172 del Codigo Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones vy
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en
la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera
posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
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prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional* se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se

asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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7.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la
proteccién adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF
S.E.

2.- ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

Decreto Reglamentario N° 351/79.

Decreto N° 1338/96.

Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.
Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucion 295/03.

Resolucion. 51/97 S.R.T.

Resolucion 299/11 S.R.T.

Resolucion 231/96 S.R.T.

Resolucion 051/97 S.R.T.

Resolucion 035/98 S.R.T.

Resolucion 319/99 S.R.T.

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

YVVVYVVVVVVYVYVYVYVVYVYY

4.- DESARROLLO
4.1.- Obligaciones del contratista

Sera obligacion de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de
sus tareas:

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberd cumplir fehacientemente con presencia en
obra de acuerdo a la afectacion de horas segun lo establecido en la Reglamentacion vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos
generales y particulares de la obra.
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4.5.- Deber& presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:

» Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.

» Capacitar al personal sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

» Provision de los elementos de proteccidn personal a entregar a sus trabajadores.

» Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

4.6.- Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucion no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccion personal con
acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.

4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde pueda
ocurrir:

- Trabajos en altura

- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.

4.11.- Instalar carteles y la sefalizacion adecuada, segun los riesgos emergentes de cada
tarea.

4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad
apropiados.

4.14.- EIl profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccion”.
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- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.
- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.
4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de
antelacion al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF S.E.
el programa de seguridad pertinente para su revision.
5.- Queda expresamente prohibido:
5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.
5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.
5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.
5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.
5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.
5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccidn respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u obstruyendo
calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.
5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion de los trabajos, sin
cumplimentar la legislacion vigente.
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6.- Pautas generales

Seran de caréacter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas sera
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos ho
contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.

6.7.- Trabajos en altura.

7.- Permisos de trabajos

El contratista debera solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucién de las tareas:
7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depésito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tdxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacion de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc.
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.
7.8.- Para aberturas o cierres de vélvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I,
seré pasible de sufrir llamados de atencion.

PCP - LIC. PUBLICA INTERNACIONAL N° 04-2016 - SECCIONN°7 - ANEXOS 25



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
Dichos llamados de atencién seran registrados en el libro de obra o de 6rdenes de servicio.

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en
sus tareas, pero ademas, sera su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los
casos Yy situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucion, de inmediato, no esté a su
alcance.

- Instalar carteles y la sefalizacién adecuada segun los riesgos emergentes de cada tarea y
establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones. Registrar los mismos y confeccionar las estadisticas de
accidentes correspondientes y presentar a ADIF SE, Seguridad e Higiene

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretacién de carteles, indicaciones escritas de
riesgos y de toda otra sefial que exista en la obra o en las instalaciones de la empresa.
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7.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacion referente a vehiculos y equipos

1. Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta;

2. Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (p6lizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

. Copia de la Cedula verde de vehiculos.

3
4. Copia del Carnet de conductor de los choferes.
5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos.
6

Revision/habilitacion técnica de vehiculos y equipos.

Documentacidn referente al personal:

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este altimo, la versién aprobada por la
ART correspondiente.

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcion del mismo segun tabla

adjunta:
CONVENIO TIPO DE RELACION LABORAL
COLECTIVO de (Propio o Contratado)
NOMBRE y APELLIDO | CATEGORIA FUNCION HORARIO TRABAJO

3. Certificado de Cobertura de la ART, con ndémina de personal incluido actualizado
mensualmente.

Clausula de No Repeticion.
Clave de Alta Temprana AFIP

Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (péliza vigente y pago).

A A

Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y
magquinarias) y registré habilitante.
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Documentacién relacionada a Seguridad e Higiene para el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de proteccion personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrara en forma permanente en obra.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.

La documentacién solicitada deberd ser enviada a este Departamento a
través de nota a la mayor brevedad posible.

7.7 ANEXO VIl FORMULARIOS Y PLANILLAS PARA CALIFICAR

Se adjunta Anexo.

7.8 ANEXO VIII ANALISIS DE PRECIOS
Se adjunta Anexo.
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