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SECCIÓN 6 – ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS. 

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la 

Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las 

del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de 

terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil 

afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe 

que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por 

alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno 

Técnico Operativo del tramo a intervenir.  

Horarios de trabajo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al 

reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si resolviera de 

ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupación a través de la 

Inspección de Obra para disponer de la vía. 

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada por el 

Contratista a la Inspección de Obra quién lo coordinará con el Operador, responsable de la 

circulación y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento. 

6.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio 

en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el 
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buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajes, 

etc.  

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 

circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, 

elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y 

caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.  

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles  indicadores  

de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que indique la Inspección de 

obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, 

en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y reparaciones 

requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los 

trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las 

obras  

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las 

pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un 

Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 

suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones 

para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las 

especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa 

de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc. 

6.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Tráfico de 

Trenes (CCT),  que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectúa el control operativo de 

todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá ingresar bajo estas 

normativas adoptando un sistema de similares características, que tendrá como equipamiento 

mínimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite 

ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia. 

(RITO) 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea entre 

trenes, en los períodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podrá consultar 

lositinerarios de trenes pero ello no implica ningún compromiso, pues los cortes de tráfico 

quedarán subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se 

establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos. 
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Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse previamente 

la conformidad del Centro de Control de Tráfico (CCT), quién dispondrá al respecto, sin que el 

que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. 

Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de anticipación 

mínima, vía fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tráfico, dicha solicitud se 

vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por 

triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, 

en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente 

garantizando horarios de corte de 6hs mínimo por día todos los días de la semana, lo que se 

concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle 

de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en 

cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del 

caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al 

aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para 

esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de 

iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los 

trabajos y del personal. 

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, se 

coordinará de común acuerdo, entre el Contratista, la Inspección de Obra y el CCT, la ejecución 

de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique una significativa mejora en 

el avance de los trabajos. 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con UNA 

SEMANA de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la 

obtendrá del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, 

y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la 

Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización 

solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de 

jornada completa todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la 

inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle 

de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en 

cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del 

caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al 

aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 
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Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para 

esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de 

iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los 

trabajos y del personal. 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía celular 

a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de 

precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que 

avance el trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidos‖. 

En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, serán efectuados con una 

reducción de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante, 

pero en este caso como en los demás, la reducción de velocidad definitiva será determinada por 

La Inspección de Obra. Al efectuar el 2º levante la velocidad podrá ser elevada a 60 Km./hora. 

Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la 

atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el 

trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidos‖. 
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6.2 ANEXO II. METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

 Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i).  

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 𝐱 𝐀𝐟 𝐱 (𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 𝐱 𝐅𝐑𝐚) 

𝐏𝐢 = 𝐏𝐨 𝐱  𝟏 − 𝐀𝐟 𝐱 (𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 𝐱 𝐅𝐑𝐢) 

Donde: 

Pi  Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).   

Po  Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 

FRa  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 
anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera 
certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por 
FRi. 

FRi   Factor de reajuste de la redeterminación identificada como ―i‖.  

 

 

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  

 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 ×  𝑨𝒇 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗 × 𝑭𝑹𝒂 +  𝟏 − 𝑨𝒇 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 × 𝑭𝑹𝒊   

Donde: 

𝑷𝒊  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

𝑷𝒐  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores  básicos 

de contrato. 

𝑨𝒇  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

𝑭𝑹𝒊  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como ―i‖.  

𝑭𝑹𝒂  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al 
momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi. 

 

Fórmula General del Factor de Reajuste. 
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𝑭𝒓𝒊 =  𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 ×  
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   + 𝜶𝑻 ×  

𝑻𝒊

𝑻𝒐
  + 𝜶𝑪𝑳

×  
𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
    ×  𝟏 + 𝒌 ×  

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
    

Donde:  

𝑭𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 

de los precios de los principales materiales de cada obra. 

𝑭𝑬𝑴𝒊 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 

los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 

(amortización, repuestos y reparaciones) 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),  

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  

𝜶 

Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 

total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 

utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

 𝑪𝑭𝒊 =   112/1 30 
n

ii  𝑪𝑭𝒊 =   112/1 30 
n

ii  
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𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en 
su defecto el día hábil posterior. 

𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 ×  
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
 + 𝜷𝑴𝟐 ×  

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
 + 𝜷𝑴𝟑 ×  

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
 + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 ×  

𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝒐
  

Donde:  

 

𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; …𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-
costo total del componente materiales. 
 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 ×  
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝑪𝑹𝑹 ×  𝟎, 𝟕 ×  

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   

Donde:  

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 
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𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

 

𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos 
“CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.  
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y Debe 
verificarse que : CAE + CRR = 1 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor 𝜶𝒏 Índice o Valor a Considerar 

Materiales (FM) 0,40 Según Fórmula I.3 

Equipos y Máquinas 

(FEM) 
0,05 Según Fórmula. I.4 

Mano de Obra (MO) 0,40 

Índice ―Mano de Obra‖ cuadro 1.4 del 
―Capítulo Mano de Obra‖ publicado en el 
marco del decreto 1295/2002‖ del INDEC 

informa (―ANEXO INDEC‖) 

Transporte (T) 0,05 
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 

publicado por Vialidad Nacional para la 
aplicación del decreto 1295/02 
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Combustibles y 

Lubricantes (CL) 
0,10 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 

1295/2002‖ del INDEC informa ―ANEXO 
INDEC‖ 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor 𝜷𝒏 Índice o Valor a Considerar 

Instalaciones Sanitarias 0,15 Art.15 - Inc. r) Ítem Instal. sanitaria y 
c/incendio Cuadro 1.5-ICC 

Instalaciones Electricas 0,23 Art.15 - Inc. g) Ítem Instalación eléctrica 
Cuadro 1.5-ICC 

Encofrado, maderas y 

otros 
0,04 IPIB 31100-1 Maderas aserradas. ―ANEXO 

INDEC‖ 

Carpintería Metálica y 

Herrería 
0,15 Cuadro 1.5 de ltem ―Carpintería Metálica y 

Herrería‖ 

Mosaico Granítico 0,10 Mat. Elem. 37540-11 Mosaico Granítico.  
 Obtenido del ―ANEXO INDEC‖ 

Albañilería 0,21 Cuadro 1.5 de ltem ―Albañileria‖ 

Pintura y terminaciones 0,12 
Mat. Elem. 35110-32 Pintura al latex para 

exteriores.  
 Obtenido del ―ANEXO INDEC 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y 

Maquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 

Amortización de Equipos 

(AE) 

Índice Ponderado 

35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de 
equipo 

65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 
2924/CPC 44427-1 
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Ambos obtenidos del ―ANEXO INDEC‖ 

Mano de Obra (MO) 
Índice ―Mano de Obra‖ cuadro 1.4 de l ―Capítulo Mano de 

Obra‖ publicado en el marco del decreto 1295/2002‖ del INDEC 
informa (―ANEXO INDEC‖) 

Coeficiente Amortización 

CAE 
Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. 

CRR 
Se adopta 0,3 

 

FÓRMULAS RESULTANTES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ×  
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  𝟎, 𝟕 ×  

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   

 

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝑿𝑿 ×  
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
 + 𝟎, 𝑿𝑿 ×  

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
 + 𝟎, 𝑿𝑿 ×  

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
 + 𝟎, 𝑿𝑿 ×  

𝑴𝑵𝒊

𝑴𝑵𝒐
  

 

𝑭𝒓𝒊 =  𝟎, 𝟒𝟎 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟓 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟒𝟎 ×  
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 + 𝟎, 𝟎𝟓 ×  

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 + 𝟎, 𝟏𝟎 ×  

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
  

×  𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏 ×  
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
   

 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 ×  𝟎, 𝟏𝟐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗 × 𝑭𝑹𝒂 +  𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 × 𝑭𝑹𝒊   
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6.3 ANEXO III- MODELO DE CONTRATO 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 

DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por el ……………………….. en su carácter 

de Presidente de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte; y 

………………………………………, adjudicataria de la Licitación Pública ADIF Nº ………, 

representada en este acto por el Sr. ……………………, DNI ………….., en su carácter de 

………., quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya 

personería demuestra con la documentación agregada en el referido proceso licitatorio (en 

adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las 

“PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación de Obra (en adelante, el 

“CONTRATO”) con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. 

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra denominada ―……………………..‖, 

que fuera adjudicada por Resolución Nº ……-ADIF-P-201.. de fecha …. de …….. de 201… en el 

marco de la Licitación Pública ADIF Nº ………. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP las obras se contratan por el 

Sistema de ………….. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO. 

3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra 

―…………………………….‖ por la suma de PESOS ……………. CON …/100 ($..................) más 

IVA, total PESOS ………………IVA incluido. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de …………….. (…….) días corridos. 

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL. 



 

PCP -  LP 46 -15 -  SECCION  6   -  ANEXOS      12 

 

5.1. De conformidad al Artículo 85º del PBC y al Artículo 2º del PCP, el Plan de Trabajos 

definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente, en caso de 

corresponder, y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.  

5.2. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar 

ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de 

prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: 

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y 

sin consulta. 

b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

d- El presente CONTRATO y sus anexos. 

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito 

por la Inspección de Obra. 

f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 

g- El Código Civil. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. 

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas 

imputables al CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de 

las sanciones y penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC. 

CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
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8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnización 

alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS. 

9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que acredite la 

contratación de los seguros indicados en los Artículos 56° y 103º del PBC y en los 

Artículos 13º, 23º y en la Sección 2 “Datos del Llamado” del PCP. 

9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurado de los seguros establecidos 

al operador del servicio y/o terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. 

10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y 

obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito del COMITENTE, 

asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de responsabilidades que los 

previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 

10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y 

que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos 

derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del 

CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS 

DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCIÓN DE 

PARTES DE LA OBRA 

11.1. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO entraren 

en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que 

afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o 

restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia 

ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún modo afectaren los presupuestos 

que sirvieron de base para la elaboración de la OFERTA, las Partes entablarán negociaciones a 

los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, 

cantidades y especificaciones previstas en la documentación licitatoria.  

12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles 

demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere 

contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la 

OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no obstante actuar con 

la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o 

componentes necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicará de 

inmediato dicha circunstancia a la INSPECCIÓN DE OBRA a fin de que las PARTES puedan 

adoptar las medidas que consideren pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC y ……………. del PCP el 

CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la 

presentación de póliza de caución Nº …………..emitida por ……………………………. por la suma 

de ………………….  ($…………) que forma parte del presente, equivalente al……………… 

(……%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma responderá por el fiel 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y será devuelta al CONTRATISTA de conformidad a 

lo previsto en el Artículo 97º del PBC. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. 

14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su suscripción. 

14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, 

términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación 

licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada.  

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y 

conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el CONTRATISTA declara 
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que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad del 

equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole  para ejecutar los trabajos objeto de 

la licitación en los plazos contractuales indicados en la documentación licitatoria, por lo cual 

renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la 

disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la obra. Las PARTES 

establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la inmediata 

aplicación de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como así también la ejecución de la 

garantía de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte 

del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de 

cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su 

personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución 

de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas 

obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y 

gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LEGISLACIÓN APLICABLE. 

16.1. El CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Código Civil para 

la Locación de Obra, en cuanto fuere aplicable. No serán de aplicación la Ley Nº 13.064, sus 

normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen jurídico de Contrataciones del Estado, 

conforme lo prescripto por la Ley Nº 20.705. 

16.2. Por su parte, será de aplicación en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas 

reglamentarias y complementarias.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES. 

17.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante 

negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o 

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 
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17.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: …… Nº…….., Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

17.3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que 

se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES se tendrán 

por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir 

efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la 

parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los       días del mes de……de 201.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PCP -  LP 46 -15 -  SECCION  6   -  ANEXOS      17 

 

 

 

6.4 ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios 

Públicos. Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y 

Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza 

de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 

entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas 

prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, en 

la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes 

directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los 

términos de lo dispuesto por esta ley. 

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o 

extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o 

materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto 

de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes 

de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en 

condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no 

sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean 

realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las 

realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital 

que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o 

presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente 

régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, 

cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin 

gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean 

de origen nacional. 



 

PCP -  LP 46 -15 -  SECCION  6   -  ANEXOS      18 

 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que 

se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales 

servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia 

con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el 

oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de 

origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que 

correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del 

mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de 

solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 

licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio 

de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles 

oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los 

pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un 

valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 

adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de 

las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas 

técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de 

origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un 

nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y 

organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o 

de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente 

derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 

exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no 

cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las 

que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
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Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos 

o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de 

obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso 

o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido 

en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen 

podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 

precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una oferta 

en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, 

aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, el 

que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas 

las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su 

interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza 

jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su 

sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, 

contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso 

interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y 

agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto 

de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio 

y Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la 

requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o 

seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su 

reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 

dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado 

en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin 

efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional 

y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló la 

requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 

responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 
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ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios 

públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus 

disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer 

que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la 

administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 

descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la 

gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los 

registros nacionales y provinciales correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 

encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas 

precedentemente. 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será 

aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se 

trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer 

en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 

condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por 

sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 

administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 

mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las 

provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente 

las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 

concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, 

facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en 

las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de 

Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales 

apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 

contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en 

la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera 

posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 
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ARTÍCULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 

5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la 

presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas 

prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, y 

los respectivos subcontratantes directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 

Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 

asimilarán a la presente. 

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 

25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término 

de sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 

LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.  
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6.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

1.- OBJETO 

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la 

protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF 

S.E. 

2.-ALCANCE 

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y sus 

respectivos contratistas. 

3.- REFERENCIAS 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 
 Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
 Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 
 DecretoReglamentario  N° 351/79. 
 Decreto N° 1338/96. 
 Decreto Reglamentario N° 911/96 ―Salud y Seguridad en la Construcción‖. 
 Decreto Reglamentario 170/96. 
 Resolución 295/03. 
 Resolución. 51/97 S.R.T. 
 Resolución 299/11 S.R.T. 
 Resolución 231/96 S.R.T. 
 Resolución 051/97 S.R.T. 
 Resolución 035/98 S.R.T. 
 Resolución 319/99 S.R.T. 
 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

  

4.- DESARROLLO 

4.1.- Obligaciones del contratista 

Será obligación de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de 

sus tareas: 

4.1.- El perfil del Responsable de Seguridad será el de un profesional especializado en 
Seguridad e Higiene en Obras ferroviarias, con experiencia mínima de DOS (2) años en 
proyectos similares, y estudios universitarios o terciarios correspondientes a graduados de 
carreras de ciencias afines o con una especialización pertinente. En caso de ser necesario, 
deberá contar con habilitación del organismo jurisdiccional competente. 

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con presencia en 
obra de acuerdo a la afectación de horas según lo establecido en la Reglamentación vigente. 

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e 
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. 

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos 

generales y particulares de la obra. 
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4.5.- Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, que incluya  como mínimo lo 

siguiente: 

 Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y 
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 

 Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  
 Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 

 

4.6.-Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que 

pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 

4.7.- Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 

4.8.- ADIF S.E. Solicita que se informe el índice de siniestralidad de la contratista/subcontratista 

del último ejercicio fiscal. 

4.9.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección personal con 

acuse de recibo por parte del destinatario y  especificación del elemento entregado. 

4.10.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las 

tareas. 

4.11.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien se 

designe. 

4.12.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios   donde pueda 

ocurrir: 

- Trabajos en altura 

- Excavaciones. 

- Trabajos de soldadura. 

- Operaciones en equipos o tableros con tensión. 

- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel. 

4.13.- Instalar carteles y la señalización adecuada, según los riesgos emergentes de  cada 

tarea.  

4.14.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad 

apropiados. 

4.15.- ADIF S.E. proveerá material informativo relacionado a normativas de Seguridad e Higiene 

vigentes para el caso de trabajos en la traza ferroviaria. 
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4.16.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar 

trabajos: 

-  ―Evaluación de riesgos característicos ambientales / personales y de protección‖. 

- " Medidas de Seguridad general‖.  

- " Equipamiento básico de seguridad‖. 

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera‖. 

4.17.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de 

antelación al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF 

S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisión, con su correspondiente 

aprobación por parte de ART. 

5.- Queda expresamente prohibido: 

5.1.- Introducir bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.  

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia. 

5.3.- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas. 

5.4.- Transporte de personal en vehículos de obra no apto para tal cometido. 

5.5.- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

5.6.- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal. 

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos. 

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de máquinas rotativas o en lugares donde se deba 

emplear equipos de protección respiratoria. 

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la 

correspondiente autorización escrita. 

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras. 

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u  obstruyendo 

calzadas y/o veredas, pasos a nivel,  plataformas, zonas de vías, etc. 

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra. 

5.13.- Ubicarse  debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura. 

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, sin la 

autorización del representante de ADIF S.E. 
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5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, sin 

cumplimentar la legislación vigente. 

6.- Pautas generales 

Serán de carácter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero además será 

de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no 

contempladas con las presentes: 

6.1.- Elementos de protección personal. 

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta. 

6.3.- Orden y limpieza. 

6.4.- Riesgos de trabajo. 

6.5.- Protección de máquinas. 

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica. 

6.7.- Trabajos en altura. 

6.8.- Revisiones periódicas en electricidad. 

7.- Permisos de trabajos 

El contratista deberá solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecución de las tareas: 

7.1.- Previo al inicio de la jornada. 

7.2.- Para uso de llama abierta. 

7.3.- Para corte y/o reparación de energía 

7.4.- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas  y/o 

peligrosas. 

7.5.- Para trabajar en zonas de vía, con circulación de trenes. 

7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc. 

7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra. 

7.8.- Para aberturas o cierres de válvulas. 

7.9- Para trabajos en altura. 

8.- Situaciones de incumplimiento 

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I, 

será pasible de sufrir llamados de atención. 
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Dichos llamados de atención serán registrados en el libro de obra o de órdenes de servicio. 

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra: 

Las normas que aquí se detallan, son de carácter general, el contratista deberá aplicarlas en 

sus tareas, pero además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los 

casos y situaciones, no cubiertas en la presente. 

9.1.- Obligaciones generales: 

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda 

ofrecer dificultades y obtener su aprobación para ello. 

- Informar rápidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier  método de trabajo, 

situación que ocasione algún riesgo de trabajo y cuya solución, de inmediato, no esté a su 

alcance. 

- Instalar carteles y la señalización adecuada según los riesgos emergentes de cada tarea y 

establecerlos medios de protección correspondientes. 

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de  sus 

dependientes o de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS 

 

Documentación referente a vehículos y equipos 
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1. Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra 

según planilla adjunta: 

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS 

TIPO MARCA MODELO AÑO DOMINIO VTV OBSERVACIONES 

       

2. Seguros de vehículos y de responsabilidad civil: (pólizas donde figure vigencia, plan de 

pago y pagos de la misma, emitidas por la compañía aseguradora. No se consideraran 

como válidos los emitidos por productores de seguro). 

3. Copia de la Cedula verde de vehículos. 

4. Copia del Carnet de conductor de los choferes. 

5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos. 

6. Revisión/habilitación técnica de vehículos y equipos. 

Documentación referente al personal: 

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este último, la versión aprobada por la 

ART correspondiente. 

2. Nómina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según tabla 

adjunta: 

LISTADO DE PERSONAL 

 

NOMBRE y APELLIDO 

 

CATEGORIA 

 

FUNCION 

 

HORARIO 

CONVENIO 

COLECTIVO de 

TRABAJO 

TIPO DE RELACION 

LABORAL (Propio o 

Contratado) 

      

3. Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 

mensualmente. 

4. Cláusula de No Repetición. 

5. Clave de Alta Temprana AFIP 

6. Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago). 

7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias, 

(examen psicofísico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y 

maquinarias) y registró habilitante. 

Documentación relacionada a Seguridad e Higiene para el personal 

1. Capacitación y registros de firmas del personal interviniente en obra. 

2. Constancias de entrega de elementos de protección personal (EPP), indumentaria de 

seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario según 

Resolución 299/11. 
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3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista / 

Subcontratistas. 

4. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la 

empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere. 

5. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se 

encontrará en forma permanente en obra. 

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la Contratista 

y Subcontratistas. 

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como 

también a las empresas que se subcontraten. 

La documentación solicitada deberá ser enviada a este Departamento a 

través de nota a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8  ANEXO VII – MEMORIA CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 
 Sistema de control luminico TekNet  
El sistema de control propuesto se puede dividir en 3 áreas básicas:  
1. Dispositivos  

2. Protocolo de comunicaciones  

3. Software administrador general.  
 
Dispositivos:  

 Procesadores de 8/16 bits de alta velocidad a 30 MHz.  
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 Control de nivel con PWM de 16 bits con curvas de transferencia de 16 bits para 
linealización visual de la intensidad de la luminaria.  

 Almacenamiento local en memoria no volátil de hasta 10,000 eventos. Permite almacenar 
eventos producidos en cada luminaria para ser recuperados tanto por el sistema central 
como en procesos de mantenimiento (Alarmas, procesos fuera de rango, etc.).  

 Sensores de temperatura y de fuentes de alimentación. Definición de alarmas por 
temperatura y tensión de alimentación fuera del rango asignado.  

 Dirección física de tipo NodID de 56 bits que permite el acceso a cada dispositivo 
independientemente de la configuración asignada.  

 Dirección de software de tipo Dgn en formato Dominio.Grupo.Nodo con 2,000,376 
dispositivos por sistema.  

 Todas las configuraciones se realizan a través de la red de dispositivos, sin ser necesario el 
contacto físico con los dispositivos, los cuales no cuentan con ningún tipo de selector 
mecánico (DipSwitch).  

 La red de dispositivos es de tipo RS-485 Half Duplex con conectores RJ45 y cables CAT5e 
con formato standard bajo norma EIA T568B.  

 La velocidad de transferencia de datos es asignable entre 9600 a 1M baudio (38400 bauds 
es el valor por default).  

 Cada dispositivo es capaz de enviar evento en tiempo real, no requiere de un controlador 
maestro que consulte su estado, esto hace que la red de datos esté inactiva cuando no se 
producen eventos, reduciendo así los tiempos de respuesta frente a eventos informados por 
un dispositivo.  

 
Protocolo de Comunicaciones:  

 Basado en Midi System Exclusive, registrado como protocolo válido en Midi Manufacturer 
Asociation (MMA) con el código 0x21.0C.  

 Basado en mensajes con identificador de protocolo físico o software (NOD, DGN).  

 Los mensajes tiene código de validación contra errores de transmisión, con opciones de 
retransmisión automática en caso de recepción de datos no válidos.  

 Mensajes con direccionamiento directo o Broadcast por Dominio o Grupo. Por ejemplo, con 
un solo mensaje se controla el mismo parámetro de todos los dispositivos del mismo grupo. 
Si cada grupo es una línea de luminarias lineales, con un solo comando en formato 
broadcast de grupo se controla todas las luminarias, sin diferencias de tiempo entre la 
primera y la última.  

 Protocolo abierto con documentación completa disponible, ya que está orientado a una 
plataforma unificada independiente del fabricante de la luminaria, permitiendo así una gran 
expansión actual o futura.  

 El direccionamiento es de tipo jerárquico, organizado en 127 Dominios (Redes), con 16129 
por Dominio, organizados en 127 Grupos, lo que da una capacidad total de direccionamiento 
de 2,048,383 dispositivos.  

 A una velocidad standard de 38400 baudios el protocolo permite la transferencia de 200 
mensajes por segundo.  

 
 
Software de Administración General:  

 La red de dispositivos cuenta con un Administrador de Red el cual realiza las funciones de 
interconectar la red de dispositivos a una computadora personal que ejecuta el programa de 
configuración TekStudio, el cual funciona tanto como herramienta de configuración y 
mantenimiento como de plataforma de ejecución de programas de aplicación específicos.  
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 Programa que se ejecuta sobre sistema operativo Windows 7 en adelante, compatible con 
Windows 8.1, utilizando las librerías de tipo .Net. 4.5.  

 Todos los procesos de comunicación están realizados con rutinas de procesamiento 
paralelo (TPL) con utilización de multithreading para óptima respuesta de la interface de 
usuario.  

 Es un contenedor de aplicaciones basadas en plugins, realizados con Prism 5, lo cual 
permite la incorporación de nuevas aplicaciones para usos específicos sin modificaciones de 
las aplicaciones existentes.  

 TekStudio brinda toda la plataforma de conectividad de dispositivos para que las 
aplicaciones utilicen los datos de red y compartan servicios entre las aplicaciones o módulos 
instalados.  

 Cuando se descubre un determinado dispositivo, TekStudio provee un panel de control para 
operación directa del dispositivo. Este driver no forma parte de TekStudio, sino que se 
descubre en tiempo real, con lo que el software es de tipo genérico y no para un 
determinado producto. Futuros productos agregados al sistema se detectan 
automáticamente y solo se debe proveer el driver del dispositivo en forma de instalación 
directa o a través de actualización online. Gracias a este procedimiento el software de 
control no se desactualiza con la incorporación de nuevos dispositivos.  

 TekStudio cuenta con una base de datos de usuarios registrados con distintos niveles de 
autorización.  

 Dada su concepción modular se realizan módulos para aplicaciones específicas. Tanto para 
funciones de monitoreo en tiempo real, como de administración o de reportes estadísticos. 
Los módulos deben respetar las interfaces de acceso, pero pueden ser desarrollados por 
terceras fuentes, utilizando las herramientas de desarrollo de formato estándar de la 
industria, como es el lenguaje C# con Visual Studio 2013.  

 

 


