Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

SECCION 4 — ESPECIFICACIONES TECNICAS

A — INGENIERIA BASICA Y OBRAS PRELIMINARES
Capitulo1. OBJETO

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas es detallar las tareas a realizar y
materiales a utilizar para la ejecucién de las obras del “Proyecto de Recuperacion y
Mejoramiento del FCGB”.

Cabe mencionar que toda la documentacién entregada en el proceso licitatorio de la Obra esta
encuadrada dentro de lo que es definido como Anteproyecto de Ingenieria.

La documentaciébn entregada no exime a la CONTRATISTA de ninguna de las
responsabilidades que le son propias en los ambitos civil y profesional por el disefio, la
ejecucion y el correcto funcionamiento de la construccion e instalaciones de la obra. En este
contexto, los oferentes deberan recorrer la traza a los efectos de identificar las dificultades que
el proyecto representa y realizar una oferta que las contemple.

La CONTRATISTA elaborara todos los planos de ingenieria de detalle y las memorias de
calculo que permitan ejecutar en forma inequivoca y segura las diferentes partes de la obra
segun los lineamientos y criterios del anteproyecto, la documentacion de licitacién, con los
ajustes que imponga la verificacion de las obras y/o instalaciones existentes, en un todo
conforme a las normas y reglamentos aplicables, aln si no se encuentran citados en los
pliegos.

Las tareas deberan realizarse basandose en la documentacién entregada sin alterar la
concepcién basica del proyecto licitado.

Capitulo 2. REFERENCIAS Y ABREVIACIONES.

Las siguientes abreviaciones son utilizadas en todo el Anteproyecto y, para su correcto
entendimiento, se dan los correspondientes significados:

e ADIF: Administracién de Infraestructura Ferroviaria — Trenes Argentinos Infraestructura
ferroviaria

e ST: Secretaria de Trasporte

e SSTF: Subsecretaria de Transporte Ferroviario

e CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte

e ET: Especificaciones Técnicas

e DNV: Direccion Nacional de Vialidad.
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¢ CIRSOC: Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las
Obras Civiles.

¢ |IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.
e ASTM: American Society for Testing and Materials.

e ASCE: American Society of Civil Engineers.

e ANSI: American National Standards Institute.

e AAHSTO: American Association of State Highway and Transportation Officials.
Capitulo 3.  NORMATIVA

En las tareas de Ingenieria, construccion, montaje y mantenimiento de la totalidad de la Obra,
se debera cumplimentar la Ultima edicién / edicion vigente de las siguientes normas:

e Proyecto ferroviario

o Normas de Ferrocarriles Argentinos

o Normas SETOP
e Estructuras:

o Reglamentos CIRSOC
o Normas IRAM

e Puente ferroviario:

o Ferrocarriles Argentinos: Reglamento de puentes ferroviarios de hormigén armado y
postesado para puentes ferroviarios.

o Reglamento argentino para el proyecto y reglamento argentino para el proyecto y
construccion de puentes ferroviarios de construcciéon de puentes ferroviarios de
acero remachado acero remachado

o Instrucciones para la presentacion de documentacion técnica de puentes ferroviarios
(I-GVO- (OA) 008)
DNV: Bases para el célculo de puentes de hormigon armado.

e Disefio vial:

o DNV: Normas para el disefio geométrico

o AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).
e Seguridad e Higiene:

o Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 — decreto 351/79.
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o Leyes municipales.

o Normativa OSHA.

Ante diferentes recomendaciones entre normativas sera de aplicacion aquel criterio que sea
mas exigente.

Capitulo 4. CONTROL DE CALIDAD

La CONTRATISTA tendré a su cargo el Control de Calidad de los materiales que provea y los
trabajos que ejecute y debera realizar todas las pruebas y ensayos que demuestren que los
mismos se adecuan a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.

La CONTRATISTA debera instrumentar al inicio de la obra el plan de Control de Calidad que
fuera presentado con su Oferta Técnica y acordar con la Supervisién de Obra los detalles de
su implementacion. Si el plan de control indicado en la oferta fuera insatisfactorio o insuficiente
a criterio de la Supervision de obra, éste debera adecuarse a los requerimientos minimos. Una
vez acordado en todos sus términos con la Supervision de Obra, lo presentard para su
aprobacién, previo al inicio de la obra y presentara luego, mensualmente las adecuaciones o
complementaciones que sean requeridos, asi como un informe donde se mostrara el avance del
Plan de Control planteado y estadisticas de los resultados de los ensayos realizados.

La CONTRATISTA deberd contar con un laboratorio, propio o de terceros, con probados
antecedentes que disponga de la totalidad de los elementos necesarios, para la verificacion de
la calidad de los materiales incluidos o a incluir en las obras y la calidad de los trabajos
ejecutados. Este laboratorio debera ser aceptado por la Supervision de Obra.

En el caso de que el laboratorio sea propio, el local destinado al mismo debera ser amplio, y
disponer de la totalidad de los elementos necesarios para efectuar los ensayos de rutina sobre
piedra para balasto (granulometria, densidad y desgaste), hormigones (mezclas, pastones,
resistencia, utilizacion de aditivos, trabajabilidad, agregados, etc.), suelos (densidades,
granulometria, plasticidad, clasificacion, caracteristicas de compactacion, mezclas para
mejoramiento o estabilizacion y toda otra determinacién que permita asegurar el proyecto y
control de los trabajos), y pavimentos, tanto en el mismo laboratorio como los ensayos in-situ
que sean necesarios. También debera preverse un sector para la ejecucién de los pastones y
mezclas de prueba.

El Jefe del Laboratorio deberda ser un profesional o técnico con experiencia en obras de
similares caracteristicas a la presente. EI CONTRATISTA presentara el CV del Jefe de

Laboratorio propuesto para su aprobacion a la Supervision de Obra.

Asimismo, debera preverse de personal suficiente y capacitado para la toma de muestras para
los ensayos, tanto para los que disponga la CONTRATISTA como la Supervision de Obra.

La Supervision de Obra, como el Comitente, tendriq acceso al Laboratorio para supervisar los
ensayos que realice la CONTRATISTA y tendran a su disposicion la totalidad del instrumental
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del mismo. Asimismo, la Supervision y el comitente deberdn contar con los debidos accesos a
las instalaciones y/o fabrica de proveedores de la CONTRATISTA.

El laboratorio debera disponer de una copia de cada una de las normas y reglamentos de
aplicacion previstos en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Los equipos deberén estar calibrados y se recalibraran periédicamente por un ente calificado
oficialmente y la Supervision de Obra podran exigir cuando lo juzguen necesario, la calibracién
de los mismos, aun dentro del periodo de garantia.

Capitulo 5.  NORMAS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

5.1 PROYECTO EJECUTIVO

Ver Capitulo 14. PROYECTO EJECUTIVO

5.2 FOTOGRAFIA

El CONTRATISTA deberéa entregar mensualmente la informacion fotografica de la evolucion de
la obra de acuerdo a las indicaciones siguientes:

Dentro de los primeros diez dias de cada mes entregara vistas fotograficas de los trabajos,
tomadas a la fecha de medicion de estos en el mes anterior.

La Supervision determinara en cada caso, cuales son las vistas de conjunto y de detalle a
obtener, estableciéndose, que en ambos casos y con el propésito de apreciar el avance de las
obras las mismas seran siempre tomadas desde un mismo foco.

La cantidad de vistas fotogréficas seran las que establezca la Supervisiébn de acuerdo a la
importancia y secuencia de las tareas realizadas con un maximo de 20 tomas mensuales,
tamafio 12 x 18 cm., cuatro juegos, por cada sector de trabajos.

5.3 LIBROS

El CONTRATISTA suministrara los libros de “Ordenes de Servicio”, y “Notas de Pedido” con
hojas triplicadas.

5.4 MONTAJES

El CONTRATISTA preparara y someterd a la aprobacion de la Supervision, antes del comienzo
de los montajes, una Memoria Descriptiva que contendra el procedimiento correspondiente e
incluird plantas y gréficos que ilustren la utilizacién propuesta del sitio de montaje en relacion
con el cronograma aprobado, y un listado dimensionado de los elementos de montaje e izaje
previstos, desde las eslingas hasta las piezas o dispositivos especiales que sean necesarios.
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5.5 MANUALES

Cuando el CONTRATISTA deba preparar manuales para la operacién y/o el mantenimiento de
los equipos que ha instalado, deberd redactarlos con todas las instrucciones que fueran
necesarias y los detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del
Comitente encargado de la operacion y el mantenimiento de las instalaciones. Dicho manual
contendra una seccidén separada con la descripcion de las operaciones de mantenimiento de
todos los componentes que integren el suministro del presente Contrato incluird diagramas
faciles de interpretar para mejor compresion de la informacion descripta, incluso las frecuencias
de Supervision.

En el manual figurara la lista completa de los planos preparados por el CONTRATISTA y una
lista de piezas y de repuestos cuando correspondiere. El manual incluir4 copias reducidas de
los planos principales de conjunto, como asimismo prospectos técnhicos de componentes
provistos por terceros.

A los treinta (30) dias a més tardar de su aprobacion final se entregaran a la Supervision seis 6
copias del Manual debidamente encuadernadas. Esta presentacion sera previa a la solicitud
para la emision del Certificado de Recepcion Definitiva de las obras e incluird copias reducidas
de los principales Planos Conforme a Obra de Conjunto.

5.6 PLANOS CONFORME A OBRA

El CONTRATISTA presentard Planos Conforme a Obra. EI CONTRATISTA suministrara a la
Supervision dos juegos completos de todos los planos con el sello Conforme a Obra, que
representen el trabajo final tal como se ha realizado.

Los planos conforme a obra podran ser hechos sobre la matriz de los planos del proyecto
cuando ello sea aplicable, o seran planos confeccionados al efecto. Los planos seran
presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en una secuencia que sera
acordada con la Supervision, de manera de posibilitar la certeza que los documentos sean un
fiel reflejo de la obra construida. Los planos conforme a obra seran claramente rotulados como
tales y las caratulas y normas de dibujo y representacion serdn homogéneas con el resto de los
planos del proyecto. Se debera incluir ademas la fecha de confeccién del plano conforme a obra
y fecha de relevamiento e identificacion de partes significativas que representen desviaciones
del proyecto original.

La presentacion de los juegos de copias completos de la obra sera previa a la solicitud del
CONTRATISTA para la emisién del Certificado de Recepcién Provisional de las Obras. El
CONTRATISTA solamente podra presentar la solicitud para la emision del Certificado de
Recepcion Definitiva de las Obras una vez aprobado el total de dichos planos por la
Supervision. Asimismo, entregara copia en soporte digital de los planos aprobados.

5.7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El cumplimiento de las tareas realizadas y presentadas conforme al presente articulo no recibira
pago directo alguno, estando su precio incluido en los demas item del contrato.
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En caso de demoras, deficiencia, falta de cumplimiento del presente, la Supervision, previa
intimacién por escrito, podra disponer la provision o adecuaciones necesarias por cuenta de
terceros con Cargo al CONTRATISTA. El importe resultante, incrementado en un cincuenta por
ciento en concepto de penalidad, sera descontado del primer certificado de obra que se emita.

Capitulo 6. TECNICAS AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

6.1 OBJETO

La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con el Plan de Gestién
Ambiental previsto para la Etapa de Construccion, a los efectos de mitigar los impactos
ambientales producidos por la ejecucion de las distintas tareas necesarias para la
materializacién de la Recuperacién y Modernizacion del FCGB.

El CONTRATISTA debe cumplir:

= Para el Tramo lll, con lo establecido por la Ley de la Provincia de Chaco N° 3964, el
Decreto 1726/07 y Res. 214/12 y con las condiciones que se establezcan en
Resoluciones y Dictamenes que emita la Autoridad Provincial como resultado del
proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental del proyecto.

El CONTRATISTA debera cumplir todas las Especificaciones Téchicas Ambientales que figuren
en el contrato y las recomendaciones especificas resultantes de los estudios de Impacto
Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

6.2 RESPONSABLE AMBIENTAL

El CONTRATISTA debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a
la Supervision de Obra, al inicio de la ejecucién del Contrato. Dicho profesional debera tener
una experiencia minima de 3 afios en proyectos similares o equivalentes.

Los antecedentes profesionales seran evaluados en primera instancia por la Supervision y si
merecieran su aprobacién, los elevara a consideraciébn de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable, como Autoridad de Aplicacibn competente, a nivel provincial, de la normativa
ambiental, quien determinara finalmente su aceptacion.

El Responsable Ambiental actuar4 como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios producidos a terceros causados por
incumplimiento de estas normas por lo tanto debera hacerse cargo de toda erogacion

econdémica.

El CONTRATISTA debera divulgar la presente normativa entre sus empleados por los medios
que considere adecuados, a fin de cumplir con las exigencias en la materia.
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6.3 PERMISOS AMBIENTALES

El CONTRATISTA obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Est4 facultado para contactar a las
autoridades ambientales para obtener los permisos y/ 0 autorizaciones requeridos para la
ejecucion del proyecto.

El CONTRATISTA debera presentar a la Supervisibn un programa detallado y un plan de
gestién de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por
el Comitente y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones,
permisos, explotaciones y declaraciones, deberan ser incluidos dentro de los gastos generales
del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno por ellos.

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a) los
permisos operacionales tales como:

= Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto ambiental de las canteras
(Marco Juridico Ambiental para la Actividad Minera).

= Permisos de liberacion de traza (Ley Nacional N° 21.499 y N° 21.626).
» Permisos de captacion de agua.
= Disposicién de materiales de desbosque y de excavaciones.

= Localizaciébn de obradores y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en
areas cercanas a zonas urbanizadas).

» Permiso de disposicion de residuos soélidos domiciliarios/urbanos.

» Permiso de vertimiento de efluentes liquidos.

= |nscripcibn como generador de residuos peligrosos (segun requerimientos de
Legislacion Nacional y Provincial).

» Habilitacion de tanques de combustibles por la Secretaria de Energia de la Nacion.

= Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros).

» Continuacion de la construccion después de hallazgos relacionados con el Patrimonio
cultural, incluidos yacimientos arqueoldgicos y paleontol6gicos.

= Permisos para cierre temporal de Pasos a Nivel para reparacion 6 reconstruccion.

= Permisos para reconstruccion de vias de acceso a los Pasos a Nivel reconstruidos.

= Permiso para la explotacion de yacimientos (en la provincia de Santiago del Estero: Ley
6902; en la provincia de Salta: Ley 7174, Ley 7070 y Decreto 1150; en la provincia de
Chaco: Ley 4889 Res. 862/05, Res. 884/08, Dec. 708/61 de la provincia de Tucuman; y
en la provincia de Santa Fe: Decreto 2737/99.)

= Permiso para poda, raleo y escamonda.

*» Permiso para la gestion de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
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El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y
dictamenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales competentes.

El CONTRATISTA debera gestionar una Pdliza de Seguro de Caucion de Dafio Ambiental de
Incidencia Colectiva segun la normativa vigente y los requerimientos tanto Provincial como
Nacional.

6.4 PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESPECIFICO DE CONSTRUCCION

El CONTRATISTA deber& producir el menor impacto posible sobre los asentamientos humanos,
la vegetacion, la fauna, los cursos y depdsitos de agua, el aire, el suelo, el paisaje y el
patrimonio cultural durante la ejecucioén de las obras. Rigen para la etapa de construccion, las
Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental de la Obra contenidas en el PGA de la Etapa
Factibilidad y las condiciones para la realizacion de los trabajos contenidas en las Resoluciones,
y/o Dictamenes de aceptacion que emitan las Autoridades Ambientales competentes, segun la
legislacion vigente.

El CONTRATISTA ejecutara el Plan de Gestibn Ambiental especifico para la Etapa de
Construccion (PGAc) basado en las presentes Especificaciones, en las recomendaciones de los
Programas Ambientales contenidos en el PGA de la Etapa Factibilidad y en las condiciones de
autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales competentes. El PGAc ajustado deberéa ser presentado a la Supervision de la Obra,
quien lo elevara a la Unidad Ejecutora del Comitente para su aprobacion y posteriormente a las
Autoridades Ambientales Provinciales.

El Plan de Gestion Ambiental de la Etapa Factibilidad forma parte de las presentes
Especificaciones Técnicas y se incorpora a las mismas como Anexo.

El PGAc debe contener todas las medidas de gestibn ambiental especificas para las actividades
directa e indirectamente relacionadas con las obras de Recuperacion y Modernizacion del
FCGBC, entre otras:

» seleccion de los sitios requeridos para efectuar la obra propuesta, entre otros,
obradores, instalaciones auxiliares, depdsitos, campamento, accesos y caminos de
servicio, areas de préstamo de materiales, areas de acopio de materiales a granel /
balasto, de durmientes producidos y rechazados, de durmientes nuevos, de fijaciones
nuevas y reemplazadas, de las plantas y talleres de prearmado de tramos de rieles y de
soldadura de rieles con procesos aluminotérmicos, vias de servicio de trenes de trabajo,
vagones tolva, bateadoras, zonas de maniobra de carga y descarga con puentes grla,
parque de maquinarias;

= trabajos de desmonte, desmalezado desembanque;

* movimiento de suelos, reconstruccion y adecuacion de obras de arte, alcantarillas
transversales y obras de drenaje, puentes, pasos y obras civiles en general;

* renovacion de pasos a nivel existentes;
= adecuacién de rieles usados;
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= trabajos de renovacién de vias, en obrador y en situ;
= almacenamiento de combustibles, lubricantes, desengrasantes, pinturas;
* puesta a punto de aparatos de via;
= capacitacion del personal;

= manejo y disposicion de residuos asimilables a domésticos, solidos y liquidos, de tipo
industrial, escombros y chatarra, de residuos peligrosos;

plan de contingencias y emergencias;

plan de accién para la fase de abandono.

Este PGAc deberd estar acompafiado por un cronograma realizado de acuerdo con el
cronograma de obra.

El PGAc debera contener ademas un presupuesto de ejecucién del mismo, cuyos costos
deberan estar prorrateados y detallados para los distintos items del presupuesto de obra.

6.5 EL PGAC

El Plan tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias
constructivas y de control, previstas en la Etapa de Proyecto que permitan garantizar la
ejecucién de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible, a través de un conjunto de
programas y acciones de proteccion ambiental y buenas practicas constructivas.

Se establece la siguiente guia para su elaboracion, la que debera estar en un todo de acuerdo
con la legislacion ambiental vigente en la provincia de Salta, incluird las condiciones de
autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades nacionales y provinciales
competentes.

6.5.1 Disefio del PGAc y organizacién

Para el ajuste del disefio del PGA, se procederd a la desagregacion del proyecto en sus
actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder ajustar las
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho
riesgo, en la Etapa Construccion.

De acuerdo con las actividades de gestion ambiental, EI CONTRATISTA determinara la
organizacion que permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion debera contar
ademas del Responsable Ambiental con otros profesionales con funciones en ésta area con
especialidades acordes con el PGAc.

6.5.2 Plan de Capacitacion del PGAc

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de
admisién de personal (induccion ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde con los
lineamientos y la organizacion prevista en el PGA de la Etapa Factibilidad y tomando en
consideracion la iniciacion de la obra. Se efectuara en forma verbal y escrita.
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El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAc del presente Proyecto de
Recuperaciéon y Modernizacion del FCGB.

El CONTRATISTA debe presentar para la aprobacién de la Supervision y la Unidad Ejecutora
del Comitente el Programa de Induccién y Capacitacion en proteccion ambiental para todo su
personal y el de sus Subcontratistas, indicando el nimero de horas/lhombre de capacitacion
prevista, un cronograma con las fechas de ejecucion, el temario, y los materiales y ayudas a
emplear. El programa debe respetar los lineamientos establecidos en el PGA preparado para la
Etapa de Factibilidad. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o
Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccién y
capacitacion en proteccion ambiental.

6.5.3 Plan de Accidén

El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencion
o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en componentes tales como:

e Control de Contaminacion:
Agua:
Se procedera a:

= Control del tratamiento de aguas residuales de operacién (obrador, instalaciones
auxiliares, talleres, campamento, mantenimiento de equipos, lavado de
vehiculos, maquinarias y equipos). Se deberan proyectar obras primarias que
permitan la intercepcion de los liquidos o material contaminante para eliminar
materiales nocivos, antes de que sea descargada en el medio receptor, con el
proposito de no degradar cuerpos de agua existentes o alterar o inhibir especies
acuaticas.

= Control de los cambios de aceite y demas operaciones de mantenimiento de la
maquinaria y vehiculos de obra. Estos se hardn sobre superficie
impermeabilizada anteriormente y seran por tanto canalizados y recogidos. El
aceite y grasa que se separe, podra ser depositado en su caso en bidones
estancos, de los que se dispondra atendiendo la legislacion para el manejo de
residuos peligrosos.

= Control, en el area del obrador, de las instalaciones para la provisién de agua
para construccion. Control de la provision de adecuadas condiciones de
funcionamiento de las instalaciones sanitarias para el personal, asi como el
debido equipamiento para el tratamiento de los efluentes cloacales.

= Control de la provision de agua para consumo humano. Esta, se realizara
mediante bidones, debidamente controlados.

Aire:
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Se procedera a:

= Control de emisibn de material particulado por trabajos de desmonte,
desmalezado, desembanque, de movimiento de suelos, acopio de materiales a
granel/balasto, operacion de obradores y frentes de obra, trabajos de renovacion
de vias, talleres de armado de rieles, &reas de soldadura, plantas de elaboracién
de concreto asfaltico u hormigdén (trabajos en pasos a nivel y en puentes),
movimiento de maquinaria pesada.

= Control de emisiones por trabajos de renovacion de vias, en obrador y en situ.

= Control de emisiones por: renovacion de pasos a nivel existentes y puesta a
punto de aparatos de via.

= Control de emisiones por almacenamiento de combustibles, lubricantes, desen-
grasantes, pinturas.

= Control de emisién de fuentes moviles, trenes de trabajo y maquinaria de obra.
= Control de ruido.

Suelo:
Se procedera a:
= Control de la gestién de todos los residuos generados de cualquier naturaleza y

en cualquier estado de agregacion de acuerdo a la normativa vigente en la
materia.

= Control del transporte y disposicion de todos los residuos generados.
= Control del manejo, transporte y disposicion de residuos peligrosos.
= Control y mitigacién de derrames accidentales.

= Control del registro y mitigacion de Pasivos Ambientales.

e Proteccion Ambiental
Fauna:
Se procedera a:
= Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la region.

Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la especie,
progresiva y fecha aproximada del suceso.

= Control de la Prohibicién de la caza/captura de Fauna silvestre.

Flora:
Se procederd a:

= Control de tareas de desmonte, desmalezado y desembanque.
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Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
Control de raices sin cubrir en zanjas y desmontes.
Prevencién y control de incendios forestales y de pastizales.

Control de actividades de manipulacibn de combustibles, lubricantes o productos
guimicos fuera de las zonas autorizadas.

Control de la prohibicion de acopio de material de obra, escombros y/o residuos contra
los troncos.

Control de la prohibicién de circular con maquinaria fuera de los lugares previstos y
aprobados por la Supervision.

Control del corte y/o extraccion de los ejemplares ubicados en los frentes de obra y en

las areas adyacentes afectadas a obradores transitorios, areas de préstamo, accesos
secundarios y caminos de servicio.

Suelos:

Se procederé a:

Agua:

Control de actividades que generen erosion.
Control de movimientos de suelo.

Control de yacimientos y canteras. Se adoptaran formas irregulares, redondeadas y
suaves que se adapten a las sinuosidades del terreno y eviten la posibilidad de erosion.

Control de terraplenes y drenajes.

Control de la efectividad de las medidas correctoras para disminuir la erosion, ligadas a
las acciones que se lleven a cabo sobre las siguientes variables: el factor de erosion,
asociado a la calidad del suelo, la longitud y pendiente de la ladera y la cobertura
vegetal.

Control de la correcta localizacion del suelo excedente, con el fin de generar el menor
impacto paisajistico posible. Los lugares de depésito de materiales deberan estar
localizados en el Area Operativa, alejados de los asentamientos del entorno inmediato
de la zona de obra.

Se procederd a:

Control de sistemas y Obras de captacién del recurso.
Control de obras de arte, alcantarillas y sistemas de drenaje.
Control de sedimentos.

Control y Prevencion de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos,
lagunas, canales de riego).
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Control de efluentes liquidos.
Control del sistema de tratamiento de efluentes liquidos.
Control de aguas subterrdneas/acuiferos.
Control de Inundaciones.

Desmovilizacion y restauracion (fase de abandono)

Se procedera a:

Presentar a la Supervision para su aprobacién y posterior elevacién al Comitente los
planes de transporte de equipos, desmantelamiento de obradores, campamentos e
instalaciones auxiliares, demolicion de construcciones, limpieza del sitio y disposicién de
residuos y escombros.

Presentar a la Supervision para su aprobacion y posterior elevacién al Comitente, los
planes para la mitigacién del impacto en las canteras, como por ejemplo la disminucién y
morigeracion de pendientes, zonas de explotaciébn de materiales, zonas de depdésito de
materiales, obradores, instalaciones auxiliares y depdésitos, sitios de disposicion
transitoria de residuos, areas de almacenamiento de combustibles y depdsito de
residuos peligrosos. En dichos planes constaran los esquemas de revegetalizacion y las
acciones para disminucién y modelado de pendientes.

Presentar a la Supervision para su aprobacion y posterior elevacion al Comitente, los
planes para la identificaciébn y determinacién de pasivos ambientales, asi como los
correspondientes a los monitoreos de suelo y agua subterrdnea en las areas de
localizacién de los depésitos/recintos de tanques de combustibles, residuos peligrosos,
residuos industriales, escombros, chatarra, descartes de fijaciones, entre otros.

Presentar a la Supervision para su aprobacion y posterior elevacion al Comitente, los
planes/propuestas de Convenios de cesion, a las Autoridades locales y/o a la
Comunidad, de instalaciones, construcciones, equipamientos e infraestructuras (caminos
de servicio, accesos, energia, alumbrado, sistemas de comunicacién, tomas de agua,
cisternas, aguadas, entre otros) para su utilizacién y usufructo una vez concluidos los
trabajos.

6.5.4 Planes de Contingencia

Disefio ajustado del Plan de Contingencia, considerando los lineamientos establecidos en el
PGA de la Etapa de Factibilidad, para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado
a) derrame de productos quimicos, combustibles, lubricantes, incendios, inundaciones,
deslizamientos, hundimientos, descarrilamientos, etc.

Las medidas preventivas contra riesgo de incendio serdn como minimo:

Disponer de medios de extincion de incendios en cantidad suficiente, debidamente
conservados y ubicados en sitios especificos tanto del obrador, campamento y los
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frentes de obra, como de las instalaciones auxiliares, depésitos, talleres, depésitos de
combustibles y lubricantes, areas de depédsito de materiales de obra, parque de
magquinarias y vehiculos, entre otros.

= Los equipamientos especiales para soldadura, equipamientos para la realizacién de
soldadura aluminotérmica, las formaciones especiales como: Trenes de obra,
bateadoras, perfiladoras, deberan contar con equipos de extincién de incendio acorde a
sus caracteristicas.

= Los cilindros de gases comprimidos deberan estar aislados de materiales inflamables y
posibles focos de ignicion.

» Efectuar un almacenamiento y manipulacion adecuada de los cilindros de gases
comprimidos.

= Implementar sefalizacién en los frentes de obra respecto de los roles de incendio.
= Tener a disposicion y conocimiento de todo el personal el Plan de Emergencias.

6.5.5 Plan de seguimiento

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles desviaciones de manejo, El
CONTRATISTA debe ajustar los lineamientos previstos en el PGA de la Etapa de Factibilidad y
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PGAc, el
cual deberéa contar con aprobacion de la Supervision y de la Unidad Ejecutora del Comitente.

Las actividades a desarrollar son:

= Monitoreo.
= Inspecciones.
= |nformes.

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de los
parametros ambientales. EI CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena
operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y
vertidos de aguas producidas en sus operaciones.

Las Inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PGAc.
Los Informes se elevaran mensualmente a la Supervision conteniendo el avance y estado de

cumplimiento del PGAc y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos
que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto.

6.6 INFORMACION A LAS COMUNIDADES

El CONTRATISTA deberéa informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados en el area operativa y
en su entorno inmediato, acerca de los alcances, duracion y objetivos de las obras a
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Supervision el ajuste
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del Plan de Comunicacién a la Poblacién, preparado en la Etapa de Factibilidad, contemplando
todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con las comunidades.

Los trabajadores de EI CONTRATISTA y Subcontratistas deberan respetar las pautas culturales
de los asentamientos humanos de la zona. En el caso de las actividades en los frentes de obra
0 en la ejecucion de cualquier accion de la obra o necesidad de presencia de empleados y/o
trabajadores en zonas pobladas, especialmente dentro o en el perimetro del &rea operativa o de
su area de influencia, EIl CONTRATISTA est& obligado a dar a conocer esta presencia, tipo de
actividad y periodo de permanencia y tener la aceptacion previa de la Supervisién y de la
Autoridad correspondiente.

6.7 NORMAS

6.7.1 Sefalizacién y desvios parala Construccion

El CONTRATISTA debera presentar un plan de desvios y un sistema de sefializacion tanto
diurno cuanto nocturno. El sistema de sefializacion no sélo debera alertar de desvios o peligros
a los vehiculos, también debera prevenir al peatdn. La ejecucién de desvios correctamente
sefializados durante la ejecucion de los trabajos, regula el transito vehicular y peatonal,
tendiendo a minimizar los trastornos ocasionados por las obras, como asimismo evitar
accidentes.

Los trabajos se realizardn de modo de asegurar que las tareas no perturbaran el medio
ambiente ni el desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledafias a los frentes
de obra y obradores, en patrticular.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
ferroviaria y/o vehicular. Se debera prestar particular atencién en los pasos a nivel en especial
los clandestinos.

Con treinta (30) dias de antelacion a la realizacion de cada desvio de transito, el
CONTRATISTA deberéa haber desarrollado el detalle de la sefializacion a realizar y obtenido la
autorizacion escrita de la Autoridad Competente del lugar.

No podra materializarse desvio alguno que no cumpla con estos requisitos.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en
la disposicion de los carteles indicadores, sefiales luminosas e iluminacién, como asi también
de las medidas de proteccion.

Los caminos de desvios cuya construccion implique ocupar areas que no estaban originalmente
destinadas a vias de circulacion, deberan estar sujetos a una evaluacion ambiental. Por lo que
previo a su ejecucion el CONTRATISTA debe comunicarlo a la Supervision y a la Unidad
Ejecutora del Comitente para su analisis y posterior autorizacion o no.

PCP - LICITACION PUBLICA N° 48-2014 - SECCION N° 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 15



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

El CONTRATISTA deberé& proponer a la Supervision la habilitacion de caminos auxiliares, para
ser utilizados como posibles desvios de transito.

El CONTRATISTA deberd disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehiculos y sus ocupantes que
eventualmente queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes
producidos a raiz de la ejecucién de las obras.

La sefializacién para encauzar el transito, propuesta por la Empresa CONTRATISTA durante la
construccién, debera ser aprobada por la Supervision. Cualquier modificacion o correccion
sugerida por la Supervision, deberd ser implementada en forma inmediata por la
CONTRATISTA.

Se tratarda de evitar en grado maximo la circulacién y el estacionamiento en las areas de la zona
de seguridad de vias, en particular aquellas que contengan vegetacion autéctona, o alguna otra
particularidad que a juicio de la Supervisién y desde el punto de vista ambiental y patrimonial
mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y se abandonen eventuales caminos
auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, EIl CONTRATISTA debera escarificar los
lugares sobrecompactados por el transito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer
la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.

Los sectores de la red vial actual que eventualmente queden en desuso por adecuacion de la
traza urbana a las obras de modernizaciéon del FCGBC, podran ser mantenidos como accesos,
y en los casos donde no se requieran accesos, el sector serd escarificado por El
CONTRATISTA para facilitar la recomposicion de la estructura vegetal y/o preparado para otros
usos.

Durante las obras EI CONTRATISTA dispondra la sefalizacion provisional necesaria, tanto
vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del transito y evitar accidentes.

El CONTRATISTA habilitara la sefializacion necesaria, tanto para el desplazamiento del tren de
trabajo, como para la maquinaria de obra: bateadora, perfiladora, vagones tolva, camiones y
vehiculos de transporte de personal, asi como los accesos a los frentes de obra y obradores, de
modo que se produzcan minimas molestias tanto al transito habitual y las infraestructuras
existentes, como a las actividades econémicas, viviendas e instalaciones proximas.

6.7.2 Vegetacion — Fauna

6.7.2.1 Desmonte, desbosque, destronque, talay limpieza vegetal del terreno.

El CONTRATISTA debera evitar dafios en suelos y vegetacion; tanto dentro de la zona de
seguridad de vias, como fuera de ella. Realizara con los equipos adecuados el corte de la
vegetacion que por razones de seguridad resultara imprescindible. Los arboles a talar deben
estar orientados, segln su corte, para que caigan sobre la zona de seguridad de via, evitando
asi que en su caida, deterioren la masa forestal restante. Toda tarea de desmonte, desbosque,

PCP - LICITACION PUBLICA N° 48-2014 - SECCION N° 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 16



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
destronque, tala y limpieza vegetal del terreno deberd cumplir con las normas vigentes en la
materia y estaran sujetas a autorizacién por parte de la Supervision y de la Autoridad de
Aplicacién.

Todos los productos provenientes de desmonte, tala, destronque y limpieza vegetal del terreno,
seran acopiados en sitios indicados por la Supervision, con el fin de no interferir en la marcha
de los trabajos, no modificar el drenaje ni el paisaje natural.

El CONTRATISTA no utilizara en las tareas que requieran madera, la proveniente de arboles
previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma deberd ser de
plantaciones comerciales.

El CONTRATISTA sera responsable del cuidado de los trabajos de revegetacion en general, de
la estabilizaciéon de taludes, franjas de seguridad de vias y banquinas, y del mantenimiento de
las obras de drenaje.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetacion
circundante, el CONTRATISTA deberé&: a) Adoptar medidas necesarias para disminuir el riesgo;
a modo de ejemplo: prohibicion de encender fuego sobre el suelo; b) Dotar a todos los equipos
e instalaciones de elementos adecuados para asegurar la extincion del fuego, en caso de
producirse. EI PGAc identificara un responsable del manejo de equipos e instalaciones de
extincién de fuego, que en caso de ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local
competente colaborando con la misma en el informe, prevencién y eliminaciéon de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectlien actividades predatorias sobre la
fauna y la flora; tampoco podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas;
manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar
material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas
y seccionar raices importantes; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacién y uso de armas de fuego en el area
de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan
prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion, obradores,
campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. La tenencia y
portacién de armas de fuego debera cumplir con lo regulado por la normativa en la materia (Ley
Nacional N° 20.429 y normas complementarias) y por la Autoridad de Aplicacion de las citadas
normas (Registro Nacional de Armas, RENAR).

Se limitara la presencia de animales domésticos, tales como gatos o perros, entre otros,
principalmente en éareas silvestres y estan prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales
Protegidas.

Durante la construccién de la Obra se efectuara un monitoreo a fin de conocer la tasa de
animales muertos en la zona de las obras y en el entorno inmediato. El inventario sera
confeccionado por El CONTRATISTA a través de su Responsable Ambiental, quien informara a
la Supervision que tendrd a su cargo la coordinacién con las autoridades pertinentes de las
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Provincias de Tucuman; de Salta, Secretaria de Medio Ambiente y Produccion Sustentable
(MAyYPS), Provincia de Santiago del Estero, Direccién General de Medio Ambiente, Provincia de
Chaco Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Provincia de Santa Fe, Secretaria
de Medio Ambiente

Las actividades extractivas tales como la caza, pesca, tala, desmonte, deshosque, explotacion
de suelos, yacimientos y canteras, entre otras se encuentran reguladas por normas especificas
las que deberan ser cumplidas por EIl CONTRATISTA.

6.7.3 Proteccion de las Aguas

Para evitar la interrupcion de los drenajes, se colocaran las alcantarillas y cajas recolectoras
simultdneamente con la nivelacion de la obra y la construccion de terraplenes, nunca se
postergara esta actividad para después de la ejecucion de la obra. Se construiran en periodos
de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los
cursos de agua, en particular, arroyos y lagunas seran limpiados prontamente de toda obra
provisoria, ataguia, escombros u otras obstrucciones puestas alli o causadas por las
operaciones de Recuperacion y Modernizacién del FCGB. Una vez finalizadas las obras dentro
de los cauces, se procedera a la limpieza de los mismos y se los restituird a las condiciones
previas, remediando los sectores contaminados.

En caso de ser necesario desviar un curso natural de agua o construir un paso de agua, esta
tarea deberd ser autorizada previamente por la Autoridad Provincial competente.

Cuando las obras de drenaje, alcantarillas, cunetas, del Tramo bajo estudio confluyan
directamente a un curso de agua, rio, arroyo, laguna, etc., deberan estar provistas de obras que
permitan la decantacion de sedimento, y si fuera necesario realizar algun tratamiento previo
antes de conducirlos al curso receptor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales
protegidos.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para garantizar que, materiales como
cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean arrojados a lechos o cursos de agua.

Los materiales o elementos contaminantes o potencialmente contaminantes, tales como
combustibles, lubricantes, bitimenes, pinturas, aguas servidas no tratadas, deberan ser
debidamente dispuestos y nunca seran descargadas en cuerpos de agua superficiales o
profundos, o en el suelo.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de maquinarias de obra,
vehiculos, tanques de combustible, hormigoneras, entre otras a esos cursos, asi como de
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de la obra. Los mismos seran
depositados en sitios habilitados para tal fin por la Autoridad Aplicacion Provincial competente.

Previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentara a la Supervision los permisos de la
Autoridad de Aplicacién competente, con la ubicacién de los lugares de donde se extraera el
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agua necesaria para la construccién y provision de los obradores y frentes de obra, asi como
las previsiones para el consumo humano. La extraccion de agua para la construccidon de
ninguna manera podra afectar las fuentes de alimentaciébn de consumo de agua de las
poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se prohibe la extraccion y
restitucion (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la
Autoridad Competente.

El CONTRATISTA tomaré todas las precauciones que sean razonables durante la construccién
de la obra para impedir la contaminacion de los cuerpos de agua, rios, arroyos, canales,
lagunas existentes y/o reservorios de agua.

Toda la descarga de agua de la construccion serd tratada adecuadamente para eliminar
materiales nocivos antes de su descarga en los cursos de agua con el propésito de no degradar
el recurso o alterar o inhibir la calidad del ecosistema, en particular a las especies acuaticas
presentes en el medio receptor. En el caso que EI CONTRATISTA en forma accidental vierta,
descargue o derrame cualquier combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el
potencial de llegar a la via acuatica), notificara inmediatamente a la Supervision y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomara las medidas para contener y eliminar el
combustible o los productos quimicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia,
procediendo a remediar las zonas alteradas.

Los materiales de excavacion, desmonte, desbosque, tala, desembanque y otros elementos y
materiales producto de las tareas de obra, seran depositados en el Area Operativa, en zonas
aprobadas por la Supervision. Dichas zonas deben estar a cotas superiores a nivel medio de
aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de
materiales sdélidos o0 en suspension a las vias acuaticas. En el caso de que esa marca no se
muestre en los planos, el nivel medio de aguas sera considerada como la cota de méaxima
creciente de los cursos de agua.

El CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para garantizar, en relacion con la ejecucion
de alcantarillas, que el cemento, los limos, arcillas o concreto fresco, no tengan como receptor
lechos o cursos de agua.

El CONTRATISTA debera ejercer la maxima precaucion en la ejecucion de las obras previstas
en el contrato, tendientes a controlar la erosién y minimizar la sedimentacion.

El CONTRATISTA inspeccionara los dispositivos de control de erosién y sedimentacion
transitorios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias
seran corregidas de inmediato. La Supervisidn se reserva el derecho a tomar las medidas
apropiadas para exigir que El CONTRATISTA deje de trabajar en otras areas y concentre sus
esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas.

El CONTRATISTA ser& responsable, del mantenimiento de las areas aguas arriba y abajo de
las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares
donde se haya efectuado una rectificacion de cauce. Dicha rectificacion de cauce debera
efectuarse con taludes suaves para evitar la erosion; en caso de producirse ésta, debera
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protegerse el lecho con colchones y las riberas seran reforestadas (o sembradas) con especies
adecuadas a cada caso para controlar la erosion.

6.7.4 Proteccion de los suelos

Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo compatible con la
ejecucion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No se permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la
accion del fuego.

En la ejecucion de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con
el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagle y
demas trabajos de drenaje, se ejecutaran con anterioridad a los demas trabajos del movimiento
de suelos o simultaneamente con estos, de manera de lograr que la ejecucion de excavaciones,
la formacion de terraplenes, la reconstruccion de las capas estructurales de la via y/o del
pavimento en el caso de los accesos y pasos a nivel, tengan asegurado un desague correcto en
todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosion. Se deberan mantener permanentemente,
pendientes suavizadas.

En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a prolongar
la ejecucion de las cunetas, aun variando su paralelismo con relacion al eje de la via, para
asegurar la correcta evacuacién de aguas, cuyo vertido deberd verificarse a suficiente distancia
del terraplén para evitar la erosion del pie del talud.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositard en lugares previamente
aprobados por la Supervisién. Cuando sea posible se evitara el depdésito en pilas que excedan
los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada para evitar la erosion y
deberan ser cubiertas con la tierra vegetal extraida antes de su disposicion. No se depositara
material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los
suelos vegetales que necesariamente seran removidos, deberan acumularse y conservarse
para ser utilizados posteriormente en la recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como
banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios, recuperacién de canteras,
yacimientos, depdsitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, lefia o arbustos,
debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por
la Supervision. El abono natural asi ganado servira para la recuperacion y proteccion de las
tierras.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados seran remediados y/o retirados,
pudiendo ser eventualmente sustituidos por otros de calidad y caracteristicas similares. Los
suelos retirados seran considerados residuos peligrosos. Bajo esta caracteristica seran llevados
a un depdsito controlado, para su disposicién transitoria o final.
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6.8 PROTECCION DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL

Cuando durante la explanacion y explotacion de canteras (yacimientos) se halle material
arqueoldgico se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones Yy/o
explanaciones que pudieran afectar dichos materiales. Se dejara personal de custodia y se
procederd a informar de inmediato a la Autoridad Provincial competente en la materia, quien
evaluard la situacion y determinara acerca de la conducta a seguir.

En el caso de algun descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o
de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fésiles, meteoritos, u otros objetos de interés
arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineralégico durante la realizacion de las obras,
El CONTRATISTA tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos
en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestion y
dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Darda aviso a la
Supervision, la cual notificara de inmediato a la Autoridad competente, quien evaluara la
situacion y determinara acerca de la conducta a seguir.

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, EIl CONTRATISTA evitara
cierres y/o clausuras en las vias de acceso y circulacion del area operativa, en proximidad de
las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehiculos y personas.

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histérico o cultural (por ejemplo cruces o
lapidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdié la vida, cultos u otras),
deberan ser discutidos y acordados con la poblacion.

6.9 AREAS NATURALES PROTEGIDAS

En aquellas zonas que existan Areas Naturales Protegidas (ANP) sean éstas de jurisdiccion
nacional, provincial, municipal u otras, El CONTRATISTA debera cumplir también las normas
particulares establecidas para cada caso en el Plan de Manejo o Gestion del ANP. Se dara
aviso a la Supervision, la cual notificara de inmediato a la Unidad Ejecutora del Comitente,
quien evaluara la situacion y determinara acerca de la conducta a seguir.

Asimismo se deberan colocar vallas y sefializacion explicativas indicando la protecciéon de las
especies, asi como anunciando la existencia del ANP, indicando la prohibicion en dicha &rea, de
arrojar basuras, usar bocinas, realizar actividades de caza, pesca, tala, entre otras acciones y/o
actividades.

6.9.1 Tramo lll

= PN Chaco

= Res. Pcial. Presidencia de la Plaza
= Res. Forestal Gral. Obligado

= PP Litoral Chaquefio
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6.10 INSTALACION DE OBRADOR Y CAMPAMENTO

La eleccibn del sitio para la instalacion del obrador y del campamento debera ser comunicado al
Comitente y a la Autoridad Ambiental competente, quienes aprobardn o no la eleccion del
CONTRATISTA.

Ademas, deberd presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su
restitucion plena.

6.10.1 Criterios obligatorios para la eleccion del Sitio

Ubicado a ho menos de doscientos (200) metros de sectores de viviendas, escuelas, centros de
atencion de la salud, de sitios de comercializacion, fabricacion, distribuciébn o depdésito de
sustancias peligrosas.

Se deberan evitar areas con dificultades en el acceso (seguridad vial) o que las instalaciones,
puedan modificar la visibilidad y significar una alteracion visual importante.

Evitar zonas cercanas a cursos de agua, zonas bajas o0 anegadizas (humedales), de recarga de
acuiferos, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a nucleos poblados. En
ningin caso los campamentos quedardn ubicados aguas arriba de las fuentes de
abastecimiento de agua de nucleos poblados por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos
los obradores y campamentos contaran con pozos sépticos y sistemas de tratamiento. Por
ningun motivo se verteran aguas servidas en los cursos de agua.

Evitar corte de terreno, rellenos y remocion de vegetacion.

6.10.2 Para su Instalacion

Presentar a la Supervisién de obra para su aprobacién, un plano detallando la ubicacion de los
distintos sectores de actividades: del personal (sanitarios, vestuarios, comedor), areas técnicas
(oficinas, laboratorio), parque de maquinarias y vehiculos, zona de vias para espera de vagones
tolva, de maquinarias especiales (bateadoras y perfiladoras, etc.) de carga y descarga de rieles
con puente grua, de trenes de trabajo, de talleres (zona de soldadura; prearmado de rieles; de
lavado, engrase y reparacion de vehiculos y maquinarias);depositos de herramientas y equipos
menores; planta asfaltica (si fuera necesaria), zonas de acopio de balasto; de durmientes
nuevos, producidos y rechazados; de materiales y elementos de fijacién; de materiales para
soldaduras; depositos temporarios de residuos peligrosos; recintos/depésitos de combustibles y
lubricantes.

Si se pretende instalar el obrador en un sitio anteriormente ocupado por instalaciones similares,
se deberd realizar y presentar al Comitente y a la Autoridad Ambiental competente, registro y
declaracién de pasivo ambiental (con memoria y documentacion fotografica). En todos los casos
de implantacion de Obradores, previo a la instalacion de Depositos de Combustibles y
lubricantes, se deberan realizar monitoreos previos de suelos para la identificacion de
eventuales pasivos ambientales. Igualmente en la etapa de abandono de los obradores, se
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deberé realizar el mismo monitoreo de suelos para la determinacion del estado y calidad del
recurso previo al cierre, mitigacion y liberacion del predio.

Los obradores, instalaciones auxiliares, frentes de obra y campamentos, asi como maquinaria
especifica (soldadora aluminotérmica, bateadoras, equipos de soldadura en vias) contendran
equipos de extincion de incendios y un responsable con material de primeros auxilios y deberan
cumplir con la normativa vigente sobre seguridad e higiene laboral.

Se deberd sefalizar adecuadamente su acceso (cartel indicador), teniendo en cuenta el
movimiento de vehiculos y peatones.

Delimitar el obrador mediante un cerco perimetral.

Instalar los servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo y vestidores), en niUmero y calidad, para
atender las necesidades del personal. Se deberd presentar un plano de las instalaciones
incluyendo el sistema de tratamiento de los efluentes cloacales. En el caso de bafios quimicos
se debera presentar un certificado de eliminacion ambientalmente segura del residuo por la
empresa contratada.

En caso de utilizar agua para consumo humano proveniente de perforacion/es existente/s o
efectuada por EI CONTRATISTA, se debera presentar el/los disefio/s constructivo/s (Ej. perfil
litologico, diametro y tipo de tuberia, filtros, profundidad del acuifero explotado, bomba) y
analisis fisico-quimico y bacteriolégico de agua, antes del inicio de las actividades.

Acondicionar el sector de talleres mediante platea impermeable y dispositivos de contencion, a
fin de evitar la contaminacién de los recursos suelo y agua (superficiales y subterraneas) por
derrames.

Construir un deposito para tanques y/o tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras
sustancias peligrosas, con piso impermeable, muretes laterales y pendientes hacia un sector
interno de concentracion de derrames (trampa y recipiente o pozo impermeabilizado), para su
extraccion, transporte, tratamiento y disposicion final.

Similar criterio constructivo al descrito, se adoptara para evitar derrames en el sector del/los
tanque/s de provision de combustibles de los equipos y maquinaria de obra y en los tanques de
emulsién asféltica (de ser esta necesaria), los que deberan disponerse sobre la superficie del
terreno, nunca soterrados.

El CONTRATISTA debera presentar, a la autoridad de aplicacion en la materia, un Plan de
Gestion de los residuos asimilables a domiciliarios, peligrosos y patogénicos de acuerdo a la
normativa vigente. El Plan debera ser aprobado por el organismo de aplicacion previo a su
ejecucion.

Para los residuos peligrosos rigen las normas sobre manipulacion, transporte y disposicion final,

especificadas en la Ley de la Provincia de Salta N° 7070, Ley de la Provincia de Tucuman Nro.
6605, en la Ley Provincial de Santiago del Estero N° 6080, Dec. 831/93 y en la Ley Provincial
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de la Provincia de Chaco N° 3946, Dec. Reglamentario 578/05 y Ley de la Provincia de Santa
Fe Nro. 11.717 y su Decreto Reglamentario.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos
inertes de tamafo considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, El
CONTRATISTA debe seleccionar una o mas localizaciones en el Area Operativa, fuera de
cualquier formacién boscosa, que deberan ser aprobadas por la Supervision. El o los depdsitos
de escombros con capas superpuestas no se elevaran por encima de la cota del terreno
circundante. La ultima capa ser4 de suelo organico, de manera de permitir restaurar la
configuracion del terreno y la vegetacion natural de la zona.

Construir precintos para depésitos de tubos de gas de forma apropiada y, de ser necesario su
uso, también para el oxigeno.

Se evitard la captacién de aguas en fuentes susceptibles de agotarse o que presenten conflictos
con los usos por parte de las comunidades locales.

Por ninglin motivo EI CONTRATISTA podra efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos o
magquinaria en cursos de agua ni arrojar alli sus desperdicios.

Se prohibe cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

Ningun residuo de ningun tipo (asimilable a domiciliario, peligroso o patogénico) sera
abandonado en el lugar, sino que deben tener el correspondiente tratamiento previo.

Los obradores y campamentos deberan mantenerse en perfectas condiciones de
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra, cumpliendo con la normativa sobre
seguridad e higiene laboral, al igual que los frentes de obra.

6.10.3 Para su Retiro

Una vez finalizada la obra, El CONTRATISTA debera levantar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior, remediando los sectores
gue pudieran encontrarse contaminados a través de una empresa habilitada. Las tareas u
operaciones de remediacion deberan ser supervisadas por la Supervisién y por personal de la
Unidad Ejecutora del Comitente y la Autoridad Ambiental Competente. Por lo que El
CONTRATISTA debera comunicar a la Supervisién la fecha de comienzo de las tareas u
operaciones con la debida anticipacion.

En el caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de obras o tengan un
uso posterior claro, determinado y beneficioso para la poblacion, puedan ser donadas a las
comunidades locales para beneficio comun, o para ser destinados a escuelas o centros de
salud, etc.; El CONTRATISTA presentara para aprobacion de la Supervisién el convenio de
donacion donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la
responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donacién se haga al propietario del
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terreno particular en que se habia instalado el obrador, debera contarse con la solicitud expresa
del mismo y la autorizacion fehaciente de la Supervision.

6.11 ACOPIO DE MATERIALES

Los acopios de material se deberan ubicar acorde a las normas, de forma segura, delimitada y
sefalizada el area, considerando en todos los casos la estabilidad del material, la seguridad del
personal involucrado y de manera tal que no modifiquen substancialmente la visibilidad ni
signifiquen una intrusion visual importante, como tampoco obstruir el libre escurrimiento de las
aguas.

Una vez finalizada la obra, EI CONTRATISTA debera quitar del lugar el material sobrante
acopiado en la etapa de ejecucion de la obra y restituir el suelo de la zona afectada a su estado
anterior y realizar tareas de reacondicionamiento que permitan la recuperacion natural de los
terrenos.

En lo posible se empleara el material sobrante para rellenar yacimientos temporarios, 0 en la
ejecucion de obras viales locales si fuera apto para este uso. Se pueden considerar las canteras
antiguas como un lugar de depdésito para los restos de materiales, siempre y cuando se trate de
zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminacion. Siempre se debera recubrir con una
capa de suelo, de manera de permitir restaurar facilmente la conformacion del terreno y la
vegetacion natural de la zona.

El CONTRATISTA utilizara solamente los lugares de depdésitos aprobados por la Supervision de
los trabajos. EIl CONTRATISTA no depositara ningin material en terrenos de propiedad privada
sin la previa autorizacion del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno
de la Supervision y el COMITENTE. La tierra vegetal de las areas de depdsito deberd ser
removida antes y colocada en depdsitos transitorios autorizados por la Supervision para ser
utilizada en las areas de recuperacion.

6.12 EXTRACCION DE MATERIALES

» Las zonas de extraccion de materiales, seran seleccionadas previo un analisis de
alternativas.

» El material superficial (suelo organico) removido de una zona de préstamo, debe ser
acopiado para ser utilizado en las restauraciones futuras.

= Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de las
excavaciones para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin
de minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos tanto
ambientales cuanto econdémicos.

6.12.1 Préstamos y Yacimientos

Previamente a la explotacion del yacimiento, EI CONTRATISTA debera declarar el sitio elegido
y solicitar autorizacion para la explotacion a la Secretaria de Mineria, por ser este Organismo
del Estado Provincial, la Autoridad de Aplicacion del Codigo de Mineria de acuerdo al Titulo XIllI,
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en el &mbito de la provincia de Salta (Ley 7174, Ley 7070 y Decreto 1150), de la provincia de
Santiago del Estero (Ley 6902), en la provincia de Tucuman (Decreto 708/61 y en la provincia
de Chaco, debera cumplir con los requisitos generales establecidos en los Art. 8 del Cédigo de
Procedimientos Mineros (Ley N° 4889) y Art. 19 del Codigo de Mineria de la Nacién, ademas de
lo establecido en el Art. 54 (minas de primera categoria) Art. 64, 65 y 66 (minas de segunda
categoria) y Art. 71 (minas de tercera categoria) del cddigo de procedimientos mineros del
Chaco, Ley N° 4889' y a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por ser este Organismo
del Estado Provincial la Autoridad de Aplicacion para la Actividad Minera en el ambito de la
provincia de Santa Fe (Decreto 727/09 y Res. 375/08).

Como medidas generales se deberan contemplar las siguientes:

Fijar la localizacién de los yacimientos de suelo, en el area operativa. En el caso de
identificar suelos aptos en las franjas de seguridad de vias, se determinaran sitios de
explotaciébn a no menos de 20 metros del eje de via.

*» Finalizados los trabajos, la excavacion de los préstamos y yacimientos se deberan
adecuar a la topografia circundante con taludes adecuados y bordes superiores
redondeados de modo que pueda arraigarse la vegetacién y no presentar problemas
para personas y animales.

» Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para
asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales del terreno.

» Una vez terminados los trabajos en é&reas de préstamos, deberan retirarse los
escombros y demas desechos dejando la zona limpia y despejada. Se reacondicionara
el terreno para recuperar sus caracteristicas hidrolégicas (evitar el afloramiento de la
napa freatica), superficiales y se recubrird el predio con los suelos organicos de la
limpieza.

6.12.2 Depésito de Escombros

= Se debera seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que
no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un
drenaje adecuado y se impedira la erosion de los suelos alli acumulados.

*» Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonablemente parejas.

*» Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones hasta dejar la zona limpia y despejada, de modo de facilitar el arraigo de
la vegetacion, evitar riesgos e inconvenientes para personas y animales, y asegurar el
escurrimiento de las aguas del area circundante hacia los drenajes naturales del terreno.

T Los yacimientos de sustancias de primera, segunda y tercera categoria situados en terrenos fiscales deberan tener con anterioridad a la
iniciacion de la explotacion su registro ante la autoridad minera, quedando sometidos a las disposiciones concernientes a la estadistica minera,
policia, seguridad y proteccion del ambiente. También deberan obtener la respectiva matricula catastral en su condicién de mina (Art.2 inciso 3
y Art. 20 del Codigo de mineria). Las disposiciones del presente articulo son aplicables a los yacimientos de tercera categoria sifuados en
terrenos fiscales y/o particulares.
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6.13 MAQUINARIA'Y EQUIPO

Las maquinas deberan estar en buen estado mecanico y de carburacion, de manera tal que se
gueme el minimo necesario de combustible, reduciendo las emisiones atmosféricas. Asimismo,
deben estar en buen estado de mantenimiento los silenciadores de los motores a fin de evitar el
exceso de ruidos.

El equipo de construccién y maquinaria pesada debera operarse de tal manera que no cause
deterioro a los suelos, a la vegetacién y a los cursos de agua superficiales o profundos.

El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipos, incluyendo
lavado, debera efectuarse de forma tal que se eviten el derrame de hidrocarburos, u otras
sustancias contaminantes al medio fisico.

Se instalaran en la zona de lavado de maquinaria sistema de desarenadores y trampas de
grasa, asi mismo los patios destinados para la realizacion de estas tareas, contaran con suelo
impermeabilizado y deben estar alejados de cursos y cuerpos de agua.

Se deberan mantener periédicamente los equipos y maquinarias, con el fin de evitar escapes de
lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos y cursos de agua.

Todo equipo utilizado para levantar cargas, ademas de estar en buenas condiciones para su
operacion, debera indicar su carga maxima, la cual no debe sobrepasarse.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberan tener alarmas acusticas y opticas, para
operaciones de reverso.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en
general, se debera mitigar la generacién de nubes de polvo durante la etapa de construccion.
Para ello EI CONTRATISTA realizara el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean
necesarias para evitar el polvo en suspension, en los lugares donde haya receptores sensibles
y dénde indique la Supervision.

Durante la fase de construccion, EI CONTRATISTA controlara las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y otras
instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas
contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos, deberan
llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo se
controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a
las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma tal que los niveles de ruido sean més altos
que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Supervision y cuando sea factible, EI CONTRATISTA establecera vias de
circulacion y transporte que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al minimo.
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La Supervision, en el supuesto de aprobar trabajos nocturnos, se reserva el derecho a prohibir o
restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido
superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales
establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.

Las operaciones en la etapa de construccion de la obra se adecuaran a lo estipulado en la Ley
Provincial N° 7070 y Resolucién 3096/00 de la Secretaria de Ambiente, de la Provincia de Salta,
Ley Provincial N° 6321 de la Direccion General de Medio Ambiente de la Provincia de Santiago
del Estero y Ley Provincial N° 2494 y Resolucién 638/01 de la Subsecretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chaco, Ley Provincial N° 7988, Res. 294/89 de la
Subsecretaria de Politica Ambiental de Tucuméan y Ley Provincial N° 11.872 de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente, de la Provincia de Santa Fe sobre la emisién de gases y sustancias
nocivas a la atmdsfera y sobre ruidos y vibraciones, ya que son de aplicacién a los obradores y
plantas de tratamiento de aridos y de elaboracion de asfalto a emplear durante la construccion.

6.14 INSTALACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES

Para instalaciones de plantas de produccion de materiales (hormigén, concreto asfaltico,
seleccionadoras de é&ridos, entre otros), EI CONTRATISTA deberd cumplir con las
especificaciones, normas y criterios citados en el punto “Instalacién de Obrador y Campamento”
y “criterios obligatorios para la eleccion del sitio”.

En la instalacion de plantas de produccién de materiales se deberd asegurar una reducida
emision de ruidos, humos, gases y residuos o particulas.

Cuando estén proximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estandares de emisién y los horarios de funcionamiento seran
controlados por la Supervision de Obra de acuerdo al tipo de equipo y localizacion.

Las mencionadas plantas deben cumplir con los parametros de emisién determinados por la
normativa vigente.

La instalacién y la puesta en funcionamiento de las Plantas mencionadas estaran sujetas a la
aprobacién por parte de la Unidad Ejecutora del Comitente y de la Autoridad Ambiental
Competente.

6.15 EJECUCION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL

Para la ejecucion de la compactacion de subrasante, colocacién de balasto, colocacion de
elementos de fijacién, durmientes y rieles, etc.: los operarios deberdn cumplir con las
recomendaciones y exigencias de la normativa laboral y de seguridad e higiene. Se debera
tener especial cuidado con la utilizaciéon de los materiales en particular cuando se trate de cruce
con cuerpos de agua. En estos casos ademas de un buen manejo de los materiales por parte
de los operarios, seran colocadas barreras que impidan la contaminacién del drenaje natural.
En el caso de vertimiento accidental de productos peligrosos, debera recogerse dicho material,
incluyendo el suelo contaminado y depositarse en un sitio habilitado para tal fin.
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6.16 SEGURIDAD AMBIENTAL

6.16.1 Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos
Almacenamiento, manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos

» Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitimenes, pinturas, residuos de
cualquier tipo y en cualquier estado de agregacion deberan ser gestionados de manera
segura y de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

» En los talleres y patios de almacenamiento se instalardn sistemas de manejo y
disposicion de grasas y aceites; asimismo los residuos de aceites y lubricantes se
deberan retener en recipientes herméticos y disponerse transitoriamente en sitios
adecuados de almacenamiento para su posterior tratamiento y disposicion final. En la
zona perimetral de los depdsitos de combustibles, con el fin de minimizar los impactos
negativos ocasionados por derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas
de combustibles.

6.16.2 Transporte durante la Construccion

Durante la construccion de la obra, se debera asegurar que no se produzcan pérdidas y/o
derrame del material transportado por los vehiculos durante el paso por calles o caminos
publicos, para ello éstos deberan ser suficientemente estancos; para lo cual los vehiculos
destinados a tal fin, deberan tener incorporados a su carroceria los contenedores o platones
apropiados. Por lo tanto los mismos deben estar constituidos por una estructura continua
gue en su contorno no tenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o
platones empleados para este tipo de carga deberdn estar en perfecto estado de
mantenimiento.

La carga deberd ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platén o
contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores mas bajos del platbn o contenedor.
Ademas, las puertas de descargas de los vehiculos que cuenten con ellas, deberan
permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersion de la misma o
emisiones fugitivas. La cobertura deberé ser de material resistente para evitar que se rompa
0 se rasgue y deberd estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del platon o
contenedor.

Los circuitos deberan estar convenientemente delimitados para evitar dafios a caminos
publicos, vehiculos y/o peatones, minimizando a la vez la emisién de polvo, la compactaciéon
y pérdida de la vegetacion.

Si ademas de cumplir con todas las medidas anteriores hubiere escape, pérdida o derrame
de algun material o elemento de los vehiculos en espacios publicos, éste debera ser
recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual debera contar con el equipo
necesario.
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6.16.3 EMPLEO DE MANO DE OBRA

En caso que ElI CONTRATISTA necesite emplear mano de obra no calificada, debera
implementar un programa de gestion de la informacion, que tendr& como fundamento los
siguientes elementos: a) Informar a los gobiernos locales y a las Organizaciones no
Gubernamentales del lugar acerca de la politica de contratacion de mano de obra, nimero de
trabajadores requeridos y minimos requisitos laborales para su contratacion, tratando de
divulgar entre la poblacion la verdadera capacidad de generacion de empleo que tiene la obra.
En el proceso de contratacion se debera dar prioridad a la mano de obra local; b) durante la
ejecucion de la obra El CONTRATISTA debera instruir a su personal en todo lo relativo al
cuidado del ambiente y al cumplimiento de las normas en la materia.

6.17 LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricion y salud. Deberan ser
inmunizados y recibir tratamiento profilactico ante enfermedades caracteristicas de la zona, asi
como asistencia médica de emergencia.

En todos los casos debe asegurarse la provision en tiempo y forma de agua potable para
consumo de empleados y trabajadores.

El CONTRATISTA debera proveer acorde a cada puesto de trabajo elementos de proteccion
personal. Los trabajadores deberan ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire
adecuados que eviten la inhalacion de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en
preparacion. Ademas deberan proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos
por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir
lesiones en la vista. Seran de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demas
elementos de proteccién requeridos por la legislacion vigente en la materia.

En cuanto a los trabajos de soldaduras, sera obligatorio implementar medidas de proteccion y
prevencién con relacion a los riesgos asociados a dichas tareas, tales como: inhalacion de
gases, quemaduras, golpes, incendios y explosiones. El equipo de proteccion ambiental
individual comprendera mascara de soldadura con proteccién ocular con filtro 6ptico adecuado,
casco, proteccion respiratoria contra gases y humos toxicos, botas de seguridad, guantes,
manguitos, coleto o delantal, polainas de soldador, proteccién auditiva (en caso que los niveles
de ruido superen la normativa).

6.18 PLAN DE COMUNICACION SOCIAL

El Plan de Comunicacién Social incluido en el PGA prevé acciones de comunicacién para
informar a la comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecucion del proyecto,
sobre cuestiones relacionadas a la construccién de la obra, cronograma de tareas, avance de
frentes de obra, eventuales desvios, cortes y recepcion de reclamos y consultas.
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Antes y durante la ejecucion de las obras, dichas cuestiones deberan ser difundidas por los
diferentes medios de comunicacion de las localidades afectadas al Proyecto y del Area de
influencia del mismo.

El Plan de Comunicacion a implementar por El CONTRATISTA, figura en el desarrollo del PGA
de la Etapa Factibilidad, el cual forma parte de las presentes Especificaciones Técnicas.

6.19 PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA DE LAS
OBSERVACIONES

El programa de monitoreo estara basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigacion
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes del medio fisico -
bidtico: atmdsfera, suelo, agua, flora y fauna, asi como del medio social (patrones culturales,
costumbres) y paisaje, como referentes esenciales para el area del Proyecto.

El CONTRATISTA ajustara el Plan de Monitoreo previsto en el PGA, el que debera acoplarse al
Plan de Obra. Estos planes aprobados por la Supervision, seran de estricto cumplimiento por
parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento serd EI CONTRATISTA, el que debera entregar un
reporte mensual sobre los componentes y variables a los que se les realice el seguimiento,
suministrando los analisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de resultados
incluyendo fotografias fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante
Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas
de Mitigacion propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA.

Las tablas correspondientes a los monitoreos previstos para los componentes del medio natural
y social figuran en el capitulo correspondiente del Plan de Gestion Ambiental de la Etapa
Factibilidad, que forma parte del presente.

6.20 MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente
especificacion, deberan ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al CONTRATISTA,
mediante Orden de Servicio.

Todas las Ordenes de Servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la presente
especificacion, por parte del CONTRATISTA, deberdn ser comunicadas por el Inspector de la
Obra a la Unidad Ejecutora del Comitente, para estudiar el alcance de las mismas.

Los CONTRATISTAS deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego,
las reglamentaciones vy legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales segun
corresponda, referidas a la materia ambiental. La Autoridad de Aplicacion de las mismas seran
los Organismos Competentes correspondientes.
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Todas las tareas o erogaciones que impliquen el cumplimiento de la presente especificacién no
recibirdn pago ninguno y su costo estara incluido en los diversos items que incluye la obra.

6.21 PENALIDADES

El incumplimiento de EI CONTRATISTA, en lo referente a las Especificaciones Técnicas
Ambientales, sera advertido por la Supervision, mediante Ordenes de Servicios y comunicado a
la Unidad Ambiental del Comitente, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas
pertinentes.

6.22 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las tareas o trabajos que resulten necesarios realizar por el cumplimiento de la presente
especificacién y que no estén incluidos su pago en los items del contrato, no recibirAn pago
directo alguno debiendo EL CONTRATISTA prorratear sus costos en todos los items.

Capitulo 7. PROYECTO PAISAJISTICO Y FORESTACION COMPENSATORIA

7.1 DESCRIPCION

El CONTRATISTA, a los 30 dias del inicio de las obras, debera presentar a la Supervision para
que sea elevado a la Unidad Ambiental del Comitente, un relevamiento de los ejemplares a
afectar por la obra.

Asimismo presentara el Proyecto Ejecutivo de Adecuacién Paisajistica y Forestacion
Compensatoria, con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas, paisajisticas y de
adecuacion ambiental de las obras, considerando para ello el concepto de seguridad de la via
ferroviaria en toda su extension, puentes, cruces, pasos a nivel y de las rutas involucradas. El
proyecto se entiende, en particular, como compensacion por la vegetaciéon afectada por la
Recuperacion y Modernizacién del FCGB asi como para el mejoramiento de las condiciones
ambientales del Area Operativa.

El Proyecto de Adecuacion Paisajistica y Forestacibn Compensatoria debera responder a las
caracteristicas ambientales del sitio donde se implanta y a los patrones de disefio que se
definiran a continuacién para cada uno de los Tramos, a fin de proteger y reafirmar el caracter
del paisaje ferroviario en su conjunto, considerando, para ello, los siguientes objetivos
especificos:

» Resaltar la amplitud de las visuales paisajisticas, jerarquizando el recurso natural y
construido del tramo ferroviario.

» Crear hitos en la traza ferroviaria de aproximacion, que le aporten calidad visual al
paisaje y amplien la visibilidad de los cuerpos de agua y la dispersion de masas
vegetales en el recorrido.

» Facilitar la identificacibn de puentes y estaciones ferroviarias como iconos en el
territorio.
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Compensar la vegetacién afectada por la construccién de las obras, con el mejoramiento
de las condiciones ambientales y paisajisticas.

Contemplar la mitigacién de las alteraciones de los perfiles naturales del terreno,
consolidando terraplenes y taludes y minimizando los efectos erosivos.

La idea general de disefio paisajistico debera concebir a la intervencion como una unidad lineal,
especifica y singular, en la cual se articulen diferentes areas nodales, que destaquen la calidad
visual del paisaje mediante elementos estructurales de la traza ferroviaria y su entorno de
influencia, generando vistas panoramicas y focalizadas que realcen el escenario.

Para ello se definiran las tipologias de zonas, en la cual se distinguiran areas tipo a forestar e
identificar con patrones de disefio paisajistico, mediante la plantacion de especies nativas
representativas de cada uno de los Tramos, de acuerdo a los siguientes criterios:

a)

b)

Patron 1: Zona nodal de estaciones ferroviarias: caracterizada por areas que presentan la
particularidad de definir puntos focales por el sitio de emplazamiento, la cercania a centros
densamente poblados, la jerarquia de sus funciones y legados culturales que representan
y confluyen en estas zonas; destacandose aquellos equipamientos e infraestructuras
ligados a las actividades de transporte (estaciones ferroviarias y conjunto de viviendas,
cabinas, galpones, playas de maniobras, talleres, etc.) y recreativas entre otras. La
intervencion debera plantear la identificacion y anticipacién de estas areas sobre la traza,
con el objeto de no generar ocultamientos con la vegetacion en la zona nodal. Para ello el
disefio deberd contemplar la eleccibn de especies que realcen y establezcan una
relevancia de primeros planos compositivos sobre el tramo.

Patréon 2: Zona ferroviaria de relevancia patrimonial: el estado y las caracteristicas de la
situacion vigente al proyecto, requieren de una intervencién que rescate lo identitario de
ciertas areas del sector ferroviario, debido a los rasgos propios que presentan sus
estructuras y elementos construidos que constituyen indicadores y testigos de una época
(estaciones histéricas y conjunto de viviendas, galpones de acopio, silos, etc.). La
propuesta debera plantear una intervencion que realce estos sectores para facilitar la
identificaciéon y visualizacion de los mismos, mejorando el aspecto estético mediante un
adecuado tratamiento vegetal que contemple las diversas formas y alturas de la
vegetacion, las variaciones cromaticas del follaje y la dispersién de los ejemplares en el
espacio, cuya seleccibn de especies debera concordar con el disefio y el entorno
inmediato del &rea.

Patron 3: Zona escénica de los puentes: la presencia del puente como estructura singular
del paisaje ferroviario, responde no solo, a su funcion de interrelacion en el Tramo, sino, a
la cualidad estética que representa segun el tipo de estructura y materiales empleados; su
disefio, disposicion y emplazamiento; dimensiones y relacion con el entorno. La
intervencion paisajistica deberd plantear la identificacion y anticipacion de estos
elementos, proponiendo un tratamiento paisajistico que no genere ocultamientos que
reduzcan la visibilidad y la seguridad en el sitio. Asimismo las acciones de revegetacion se
deberan implementar teniendo en cuenta la flora cercana a los cuerpos de agua y al
entorno de emplazamiento.
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d) Patréon 4: Zona de infraestructura accesoria: corresponde a los pasos a nivel, cruces,
caminos de servicio y vecinales asociados, etc. Requieren una intervencion paisajistica
gue contribuya a sefializar estos puntos singulares del Tramo, advirtiendo con antelacién
la aparicion de los mismos. Se debera considerar especialmente el tratamiento de las
plantaciones, en las intersecciones y en las curvas con la finalidad de asegurar la mejor
visibilidad en dichas zonas.

e) Patrén 5: Zona de tramo: la traza ferroviaria presenta una caracterizacion socio ambiental
gue resulta inherente al proyecto. En este sentido el disefio paisajistico debera identificar y
priorizar aquellas areas que requieran intervencion mediante un adecuado tratamiento de
masas 0 grupos de vegetacion entre otras situaciones a tratar:

- desmontes y terraplenes desprovistos de cobertura vegetal;

- atenuacién y deterioro de areas contiguas al tramo por la accién de agentes externos;

- priorizacién y valorizacion de especies singulares de la regibn como recursos
compositivos de primeros planos sobre la traza;

- mejoramiento estético en ciertos trayectos del recorrido ferroviario.

Este Proyecto debera ser presentado a la Supervision, puesto a consideracion de la Unidad
Ambiental del Comitente a fin de incorporar sus sugerencias y aprobado por Orden de Setrvicio,
antes de dar comienzo a los trabajos de ejecucion.

El CONTRATISTA designara a un Profesional idéneo que sera responsable de la ejecucion del
Proyecto Paisajistico y de las tareas de Forestacion Compensatoria, el cual se debera ajustar a
los siguientes criterios técnicos:

e Especificaciones pararealizar y conservar la plantacion

La plantacién requerird de un estricto control y un adecuado desenvolvimiento de acciones
previas, que hacen a la buena calidad del ejemplar recepcionado y el seguimiento del mismo en
el sitio de emplazamiento durante un periodo de dos (2) afios. Estas tareas tendrdn como
finalidad, garantizar la adaptacion y el adecuado desarrollo de los individuos plantados,
optimizando la eficiencia y calidad del mantenimiento para una mejor conservacion de las areas
forestadas.

e Epocade plantacién

Los arboles en contenedores o pan de tierra, podran transplantarse en cualquier época del afo,
pero resultard mas conveniente, realizarlo durante los periodos de mayor humedad atmosférica
como lo son el otofio o la primavera. Para todos los casos, sera conveniente humedecer las
hojas cuando las hay, hasta que arraigue definitivamente en el sitio de plantacion.

El ejemplar caducifolio que se implantard a raiz desnuda, deberé ser plantado una vez que haya
perdido todas las hojas; mientras que para el caso del perenne, se le tendra que practicar una
poda severa de la parte aérea, realizando riegos que mantengan la copa con humedad,
procurando no anegar el suelo.
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e Aperturade hoyos de plantacion

Se debera controlar que el sitio elegido para la plantacion posea las dimensiones necesarias
para que el ejemplar alcance su maximo desarrollo, sin ocasionarle dafios que puedan afectar
su crecimiento a futuro.

Previamente a la apertura del hoyo, se debera efectuar una limpieza del sector donde se
realizard la plantacion, removiendo aquellos objetos proximos que pudiesen interferir en la
disponibilidad de espacio y/o nutrientes. Se recomendard abrir el pozo unos dias antes de la
plantacion para permitir la aireacion del suelo. Esto implicara tomar medidas de seguridad en el
entorno contiguo al sitio de plantacion, para evitar cualquier tipo de incidente.

e Procedimiento de implantacion

Previo a la plantacion, se deberan retirar los recipientes de aquellos ejemplares que lo
dispongan. En caso de que el contenedor sea de material degradable (hojas o latas finas que se
pudren u oxidan), resultara aconsejable igualmente retirarlo, dado que podria limitar el
desarrollo del individuo, retardando el acceso de las raices al sustrato del hoyo.

En esta tarea resultara imprescindible medir la ubicacién del ejemplar dentro del sitio de
plantacion, quedando el cuello® a nivel del suelo. En caso de necesitar adicionar tierra para
completar el hoyo, se debera disponer para su relleno, tierra de buena calidad, la cual facilitara
el drenaje y el desarrollo de la especie implantada.

e Tutorado

Una vez finalizada la plantacion, se debera proceder al tutorado doble de cada ejemplar,
mediante un elemento de sostén que relna las caracteristicas apropiadas de altura,
consistencia y de aspecto rectilineo, disponiendo el mismo de una punta pronunciada para
facilitar el clavado.

Las ataduras tendran que presentar una oscilacion adecuada para no ejercer presion sobre el
ejemplar, requiriendo un seguimiento del estado del tutor por un periodo de dos (2) afios, a fin
de adecuar el tutorado a las variaciones de didmetro que se pudiesen producir por el normal
crecimiento del ejemplar plantado.

e Riego de asentamiento y cuidados posteriores
A fin de implementar estas practicas, se deberé realizar un riego inicial de modo que la tierra

superficial no se compacte, incorporando lentamente agua "dulce" hasta el llenado del hoyo de
plantacion.

2 Parte donde se encuentra el tronco de la raiz.
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La periodicidad del riego dependera de la época del afio y la especie. Se procedera a aumentar
la frecuencia de riego por lo menos en los tres (3) primeros meses de realizada la plantacion.

Al momento de la plantacion podran usarse enmiendas organicas como mantillo, pinocha, o
restos de madera (corteza de arboles, viruta o astillas llamadas “chips”), de acuerdo a los
requerimientos de las especies plantadas. Estos materiales permitirdn un mejor
aprovechamiento del agua por parte del ejemplar favoreciendo el sitio de implantacion.

El &rea intervenida debera ser protegida mediante un cercado resistente que delimite y restrinja
el paso en la zona, a fin de propiciar que las condiciones del sitio resulten aptas para el
desarrollo de los ejemplares plantados.
e Mantenimiento
El CONTRATISTA deberd realizar a su exclusivo costo y bajo su responsabilidad, el
mantenimiento de garantia del total de la Forestacion Compensatoria desde su provision,
plantacion y mantenimiento posterior hasta la recepcion de la obra. Los ejemplares malogrados
por cualquier circunstancia (muerte, robo, dafios, etc.) deberan ser repuestos por El
CONTRATISTA y serén al exclusivo costo del mismo. Comprendera, entre otras, las siguientes
tareas fundamentales:

a) Riegos

b) Control de enfermedades y plagas

C) Extirpacion de malezas

d) Remocion del terreno

e) Verificacion y mantenimiento del tutorado

f) Reposicion

7.2 CRITERIOS DE REFORESTACION

El Proyecto Ejecutivo de Adecuacion Paisajistica y Forestacion Compensatoria debera
considerar los siguientes criterios generales:

a) Caracterizacion escénica y paisajistica del Tramo: El Proyecto se realizara sobre la
estructura natural que caracteriza al Tramo correspondiente, para lo cual se deberan
articular las acciones de reforestacion con el entorno. La propuesta de disefio, tendra que
recurrir a la vegetacion como recurso destacado, en la cual incluya lineamientos
propositivos que potencien las visuales, ampliando el valor escénico y la calidad
paisajistica del Tramo.
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Se deberd prever que la adecuacion paisajistica no resulte un elemento perturbador para
las obras de ingenieria, los elementos de sefializacion y seguridad, debiendo adoptar
soluciones viables segun las particularidades de la traza.

b) Generalidades de las especies para reforestar: Se dara prioridad a la reforestacion con
especies de origen nativo, representativas del area Operativa, a fin de compensar la
vegetacion afectada por las obras de intervencion.

La ubicacion y distribucion de los ejemplares arboéreos, debera responder a criterios
paisajisticos, ambientales, urbanisticos, patrimoniales y de seguridad, asi como a los patrones
naturales y culturales locales, las normas ferroviarias y de aplicacion para los sitios de
implantacion, y a las pautas de asentamiento, ocupacion y uso del espacio vigente en el area
Operativa.

El Proyecto de Adecuacion Paisajistica y Forestacion Compensatoria deberd contemplar las
diversas formas y alturas de la vegetacién, las variaciones cromaticas del follaje y la dispersién
de los ejemplares en el territorio, formando macizos (principalmente acompafiando rios o
arroyos que atraviesan la zona de via y/o de camino que sirven de conectividad transversal a la
fauna) o montes naturales. Asimismo, la seleccion de especies debera concordar con el disefio
y el entorno inmediato del area.

A continuacion se exhibe una némina orientativa de especies ordenada por nombre cientifico y
vulgar, en la cual se ponderaron aquellas representativas de la ecorregion de cada Tramo,
destacando las especies con floracion, tipo de follaje y magnitud significativa, con la finalidad de
exhibir algunas caracteristicas que puedan resultar decisorias para la elecciéon de las especies
vegetales en los distintos planos de composicién paisajistica de la traza (ver Tablas siguientes).

Tabla 1 - N6mina de especies Tramo lll

ECORREGION
L . Delta e o . .
Nombre cientifico Nombre comun Chaco Chaco Floracion Follaje Magnitud

- Islas del

Seco Hamedo .

Parana
Aspidosperma quebracho blanco |quebracho blanco X perfumada persistente 1°
Blepharocalyx salicifolius anacahuita X persistente 3°
Caesalpinia paraguariensis guayacau negro X amarilo-anaranjado |caduco 2°
Ceiba speciosa palo borracho rosado X rosada caduco 1°
Enterolobium contortisiliquum timboé X X caduco 1°
Handroanthus heptaphyllus lapacho negro X rosada semipersistente 1°
Mysirne parvwula canelén X persistente 3°
Peltophorum dubium ibir4 pita X amarilla caduco 1°
Prosopis alba algarrobo blanco X persistente 3°
Prosopis kuntzei itin X perfumada caduco 3°
Salix humboldtiana sauce criollo X caduco 2°
Schinopsis balansae guebracho colorado X rojiza caduco 1°
Syagrus romanzoffiana pind6 X persistente 1°
Tabebuia nodosa lapacho amarillo X amarilla caduco 3°
Ziziphus mistol mistol X semipersistente 3°

Fuente: Elaboracion propia
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7.3 PROVISION Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS

El CONTRATISTA, debera efectuar la provision al Comitente de las especies arbéreas y
cantidades de cada una de ellas que se detallen en el Proyecto Ejecutivo a presentar a la
Supervision. Dicho proyecto debera especificar taxativamente los siguientes aspectos:

e Caracteristicas de las especies a proveer

Las especies deberdn estar en concordancia con el proyecto de disefio y forestacion
compensatoria descripto anteriormente, en base a la nomina orientativa de especies, la cual se
formul6 dando prioridad a la plantacion de flora nativa representativa del area operativa de cada
Tramo a intervenir.

Se deberan tener en cuenta las particularidades de las especies mencionadas en cuanto a su
forma, follaje, tamafio, desarrollo radicular, produccion de flores y frutos de los ejemplares a
implantar.

Asimismo resultard primordial que los mismos cuenten con ciertas caracteristicas generales las
gue se resumen a continuacion:

— Correcta pertenencia a la especie requerida;

— Plantas vigorosas y con un buen crecimiento de ramas;

— Follaje distribuido de manera uniforme en toda la copa,;

— Libre de plagas y enfermedades;

— Pan de tierra proporcionado al tamafio de la parte aérea, sélido, himedo y protegido de
la desecacion.

e Estado sanitario

Las especies arboreas deberan presentar un adecuado estado sanitario, a fin de mitigar la
aparicion de plagas o enfermedades que terminen afectando la integridad de los ejemplares
implantados.

La provision de ejemplares tendra que contar con un control eficiente del estado sanitario de los
ejemplares, en el cual se deberan rechazar al momento de la seleccion de los mismos, todos
aquellos individuos que presenten: dafios o lesiones producidas por malas podas, manipulacién
incorrecta, insectos o roedores, como asi también raices con un desarrollo muy incipiente o
enroscamiento.

e Epocade provision

La época de provision de los ejemplares deberd estar sujeta al cronograma de tareas afectadas
a la plantacion.

e Lugar de entrega
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Los arboles deberan ser entregados para su control en los lugares que indique la Supervision
por Orden de Servicio. En cada orden de servicio se indicard el nimero de cada especie a
entregar y los lugares de entrega para su control.

Los lugares de entrega deberan estar provistos de las medidas necesarias para asegurar el
resguardo y mantenimiento de los ejemplares durante el periodo que sea necesario hasta su
ubicacién definitiva.

e Plantacion

La cantidad de arboles plantados a entregar con la Recepcién Definitiva serd la indicada en el
Proyecto Ejecutivo aprobado por Orden de Servicio, al igual que la Cantidad de arboles a
implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra.

A fin de hacer efectiva la tarea de plantacién, se deberan tener en cuenta los siguientes
cuidados:

— Lograr un buen equilibrio hidrico;

— Evaluar la estructura del suelo donde se implantara el ejemplar, teniendo en cuenta la
porosidad, nivel de oxigenacion, textura, riqgueza en nutrientes y actividad microbiana;

— Contar con buena disponibilidad de agua,;

— Asegurar un buen drenaje.

7.4 PENALIDADES

En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta Especificacion, serd advertido la primera vez por la Supervision, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro
del plazo establecido en la notificacion de la Supervision, se le aplicard una multa equivalente a
500 litros de gasoil por semana de demora en realizar las tareas, siendo esta multa facturada de
acuerdo a lo especificado en el Contrato.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a

los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las
Autoridades Competentes.

7.5 MEDICION

La medicion se efectuara por unidad provista de cada ejemplar, plantado de acuerdo a estas
especificaciones que esté vivo, sano y con desarrollo normal.

7.6 FORMA DE PAGO

Se pagara segun la forma de medicion indicada al precio unitario de Contrato estipulado para el
item “Provision de Especies Arbéreas”. Se pagara por planta sana, viva y con desarrollo normal.
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Este precio serd compensacion total por la plantacién y mantenimiento por lo que se pagara al
concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposicion, y de otras tareas especificadas en
este articulo.

Dentro del precio cotizado deberan incluirse todas las tareas descriptas en las Especificaciones:
provision, plantacion, mantenimiento, conservacion y todos los trabajos y elementos detallados,
necesarios para que las especies plantadas se encuentren en perfecto estado de desarrollo a la
fecha de recepcién. En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran
hurtadas o robadas, EI CONTRATISTA debera reponerlas a su exclusivo cargo.

Capitulo 8. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Los hormigones a utilizar responderan a las siguientes calidades minimas dependiendo su
destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificacién:

Relacion Asentamientos maximos
Elemento Tipo ale Sin Con
méaxima | superfluidificante | superfluidificante
Pilotes H30 0,45
Tabiques H30 0,45
8+2cm 18+2cm
Losas/ puentes H30 0,50
Gunitados H30 0,45
Pavimentos H-30 0,45 5+1cm
Subbase H-13 0,45 5+1cm
Limpieza H-13 0,55 8+2cm

El CONTRATISTA debe presentar la siguiente informacién documentada a la Supervision de
Obra para su analisis y aprobacién, antes de comenzar la construccién de las estructuras de
hormigén y no menos de treinta (30) dias antes de iniciar las operaciones de hormigonado.

8.1 MATERIAL CEMENTICIO

e Descripcion de los materiales cementicios a utilizar.
e Marcay tipo de cemento segun normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y procedencia.

e Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadisticos de los ultimos
seis (6) meses anteriores a la fecha de iniciacion de la obra, de los ensayos fisicos,
guimicos y mecénicos realizados en fabrica.

e Hoja técnica y resultados de ensayos estadisticos de los ultimos seis (6) meses
anteriores a la fecha de iniciacion de la obra, realizados sobre muestras
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correspondientes a los controles de produccion de las adiciones minerales activas a usar
en fabrica o en la planta de elaboracion de hormigén.

8.2 AGUA DE MEZCLADO

e Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601.

8.3 AGUA EN FORMA DE HIELO PARA EL MEZCLADO DEL HORMIGON

e Tipo de hielo a utilizar. Descripcidon de las instalaciones para su almacenamiento,
pesado e incorporacion al equipo fijo de mezclado o a la motohormigonera.

8.4 AGREGADOS

e Ensayos de aptitud completos.

¢ Identificacion de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos examenes
petrograficos segun Norma IRAM 1649, para determinar si los mismos son
potencialmente reactivos con los alcalis.

8.5 ADITIVOS

e Descripcion de los aditivos a utilizar.

e Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar en obra
cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, incluyendo
expresamente su contenido de ion cloro.

e Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los controles de
produccion de materiales equivalentes.

8.6 COMPUESTO LIQUIDO CAPAZ DE FORMAR MEMBRANA DE CURADO
e Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a usar en
obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos en la
norma IRAM 1675, en especial su capacidad de retencién de agua. También debera
indicar los compuestos quimicos que forman el producto.

8.7 DOSIFICACIONES

La CONTRATISTA empleard hormigén elaborado por plantas comerciales de reconocida
calidad o propias, luego de ser calificadas por la Supervision de Obra.

La CONTRATISTA presentara las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar.

Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificacion, la CONTRATISTA
elaborara una serie de pastones a los que se los sometera a las pruebas de trabajabilidad y
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resistencia, a fin de proceder a su aprobacion. Presentara curvas granulométricas, analisis y
ensayos.

El CONTRATISTA debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar
documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecucion de los distintos elementos
estructurales que componen la estructura de la torre, en el cual debe constar como minimo la
siguiente informacion:

e Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones.

e Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del hormigon.
Se debe adjuntar graficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones de los
agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigén, incluyendo en dicho
gréficos las curvas granulométricas limites que se establezcan.

e Raz6n agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+X)], en masa.

e Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboracién de un (1) metro cubico
de hormigén compactado.

e Proporcién y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y gruesos con
los que se elabor6 el hormigén a usar en obra.

e Marca, tipo y procedencia de los aditivos quimicos, y la cantidad de cada uno que se
incorpora a la mezcla de hormigén a usar en obra.

e Asentamiento medido en el cono de Abrams, segin norma IRAM 1536.

e Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigén, medido
segun norma IRAM 1602.

e Tiempo de mezclado del hormigon.

¢ Resultados de resistencia de rotura a la compresion segin norma IRAM 1546, obtenidos
por ensayo de probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de altura,
moldeadas con el hormigon a usar en la obra.

e Resultados de ensayos de penetracion de agua segun norma IRAM 1554, para el caso
de hormigones con requisitos de impermeabilidad.

la Supervision de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales utilizados
para elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere
necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas.

Si durante la ejecucion de las estructuras se produce algun cambio en la fuente de provision de
uno o mas de los materiales componentes del hormigén, se requerira ajustar para cada clase de
hormigon una nueva dosificacion.

Capitulo 9. ACEROS

Sera T-lll ADN 420. Cumplird con las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. La
Supervision de Obra podré disponer los ensayos de muestras del acero acopiado que considere
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oportuno. El acero serd almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, didmetro, etc.

En caso de prever soldaduras, el acero debe ser apto para tal fin, las soldaduras deberan ser
ejecutadas por personal especializado.

La CONTRATISTA elaborara las planillas de doblado de hierros.
Las armaduras ya preparadas se identificaran con carteles o rétulos inalterables.

El alambre para ataduras deber& ser hierro negro doble recocido nho menos de calibre 16 BWG.
Las armaduras seran limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc. El recubrimiento
se asegurard mediante separadores de mortero u otros dispositivos aprobados por la
Supervisiéon de Obra. Donde se especifique se apoyaran sobre un hormigén de limpieza.

Capitulo 10. COLOCACION DE HORMIGON

10.1 TRANSPORTE DEL HORMIGON

El transporte del hormigén a y en la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 5.4 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en
estas Especificaciones Técnicas Particulares.

Tanto si la planta esta ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra instalada
en un sitio externo, cuando el CONTRATISTA ajuste las mezclas de prueba a escala industrial
debe medir la pérdida de asentamiento en funcion de la distancia de transporte, elaborando el
hormigdn con los materiales y equipos disponibles tomando distintas distancias de transporte y
variando la temperatura del hormigén, dentro de los rangos en que varie la temperatura durante
la construccién de la obra.

El hormigén debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el emplazamiento
definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y
procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregacién del mismo.

Durante el transporte del hormigén no se debe incorporar agua adicional a la establecida en la
dosificacion y corregida para tener en cuenta la humedad superficial de los agregados. La
planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta restriccion.
También debe adoptar los recaudos necesarios para evitar o compensar la pérdida de
trabajabilidad del paston de hormigén durante su transporte, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el articulo 5.4.2.7 del CIRSOC 201-2005.

10.2 COLOCACION DEL HORMIGON
El manipuleo y la colocacion del hormigén a y en la obra debe cumplir con los requisitos

establecidos en los articulos 5.5, 5.6 y 5.13 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se
contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
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Si el hormigon se transporta por bombeo, la distribucion del hormigén se debe realizar usando
una pluma movil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigbn en su lugar de
colocacion definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra cada planta de la
torre.

Para la colocacion del hormigén en obra se deben respetar las siguientes premisas:

e El hormigon sera descargado en su lugar de colocacion definitivo. No se debe desplazar
el hormigdén en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo mediante
rastrillos o arrojandolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del hormigén se
limita a 2,00 metros.

e La caida libre del hormigdn, sin interferencias de ningun tipo, debe ser igual o menor de
1,50 metros. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigéon empleando
embudos y/o conductos metalicos verticales ajustables, de forma cilindrica, los cuales se
deben mover a intervalos cortos, para evitar que el hormigén se concentre en un mismo
sitio y consecuentemente se use los vibradores de inmersion para desplazarlo
horizontalmente. Los conductos pueden ser rigidos, articulados o flexibles.

¢ No se debe verter el hormigon sobre una malla de armadura que haga las veces de un
tamiz. La tuberia de la bomba o los conductos metdlicos verticales deben pasar a través
de la malla y descargar el hormigdn sin su interferencia. En caso que sea necesario se
deben abrir ventanas para permitir el paso de la tuberia, las cuales deben estar
contempladas en los planos de armaduras.

e El hormigén se colocara en capas o sub-tongadas con espesor maximo de cincuenta
centimetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser cubiertas por la
colocacion de la sub-tongada superior.

e El periodo de tiempo entre la colocacion de dos hormigones adyacentes sera igual o
menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigdon a la temperatura del
hormigdn que se esté colocando.

e No se debe colocar hormigén sobre sub-tongada, cuando ésta presente un principio de
fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe preparar las
superficies para recibir el hormigén posterior que completa la tongada.

e Los elementos de fundacién no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este
debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con una
capa de hormigén de limpieza, bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50
mm.

e El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del
dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un minimo de 24 horas desde su
moldeo antes de construir sobre ella el elemento de fundacion.

e Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el transito
sobre el elemento estructural en construccion, luego que el hormigén esté colocado y
hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente resistencia para
soportar el transito.
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e EIl personal que necesite pisar el hormigon fresco recién colocado, para colocar
dispositivos de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigén, debe
llevar calzado especial para no perjudicarlo.

e Durante las operaciones de colocacién y compactacién del hormigén, las armaduras y
los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicacién establecida en
los planos.

e Todas las cafierias, conductos o cualquier otro material metélico que deba ser insertado
en la masa del hormigdn, se deben colocar de manera que quede un espacio libre de
por lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se permitird que estos insertos
sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metalicos
deberan estar limpios, libres de cualquier sustancia extrafia cuando el hormigén sea
colocado.

e No se colocara hormigbn en ningun sector de la obra sin la presencia de un
representante autorizado de la Supervision de Obra. Una vez comenzado el
hormigonado no se debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro acto
voluntario.

e A juicio de la Supervision de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso de que
la lluvia pueda deslavar el hormigon, perjudicando su resistencia u otras propiedades.

La temperatura del hormigén fresco inmediatamente después de su colocacién y compactacion,
debe ser igual o menor que30 °C, para todos los elementos estructurales.

Las columnas y tabiques de hormigén a la vista se deben hormigonar en secciones de altura no
mayor de 3,50 metros. Entre cada seccion se debe colocar una bufa, cuyo proyecto debe ser
aprobado previamente por la Supervisién de Obra.

10.3 COMPACTACION DEL HORMIGON

La compactacién del hormigdon debe cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 5.7 del
CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante e inmediatamente después de su colocacion el hormigon debe ser compactado hasta
alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion y sin que queden porciones
de hormigon sin consolidar.

El hormigbn se debe compactar usando vibradores de inmersion de alta frecuencia, que
cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados con el uso
de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales usando una maza de
madera 0 de goma.

En cada sector de la estructura de hormigon se debe usar vibradores o una combinacién de

vibradores de inmersion, cuyo elemento vibrante sea el de mayor didmetro compatible con el
tamafio del elemento estructural y la separacion de las armaduras.
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Los vibradores de inmersioén deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y operar en
forma segura y eficaz, en mezclas de hormigbn que no tengan exceso de arena ni gran
asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que el especificado.

El CONTRATISTA sometera a la aprobacién de la Supervisién de Obra los modelos y tipos de
vibradores que empleara para compactar los hormigones de obra.

Los equipos de compactacién se deben encontrar en condiciones de uso y mantenimiento que
permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en el CIRSOC 201-2005. Se
debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y controles de funcionamiento
efectuados desde su puesta en servicio.

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos alternativos de
compactaciéon para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos.

Los vibradores se insertaran a distancias uniformemente espaciadas entre si, con una
separacion entre los puntos de inserciébn menor que el didmetro del circulo dentro del cual la
vibracién es visiblemente efectiva. En cada lugar de insercion el vibrador serd mantenido
solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la compactacion del hormigén,
sin que el mismo se segregue.

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el
hormigén y con la superficie de los encofrados. Ademas, el vibrador debe penetrar 10 cm en la
capa de hormigon anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre capas.

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersion y los tiempos de vibracion,
se deben determinar mediante ensayo de compactacion de cada clase de hormigén a escala de
obra. Este ensayo consistira fundamentalmente en variar las distancias en forma creciente y los
tiempos de vibracion de manera decreciente, hasta que se vea brillante la superficie del
hormigén sin que desaparezcan los é&ridos de la superficie. En funcion de los resultados
obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo que se deben cumplir.

Los vibradores de inmersién se deben introducir y se deben extraer de la masa de hormigon en
posicion practicamente vertical, y la vibracién debe ser interrumpida en el momento que cese el
desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparicion de agua y/o de
lechada en la superficie del hormigon.

No se colocardn nuevas capas de hormigon mientras que las ya colocadas no hayan sido
vibradas en la forma especificada.

El hormigbn no sera vibrado ni revibrado, directamente o indirectamente a través de las
armaduras o los encofrados.

Siempre se debe vibrar hormigén confinado. Los vibradores de inmersion no deben ser
utilizados para desplazar horizontalmente el hormigén volcado.
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Los vibradores de inmersion no deben trabajar en vacio para evitar sobrecalentar el elemento
vibrante. Ademas, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador no se mueva o
deslice por las vibraciones.

El CONTRATISTA siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigén
gue se esta compactando, y debe proveer iluminacion en el interior de columnas, tabiques y
muros para realizar esta operacion.

Cuando el CONTRATISTA considere que en determinados elementos estructurales es
necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado, presentara a la
Supervision de Obra la documentacion que corresponda para cumplimentar los requisitos
especificados por el articulo 5.7.4 del CIRSOC 201-2005.

10.4 PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON

La protecciéon y el curado del hormigén deben cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 5.10 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en
estas Especificaciones Técnicas Particulares.

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigdn haya endurecido lo suficiente como para que su
superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el hormigonado deba
ser protegido de la accién de temperaturas extremas, dicha proteccién debe ser compatibilizada
con el método de curado.

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigon
y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigén de la estructura
alcance el 70 % de la resistencia caracteristica especificada. La duraciéon del curado para
verificar esta condicion se debe controlar de acuerdo con el articulo 4.3 del CIRSOC 201-2005,
mediante el ensayo de probetas cilindricas curadas en forma similar a la estructura o aplicando
el criterio de madurez.

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contraccion plastica,
hidraulica y térmica, segun corresponda al tipo de elemento estructural.

Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las
presentes especificaciones, el periodo minimo de curado humedo continuo para estructuras no
masivas, contando a partir del momento de la colocacion del hormigén, ser& el indicado en el
CIRSOC 201-2005 en su articulo 5.10.2.6, Tabla 5.10, con las condiciones establecidas en los
articulos 5.10.2.5y 5.10.2.7 al 5.10.2.9.

El curado del hormigdn se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes métodos:

e Con agua, por riego directo o por aspersion, inundacion o inmersién total. Articulo
5.10.3.1 del CIRSOC 201-2005.
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e Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente equivalente,
0 con una capa de arena, todas las cuales deberan ser mantenidas huamedas
continuamente. Articulo 5.10.3.2 del CIRSOC 201-2005.

e Por aplicacion de un compuesto liquido aprobado, capaz de formar una membrana
impermeable. Articulo 5.10.4 del CIRSOC 201-2005. Este método no se debe usar en
los siguientes casos:

1. Cuando la superficie conforme una junta de construccion, sobre la cual
posteriormente se debe colocar hormigén fresco.

2. Para el hormig6n arquitecténico o de color, salvo aprobacion de la Supervision de
Obra.

3. Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales.

e Cubriendo con una capa de papel impermeable o ldmina plastica aprobada, mantenida
firmemente en contacto con la superficie del hormigén. Articulo 5.10.5 del CIRSOC 201-
2005.

10.5 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 5.8 del
CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se considerard junta de construccion a toda superficie de hormigén endurecido, programada o
de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigén fresco con adherencia.

Las juntas de construccién seran tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar la calidad
del hormigén colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigén porosos y toda sustancia
extrafia, dejando al descubierto hormigén de buena calidad y las particulas de agregado grueso
de mayor tamafo, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie lo
mas rugosa posible. Las particulas de agregado grueso que queden expuestas tendran
empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su
altura.

La superficie expuesta de una junta de construccion serd mantenida con curado continuo, con
agua, hasta que la nueva capa de hormigon sea colocada o hasta que se cumpla con el tiempo
minimo establecido en el articulo 5.10.2 del CIRSOC 201-2005.

Antes de colocar el nuevo hormigon fresco, la superficie de la junta de construccion sera
nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocacion del nuevo hormigén se
eliminard toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de construccién. La
adherencia entre el hormigén fresco a colocar y el hormigdén endurecido existente se alcanzara
colocando al primero en forma directa sobre el hormigdn endurecido, asegurando que la mezcla
fresca dispone de suficiente mortero en su composicion. Preferentemente se buscard no
interponer otro material para mejorar la adherencia.
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10.6 ENCOFRADOS

La CONTRATISTA sera responsable por el disefio y construccion de los encofrados, que
deberan estar proyectados para asegurar:
e correcta terminacion superficial.
e soportar cargas fijas y moviles aplicadas durante las etapas de construccion, colocacion
de hormigén y remocion.

Los desmoldantes no deberan afectar la adherencia de revoques o pinturas.

El CONTRATISTA debera solicitar la aprobacién de las armaduras colocadas previamente a
que sean cubiertas por los encofrados. Asimismo los encofrados serdn sometidos a la
aprobacion de la Supervision de Obra sin cuya autorizacion no se podran iniciar las tareas de
hormigonado.

10.7 ENSAYOS SOBRE HORMIGONES
Se realizaran, sobre el hormigén, los siguientes ensayos:

e Asentamientos (antes y después de incorporar aditivos fluidificantes 'y

superfluidificantes).

e Temperatura del hormigon fresco.

e Ensayos de rotura a la compresion.
La CONTRATISTA proveera los moldes metalicos necesarios para la confeccién de probetas
cilindricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de aplicacion. También
construird las bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los ensayos se
realizaran a los 7 y 28 dias de hormigonado, en la fecha y lugar que indigque la Supervision de
Obra, siendo el costo de los mismos a cargo de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA facilitara

el personal auxiliar y vehiculos necesarios para la confeccion de las probetas, desmolde, curado
y traslado hasta el lugar del ensayo.

De la totalidad de los ensayos el CONTRATISTA presentara planillas con los resultados
individuales y el analisis estadistico.

En las planillas de resultados individuales, las probetas estaran individualizadas y relacionadas
con los siguientes datos:

e Estructura hormigonada

e Sector hormigonado

e Datos de produccion e identificacion del trasporte (horario de salida y llegada)

e Horario de inicio y fin del hormigonado

e Temperatura ambiente
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e En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir comentarios acerca
de presencia e intensidad de viento

¢ Inicio, fin y método de curado del sector

Estos datos permitirdn identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones sobre las
acciones a tomar para resolverlas.

Durante la fabricacién de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que la
Supervision de Obra designe, tendran libre acceso para controlar dichos trabajos.

La CONTRATISTA informara permanentemente a la Supervision de Obra sobre el avance de la
fabricacion de piezas y de las tareas “in situ” e indicara cuando dichas piezas, reparaciones,
refuerzos, etc., que la Supervisiébn de Obra desee inspeccionar, estén listas para tal fin en obra
o taller.

Los defectos que puedan aparecer durante la fabricacion o trabajos en Obra deberan ser
corregidos mediante procedimientos aprobados por la Supervision de Obra.

La Supervision de Obra podra, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario,
independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la CONTRATISTA. Si de
las pruebas ordenadas por la Supervisién de Obra el resultado fuera insatisfactorio, el costo de
tales ensayos debera ser pagado por la CONTRATISTA, la cual, ademas, debera reemplazar
todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos.

Capitulo 11. ACERO ESPECIAL EN BARRAS

11.1 ALCANCE

Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderan la provisién de la mano
de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro
e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo
ordene la Supervisién y conforme a estas especificaciones.

11.2 GENERALIDADES

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicién de las armaduras
de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y tomos
complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente validas a los
efectos del computo métrico de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo
dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos.
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El nidmero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran
desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Supervision.

11.3 NORMAS A EMPLEAR

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y
en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes
Especificaciones.

Las dimensiones y conformacién superficial de las barras seran las indicadas en las Normas
IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Supervision
extraerd y ensayard muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo
establecido en las normas IRAM-IAS.

IRAM 502 — Barras de acero de seccion circular para hormigén armado laminado en caliente.

IRAM 528 — Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.

IRAM 537 — Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frio.

IRAM 671 — Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.

IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigon armado

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre N° 16
SWG

11.4 TIPO USUAL DE ACERO

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el
mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

11.5 ALMACENAMIENTO
El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su
calidad, didmetro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro e Supervision.
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado

con el numero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de roétulo
inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdésitos con marcas.

11.6 PREPARACION Y COLOCACION

El CONTRATISTA cortara y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos.
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El corte serd efectuado con cizalla o sierra. No se permitir4 soldaduras en armaduras fuera de
las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacién escrita por parte de la Supervision.
No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en posicion de modo que no resulten
desplazados durante el vaciado del hormigén.

Se adoptardn precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigén ya
colocado.

El CONTRATISTA podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u
otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Supervision, podran usarse separadores de
hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

11.7 EMPALME DE ARMADURAS

Los empalmes de barras de armaduras se realizardn exclusivamente por yuxtaposicion.
Capitulo 12. ACERO ESPECIAL PARA PRETENSADO

12.1 CARACTERISTICAS GENERALES
Se podra emplear bajo las siguientes formas:
Alambre: armadura de seccion llena que solo puede suministrarse en forma de rollos.
Barra: armadura de, seccioén llena que solo puede suministrarse en forma de barra rectas.

Cordon: conjunto de dos o mas alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje
longitudinal comun

Tordn: conjunto de alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje longitudinal
comun, materialidad por un alambre rectilineo.

Cables: conjunto de alambres o torones. La puesta en tensién de los elementos
componentes, puede efectuarse en forma conjunta o individual.

a) cable paralelo: cable cuyos elementos componentes estan dispuestos
paralelamente (haz de alambres o torones paralelos).
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b) cable trenzado: cable constituido por torones arrollados en hélice alrededor de
un eje longitudinal comuan, eventualmente materializado por un torén rectilineo.
El tesado es siempre simultdneo para todos los elementos componentes.

El diametro minimo de los alambres aislados sera de 5mm o, en caso de seccién no circular, el
area de la misma sera por lo menos de 30 mm2.

Los torones y cordones estaran formados como maximo por siete alambres y el diametro de los
alambres componentes no sera inferior a 3mm. La seccion transversal minima sera de 30 mm2.

La caracterizacion del acero para pretensado se hara en funcién del diagrama tension-
deformacién y de los siguientes parametros:

k2 = resistencia caracteristica de rotura.

Bs = limite de fluencia convencional caracteristica.
exk = alargamiento caracteristico de rotura.

psik% = estriccion porcentual caracteristica de rotura

Dichas caracteristicas se corresponderan en un todo con las tensiones que se hayan adoptado
en el calculo y los coeficientes de seguridad que se indican en el CIRSOC.

Para cordones, torones y cables trenzados es determinante la resistencia del conjunto de los
alambres componentes.

12.2 ALMACENAMIENTO

Los aceros de distintos tipos o caracteristicas se almacenaran separadamente, de modo de
evitar toda posibilidad de intercambio de barra y facilitando la tarea de Supervision.

El acero para pretensado o postesado se almacenara bajo techo y no estara en contacto directo
con el suelo. También debera evitarse durante su almacenamiento la creacién de accién

galvanica con otros metales a través de un electrolito.

Antes de emplear el acero para pretensado se observara su superficie, admitiéndose una ligera
capa superficial y firme de 6xido; no se toleraran picaduras u oxidacion profunda del mismo.

Capitulo 13. OBRAS PRELIMINARES

13.1 GENERAL

El CONTRATISTA suministrara todos los medios de locomocion y transportard su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra al lugar de la construccion, y proveera todas las
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instalaciones y servicios temporarios necesarios para la realizacion y supervisién de las obras
de acuerdo a lo que se establece en esta seccion.

13.2 TERRENO PARA OBRADORES

El CONTRATISTA podra solicitar a ADIF las superficies necesarias para la instalacion de
campamentos y obradores que ADIF podra entregar sin cargo si, a su exclusivo criterio,
considera que esas superficies se encuentran disponibles para esos efectos. Caso contrario, el
CONTRATISTA deberéa arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad de terceros a su
exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad.

Cuando la instalacion se realice en propiedad de ADIF, la Supervision autorizara al
CONTRATISTA a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacion de materiales,
herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el CONTRATISTA de completo acuerdo
con la Supervision de obras, la cual dara las directivas precisas sobre la ubicacién del sitio y la
superficie definitiva a ocupar.

El CONTRATISTA deberé cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones del predio.

13.3 EQUIPOS

El CONTRATISTA notificara por escrito a la Supervisién con diez (10) dias de anticipacién a su
utilizaciéon que el equipo o equipos se encuentran en condiciones de ser inspeccionados.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la Supervisién no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos o que
ocasione riesgo ambientales, serd rechazado, debiendo el CONTRATISTA remplazarlo o
ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervision la utilizacién de los equipos cuestionados
hasta que el CONTRATISTA haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La supervision y aprobacion o rechazo del equipo por parte de la Supervisién de Obra no exime
al CONTRATISTA de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas
elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
durante el plazo estipulado.

El CONTRATISTA debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El CONTRATISTA debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicion del Comitente y la Supervision.
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El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los elementos citados, en lo
que se refiere a las fechas propuestas por él, lo hard pasible de penalidades previstas en la
documentacion licitatoria.

13.4 COLOCACION DE LETREROS DE OBRA

El CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
gue resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias,
viales o peatonales a la zona de obra con la anticipacién y dimensiones que resulten necesarias
para su correcta visualizacion. Como minimo se emplazaran dos (2) carteles cuyas dimensiones
no seran menores a cuatro (4) x cinco (5) metros de lado.

Los textos, colores, tipografia de los carteles seran aprobados por la Supervision de la Obra y
ésta indicara el emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar.

En todos los casos los letreros destinados a la obra deberan estar sostenidos por armazones de
hierro y madera con la sujecién apropiada, pudiendo exigir la Supervisiébn medidas adicionales
de sujecion. Cuando la circulacion nocturna lo amerite, la Supervision podra ordenar la
iluminacion de los carteles, la que correra por cuenta del CONTRATISTA.

Si la Obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por mas de 10 (diez) Km, la
disposicion de carteles de obra indicada seré replicada en cada uno de los frentes o zonas de
trabajo.

El CONTRATISTA deberd mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas
condiciones hasta la recepcién definitiva de la obra.

El costo de materiales, provision, colocacién, conservacion y todo otro gasto originado por este
concepto estard a cargo exclusivo del CONTRATISTA y no recibira pago directo de ninguna
clase.

El Comitente y/o la Supervision quedan facultados para colocar los letreros especificados y
descontar su costo de los créditos que el CONTRATISTA tenga para cobrar en cualquier
concepto, si este no diere cumplimiento a las presentes disposiciones dentro de los quince (15)
dias de la fecha de firma del acta de inicio de obras o reponerlos dentro de igual plazo si
resultaren destruidos.

13.5 OBRADOR

13.5.1 Descripcion

El Obrador comprende las construcciones temporarias y ajenas a la obra principal que el
CONTRATISTA deba realizar para llevar a cabo el objeto del Contrato, y las comodidades
exigidas para el personal y las necesidades de la Supervision. Las obras accesorias
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temporarias incluyen cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para
aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, evacuacion de liquidos cloacales, pluviales y
sistema de drenajes y desagotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar
la marcha de la obra.

Estas construcciones deberan ser retiradas a la terminacion de la obra, procediéndose antes de
su recepciodn definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos
utilizados, restituyendo a su condicién inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Supervision
todas las &reas utilizadas para la construccion de las obras temporarias.

El obrador estard compuesto principalmente por:

e Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.

¢ Instalaciones de todos los equipos necesarios para la realizacion de las tareas objeto del
Contrato tales como, plantas de hormigonado, plantas de fabricacion o procesamiento
de insumos para la obra, etc.

e Construccion de depositos y areas de almacenamiento necesarios.

e Construccion y equipamiento de comedores para el personal y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

e Montaje en la medida conveniente de talleres para mantenimiento de equipos y
automotores.

e Construccion y equipamiento de salas de primeros auxilios, y demas pabellones que
sean necesarios para la prestacion de todos los servicios dada la envergadura de la
obray la cantidad de personal empleado.

e Laboratorio en obra, control de ingreso de materiales, acorde a las exigencias de pliego.

13.5.2 Oficinas y campamentos del Contratista

El CONTRATISTA construird o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del
personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte del Comitente de las instalaciones, correspondientes al campamento

citado precedentemente, no exime al CONTRATISTA de la obligacién de ampliarlo o modificarlo
de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecucion.

13.5.3 Campamentos

El CONTRATISTA debera asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de
alimentacién en caso de no contar la zona con facilidades para ello.
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El CONTRATISTA deber& presentar junto con su oferta, un anteproyecto de campamento con la
capacidad suficiente, destinado a alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la
obra.

Se evitar4 en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que
participe en la ejecucién de la obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la misma.

El CONTRATISTA no cobrard remuneracion de ninguna especie a su personal por el uso de la
vivienda en los campamentos.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante
el periodo de duracién de la obra.

Los campamentos deberan tener servicios de agua, sistema de evacuacion de liquidos
cloacales adecuado, desagues pluviales y luz eléctrica.

Antes de su construccion, los proyectos del campamento deberan ser aprobados por la
Supervision.

Sera siempre por cuenta del CONTRATISTA, el transporte del personal entre los Campamentos
y la Obra.

13.5.4 Servicios Sanitarios

El CONTRATISTA debera construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra.
Deberan cumplir las reglamentaciones vigentes.

13.5.5 Sala de Primeros Auxilios — Botiquin Sanitario

Para la atencion de su personal y del personal de la Supervisién, el CONTRATISTA proveera
un local para primeros auxilios, anexo al obrador principal.

Dicho local tendra una superficie minima de 25 m? y estara provisto de friso sanitario de 1,80
metros de altura de azulejos, piso de mosaico y lavatorio, como minimo.

Estard equipado con una camilla metélica para curaciones, mesa de trabajo, vitrina para
instrumental, botiquin, todo lo necesario para un local de esta indole.

Esta sala de primeros auxilios podra reemplazarse por un servicio de ambulancia con su
personal correctamente habilitado y de presencia permanente en la obra.

13.5.6 Comodidades para el Comitente y la Supervision
El CONTRATISTA proveerd para uso del Comitente y la Supervision, las oficinas, los
mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se indiquen en las

presentes Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones Particulares del Contrato.

PCP - LICITACION PUBLICA N° 48-2014 - SECCION N° 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 57



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
Las condiciones generales de todas las provisiones deberan ser tales que garanticen el confort
y comodidad de los usuarios y deberan ser aprobadas previamente por la Supervision. El
CONTRATISTA esta obligado a proporcionarlas durante el plazo de obra, hasta la recepcién
definitiva de las mismas.

El CONTRATISTA instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, o en una ubicacion
alternativa aprobada por la Supervision, un local para la oficina de la Supervision.

La superficie del mencionado local ser4, como minimo, de 40 m2 y contar4 con adecuada
ventilacion, iluminaciéon natural y acceso a sanitarios en las inmediaciones. EIl CONTRATISTA
proveera a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y telefénico de dicho local, con sus
correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.

La oficina contara, como minimo, con el siguiente equipamiento basico:

UN (1) Equipo de Aire Acondicionado Frio — Calor de minimo 5000 frigorias.

DOS (2) Computadoras Portatiles Tipo Notebook con sus respectivos Software de base:
Windows XP profesional, Office XP Professional, Norton antivirus, Software AUTOCAD
2005 cada uno con sus respectivas licencias, las que quedaran en propiedad del
Comitente.

e Servicio de DOS (2) conexion de Internet movil y de minimo 2 MB o servicio WiFi en las
oficinas.

e UNA (1) impresora a chorro de tinta o laser blanco y negro.

e Servicio de fotocopiado de hojas y planos y servicio de escaner.
e Servicio de elementos de papeleria de oficina e informatica.

e CUATRO (4) Equipos impermeables completos.

e CUATRO (4) Pares de calzado de seguridad.

e OCHO (8) cascos.

e UNA (1) Equipo de primeros auxilios

e CUATRO (4) escritorios de 1,40 metros de ancho como minimo con tres cajones cada
uno.

e NUEVE (9) sillas ergondmicas.
e DOS (2) Estanterias 0 muebles para la guarda de documentacion.

e Servicio de limpieza, mantenimiento y reparacion de la oficina e instalaciones.

13.5.7 Provisiéon de Agua y Energia
El CONTRATISTA debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para

el consumo humano. Asimismo procederd al abastecimiento de la energia eléctrica necesaria
para la fuerza motriz e iluminacion. Sera por cuenta del CONTRATISTA la obtencion de las
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fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccién y los gastos
de consumo.

13.5.8 Propiedad de los Elementos

Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepcion definitiva, seguiran siendo de
propiedad del CONTRATISTA quien debera retirarlos a su exclusivo cargo. La prestacion de los
elementos mencionados deberd ser realizada a la iniciacion de la obra.

13.5.9 Servicios a Cargo del CONTRATISTA

Los servicios aqui indicados, los demas establecidos en las condiciones generales y otros que
sin estar especificamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el
cumplimiento de los términos del Contrato, deberan ser realizados por el CONTRATISTA.

13.6 MANTENIMIENTO DE CAMINOS

El CONTRATISTA mantendra los caminos de acceso a las obras que deba utilizar en forma
permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecucién de la obra.

Estos deberan ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en
cualquier momento y época del afio; y seran reconstituidos a su condicion inicial a la
terminacién de las obras y antes de la recepcién definitiva, salvo indicacion en contrario de la
Supervision.

El CONTRATISTA debera asegurar el paso y comunicacion al exterior del area de trabajos de
los ocupantes de viviendas en los casos en que ello sea aplicable, hasta su total reubicacion.
Asimismo debera brindar la servidumbre de paso necesaria para la atencién de los servicios de
lineas eléctricas y telefénicas que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duracion del
Contrato.

13.7 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

El CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de la Supervision
desde el inicio de la obra PARA CADA UNO DE LOS TRAMOS , UN (1) vehiculo CERO (0) km
tipo pick up 4x4 para CINCO (5) pasajeros, con motor gasolero de potencia superior a los 171
CV. Si el Comitente asi lo determina, el CONTRATISTA deberé prestar a su cargo los servicios
de un chofer habilitado para la conduccion del vehiculo durante el horario laboral y hasta la
Recepcion Provisoria. El equipamiento minimo del vehiculo debera comprender faros
delanteros antiniebla, direccion asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales
para todos los pasajeros, calefaccion y aire acondicionado, airbags frontales y laterales.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provision
de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos
aparejados por el uso del vehiculo estardn a cargo del CONTRATISTA que no recibird pago
directo alguno por las obligaciones descriptas en este articulo. EI CONTRATISTA debera
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proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que transfiera el vehiculo sin cargo al
Comitente, transferencia que deberd operar producida la Recepcién Provisoria y antes de la
Recepcion Definitiva. A su vez, la provision de la Movilidad deberd hacerse efectiva dentro de
los QUINCE (15) dias siguientes al inicio de obra.

El incumplimiento de las obligaciones de este articulo devengard una multa diaria equivalente a
la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

13.8 LABORATORIO DE OBRAS

13.8.1 Descripcién

El CONTRATISTA presentara para su aprobacién por parte de la Supervision, y antes del inicio
de los trabajos, un listado con todos los equipos, movilidad, elementos y el personal auxiliar del
laboratorio para efectuar los ensayos. Estos elementos y equipos seran provistos segun las

necesidades de las obras o cuando los disponga la Supervision, reponiendo los que se rompan
0 estén inutilizados.

Todos los ensayos a realizarse en el laboratorio de obra que se indican en este Pliego, seran
efectuados por personal de la Supervision, con la colaboracion del personal auxiliar provisto por
el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera encargarse de la limpieza del laboratorio y de su mantenimiento.

Corren por cuenta del CONTRATISTA, el suministro de todas las planillas, papeleria, elementos
y materiales que se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la Supervisién de obra.

El CONTRATISTA proveera, en todas las oficinas, de los muebles necesarios y de los
elementos que se indique en la lista aprobada por la Supervision.

El laboratorio contara con agua corriente, luz eléctrica, acondicionadores de aire, instalaciones
de gas.

El CONTRATISTA podra como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables
superiores.

En todos los casos el local y su ubicacion deberan contar con la aprobacién de la Supervision.

El laboratorio de obra deberd estar totalmente instalado al iniciarse el replanteo de la obra y
estard en funciones hasta la recepcion definitiva de la misma.

El personal del laboratorio estara en funciones hasta la terminacién de la obra (recepcion
provisoria) y efectuara todos los ensayos necesarios y que ordene la Supervision, para efectuar

los controles especificados.

El laboratorio minimo se compondra de un moédulo "Sanitario - Cocina" y un médulo para
laboratorio.
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El CONTRATISTA debera presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, el que incluira las
oficinas de la Supervisién, con indicacion de los materiales a utilizar, el que ser& aprobado por
la Supervisién antes de ser construido.

El laboratorio tendr& el equipamiento necesario para poder cumplir con los requerimientos de la
obra, como minimo tendra lo siguiente:

- TermoOmetros infrarrojo sin contacto en, con un rango de medicién entre —30°C y +100 °C y
precision de £2% o +6°C; cantidad: DOS (2);

- Reglas de trocha y peralte tipo Matisa o similar; cantidad: DOS (2)

- Bastones de bola de 7 Kg. de peso forrada de caucho; cantidad: DOS (2) en el caso de
preverse la colocacion de durmientes de madera en la obra a ejecutar;

- Sondas para medir luz de junta segun plano G.V.O. 492, en forma de cufia de 1 mm. hasta
20 mm., cantidad: DOS (2);

- Reglas metalicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, segun plano G.V.O. 488;
cantidad: DOS (2);

- Nivel tipo automatico con circulo horizontal 20 x minimo. Deber& ser apto para el replanteo
de angulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano. Los elementos de
manipulacion deben estar dispuestos de manera que puedan operarse comodamente desde
la posicion del observador, el instrumento ofrecido debe ser de ultimo disefio y produccion
normal, con las siguientes caracteristicas técnicas minimas: el aumento del anteojo no debe
ser inferior a 20 Xx; la distancia de visado mas corta no debe ser superior a 1,2 m; la abertura
del objetivo debera oscilar en los 30 mm; a una distancia de 250 m. se debe apreciar el
centimetro; a una distancia de 100 m se debe apreciar el milimetro; la constante de
multiplicacién debe ser 100 (cien); la constante de adicion debe ser 0 (cero); el diametro del
circulo azimutal debe ser de aproximadamente 60 mm; la graduacién del circulo horizontal
debe ser de 360°; el error medio por kildmetro de nivelacion doble no debe ser superior a 5
mm; la imagen debe ser real y directa; se debe prever de un tripode para el instrumento con
patas extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso maximo del
instrumento 2 Kg;

- Escuadra Optica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90° simultaneamente hacia los dos lados, lo que permitira obtener
angulos de 180°; de su base se podra suspender plomada o bastén, sera de Gltimo disefio y
marca conocida;

- Cintas de 25 m tipo ruleta, alojada en caja metdlica forrada en cuerina o material similar, la
cinta tendra graduacion métrica en centimetros; cantidad: DOS (2);

- Cinta 50 m tipo agrimensor, estard marcada cada 0,20 m con remaches metélicos y llevara
marcas para facilitar la lectura de 2 m de ambas caras y en forma acumulativa, estara
provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta; cantidad: DOS (2);

- Cintas de acero de 2 m con tratamiento anti 6xido, estara alojada en caja metdlica, tendra
graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno; cantidad: DOS (2);
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- Miras graduadas para nivelacion de tipo telescOpica. Tendra una longitud total de 4 m
dispuesta en 3 tramos, la graduacion serd a dos colores tipo alemana o similar, de imagen
derecha;

- Medidor de distancia digital.

- Penetrémetro dinamico de cono.

- Equipo para la determinacion de la densidad por el método equivalente en arena;
- Equipo densimétrico automatico (ultrasénico o nuclear)

- Series de tamices y cribas para andlisis granulométricos para suelos y agregados para
balasto y hormigones.

- Aparatos y elementos necesarios para la determinacion de:

Limites de Atterberg (LL y LP)

e Contenido de humedad natural

e Peso especifico de sélidos

e Peso unitario aparente

e Compactacion Proctor Normal y Modificado

e Valor Soporte (CBR)

e Densidad “in situ” por el método de la arena

e Densidad “in situ” por el método de la membrana
e Sales solubles totales, pH, Sulfatos y Cloruros
e Densidades Maximas y Minimas

e Contenido de Materia Organica

e Moldes para probetas de hormigon

e Conos de Abrams

e Cono de Marsh

e Equipo Washington

e Prensa hidraulica para compresién de probetas
e Balanzas electronicas

e Balanzas de capacidad 50 kg

e Estufas

e Elementos complementarios

13.8.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE MATERIALES
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En caso de utilizarse en obras materiales cuyas exigencias de calidad no se encuentren
contempladas en estas especificaciones los mismos deben cumplir con las exigencias que
establezcan las Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales) y en su
defecto lo que establezcan las Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) o
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official).

El CONTRATISTA efectuard a su cargo los ensayos necesarios para verificar que los materiales
cumplan las exigencias establecidas por las normas mencionadas y llevard un registro
ordenado de los resultados de los mismos, el que estara a disposicion de la Supervision. Esta
podra verificarlos cuando lo estime conveniente.

13.1 MANTENIMIENTO DEL SERVICIOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA debera realizar los trabajos contratados en forma de mantener los servicios
de comunicaciones y electricidad, asi como los caminos existentes y con el minimo de
inconvenientes para la circulacion ferroviaria, adecuando las tareas a las ventanas de trabajo
establecidas por el Operador del Servicio Ferroviario.

13.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

De todas las tareas enumeradas en esta seccion incluyendo mantenimiento de caminos,
construccibn 'y mantenimiento de obras transitorias, prestacion de servicios y
desmantelamientos de construcciones, reacondicionamiento posterior del terreno y
mantenimiento del transito durante las obras, el CONTRATISTA debera presentar con su
propuesta el andlisis de precios de todas las obras y servicios a su cargo mencionados en el
presente Capitulo segun la estructura de precios indicada en otras partes de éste Pliego,
discriminando los siguientes rubros como minimo:

e Oficinas

e Laboratorio de Ensayos

e Instrumental, Equipos y Mobiliario

e Viviendas

e Otras Construcciones

e Movilidad para el Personal de Supervision

e Operacion, Mantenimiento y Servicios.

e Desmantelamiento.
La oferta debera incluir un precio global por el item “MOVILIZACION E INSTALACION DEL
OBRADOR”, que sera la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos,
materiales transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y

personal del CONTRATISTA, construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y
movilidades para el personal de Supervision; suministro de equipo de laboratorio y topografia y
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todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de las obras
de conformidad con el contrato.

Capitulo 14. PROYECTO EJECUTIVO

14.1 DESCRIPCION

La presente especificacion se refiere a las tareas necesarias para la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo cumpliendo las Normas, Reglamentos y Especificaciones Técnicas que rigen en este
contrato y para este tipo de tareas.

Previamente al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA efectuara los estudios complementarios
(materiales, geotécnicos, topograficos, batimétricos, etc.) para completar la informacion del
Anteproyecto que forma parte de la presente documentacion contractual y poder elaborar el
Proyecto Ejecutivo con la precision requerida para este tipo de obras.

Para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, se confeccionaran los planos en escala horizontal
1:1.000 o 1:500 y vertical 1:20 o aquellas escalas que indique o apruebe la Supervision.

Las rampas y pendientes detalladas en los planos correspondientes, no deberan superarse, a
los efectos de no modificar los calculos sobre marcha de trenes, salvo cuando la Supervision,
por razones técnicas fundamentadas lo autorice expresamente.

En todos los casos, el Proyecto Ejecutivo, propendera a mejorar, en la medida de lo posible, la
planialtimetria existente y la planteada en el Anteproyecto.

Toda modificacion propuesta a los planos de Anteproyecto debera representar una mejora
técnica, constructiva y sus costos deberan ser cubiertos con los propuestos en forma global en
la Oferta Licitatoria. No se reconoceran modificaciones del precio global ofertado por la
CONTRATISTA.

142 ALCANCE

El CONTRATISTA debera elaborar el Proyecto Ejecutivo y de detalle de todas las obras que
comprenden el presente Contrato.

Para ello tomara como base al Anteproyecto que forma parte de los documentos licitatorios y a
partir de éste debera proyectar la plani-altimetria, enrieladura, obras de arte, pasos a nivel y
todo otro requerimiento técnico que haga a la correcta definicion de las obras a ejecutar. Para
ello debera realizar:

e Estudios de suelo para la traza y obras de arte y determinacién de capacidad portante

de suelos y terraplenes. Verificacion de respuesta frente a cargas actuantes y
determinacion de mejoramientos en caso de resultar necesario.
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e Hidrologia del tramo completo y a partir de sus resultado la verificacion y proyecto del
sistema de drenaje (cunetas, obras de arte, drenes y demas elementos necesarios para
asegurar su funcionamiento)

e Topografia y modelacion digital del terreno.

e Proyecto geométrico de la via, utilizando software de proyecto especifico (Civil de
autodesk o similar)

¢ Relevamiento de hechos existentes y su incorporacién en los planos
e Proyecto estructural de obras de arte a construir, renovar o rehacer
e Memorias de céalculo

e Metodologias constructivas

e Planes de controles de calidad

e Toda otra tarea o documentacion necesaria para definir inequivocamente el proyecto.

El CONTRATISTA debera ejecutar y complementar los ensayos basicos existentes (materiales,
topografia, geotecnia, etc.) con el objeto de asegurar la respuesta de la totalidad las obras
proyectadas.

La Supervision sera quien dé la aprobacion tanto al Proyecto Ejecutivo preparado por el
CONTRATISTA como a las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las
tareas.

Para el disefio geométrico el CONTRATISTA, debera utilizar un software de proyecto de
capacidad reconocida.

14.3 LISTA DE LA DOCUMENTACION Y PLAN DE ENTREGA

El CONTRATISTA debera entregar a la Supervisiéon dentro de los 10 dias habiles contados a
partir de la fecha de la orden de iniciacion de los trabajos, una lista de los planos y planillas,
memorias de calculo, memorias descriptivas, manuales, programa de ensayos y todos los
documentos de orden técnico que habra de presentar. La Supervision podra modificar en
cualquier momento esa lista en cantidad y en calidad a los efectos de asegurar el cumplimiento
de los requisitos estipulados para el contenido de la documentacion, enunciados en lo que
sigue, y para reunir toda la informacion a su criterio necesaria.

Conjuntamente con la lista el CONTRATISTA presentara el plan de entrega de los citados
documentos, que debera ser coherente con el plan de trabajos general de la obra.

La no presentacion de esta lista de documentacion y el plan de entrega en el plazo requerido,
sera considerada como incumplimiento de una orden de servicio, siendo el CONTRATISTA
pasible de ser multado por cada dia de atraso. La postergacion de este plazo debera ser
requerida y justificada por el CONTRATISTA con una anticipacion de tres dias habiles antes del
vencimiento. En el caso que la Supervision considere que los fundamentos fueran atendibles,
podra otorgar una extension de plazo de 5 dias habiles como maximo.
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El plazo méximo total para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo serd de 180 dias corridos.
Durante este plazo el CONTRATISTA deberd presentar por secciones con proyecto completo o
terminado de longitudes suficientes para un adecuado andlisis (en ningin caso menos de 5
kilbmetros). Estas presentaciones, deberan efectuarse para su aprobacion con una antelacion
minima de TREINTA (30) dias desde la fecha prevista para iniciar las obras correspondientes.

14.4 PROCEDIMIENTO DE EMISION Y APROBACION DE DOCUMENTACION

Este procedimiento de emisidn, entrega y aprobacion de documentacién de ingenieria es de
estricto cumplimiento para el proyecto ejecutivo de la obra y tiene como objeto establecer el
circuito y responsabilidades para la presentacién y aprobacién de la ingenieria, asi como
normalizar la presentacion de los elaborados en cuanto a sus formatos, caratulas, rotulos, logos
y tamafio de las letras que compondran la mencionada entrega.

Desarrolla las instancias que seguira la documentacion entregada para conocimiento de la
empresa CONTRATISTA a los efectos de lograr su aprobacién y posterior utilizacion en el
proceso constructivo.

El procedimiento alcanza a las memorias de célculo, memorias descriptivas, informes, planos
generales y de detalle, plantas y cortes, tipicos, planillas de hierros, planillas de mate riales, etc.

14.5 DOCUMENTACION. FORMA DE PRESENTACION

1451 Tamaifo de los elaborados
Los elaborados se presentaran en Formatos IRAM segun el siguiente detalle:

e Planos en AQ, A1, A2y A3

e Memorias de calculo, lista de hierros, lista de materiales e informes en A4.
14.5.2 Datos aincluir en el rétulo
El rétulo deberé incluir como minimo los siguientes campos:

e ADIFSE. Administracion de Infraestructuras Ferroviarias SE
e Nombre del Proyecto

e Nombre de la Empresa CONTRATISTA

e Nombre del documento

e Cadigo (Alfanumérico), numeracion (correlativa para cada cédigo) y revisién (nUmeros a
partir de la revision 0).

e Escala
e Fecha

e Nombre del representante Técnico
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Asimismo incluira los campos necesarios para indicar fecha, descripcion e iniciales de ejecutor,
revisor y aprobador de cada una de las revisiones.

En el caso de que el elaborado sea un plano, el rétulo se ubicara en el angulo inferior derecho
del documento. Si el elaborado es un documento en Formato A4, llevard una primera hoja en la
gue solamente se incluya el rotulo.

El cddigo sera una cadena alfanumérica que sera acordada previamente con la Supervision de
Obra e identificard como minimo: tipo de documento, parte de obra y especialidad

145.3  Carécter de emision de los elaborados
La CONTRATISTA emitira los elaborados con alguno de los siguientes objetivos:

a) Para Informacién: Su emisién tiene por objeto informar a la Supervisién de Obra los
avances y decisiones adoptadas sobre un parcial o total de la obra.

b) Para Comentarios: Su emisién tiene por objeto solicitar a la Supervision de Obra
comentarios y/o definiciones sobre algin aspecto parcial o total de la obra.

c) Para Aprobacién: Su emision tiene por objeto someter el elaborado a la aprobacién por
parte de la Supervision de Obra.

d) Para Construccién: Una vez que el elaborado ha sido aprobado por la Supervision de
Obra, hecho que ésta certifica colocando un sello de APROBADO PARA
CONSTRUCCION.

145.4 Revision de elaborados

Los elaborados que se presentan para informacion o comentarios previos a la primera emision
de aprobacién para construccion, deberan presentar letras en cada revision, por ejemplo Rev.
A, Rev. B, etc.

Los elaborados que ese emitan por primera vez requiriendo la aprobacién para construccién
deberan iniciar el proceso de revision con el Numero Cero, es decir: Rev. 0. Si ese debe seguir
realizando revisiones en el mismo elaborado, se debera continuar con Rev. 1, Rev. 2, etc.

En cada emision de un elaborado, en el triangulo incluido en el rétulo del documento se debe
indicar la cantidad de cambios que ha sufrido el elaborado en la revision que sea emite. En el
elaborado se debera marcar con un triangulo los cambios efectuados, a su vez en cada
triangulo se sefialara el numero de modificacion, que serd en forma creciente comenzando
desde el N°1. Una nube envolvera cada sector modificado. El tltimo namero del triangulo lo
debera coincidir con el nimero del triangulo existente en la caratula del elaborado. Obviamente
se borraran los triangulos correspondientes a revisiones anteriores. De esta manera se podra
realizar una rapida revision de los cambios efectuados en los elaborados.
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14.6 METODOLOGIA DE APROBACION

a) Documentacion emitida por la CONTRATISTA: Los elaborados efectuados deberan ser
entregados a la Supervision de Obra. Toda la documentacion deberéa tener fecha y N° de
Revision sin excepcion.

b) Supervision de Obra: La Supervision de Obra tendra a su cargo el estudio, evaluacion y
aprobacién de la documentacion emitida por el CONTRATISTA, la cual debera mantener
correctamente archivada y organizada. Una copia y un formato digital deberd ser
remitida a ADIFSE para su informacion y comentarios, si los hubiera.

c) Informe Final: El informe final, de cada entrega, sera la conjuncién de las evaluaciones
gue correspondan por la documentacién que conforma la entrega.

d) Aprobacion de la documentacion: La aprobacion de la documentacion sera resorte
exclusivo de la Supervision de Obra con conocimiento y participacion de ADIF si fuera el
caso. Cada elaborado llevara el sello de “APROBADO PARA CONSTRUCCION”. La
documentacion aprobada sera presentada ante ADIF para su opinion y archivo.

La documentacién presentada debera estar firmada por el profesional responsable,
conjuntamente con el representante técnico (en ambos casos con sello y N° de matricula). Esta
documentacién debera estar aprobada antes del inicio de las respectivas obras a la que
correspondan.

En el caso de que se trate de elaborados que implique modificaciones en el disefio y/o alcance
de la obra, o en los planes de trabajo, la aprobacién por parte de la Supervision de Obra sera ad
referéndum de ADIF.

14.6.1 Procedimientos de presentacion

El CONTRATISTA se guiara por los siguientes procedimientos en relacién con la entrega,
revision y aprobacion de la documentacion:

El CONTRATISTA suministrara a la Supervision tres copias impresas de cada plano para su
aprobaciéon. Si fuera necesario revisar un plano luego de haber sido presentado, el
CONTRATISTA volvera a presentar a la Supervision tres copias impresas de cada plano para
su aprobacion. Se entregardn asimismo tres copias de cada memoria de calculo y de cada
memoaria descriptiva.

Los planos seran realizados por medio de sistemas de disefio asistido por computadora (CAD) y
cada entrega deberd ser acompafiada por el respectivo soporte digital en sus formatos de
origen (Autocad o similar).

El disefio geométrico debera ser ejecutado mediante la utilizacion de software especifico para la
digitalizacion de terreno y proyecto planiatimétrico de vias (Civil de autodesk o similar),
entregando en este caso el soporte digital en dicho sistema, ademas de los planos en el
sistema de dibujo (Autocad o similar).
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Los trabajos proyectados en los documentos no comenzaran hasta que éstos no hayan sido
aprobados por la Supervision y desde ese momento no se podran efectuar cambios en ninguno
de ellos sin su aprobacion. Cualquier trabajo, sea de construccion, de fabricacién, de montaje o
de prueba, efectuado con anterioridad a la aprobacion de los planos o documentos pertinentes
serd a riesgo del CONTRATISTA.

El trabajo podra comenzar sobre la base de un documento revisado por la Supervision y con la
inscripcion "Aprobado con Correcciones”, en el entendido de que las observaciones vy
correcciones no merecen objeciéon del CONTRATISTA y seran respetadas en la ejecucion del
trabajo cuyo inicio se autoriza y a la brevedad volcadas en la entrega siguiente de dicho
documento para aprobacién formal por la Supervision.

Una vez aprobado formalmente un documento, el CONTRATISTA no podra introducir en él
modificaciones, ni desviarse de las indicaciones y especificaciones en él sefialadas; no
obstante, podra modificar detalles menores, si cuenta previamente con el acuerdo de la
Supervisién. Cualquier error u omision que se encuentre en cualquier documento a lo largo del
desarrollo de los trabajos sera corregido por el CONTRATISTA en el documento y en la Obra, y
el CONTRATISTA deber4d someter nuevamente el documento a la aprobacién de la
Supervision.

La aprobacién que acuerde la Supervision a los documentos presentados por el CONTRATISTA
no relevara a éste de sus obligaciones con respecto de las Condiciones y Especificaciones del
Contrato, ni lo exculpara de una eventual falta de veracidad de los documentos ni tampoco lo
eximira de sus garantias contractuales.

Todas las dimensiones escritas 0 acotadas en los planos se consideraran correctas aunque las
dimensiones a escala que se efectlen arrojen otros valores. Todo plano de implantacién y toda
planta de conjunto deberan incluir cotas de referencia y de relaciéon adecuadas, con respecto
del sistema de coordenadas de las obras establecido por la Supervision.

Todos los planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones del Manual de Normas de
Dibujo Técnico IRAM.

Todas las inscripciones seran enteramente en castellano. Todas las unidades y dimensiones se
expresaran en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los planos deberan ser

trazados en escalas apropiadas, claramente sefialadas.

Todos los planos llevardn notas o referencias que sefialen adecuadamente su relaciéon con
otros planos relativos a un mismo rubro, item o subconjunto.

14.6.2 Forma de calificacion
Los documentos deberan ser entregados de acuerdo al plan aprobado.

Los documentos recibidos, seran revisados por la Supervision en un plazo no superior a 10 dias
héabiles y calificados de la siguiente forma:
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Aprobado- Apto para construccion:

El documento puede utilizarse para la ejecucion de la obra y deberd ser respetado
absolutamente para la ejecucion de los trabajos. Las modificaciones posteriores, que pudieran
surgir por necesidades de obra deberan ser volcados en nuevas revisiones si el cambio lo
justifica, caso contrario se volcaran las diferencias en los planos conformes a obra.

Aprobado con observaciones:

El documento tiene observaciones que el CONTRATISTA debe corregir. A partir de la
calificacion el CONTRATISTA tiene un plazo de 10 dias habiles para presentar la nueva revision
de los planos. La nueva revision debe corregir exclusivamente los sectores observados del
plano. En el caso que el CONTRATISTA modifique la nueva revision en sectores distintos a los
observados, deberd indicarlo en forma explicita.

Esta calificacién habilita el inicio de tareas en el sector, en aquellos sectores no afectados por
las observaciones, mientras se elabora y entrega la nueva revision.

El documento debera ser presentado sucesivamente hasta obtener la calificacion de Aprobado-
Apto para construccion.

Devuelto para correcciones:

El documento tiene observaciones que implicar correcciones de importancia o la reelaboracién
del mismo.

Esta calificacion impide la utilizacién del plano en la obra, bajo ningin concepto.
14.6.3 Circulacion y distribucidon de la documentacion

La Supervision devolverd a la CONTRATISTA un plano sellado y firmado con la calificacion
obtenida (otra copia quedard en poder de la oficina de revision y la tercera en poder de la
Supervisién de obra en el sitio).

De los documentos aprobados o aprobados con observaciones (si el CONTRATISTA
pretendiera utilizarlo en la obra), el CONTRATISTA entregard una copia para ser enviada a
ADIF y la cantidad de copias que considere necesarias para su utilizacion en la obra. Estas
copias seran selladas por la Supervision, no permitiéndose la utilizacion en obra de documentos
sin sello.

Si una revision posterior de un plano aprobado recibiera la calificacion de apto para

construccién, el CONTRATISTA debera retirar de la obra todas las copias de la version anterior,
en uso hasta ese momento.
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14.6.4 Contenido de la documentacion.

La documentacion a suministrar por el CONTRATISTA sera suficientemente detallada para
apreciar como minimo los siguientes aspectos:

La disposicién general y las dimensiones de las partes y el tamafio de todos y cada uno de los
componentes de los elementos a suministrar bajo este Contrato.

Los limites del suministro de este Contrato con otros y las referencias cruzadas internas entre
cada plano de este Contrato y sus relacionados, que aseguren disefios coherentes y
suministros completos.

Las Especificaciones de los materiales con que se han de fabricar las diversas partes y la
terminacion de sus superficies.

Las tolerancias de fabricacién para el maquinado, la terminacion y el montaje.

Las memorias de calculo que el CONTRATISTA remitira a la Supervision junto con los planos
correspondientes mostraran claramente el procedimiento seguido para la determinacion de las
dimensiones y caracteristicas principales de los elementos y equipos donde sea aplicable.

Las memorias de calculo deberan incluir con caracter no limitativo los siguientes aspectos:

e Determinacion de caracteristicas geométricas minimas, maximas y deseables del
proyecto (pendientes, radios de curvas, peraltes, etc)

e Andlisis de todas las acciones estaticas y dinamicas que puedan actuar sobre el plano
de fundacion y las piezas, elementos y estructuras.

e Proyecto de estructura de via (determinacion de tratamientos de terraplenes y suelos
naturales, trasmision de tensiones al terreno, determinacion de espesores de balasto si
fueran necesarios espesores mayores a los minimos, etc.)

e Célculo de todas las piezas, elementos, estructuras y equipos sometidos a esfuerzos
incluida resistencia y deformacion elastica.

e Los calculos necesarios para definir y justificar el dimensionamiento y las caracteristicas
del equipamiento.

e Se agregaran a las memorias datos sobre normas empleadas, criterios de disefio,
métodos de calculo, bibliografia y aparatos empleados, curvas caracteristicas de
funcionamiento y todos los elementos informativos que permitan apreciar en detalle el
proceso de calculo.

e EI CONTRATISTA presentara copias de todas las normas complementarias que utilice,
excepto cuando se refiera a normas expresamente sefialadas en las presentes
Especificaciones.
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14.7 DATOS GARANTIZADOS

Para todos los componentes principales de los suministros eléctricos y mecanicos ofrecidos, el
CONTRATISTA deberd presentar un listado en formato unificado de los datos técnicos
principales, incluyendo marca y lugar de fabricacion, especificando aquellos que estan
explicitamente garantizados.

Debera especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que fueren
importados, en este Ultimo caso deberd indicar pais de origen.

El CONTRATISTA debera confeccionar las planillas necesarias, e incorporar todos aquellos
elementos eléctricos y mecénicos que integren su oferta. Para cada uno de los items descriptos
se especificara marca y calidad. No se aceptara la expresion “o similar” u otras que no
identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran hasta tres marcas alternativas,
las que deberan ser de calidad equivalente.

Como parte de la obligacion de presentar la informacion sobre los datos técnicos, el
CONTRATISTA adjuntara catélogos firmados por él, con la identificacion inconfundible de las
caracteristicas técnicas y dimensionales de la provision ofrecida.

14.8 PASOS A NIVEL

La documentacién a presentar de cada uno de los pasos a nivel indicados en el Anteproyecto y,
eventualmente, los indicados por la Supervision de la obra, debera incluir:

e Planos de obras civiles y desaglies

e Planos de via

e Planos de circuitos de conexiones eléctricas, incluyendo recorrido de cables *

e Memoria Técnica
En la Memoria Técnica se informara de forma detallada sobre el sistema de deteccion de

trenes, el mecanismo para el movimiento de los brazos de barrera, la l6gica de control, y el
funcionamiento de las alarmas acusticas y luminosas correspondientes.

Los sistemas, mecanismos y todos los elementos previstos para la ejecucién del proyecto
deberan ser 100 % compatibles con los utilizados en el Ferrocarril Belgrano y aprobados por
ADIF SE.

Se debera incluir en forma detallada las especificaciones técnicas que cumplen los elementos
propuestos por la CONTRATISTA, debiéndose aclarar las Normas a las cuales se ajustan
dichos elementos.

3 En los casos que corresponda
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Se incluird una copia fiel de los certificados de homologacién emitidos por organismos
reconocidos internacionalmente en materia ferroviaria, que avalen su validez para la aplicacion
propuesta.

En ningln caso se admitird el empleo de prototipos y/o elementos que no se encuentre
debidamente probados y certificados o que no hayan sido, especificamente, homologados para
el uso ferroviario.

14.9 RELEVAMIENTO PREVIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA debera materializar, previo al inicio del proyecto ejecutivo, una red de puntos
fijos (PF) de apoyo para el replanteo.

Estos PF deberén ser instalados en lo posible fuera de la zona de desmontes y demoliciones
debiendo ser conservados durante toda la obra.

El CONTRATISTA debera relevar en la etapa de proyecto y replantear las obras definidas en
los planos de proyecto utilizando la red de PF materializada previamente.

El CONTRATISTA debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Supervisiéon de
Obra, todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos y verificaciones.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente en sus oficinas del obrador un listado
completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los
mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales,
angulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentacién, con sus
correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Supervision de Obra.

La CONTRATISTA informar& con la anticipacion necesaria a la Supervision de Obra el inicio del
replanteo de las obras.

La CONTRATISTA sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud de las
dimensiones y niveles de la obra a construir.

Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en la
nivelacion como en las dimensiones de cualquier obra, el CONTRATISTA a su costo, debera
rectificar dicho error a satisfaccion de la Supervisién de Obra.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de errores cometidos en
el replanteo, sera por cuenta y costo del CONTRATISTA sin reconocimiento de adicionales. El
CONTRATISTA, no podré alegar como eximente la circunstancia de que la Supervision de Obra
no se hubiese hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

14.10 RELEVAMIENTO DE ESTADO

En los casos en que no se prevea que las obras incluidas en el siguiente pliego sean demolidas
o retiradas, el CONTRATISTA realizard un reconocimiento y relevamiento exhaustivo de su
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estado a los efectos de reconocer las tareas de mantenimiento, reparacion o conservacion que
se requieran.

Las rampas y pendientes detalladas en los planos correspondientes, no deberan superarse, a
los efectos de no modificar los calculos sobre marcha de trenes, salvo cuando la Supervision,
por razones técnicas fundamentadas lo autorice expresamente.

En todos los casos, el Proyecto Ejecutivo, propendera a mejorar, en la medida de lo posible, la
planialtimetria existente.

Toda modificacién propuesta a los planos de Anteproyecto debera representar una mejora
técnica, constructiva y sus costos deberan ser cubiertos con los propuestos en forma global
para la Construccién del puente en la Oferta Licitatoria. No se reconoceran modificaciones del
precio global ofertado por la CONTRATISTA.

14.11 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El proyecto se pagara en forma global, previendo los siguientes avances sobre el precio total
cotizado para el item:

10% Con la Aprobacion por parte de la Supervision de los informes de estudios de suelos,
cateos, replanteo topografico y relevamientos de estado de las estructuras.

10% Con la Aprobacién por parte de la Supervisién de las listas de documentos a presentar y
plan de trabajo con las fechas de entrega de cada documento previsto (este monto sera
des-certificado en caso de no cumplirse alguna de las fechas de entrega comprometidas,
reintegrandose el monto con la aprobacion de la totalidad del proyecto)

10% Con la entrega en fecha de todos los documentos previstos. Seré certificado en el mes
correspondiente a la fecha de presentacion del dltimo documento comprometido. Si no se
presentara alguno de los documentos en cada una de las fechas previstas, este avance
se certificara con la aprobacion de la totalidad del proyecto.

30% Cuando toda la documentacion reciba al menos la calificacién de “Aprobado con
observaciones”

30% Cuando toda la documentacion reciba al menos la calificaciéon de “Aprobado sin
observaciones” o “Apto para Construccion”

10% Con la Aprobacién de toda la documentacion “Conforme a Obra”

Si el CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en
iniciar las obras.

Asimismo, en caso de demoras, deficiencia, falta de cumplimiento del presente, ADIF, previa
intimacién por escrito, podra disponer la provision o adecuaciones necesarias por cuenta de
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terceros con Cargo al CONTRATISTA. El importe resultante, incrementado en un cincuenta por
ciento en concepto de penalidad, sera descontado del primer certificado de obra que se emita.

Capitulo 15. REUBICACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
Y COMUNICACIONES

15.1 DESCRIPCION

El CONTRATISTA debera reubicar y/o adecuar todas las lineas de conducciéon de energia
eléctrica, telefénica, telegréfica o de cualquier otro origen o uso que afecten el desarrollo de las
obras.

En todos los casos se deberdn tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o
hacerlo en minima medida, el suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.

El CONTRATISTA debera gestionar y obtener las autorizaciones y/o conformidades necesarias
para cada caso de las empresas, entes, 0 reparticiones propietarias de las lineas afectadas,
antes de proceder a su adecuaciéon. Deberan tenerse en cuenta la “Norma para la Ocupacién
de la Propiedad Ferroviaria o desvios particulares con Conductos Subterraneos o Aéreos
para Liquidos o Gases” (NT GVO (OA) N°003 del Catalogo de Normas de Via y Obras de la
Normativa Ferroviaria de la Comision Nacional de Regulacion del Transporte) y todas otras
prescripciones, normas y/o reglamentos que el Comitente, considere tengan vigencia al
respecto en el momento de la ejecucion de éstos trabajos y obtener la aprobacion respectiva.

Para estas gestiones, el CONTRATISTA contara con el aval correspondiente del Comitente.
Cuando la indole de las tareas a realizar asi lo aconseje, el CONTRATISTA gestionara la
ejecucion de estos trabajos por intermedio de los organismos 0 empresas correspondientes,

siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren.

En cualquier caso, los tramites correspondientes deberdn comenzarse con la anticipacion
suficiente, ya que no se reconocera atraso alguno por este motivo.

15.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La CONTRATISTA evaluara la necesidad de reubicar lineas de conduccion eléctrica y
comunicaciones para efectuar su propuesta. La CONTRATISTA no recibira pago directo alguno

por el cumplimiento de lo aqui especificado.

Los costos relacionados con el cumplimiento de esta especificacion, se consideraran incluidos
en los demés item del contrato.
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Capitulo 16. DEMOLICION DE OBRAS VARIAS

16.1 DESCRIPCION

En lo que sigue, se entenderd por demolicibn de obras varias, a la demolicién total y/o
desmontaje de las obras de arte u obras civiles o componentes de la mismas que se indiquen
en los planos que acompafian este pliego, incluyendo la remocion, carga, transporte y
disposicién final de los materiales resultantes de dicha tarea.

El CONTRATISTA se vera obligado a demoler todas las obras indicadas en los planos o, que si
bien, no se encuentran sefaladas en los mismos, resulta necesaria su remocién para la
correcta ejecucion de la obra.

Al ejecutar las demoliciones, el CONTRATISTA observara las precauciones necesarias con el
fin de evitar todo dafio o deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de
tales operaciones, procediendo de acuerdo con las 6érdenes que imparta la Supervision.

Los materiales provenientes de las demoliciones y desmontajes, quedan a responsabilidad y
beneficio del CONTRATISTA, excepto en aquellos casos en que la ADIF resuelva retenerlas o
que los mismaos sean reclamados como propiedad de terceros.

Todos los escombros y materiales producto de la demolicién deberan ser retirados del sitio de
origen, disponiéndose en zonas que cuenten con expresa aprobacion de la Supervision,
considerandose una D.M.T. de 10 km.

Previamente al comienzo de los trabajos el CONTRATISTA debera presentar un plan y
metodologia de trabajo para la realizacibn de las citadas demoliciones y disposicion de
materiales resultantes, el cual debera ser aprobado por la Supervision.

16.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para
ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de
escombros resultantes de la ejecucién de los trabajos hasta los lugares determinados por el
Supervisor de la Obra.

16.3 TAREAS A REALIZAR

Los métodos que debera utilizar el CONTRATISTA seran aquellos que considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados.

Para el caso de Obras de Arte, previo a la demolicion de pilas y/o estribos, se debera ejecutar el
desmontaje de la estructura metdlica, para lo cual, el CONTRATISTA, con conocimiento previo
y obligatorio de la situacion de la obra de arte, de las caracteristicas fisicas del cauce y/o de las
areas circundantes, definira y propondra a la Supervisién para su aprobacién, el programa de
desmontaje que considere adecuado.
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Estaréd obligado a presentar Planos de desmontaje, para cada secuencia en forma progresiva,
asi como también debera presentar un listado de equipos, herramientas, accesorios, materiales,
personal especializado y medidas de seguridad adicional.

Para el desarmado de la estructura, debera seguirse un procedimiento l6gico, donde cada uno
de sus componentes sea desmontado en forma segura, siendo maniobrados cuidadosamente
de manera que no se doblen, rompan o sufran dafios. Todos los elementos deberan
acomodarse en su lugar sin que los eventuales forzamientos los dafien.

Las pilas y estribos deberan ser demolidas hasta el nivel de las cimentaciones o 0 ,50 m por
debajo de la cota de terreno natural existente.

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, seran transportados y
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de

la obra.

No se permitira utilizar materiales provenientes de la demoliciébn en trabajos de la nueva
edificacion, salvo expresa autorizacion escrita de la Supervision de Obra.

El retiro de escombros debera efectuarse antes de iniciarse la nueva construccion.

16.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervision de Obra
y se liquidara al precio global establecido para cada uno de los rubros aqui detallados incluidos
en el item "Demolicion de Obras Varias”.
Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de
todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos
provenientes de la utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

e Obras Civiles

80% se medird como avance relativo, de obra demolida.

e Estribos

70% del se medird como avance relativo, por altura de estribo demolido y 10% por la
demolicion de las fundaciones

e Pilas

70% del se medird como avance relativo, por altura de pila demolida y 10% por la
demolicion de las fundaciones
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e Proteccion de Cauce de Hormigén

80% al completar la tarea
e Alcantarillas

80% se medird como avance relativo, por longitud de alcantarilla demolida
e Desmontaje de Estructuras Metdlicas

80% se medird como avance relativo, por longitud de tablero retirado

En todos los casos, el 20% restante se abonara cuando los escombros o producidos de las
demoliciones sean transportados y dispuestos de acuerdo al Plan de Gestibn Ambiental y
normas ambientales vigentes o entregados a ADIF o terceros indicados por ADIF si fuera el
caso, donde ADIF lo disponga.

En el caso que en los planos se sefiale la demolicién de puente de hormigon completo el precio
del mismo incluird la demolicién total del tablero, pilas y estribos y/o todos sus elementos
constitutivos y se incluira en el rubro “Puente de Hormigébn Armado” correspondiente al item
"Demolicién de Obras Varias”. Los rubros “Estribos” y “Pilas” incluiran la demolicién de los
mismos cuando se realizan de forma independiente al resto de la estructura. El rubro
“Desmontaje de estructuras metalicas” incluye el desensamblado de las piezas que las
componen 'y su transporte al destino que previamente definirA  ADIF.
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B — VIA FERREA

Capitulo 17. REPLANTEO DE LAS OBRAS

17.1 DESCRIPCION

El CONTRATISTA debera replantear las obras definidas en los planos de proyecto utilizando la
red de Punto Fijos realizada para la ejecucién del Proyecto.

Previamente debera verificar la nivelacion de los mojones de la de Red de Punto Fijos y cuidara
la conservacion de los mismos, ain en los casos en que éstos estuvieran fuera de la zona de
obra.

El CONTRATISTA debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Supervision,
todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

El CONTRATISTA mantendr4d permanentemente en sus oficinas del obrador un listado
completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores gue relacionan a los
mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales,
angulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentacién, con sus
correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Supervision.

Todos los mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que
reemplacen los ejes o limites que los mojones materializan.

El CONTRATISTA podra comenzar con el replanteo de tramos de proyecto aprobados o
aprobados con observaciones, a partir del dia en que se les notifica dicha calificacion e
informara con la anticipacion necesaria a la Supervision el inicio del replanteo de las obras.

El CONTRATISTA ser& responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud de las
dimensiones y el nivel de la obra a construir.

Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en la
nivelacion como en las dimensiones, el CONTRATISTA a su costo, debera rectificar dicho error
a satisfaccion de la Supervision.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de errores cometidos en
el replanteo, sera por cuenta y costo del CONTRATISTA sin reconocimiento de adicionales. El

CONTRATISTA, no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Supervision no se
hubiese hecho presente durante la ejecucién de los trabajos.

17.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La tarea se medira y liquidara por porcentaje de avance aprobado por la Supervision, al precio
global establecido para el item "Replanteo Topogréafico".
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Dicho precio sera compensacion total por gasto que fuese necesario para dar cumplimiento a su
tarea, los trabajos complementarios que determine la Supervisiébn, la mano de obra,
herramientas, equipos, preparacion, transporte, provision, colocacion de todos los materiales y
toda otra erogacién necesaria para la correcta terminacion de los trabajos.

Capitulo 18. MOVIMIENTOS DE SUELO
18.1 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

18.1.1 Descripcién

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, y limpieza del terreno dentro de los limites
de todas las superficies que lo requieran, zonas de préstamos para extraccion de materiales y
las areas que puedan ser destinadas a la construccion, salvo los trabajos especificamente
considerados en otros articulos de este Pliego.

En los tramos de via principal, el ancho ser4 de 15 m a ambos lados del eje de proyecto, o
hasta el limite de la zona de via, si este fuera menor.

En las zonas de estaciones, la superficie a limpiar, serd delimitada en conjunto con la
Supervision de la Obra.

En las zonas donde los suelos sean facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al
ancho minimo compatible con la construccion de la obra, a los efectos de mantener la mayor
superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de evitar la erosién. Asimismo,
dentro de la zona de obras, en los lugares en gue el suelo se halle cubierto por la vegetacion
natural, el CONTRATISTA extremara las precauciones para evitar que la instalacién de los
campamentos produzca dafios a la misma o perjuicios al transito. La instalacion de
campamentos y el movimiento de las maquinas durante la ejecucién de los trabajos se deberan
efectuar Unicamente en las zonas en que lo autorice la Supervision.

Cuando la obra se desarrolle en los terrenos de propiedad fiscal, las maderas producto de
destronque, desbosque y limpieza de terreno, cuya utilizacibn no esté prevista en la
construccién seran depositadas al costado de la zona afectada, quedando a beneficio exclusivo
de la Direccion Forestal, de acuerdo con las prescripciones del Decreto N° 7846/47 del Poder
Ejecutivo Nacional de fecha 20 de marzo de 1947, Ley 13273 y Decreto N° 12380/49 que
reglamenta provisionalmente la misma. Asimismo el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
las leyes provinciales que rijan sobre la materia.

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los arboles y arbustos que
sefiale la Supervision, se extraeran con sus raices hasta una profundidad que asegure su

extirpacion total.

Estard incluida en este item, la remocion de los alambrados, cercos, pircas, etc. existentes
dentro de la zona de obras.
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Asimismo, est4 incluido en este item la eliminacion de hormigueros ubicados sobre el terraplén
0 aquellos que la Supervision considere adecuado remover, como asi también, mantener su
erradicacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

El CONTRATISTA seré responsable Unico por los dafios que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros.

Los arboles y plantas existentes fuera de los limites de las excavaciones, terraplenes y caminos
de servicio a practicar, no podran cortarse sin autorizacién u orden expresa de la Supervision.
Sera por cuenta del CONTRATISTA el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en
su sitio el que tomard las providencias necesarias para la conservacion de los mismos.

Se consideraran trabajos de "Desbosque, destronque y limpieza del terreno" los que se
ejecuten para la remocion de arboles, arbustos, troncos y raices, plantas, pastos, yuyos,
cafaverales, hierbas, malezas y demas vegetacién herbacea, asi como para el emparejamiento
de hormigueros de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetacién y su superficie
sea apta para iniciar los demas trabajos.

Las superficies definidas deberan quedar totalmente libres de troncos y elementos extrafios de
manera que se permita una libre visibilidad y transito. La tarea incluye el traslado de los
residuos para su disposicion final con arreglo a lo determinado por el Plan de Gestion
Ambiental. La zona asi tratada debera mantenerse limpia durante todo el periodo de obra y el
periodo de garantia, debiendo el CONTRATISTA efectuar los cortes de pasto y malezas que
sean necesarios para lograr tal fin.

Toda excavacion resultante de la remocion de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual debera apisonarse hasta obtener un grado
de compactacion no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no sera necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecuciébn de desmontes,
préstamos, zanjas, etc.

18.1.2 Medicién

La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificacion, se medira por metro
cuadrado terminado y aprobado por la Supervisién, computandose por su proyeccion horizontal.

18.1.3 Forma de pago

Los trabajos de desbosque, destronque y limpieza del terreno se pagaran por porcentaje de
avance y aprobado por la Supervision, al precio global estipulado para el item "Desbosque,
destronque y limpieza del terreno”.

Dicho precio sera compensacion por todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies
afectadas, como también, el mantenimiento del mismo durante todo el tiempo que dure la obra y
hasta la recepcion definitiva de la misma, de acuerdo con lo especificado en esta Seccion,
incluyendo la remocion de alambrados.
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El costo de las diversas operaciones tendientes a dar cumplimiento al Decreto N° 7346/47 o las
leyes provinciales que rijan sobre la materia, esta comprendido en el precio global de contrato
estipulado para el item establecido, no recibiendo en consecuencia pago directo alguno.

18.2 EXCAVACIONES

18.2.1 Descripcién

Este trabajo consistira en toda excavacidon necesaria para la construccién del proyecto e incluira
la ejecucion de desmontes y faldeos, la construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas,
zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extraccion de suelos, la remocién de
materiales para destape de yacimientos; la formacién de terraplenes y rellenos, utilizando los
productos excavados, y todo otro trabajo de excavaciébn o de utilizacion de materiales
excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacién de la obra de
acuerdo a los planos de proyecto, las especificaciones respectivas y las indicaciones de la
Supervision.

Asimismo, incluird, la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, plataforma,
cunetas, préstamos, y demas superficies formadas por los productos de excavacion o dejados
al descubierto por la misma.

18.2.2 Clasificacion

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion, seran clasificados como “Excavacion no Clasificada”. La misma consiste en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

18.2.3 Construccién

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo
posible en la formacion de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los
planos o por la Supervision. Todos los productos de excavacion que no sean utilizados, seran
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma.

Se conducirdn los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal
determinada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervision. No se debera,
salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de fondo de
desagule indicada en los planos de proyecto ejecutivo. La Supervision podra exigir la reposicion
de los materiales indebidamente excavados, estando la CONTRATISTA obligada a efectuar
este trabajo por su exclusiva cuenta.

Las cunetas, zanjas, canales y demas excavaciones, deberan ejecutarse con anterioridad a los
demas trabajos de movimientos de suelos o simultdneamente con estos.
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Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, todas las partes de la obra en
construccion, deberén tener asegurado su correcto desagie en todo tiempo.

Si a juicio de la Supervisién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién se
profundizard en todo lo ancho de la plataforma hasta 0.30 m como minimo, por debajo de la
cota de la subrasante proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad, rigiéndose estos
trabajos segun lo especificado en el apartado “Terraplenes”.

Todos los taludes de desmonte, cunetas, zanjas y préstamos, seran conformados y perfilados
con la inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Supervision.

Durante la ejecucién se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de deslizamientos y
derrumbes, deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la
Supervision.

El CONTRATISTA comunicard a la Supervision con la anticipacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que el personal de la Supervision realice las
mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el
volumen excavado.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion del material. Las cotas de fondo de préstamo,
se mantendran tales que permitan un desaglie correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas
figuran en los planos, en ningln caso deberan excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin
autorizacion expresa de la Supervision la excavacion de préstamos se efectle hasta una cota
inferior a la indicada en los planos o la fijada con anterioridad por la Supervision, el
CONTRATISTA a requerimiento de aquella, estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el
material excavado. No se permitira la construccion de préstamos con taludes que tengan una
inclinacion mayor de 45°, salvo orden escrita de la Supervision. En los préstamos a excavar en
zonas montafiosas, la Supervision podra autorizar taludes compatibles con la naturaleza del
terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la excavacion se efectla en suelos que lo permitan
(rocosos). Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilaran con exactitud si las condiciones
lo permiten, deberan redondearse las aristas y disminuirse la inclinacion de los taludes, aun
cuando los planos no lo indiquen. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes,
deberan identificarse con curvas o planos de suave transicién. Todos los préstamos tendran
inclinacion transversal que alejen las aguas de la via.

A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones debera
ser aprovechado al maximo en la conformacién de los terraplenes.

Los excedentes de excavacion no utilizados seran depositados y conformados adecuadamente
en los lugares que sefiale la Supervision, lo que no recibira pago directo alguno.

18.2.4 Equipo
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El CONTRATISTA deberéa disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.

18.2.5 Condiciones para la Recepcion

Los trabajos seran aceptados cuando las mediciones realizadas por la Supervision tales como,
pendientes, longitudes y cotas, se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto o lo
ordenado por la Supervision con las tolerancias establecidas en estas Especificaciones.

18.2.6 Medicidon

Cuando el producto total de una determinada excavacion se utilice en la formacion de
terraplenes, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, no se computara el
volumen del mismo como excavacion. Tampoco se computardn las excavaciones que el
CONTRATISTA realice y envie a depdsito como consecuencia de la metodologia de trabajo por
él adoptada.

El resto de las excavaciones se medirdn como el volumen teérico, en banco, que surgen de las
necesidades del proyecto, sin considerar sobre excavaciones, taludes, coeficientes de
esponjamiento ni volimenes que surjan de necesidades por metodologia constructiva.

18.2.7 Forma de Pago

El volumen de excavacién medido en la forma indicada, se pagara por metro cubico al precio
unitario de contrato establecido para el item "Excavacién no clasificada".

Dichos precios seran compensacion por todo trabajo de excavacion no pagado en otro item del
contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deban transportarse;
por el transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparacion del
terreno; por la conformaciéon y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; por los
materiales necesarios; por la compactacion especial indicada en los planos; por el relleno de
préstamos; por la recolocacion del material sobrante del destape de los yacimientos y la
conformacion de los mismos; por todo desbosque y destronque, cuando el item respectivo no
figure en el presupuesto; por la remocion y colocacién de alambrados y la provisién de
materiales inutilizados en los mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de via; por
la conservacion de las obras y cualquier otro gasto para la total terminacion del trabajo en la
forma especificada.

18.3 TERRAPLENES

18.3.1 Descripcion

Este trabajo consistird en la formacion de los terraplenes utilizando los materiales aptos
provenientes de los diversos tipos de excavacion, en un todo de acuerdo con lo indicado en los
planos y lo ordenado por la Supervision.
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18.3.2 Materiales

El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, raices u otros materiales organicos.

Ademas debera cumplir con las siguientes exigencias minimas de calidad, salvo indicacion en
contrario en la Supervision:

e C.B.R. mayor o igual a 5%.
e Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg).

e indice de Plasticidad menor de 25.

Cuando para la conformacién de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los
0,30 m. superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados
en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo ordenado por la
Supervision; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del parrafo anterior no recibira
reconocimiento adicional alguno.

Se seleccionara asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal
efecto, los mejores suelos para ese fin.

18.3.3 Construccion

La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 m, debera someterse a
compactacién especial.

A tal fin, de la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los 0,20 m. de profundidad,
se determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima (B) obtenida en el
ensayo de compactacion segun “Compactacion Especial”. Con estos datos se calculara el
porcentaje de compactacion natural de esa capa de suelo con respecto a la exigencia
establecida en el apartado “Compactacién Especial” (A/B)*100.

Los 0,30 m. superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una
densidad (C), superior a la densidad natural determinada. Esa densidad (C), estimada en
porcentaje, sera igual o mayor que el porcentaje de compactacion natural de esa capa de suelo
con respecto a la exigencia del apartado “Compactacion Especial” mas un cinco (5) porciento
(A/B)*100+5(%). Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un maximo de siete
pasadas por punto, con un equipo y humedad de compactacion adecuados al tipo de suelo; el
gue serd aprobado por la Supervisidn, en tal caso se exigird la densidad asi determinada (C)
como valor minimo.

Cuando deba construirse un terraplén, cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de
inclinacion mayor de 1:3 (vertical: horizontal) las superficies originales deberan ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento
horizontales. Esos escalones deberdn efectuarse procurando llegar a un estrato firme. El
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CONTRATISTA debera adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del
terraplén y sera responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a esa
causa.

El control de compactacion del terraplén, se realizara por capas de 0,20 m. de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en el apartado
“Compactacion Especial”. En los 0,30 m. superiores del terraplén, se controlara su densidad por
capas de 0,15 m. cada una.

La humedad de compactacion a adoptar para los suelos Al, A2 y A3, formard parte de la
metodologia de trabajo desarrollada por la CONTRATISTA, mientras que para los suelos tipos
A4, A5, A6 Y A7, la humedad de compactacion debera ser mayor o igual, que la humedad
optima correspondiente disminuida en dos unidades. De todas maneras debe permitir obtener la
densidad requerida en cada caso.

La compactacion de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de
alcantarillas, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demas
lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, sera ejecutado en capas y cada una de
ellas compactada con pis6n de mano o mecanico, o por cualquier otro medio propuesto por el
CONTRATISTA y aprobado por la Supervision, hasta lograr las densidades especificadas.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocara con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el
CONTRATISTA y acepte la Supervisién, de modo de conseguir una plataforma de trabajo
adecuada para la construccion de las capas superiores; dentro de esta metodologia se incluye
la técnica de dragado y refulado.

Estas tareas no deben modificar el régimen hidraulico e hidrico de la zona afectada por el
terraplén.

El Supervisor y el Representante Técnico determinaran de comudn acuerdo la menor cota donde
sea posible la aplicacién de la técnica convencional de construccion de terraplenes.

El relevamiento planialtimétrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra sera
acordado entre la Supervision y la CONTRATISTA.

El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicion de base de asiento que se
presente.

Una vez terminada la construccion de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera

conformarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los
planos.

18.3.4 Condiciones para la Recepcion
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El terraplén debera satisfacer las exigencias establecidas en el apartado “Compactacion
Especial”.

El CONTRATISTA adoptara e informara a la Supervision el numero de pasadas necesarias para
lograr la méxima densificacion del terraplén, estas seran como minimo quince por punto salvo
indicacion en contrario de la Supervision, superpuestas 0,20 m. entre si y en todo el ancho a
compactar, de un equipo vibrante de una fuerza dinamica minima de 15 t de impacto por
vibracién y una frecuencia minima de 1000 vibraciones por minuto.

El nimero minimo de pasadas podra modificarse si asi lo dispone la Supervision, sobre la base
de los resultados obtenidos de los ensayos de control.

Dichas pasadas seran controladas por la Supervisién, quien dara por terminado los trabajos a
los efectos de su certificacion, cuando se haya completado el nUmero de pasadas establecido o
acordado, sobre la base de los resultados obtenidos de los ensayos de control.

El control planialtimétrico a nivel subrasante, se efectuara con el levantamiento de un peffil
transversal cada 25 m. como maximo cuyas cotas deberan cumplir la siguiente exigencia:

No se admitiran diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3) centimetros
en defecto y un (1) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase esta
tolerancia debe ser corregida.

No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos teéricos de las respectivas capas.

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcién de los trabajos especificados
estardn a cargo de la Supervisién. Los mismos se efectuaran en el laboratorio de obra. El
CONTRATISTA debera proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para efectuar
estas tareas.

18.3.5 Medicién y Forma de Pago

Los terraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad establecidas en el
apartado “Condiciones de Recepcion”, se mediran en metros cubicos de acuerdo con los
perfiles transversales y aplicando el método de la media de las areas. A este fin cada 100 m o a
menos distancia si la Supervision lo considera necesario, la misma trazara un perfil transversal
del terreno después de compactado y antes de comenzar la construccién del terraplén.

Terminado el terraplén o durante la construccion, si asi lo dispone la Supervision, se levantaran
nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar el
trabajo.

El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada, se pagara al precio global
estipulado para el item "Terraplenes".

Dicho precio serd compensacion total por las operaciones necesarias para la construccion y
conservacion de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de
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compactacion de la base de asiento del terraplén; provision de materiales aptos, su excavacion,
toda operacion de seleccién en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de
suelos, carga, transporte y descarga, de los materiales que componen el terraplén;
conformacion, perfilado, compactacion especial, el costo total del agua regada, y por todo otro
trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecucion del item segun lo especificado y
no pagado en otro item del contrato. No se pagara ningun exceso de volumen de terraplén
sobre el tedricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias dadas.

18.4 COMPACTACION ESPECIAL

18.4.1 Descripcién

Este trabajo consiste en la ejecucion de las tareas necesarias para la compactacion de suelos,
hasta obtener la densidad indicada.

Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos en el proyecto.

18.4.2 Método de compactacioén en el terreno

Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en el Capitulo “Terraplenes”, debera ser
compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacion se indica con respecto
a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93
"Compactacion de suelos “de la Direccion Nacional de Vialidad.

a) La compactacién de nucleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro de los grupos
A6 y A7 de la clasificacion H.R.B.(Highway Research Board), debera ser, en los 0,30 m.
superiores, como minimo 100% de la densidad maxima determinada segun ensayo N°1,
descripto en la Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria.

Los suelos cohesivos del nicleo, situados por debajo de los 0,30 m. superiores, deberan
ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo antes
especificado.

b) La compactacion de nicleos con suelos comprendidos dentro de los grupos Al; A2y A3
de la clasificacion del H.R.B. (Highway Research Board), deberan ser en los 0,30 m.
superiores; como minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado segun el
ensayo N°V descripto en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion arriba
mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m. superiores, como minimo al 95%
de la densidad méaxima determinada de acuerdo al ensayo Il o V descripto en la norma
VN-E.5.93.

Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberan ser
compactados en la forma siguiente: Los suelos Al, A2 y A3 como minimo al 95% de la

PCP - LICITACION PUBLICA N° 48-2014 - SECCION N° 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 88



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

densidad maxima, y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad
méaxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos debera efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro
(4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al
2%, la compactacion de estos suelos debera ser realizada como si se tratara de suelos
cohesivos, con el agregado del ensayo N° |V, para el caso de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran
basandose en las densidades de los ensayos de compactacion N° |y [V

En los suelos para recubrimiento, la densidad méxima sera obtenida teniendo en cuenta
las condiciones indicadas en el presente capitulo, para los 0.30m superiores.

18.5 REQUERIMIENTOS DE CBR

Las exigencias de densidades expresadas mas arriba, se complementan con requerimientos de
CBR que también deben cumplirse.

En el capitulo: “Terraplenes”, se indica que se requiere C.B.R. mayor o igual a 5%.

Para la capa superior de los terraplenes se requiere C.B.R. mayor o igual a 9% en una capa no
menor a 30 cm de espesor. En los casos en que éstos no puedan alcanzarse aun
cumplimentando las exigencias de densidades citadas, el CONTRATISTA debera colocar
suelos mejorados con cal. Para la definiciébn de estos materiales, la Supervisién, con el apoyo y
en el laboratorio del CONTRATISTA, debera proceder a realizar los estudios y ensayos
necesarios para lograr el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

18.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Todas las operaciones necesarias para la compactacion de los suelos en la forma especificada,
incluyendo el suministro de equipo y mano de obra para la total terminacion del trabajo y la
provision, carga, transporte, descarga y distribucion del suelo y del agua regada para la
compactaciéon se encuentran pagados en los item para los cuales se especifique el trabajo de
que se trata.

El agua regada para la compactacion incluye también el derecho de extraccion y bombeo de la
misma.

La compactacion especial de plataforma o subrasante en desmontes o no, previstos en el

proyecto, no recibiran pago directo alguno, estando su precio incluido en el de los demas item
del contratos.
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Capitulo 19. CUNAS DE TRANSICION

19.1 DESCRIPCION

El presente articulo se refiere a los rellenos artificiales en cufia de transicion que sirven de
soporte a la plataforma y al resto de las capas de asiento de la linea ferroviaria. El terreno de
apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos
casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad.

Las cufas de transicion comprenden el extendido y compactacion de materiales granulares,
tratados y sin tratar con cemento, a uno y otro lado de los viaductos, pasos inferiores y obras de
drenaje transversal de la linea ferroviaria, de acuerdo con lo indicado en los Planos de este
Contrato.

19.2 CONDICIONES GENERALES

La compactacion prescrita en el presente Pliego, indicada en los planos, deberd alcanzarse en
todos los puntos, incluido en el borde del talud teérico. Para poder lograr este objetivo, el relleno
se realizara con el sobreancho necesario y se eliminaran los materiales excedentes al terminar
el mismo con el fin de obtener la geometria del talud teérico de Proyecto.

En todos los rellenos se llevaran a cabo el refino de la capa superior, seglin las cotas y
pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma.

Las cufias de transicion tienen por objeto proporcionar una transicién gradual de deformabilidad
entre las obras de arte bajo el ferrocarril y el terraplén adyacente. Con este fin, se especifica
gue el material de este terraplén, en la proximidad a la estructura, esté constituido por material
granular, mezclandolo con cemento en la zona mas inmediata al paramento de la obra de
fabrica.

Dicho material cumplird las especificaciones fijadas para el utilizado en la plataforma. En
particular, su contenido de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,074 u, no sera
superior al 5%. Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plasticos el contenido puede
llegar hasta el 15%. En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no sera en
ningan caso inferior al 3%, determindndose en laboratorio la dosificacion éptima a fin de
conseguir en la capa los CBR indicados en los Planos de este Contrato.

19.3 EJECUCION

Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura situada bajo la plataforma de la
linea ferroviaria se ejecutara al mismo tiempo, por capas sucesivas, que la cufia de transicion
correspondiente. Las condiciones de ejecucidn descritas para el caso general de terraplenes, en
cuanto a equipo, preparacion de la superficie de asiento y extensién y compactacion de las
capas, son también de aplicacion a esta zona del terraplén. Para cada capa a una cierta cota se
determinarg, con arreglo a la definicion geométrica de la cufia en los planos de la estructura, la
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distancia a partir del paramento de la estructura en la que debe cumplirse con las exigencias de
densidades propias de este tipo de estructuras.

El proceso de compactacién se realizara en capas sucesivas no mayores a 30cm en todo el
volumen de la cufia. La densidad necesaria debera ser, como minimo, el 95% de la densidad
maxima obtenida a partir del ensayo de compactacion Proctor Modificado. Esta exigencia, se
complementa con los requerimientos de CBR que a continuacion se detallan.

Para la capa superior del terraplén se requerira un valor de C.B.R. mayor o igual a 24% en una
capa no menor a 20 cm de espesor. En los siguientes 30cm, un valor de C.B.R. mayor o igual a
12% y en el nucleo de la cufia, un valor mayor o igual a 5%. En aquellos casos en que estos
valores no puedan alcanzarse, aun cumpliendo las exigencias de densidades citadas, el
CONTRATISTA debera colocar suelos mejorados con cal o con cemento. Para la definicion de
estos materiales, la Supervision, con el apoyo y en el laboratorio del CONTRATISTA, debera
proceder a realizar los estudios y ensayos necesarios para lograr el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto.

19.4 CONTROL DE CALIDAD

Se controlara la granulometria del material, y la densidad de cada capa. Se haran ademas
determinaciones de placa de carga, en principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total
de la cufia, incluido el nivel de coronaciéon de la misma. Las condiciones de terminacion y
tolerancias de acabado seran las mismas que en el caso general de los terraplenes.

19.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cufias que cumplan con las exigencias establecidas en el apartado “Control de Calidad”, se
mediran en metros ctbicos (m®) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método
de la media de las areas.

Los volimenes medidos en la forma especificada, se pagara al precio unitario estipulado para
el item "Cufa de Aproximacion".

Dicho precio ser4 compensacion total por las operaciones necesarias para la construccion y
conservacion de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de
compactacion de la base de asiento del terraplén; provision de materiales aptos, su excavacion,
toda operacion de seleccion en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de
suelos, carga, transporte y descarga, de los materiales que componen el terraplén;
conformacion, perfilado, compactacion especial, el costo total del agua regada, y por todo otro
trabajo, equipo 0 material necesario para la correcta ejecucion del item segun lo especificado y
no pagado en otro item del contrato. No se pagara ningun exceso de volumen de terraplén
sobre el tebricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias dadas.
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Capitulo 20. SUELO MEJORADO CON CAL

20.1 ALCANCE
Esta especificacion se refiere al tratamiento con cal de una o méas capas de la sub-rasante
existente, terraplenes, terreno natural y/o material de préstamo en las profundidades indicadas

en los planos.

El mismo comprende las operaciones de escarificado, pulverizacion, adicién de cal, mezclado,
riego y compactacion del material a la densidad requerida.

20.2 MATERIALES

20.2.1 Cal

Sera hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso que la provision fuese
a granel, se debera disponer de distribuidores mecénicos.

La calidad de la cal, sera valorada mediante el ensayo de cal util vial (C.U.V), segun la norma
correspondiente (Cal util vial Seccion K-4).

Debera cumplir ademas las normas IRAM 1626 y 1508.

20.2.2 Agua
El agua destinada a la preparacién suelo-cal respondera a las siguientes caracteristicas:

Su pH, determinado como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-35-89 “Residuo sélido y pH
del agua para hormigones y suelo-cemento”, debera estar comprendido entre 55 y 8; el
residuo, soélido a 100-110°C, determinado como se indica en la misma Norma, no sera mayor de
5gr por litro; no contendr4d materias nocivas, como ser. azlcares, sustancias humicas y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos expresados como anhidrido
sulfdrico, serd como maximo, de 1gr por litro.

20.2.3 Suelo
Los suelos para este trabajo corresponderan a la sub-rasante existente, suelo natural o de

préstamo, segun el proyecto y deberan ser aprobados por la Supervision. Deberan estar libres
de vegetacién y cualquier otro material objetable.

20.2.4 Mezclas

El contenido de cal a incorporar al suelo sera del 2% de cal util vial (C.U.V.) referido al peso de
suelo seco 0 un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la modificacion que se pretenda de
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las constantes fisicas y/o parametros resistentes del suelo, de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Particulares.

20.3 CONSTRUCCION

Antes de comenzar cualquier tratamiento con cal, la capa a ser tratada debera ser conformada
para alcanzar una vez terminada, las cotas establecidas en los planos o establecidas por la
Supervision. Luego el suelo serd escarificado en la profundidad y anchos establecidos y se
eliminaran todos los materiales perjudiciales como terrones, raices, tepes, etc.

La aplicacion de la cal en el suelo sera realizada mediante la aplicacion de cal en polvo o en
lechada.

En ambos casos el CONTRATISTA tomara todos los recaudos necesarios para evitar pérdidas
de cal por accion del viento y asegurar una distribucién uniforme de la misma.

Luego de mezclada y conformada la capa, se procedera a su estacionamiento por un periodo
de 24 a 72 horas. Transcurrido este tiempo se roturara el suelo de modo de obtener que el
material cumpla con la siguiente exigencia de granulometria por via seca.

Tamiz 2” (50.8 mm) 100%
Tamiz 1” (25.4 mm) 50%

Sera responsabilidad del CONTRATISTA regular la secuencia de su trabajo y aplicar la cantidad
de cal indicada para alcanzar las exigencias indicadas en esta especificacion. Verificara
asimismo que las constantes fisicas y granulometria obtenidas antes de la compactacion de la
capa se correspondan con los valores de laboratorio para el porcentaje de cal indicado.

20.4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Supervision verificara que el suelo antes de su compactacion posea las caracteristicas en
cuanto a constantes fisicas y granulometria, concordantes con los valores de laboratorio para
ese tipo de suelo y el porcentaje de cal indicado.

La compactacion de la mezcla de suelo cal se realizara hasta obtener como minimo el 100% de
la densidad maxima obtenida con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93 bajo el titulo

Ensayo N° 1.

Este ensayo debera realizarse sobre muestras extraidas de la Subrasante de la via con la
adicion de cal y antes de su compactacion.

El control de la compactacion se efectuara segun lo indicado en el apartado “Compactacion
Especial”.
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20.5 CONSERVACION

La capa tratada con cal deberd ser conservada hasta el momento en que sea cubierta por la
capa inmediata superior.

Si por cualquier motivo existieran zonas sueltas o inestables estas deberdn ser
reacondicionadas y recompactadas de acuerdo a lo establecido en esta especificacion a
exclusivo costo del CONTRATISTA.

20.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion suelo tratado con cal se mediran en metros clbicos (m®),
multiplicando la longitud por el ancho y por el espesor establecida en los planos o fijada por la
Supervision, para cada seccién. La liquidacion del item, se pagaran al precio unitario de
contrato para el item: “Mejorado con cal’.

Capitulo 21. MATERIALES

21.1 BALASTO DE PIEDRA
21.1.1 Descripcién

Su provisién se regira por la Especificaciéon F.A. 7040: “Balasto Grado A” del Catalogo de
Especificaciones FA — Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comision Nacional de
Regulacion del Transporte.

El material debera provenir de roca granitica de cantera no fluvial, y sera piedra partida con
forma poliédrica de aristas vivas; la granulometria debera cumplir con las curvas
granulométricas y demas ensayos aprobadas por la Norma FA 7040- para balasto Grado Al.

El material debe estar libre de suelo, sustancias organicas o cualquier otro tipo de elemento
contaminante, asi como el minimo de polvo o particulas chicas.

La piedra balasto se proveerd sobre vagones aptos para tal fin, o por los medios que el
CONTRATISTA considere adecuados en su metodologia de obra y sea aprobado por la
Supervision, debiendo realizarse el balastado en etapas, descargdndose la piedra después del
correspondiente montaje diario de tramos de via nueva y previamente a cada uno de los
levantes.

El CONTRATISTA debera asegurar el nivel final de via a la cota definida en el proyecto
ejecutivo.

21.1.2 Medicion y Forma de Pago

El presente item se medira por metro cubico (m®), y se pagara cuarenta por ciento (40%) con el
ingreso al Obrador y sesenta por ciento (60%) colocado en la via, aprobado por la Supervision y
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de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio unitario establecido para
el item "Provision de Balasto Grado A1”.

Dicho precio serA compensacién total por la provision, transporte, y colocacién en su posicién
definitiva en la via, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los
procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus correspondientes
cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la
utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una
correcta terminacion de las obras.

21.2 SUBBALASTO

21.2.1 Descripcion

Entre la plataforma y la capa de balasto nuevo, se dispondra una capa de subbalasto de piedra
partida recuperada de la estructura de via existente.

El espesor minimo de la capa de subbalasto sera el indicado en los planos de este pliego y
debera ser compactada cumpliendo los requerimientos para la capa superior del terraplén.

En los casos que la estructura de via existente no cuente con balasto de piedra con posibilidad

de ser recuperado, en su lugar, se colocard una membrana geotextil como se describe en el
apartado siguiente.

21.2.2 Medicion y Forma de Pago

El presente item no recibira pago directo, estando incluido en los demas item del contrato.

21.3 GEOTEXTIL

21.3.1 Descripcion

El geotextil se ubicara entre la plataforma y el balasto con el objetivo de cumplir la funcion de
separacion, es decir evitar la migracion y el mezclado de materiales de las diferentes capas, y a
su vez permitir la libre circulacion de agua.

La colocacién de geotextil se realizara en aquellos lugares donde el suelo de la subrasante
contiene mas de 25% en peso de particulas que pasan el tamiz N° 200. Y no es posible

disponer una capa de subbalasto recuperado de la estructura actual de via.

A su vez, se debe asegurar un espesor minimo de balasto de 30 cm entre el geotextil y la cara
inferior del durmiente, para que el geotextil cumpla correctamente su funcion.

21.3.2 Caracteristicas del material
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El geotextil sera del tipo “No tejido” y sus fibras compuestas por cadenas largas (ya sea de
poliéster, polipropileno, etc.).

Deberan ser inertes a los productos quimicos cominmente encontrados (ya sean &cidos o
alcalinos). Hay que tener en cuenta que los geotextiles compuestos por polipropileno son
atacados por terrenos alcalinos.

Deberé ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores.

Deberan estar exentos a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras
soldadas.

Los requerimientos minimos que debera cumplir se listan en la siguiente tabla:

Propiedad Norma Requ?r!mlentos
ASTM-D minimos
Resistencia GRAB (kg) 4632 160
Elongacion al fallo (%) 4632 20
Resistencia al punzonamiento (kg) 4833 85
Resistencia al Desgarro (kg) 4533 68
Permeabilidad Normal (cm/seg) 4491 0,1
Permisividad (seg - 1) 4491 0,2
Resistencia UV (%) 4355 70
Tamafio de abertura aparente 4751
(A.0.S)
Méaxima (mm) 70
<0,22
Minima (mm)

21.3.3 Medicion y Forma de Pago
El presente item se medird por metro cuadrado (m?), colocado en la via, aprobado por la

Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio unitario
establecido para el item "Geotextil”.
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21.4 DURMIENTES DE HORMIGON

21.4.1 Alcance

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de
recepcion para los durmientes tipo monobloque de hormigdn, para la construccion de la via
renovada.

21.4.2 Descripcidn
Los durmientes seran tipo monobloque de hormigon pretensado y seran provistos por ADIF.
Se colocaran a razon de 1.555 durmientes por Kilbmetro en el sector de RLS.

La entrega de los durmientes serd en el lugar que ADIF disponga. Se entregara la cantidad de
durmientes que correspondan segun plan de trabajos para el mes de que se trate con una
antelacion minima de DIEZ (10) dias al inicio de ese mes. En los casos que ADIF, cuente con
un lote mayor al previsto por el CONTRATISTA, éste no podra negarse a recibirlo y
transportarlo. La cantidad de durmientes incluidos en los lotes de entrega sera definida y
comunicado por ADIF con la antelacion suficiente para que el CONTRATISTA prevea su
adecuado transporte.

La distancia de transporte se considerara como la distancia mas corta considerandose la red
vial apta para el transporte de cargas.

Una vez entregados, el CONTRATISTA sera responsable de su adecuada conservacion hasta
la recepcién de los trabajos y, en el caso de que los rieles resulten dafiados deberan ser
repuestos por el CONTRATISTA a su costo.

La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigén debe realizarse con precaucion
a fin de evitar su deterioro. Esta prohibido tirar los durmientes en el curso de los diferentes
traslados. La colocacion de los durmientes de hormigén se realizara con equipos y
procedimientos aprobados por la Supervision. La colocacion a mano debe ser excepcional y por
razones fundadas.

Los durmientes seran colocados en pilas de seis (6) superpuestos, como maximo, con
interposicion entre cada camada de durmientes de suplementos de madera blanda de seccion
rectangular de 0,04 m de espesor. Tacos idénticos deben ser empleados en la carga sobre
vagon si varias camadas de durmientes deben quedar superpuestas.

En atencion a que la provision de durmientes serd efectuada por ADIF en los términos del
Contrato de Préstamo indicado en la Seccién 3 del presente PCP, ADIF no ser& responsable
por los atrasos derivados de la entrega y la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por
jornales improductivos. El atraso y/o la falta de entrega parcial o total de durmientes no dara a la
Contratista derecho a ningun reclamo de tipo econdmico y sélo autorizara a ampliar el plazo de
la obra en su justa incidencia a juicio del Comitente.
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21.4.3 Medicion y Forma de Pago

El presente item se medira por unidad — kilbmetro (un.-km), transportado a la obra, aprobado
por la Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio
unitario establecido para el item "Transporte de Durmientes de Hormigén Pretensado”.

Dicho precio serd compensacion total por la carga en el lugar de entrega, el transporte y la
descarga y colocacion en obrador, de todos los materiales incorporados, de los materiales
auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el
costo de toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros
adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilizacion de los equipos,
magquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminacién de las obras.

21.5 DURMIENTES DE MADERA

21.5.1 Alcance

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de
recepciéon para los durmientes de madera, tanto comunes como especiales, para la
construccion de la via renovada.

21.5.2 Descripcion

Los durmientes serdn de madera dura y se colocardn a razén de 1.639 durmientes por
Kilbmetro en el sector de RLS.

Los durmientes cotizados deberan respetar la Especificacion F.A. 7025: “DURMIENTES DE
QUEBRACHO COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY?” del Catalogo de Especificaciones FA
— Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisién Nacional de Regulacion del Transporte
y la Norma IRAM FA L 95-57.

La longitud y la seccién del durmiente resultardn de lo indicado en las mencionas
especificaciones, debiendo la CONTRATISTA en su Metodologia presentar documentacion que
acredite que las caracteristicas técnicas del durmiente se ajustan a las exigencias de la
normativa citada.

Los durmientes de madera seran colocados en las obras de arte metdalicas de tablero abierto,

en los ADVs ensamblados, y en los casos que resulte estrictamente necesario y, su utilizacion,
sea aprobada por la Supervision de la obra.

21.5.3 Medicién y Forma de Pago
El presente item se medir4 por unidad (Un.) de durmiente, colocado en la via, aprobado por la

Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio unitario
establecido para el item "Provision de Durmientes de Madera”.
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Dicho precio sera compensacion total por la provision, transporte, y colocacion, de todos los
materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los
procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus correspondientes
cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la
utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una
correcta terminacion de las obras.

21.6 FIJACIONES
21.6.1 Alcance

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de
recepcién para las fijaciones elasticas, para la construccién de la via renovada.

21.6.2 Descripcion
Las fijaciones para durmientes de hormigdn seran provistas por ADIF.

Para el caso de las fijaciones de durmientes de madera, El CONTRATISTA debera especificar
en la oferta el tipo de fijacibn a disponer en la obra, la misma brindaran prestaciones
equivalentes alas provistas por ADIF para los durmientes de hormigon.

La fijacion sera doblemente elastica y de uso habitual y reconocido para vias con riel largo
soldado en administraciones ferroviarias caracterizadas y cumplirdn con las normas de
Ferrocarriles Argentinos o su supletoria.

El sistema de fijacion sera apto para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de servicio
pesado (cargas) en vias continuas no aisladas con riel largo soldado en durmientes de
hormigdn sobre balasto de piedra partida.

Se presentard a la Supervision de Obra, el certificado de conformidad de los materiales
componentes de la fijacién emitidos por el fabricante por cada lote o partida entregado.

e El sistema de fijaciébn sera apto para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de
servicio de vias continuas de riel largo soldado o con juntas mecanicas de vias sobre
balasto.

e El conjunto de la fijacion sera facilmente identificable y no susceptible de ser instalado
en forma incorrecta. Todos los elementos estaran a la vista para facilitar la supervision
de rutina, sin necesidad de tener que ser desmantelados para su supervision.

e El diseflo de la fijacibn permitira su colocaciébn y remocién por operarios no
especializados, utilizando herramientas simples y con un minimo de supervision.

e Ademas seran removidos e instalados por medios mecanizados. Tendran el menor
nimero de piezas posibles, faciimente identificables e imposibles de montar
incorrectamente, de facil montaje y desmontaje sin afectar por esto la resistencia
requerida, evitdndose en lo posible el ajuste mediante elementos roscados.
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e Seréan adecuadas para ser utilizadas con rieles UIC 54. La carga de apriete sobre el riel
no sera inferior a 14 KN, para cada apoyo de riel.

e Previo a la produccion seriada de las fijaciones, E| CONTRATISTA presentara de parte
del fabricante, un certificado extendido por el disefiador original de la fijacion,
confirmando que las muestras previas a la produccién cuentan con su aprobacién. Las
principales caracteristica de desempefio son las siguientes:

o Fijar los rieles a los durmientes proporcionandole la estabilidad vertical y lateral
necesaria.

o Mantener la trocha de la via, teniendo posibilidad de efectuar variaciones o
transiciones en la misma.

o Transmitir los esfuerzos dindmicos producidos por el material rodante, a la
estructura de la via.

o Impedir el movimiento longitudinal de los rieles sobre los durmientes.
o Absorber parte de las vibraciones producidas por el material rodante.
o Poseer resistencia mecdanica y mantener su elasticidad durante su vida util.

o Ser de operacion simple, que pueda ser reemplazada en sitio por un solo hombre
no especializado, con herramientas de mano.

e Para el sistema de fijaciones adoptado se comprobara, que se sometié a un programa
de ensayos estéaticos y dinamicos, equivalentes a cinco (5) afios de funcionamiento real,
con resultados satisfactorios.

e La fijacién sera del tipo autoajustable y garantizard una carga constante sobre el riel, la
gue sera mantenida estable con una vida util no inferior a 10 afios.

e Deberan poseer resistencia mecanica y mantener su elasticidad durante su vida util.
Deberan eliminar las transmisiones de vibraciones del riel a los durmientes.

e La carga estatica para el disefio de la fijacién sera de 22 Ton. por eje.

e Los elementos estaran sometidos a flexién y tracciébn combinadas y en forma alternativa.
21.6.3 Ensayos e Inspecciones.

La Supervisién de Obra procedera a inspeccionar la fabricacion de las fijaciones en todos sus
detalles, asi como efectuar todas las verificaciones que crea convenientes, el fabricante, pondra
a disposicion de la Supervision los equipos de control necesarios, asi como personal técnico
para su operacion.

Los ensayos seran realizados por el Fabricante, quien los someterd a consideracion de la

SUPERVISION como paso previo, para las recepciones y aprobaciones del material, antes del
envio.
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21.6.4 Medicion y forma de pago

El presente item estara incluido en el precio del durmiente, colocado en la obra, aprobado por la
Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio global
establecido para el item "Transporte de Durmientes de Hormigdén” o “Provision de Durmientes
de Madera”, segun corresponda.

21.7 ECLISAS

21.7.1 Alcance

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de
recepcién para las uniones longitudinales de los rieles que no sea posible ejecutar por medio de
soldadura y que seran incorporadas a la obra.

21.7.2 Descripcion

Donde no se pueda implementar el RLS y con la aprobacion de la Supervision, se
implementaran juntas eclisadas. En rectas, las juntas de ambos rieles estaran alineadas y en
curvas se alternaran en longitudes de medio riel aproximadamente, de modo que soélo sea
necesario cortar un riel. Si la Supervision lo autorizara se podra efectuar una soldadura
Aluminotérmica por medio en cada riel. En ambos casos (bajo una o dos juntas contiguas) se
instalaran los durmientes a tope, formando una “junta semi-suspendida”

Las juntas eclisadas de todos los tipos de rieles que se encuentren en la obra, provisorias o
definitivas, tendran eclisas barra de 6 agujeros, fabricadas en acero laminado.

Las eclisas cotizadas deberan respetar la Especificacion F.A. 7015: “ECLISAS” del Catalogo
de Especificaciones FA — Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisién Nacional de
Regulacion del Transporte y la Norma IRAM FA L 90-09.

Las eclisas y bulones utilizados deberan ser tratados previamente con grasa grafitada.

No se colocaran juntas eclisadas en puntos criticos tales como: pasos a nivel, obras de arte,
guardaganados, etc.

21.7.3 Medicién y Forma de Pago
El presente item no recibira pago directo, estando incluido en los demas item del contrato.

21.8 RIELES

21.8.1 Alcance

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de
recepcién para los rieles, que seran incorporados a la obra.
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21.8.2 Descripcion
Los rieles para la ejecucion de la via nueva seran suministrados por ADIF.

Los rieles nuevos seran de calidad 900 A. tipo 54 E1 de 54,7Kg/m; 6 50 E6 (U50) 50,90 kg/m,
ambos con patin de 140 mm y longitud de 18 metros.

La entrega de los rieles sera en el lugar que ADIF disponga. Se entregara la cantidad de
durmientes que correspondan segun plan de trabajos para el mes de que se trate con una
antelacion minima de DIEZ (10) dias al inicio de ese mes. En los casos que ADIF, cuente con
un lote mayor al previsto por el CONTRATISTA, éste no podra negarse a recibirlo y
transportarlo. La cantidad de rieles incluidos en los lotes de entrega sera definida y comunicado
por ADIF con la antelacion suficiente para que el CONTRATISTA prevea su adecuado
transporte.

La distancia de transporte se considerara como la distancia mas corta considerandose la red
vial apta para el transporte de cargas.

El CONTRATISTA ser& responsable de su adecuada conservacion hasta la recepcion de los
trabajos y, en el caso de que los rieles resulten dafiados deberan ser repuestos por el
CONTRATISTA a su costo.

En atencién a que la provision de rieles sera efectuada por ADIF en los términos del Contrato
de Préstamo indicado en la Seccion 3 del presente PCP, ADIF no serd responsable por los
atrasos derivados de la entrega y la Contratista no tendrd derecho a reclamo alguno por
jornales improductivos. El atraso y/o la falta de entrega parcial o total de rieles no dara a la
Contratista derecho a ningun reclamo de tipo econémico y sélo autorizara a ampliar el plazo de
la obra en su justa incidencia a juicio del Comitente.

21.8.3 Medicién y Forma de Pago

El presente item se medira por unidad —kildmetro (un. — km), colocado en la obra, aprobado por
la Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio unitario
establecido para el item "Transporte de Rieles”.

Dicho precio serd compensacion total por la carga en el lugar de entrega, el transporte y la
descarga y colocacién en obrador, de todos los materiales incorporados, de los materiales
auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el
costo de toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros
adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilizacion de los equipos,
magquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminacion de las obras.
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Capitulo 22. DESARME Y RETIRO DE VIA PRINCIPAL

22.1 ALCANCE

La presente especificacion rige para los trabajos de retiro, desarme, traslado y almacenaje en
obrador de la estructura de vias existente.

22.2 DESCRIPCION

El procedimiento a seguir por la CONTRATISTA en cuanto a las tareas a desarrollar puede ser,
en funcién de los elementos y equipos que posea, semi-manual, semi-mecanizado o totalmente
mecanizado.

Cualquiera sea la metodologia elegida por la CONTRATISTA, ésta debera ser aprobada por la
Supervision, previo al comienzo de las tareas.

Preparacion del desarme: uno o varios dias antes si asi lo requiere el estado de tuercas y
bulones (se prohibe el corte con soplete), con autorizacion de la Supervision se les podra
colocar un liquido apropiado para su aflojamiento, dejando las juntas con 2 bulones. Asi como
también, preparar el retiro de las fijaciones. La via quedara precaucionada para la circulacion.

El CONTRATISTA debera disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y transporte
de los rieles segun la longitud de los mismos, como por ejemplo, perchas de longitud suficiente
para su izado por dos puntos, cuando asi resulte conveniente

El CONTRATISTA no podra disminuir la longitud util de los rieles existentes, aun cuando se
tratare de tramos soldados, salvo expresa autorizacion de la Supervision de Obra.

En el caso del desarme de via con RLS, se deberd proceder segun los procedimientos
indicados en la “NORMA TECNICA DE VIA Y OBRA N°9”del Catalogo de Normativa
Ferroviaria de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte.

22.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird y liquidara el avance por metro de via desarmada, trasladada a obrador y aprobado
por la Supervision, al precio unitario de contrato estipulado para el item "Desarme y Retiro de
Via”.

Dicho precio ser4 compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de
todos los procedimientos necesarios para completar la tarea aqui detallada, e incluirdn el costo de
toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilizacion de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminacion de las obras.
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Capitulo 23. CLASIFICACION DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICION FINAL

23.1 DESCRIPCION

Una vez concluido el retiro y el desarme de la via existente se procedera en, el obrador, a la
clasificacion de todos los materiales, producto de dicha operacion.

La clasificacion del material de vias se realizard en un todo de acuerdo a las “Normas
Transitorias Para La Clasificacion De Materiales De Via” del Catadlogo de Normas de Via y
Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comision Nacional de Regulacién del Transporte.

Los rieles que resulten calificados como “Clase 1-a” seran identificados y deberan ser
auscultados con ultrasonido para la deteccion de fallas que puedan afectar su continuidad de
uso.

El CONTRATISTA presentard una propuesta metodolégica para ejecutar la tarea de
auscultacion de rieles, indicando equipamiento a utilizar, antecedentes del personal que
realizara el trabajo y procedimiento de trabajo a utilizar.

Los informes deberan ser claros, concisos indicando grafica y descriptivamente las fallas
detectadas, aclarando la gravedad de las mismas e indicando la posibilidad de reutilizacion de
los rieles producidos .El informe con los resultados y recomendaciones se presentaran firmados

por el responsable de la tarea.

La tarea concluird con el traslado de los materiales al sitio definido por el Comitente, y su
almacenaje, contra el cual la Supervision emitira el pertinente recibo para el CONTRATISTA.

23.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se liquidaréa el avance por metro de via desarmada y clasificada aprobado por la Supervisién y
del cual el CONTRATISTA cuente con el recibo de conformidad, al precio unitario del contrato
estipulado para el item "Clasificacion del Material y Disposiciéon Final".

Se consideraran los siguientes criterios de certificacion:

30% del precio previsto luego del desarme

30% del precio previsto luego de la clasificacion

25% del precio previsto luego de realizada la auscultacion por ultrasonido

15% del precio previsto luego de la entrega por parte de ADIF del correspondiente Recibo

Dicho precio ser4 compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y
de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus

correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
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costos provenientes de la utilizacién de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las tareas.

Capitulo 24. PREARMADO DE LA VIA NUEVA

24.1 DESCRIPCION

El prearmado de los tramos de via nueva se realizara en taller, en el obrador o a pie de obra,
debiendo el CONTRATISTA presentar la Metodologia de trabajo a la Supervisibn para su
aprobacion.

El traslado de los tramos desde el lugar de armado hasta el sitio de colocacion se efectuara
mediante trenes especiales 0 equipos aprobados por la Supervision.

24.2 CORTE DE RIELES

Los cortes de rieles se haran con sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos; seran
perpendiculares al patin pero formando un angulo de 90° con el eje longitudinal del riel,
pudiendo admitirse solamente 0,6 mm, totales de desviacion en cada sentido. Para el caso de
soldadura aluminotérmica incluird la marcacion de ambos extremos del corte para su posterior
identificacion y coincidencia. El corte de rieles con soplete queda prohibido.

24.3 AGUJEREADO DE RIELES

Los agujeros que resulten necesarios efectuar en los extremos de riel, para la colocacion de
eclisas se realizaran conforme al tipo de eclisa provista por el CONTRATISTA. Para cada tipo
de riel, no tendran rebabas y se ejecutaran en frio y a taladro con brocas. Estos trabajos se
mencionan principalmente para las vias segundas y extremos respirantes (o dilatables) de RLS
6 préximos a curvas y a aparatos de via. El eje horizontal de los agujeros del riel se
correspondera con el eje horizontal de los agujeros de la eclisa, se utilizaran plantillas que se
fabricaran a tal efecto verificAndose el diametro de los agujeros, la posicion con relacion a las
eclisas y la distribuciéon segun el eje horizontal del riel, los cuales serdn aprobadas por la
Supervisién de obra.

24.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item no recibira pago directo, estando incluido en los demas item del contrato.
Capitulo 25. MONTAJE DE LA VIA NUEVA

25.1 DESCRIPCION

Una vez concluida las tareas de Movimiento de Suelos para la recomposicion del plano de
formacion y/o rebaje, se procedera a la distribuciéon de una 1* capa de balasto, su apisonado y
luego la colocacién de los tramos nuevos armados en obrador, o bien, la distribuciéon y escuadre
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de los durmientes nuevos sobre el plano de formacién, segun el método constructivo elegido
por el CONTRATISTA.

La 1° capa de se realizara de forma tal que quede conformado un plano horizontal cuya cota
serd la que surja de calcular la cota de la cara inferior del durmiente mas alto menos 20 cm;
siendo la cota de la cara inferior del durmiente la que resulte de restarle a la cota de riel del
proyecto ejecutivo aprobado menos el espesor del paquete compuesto por
riel+almohadilla+durmiente.

Sobre la ler capa de balasto se podra proceder a colocar los tramos de via nueva. En ningln
caso se permitira la colocacién de los tramos nuevos sobre el plano de formacién de la
plataforma (ni subbalasto, ni geotextil, ni suelo mejorado) sin la previa colocacién del balasto.

A continuacion, deberd realizarse el ajuste de las fijaciones del riel al durmiente y el armado de
de juntas intermedias definitivas (soldadura de juntas como se indica en el capitulo
correspondiente) y provisorias y la alineacién con la via destapada.

Los empalmes provisorios se ejecutaran mediante eclisas con mordazas, tanto para el lado del
riel nuevo como para el lado del riel existente, pudiéndose utilizar los suplementos necesarios
gue la geometria de la via lo requieran.

Cuando los empalmes provisorios realizados entre las partes de vias ubicadas a diferentes
cotas, durante el curso de los trabajos, se realizaran con la inclinacién adecuada y de acuerdo a
las normas vigentes, de forma tal que se consiga un apoyo homogéneo y su asentamiento sea
uniforme frente al paso de los trenes.

Se procedera luego a realizar el regado de balasto y los sucesivos levantes para alcanzar la
cota de proyecto como se indica a continuacion:
e 1° descarga de balasto

e 1° levante que se realizara de forma manual con gatos de via, pala punta corazén y pico
pis6n, semi manual con palas vibratorias eléctricas tipo Jackson o con equipo
mecanizado pesado de via.

e 2° descarga de balasto

e 2°nivelacién y correccién de la alineacion.

Cada levante sera de, aproximadamente, 10 cm para la mejor compactacion de las capas
anteriores.

Luego de cada levante la via debera quedar correctamente ubicada, apisonada, nivelada y
alineada.

Cuando en la estructura de via se encuentre incorporada una capa de geotextil, los primeros
levantes deberan efectuarse por medios manuales a los efectos de no dafiar la manta geotextil.
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25.2 CUPONES

El CONTRATISTA deberd asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la via
existente y los tramos renovados para lo cual confeccionara cupones para los empalmes, tanto
provisorios como definitivos.

Los cupones seran elaborados con rieles nuevos y usados provistos por ADIF o provenientes
del retiro de la obra. EI CONTRATISTA debera elaborar los cupones definitivos y transitorios.

Se emplearan cupones de transicion definitivos de riel nuevo para empalmar con la via
existente que aun no se encuentre renovada, al tramo renovado. Seran de al menos 12,00m de
longitud, debiéndose obtener de tramos de riel cuya longitud minima sea de 6,00m.

Los cupones transitorios utilizados en al avance de obra estaran constituidos por tramos de
12,00 m como minimo, conformados por rieles nuevos vy rieles usados de 6,00m cada uno,
soldados entre si, empalmados tanto a la via nueva como a la existente con eclisas fijadas con
mordazas aprobadas por la Supervisién. Los rieles nuevos seran colocados en el mismo sentido
y ubicados inmediatamente a continuacion del Ultimo tramo de via colocada para evitar su
aplastamiento.

Los cupones definitivos se instalaran en el inicio y en el final de la obra, cuando sea necesario.
Los provisorios deberan ser instalados en el frente de obra.

En todos los casos, los cupones, deberdn soldarse cumpliendo las especificaciones de
Soldadura previstas en este pliego.

Los anchos de ambos perfiles se deberan igualar mediante discos de corte y amolado. Las
aristas finales de los cortes y extremos de orificios deberan ser amoladas para evitar futuras
fisuras.

En caso de que se necesite unir rieles cuyas medidas resulten incompatibles para este
procedimiento, es imprescindible intercalar uno o varios cupones de perfil intermedio entre
ambas barras extremas, con una longitud minima de 4 m cada uno de ellos, todos soldados
eléctricamente a tope o aluminotérmicamente.

25.3 RENOVACION DE VIAS SOBRE OBRAS DE ARTE

En las obras de arte de tablero abierto se colocaran durmientes de madera dura de escuadria
minima 0,15 m x 0,24 m con fijaciones elasticas. En estos casos se debera adicionar placas de
asiento entre el riel y el durmiente que deberan cumplir con la Especificacion F.A. 7007:
“PLACAS ACANALADAS DE CAUCHO PARA ASIENTO DEL RIEL” del Catalogo de
Especificaciones FA — Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisiéon Nacional de
Regulacion del Transporte y ser aprobadas por la Supervision.

En todos los casos deberan renovarse las fijaciones del durmiente a la estructura.
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En las obras de arte de tablero cerrado se colocaran durmientes de hormigén respetando las
caracteristicas de la infraestructura de la via de corrida.

En todas las obras de arte, de cualquier material y, ya sean de tablero abierto o cerrado,

deberan instalarse encarriladores de acuerdo a los planos incorporados en este pliego y lo
sefalado en el capitulo “Encarriladores”.

25.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se liquidara el avance por metro de via armada que se encuentre aprobada y librada al transito
luego del segundo levante, al precio unitario del contrato estipulado para el item "Montaje de
Via Nueva”.

Se consideraran los siguientes criterios de certificacion:

40% del precio previsto luego de la colocacion de la ler capa de piedra y armado de la via
nueva

30% del precio previsto luego del 1*' levante
30% del precio previsto luego del 2% levante
Dicho precio ser4 compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y
de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los

costos provenientes de la utilizacién de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

Capitulo 26. SOLDADURA DE RIELES

26.1 ALCANCE

La presente especificacion define las prescripciones relativas a la metodologia, calidad y
condiciones de recepcion para las soldaduras de rieles en sitio.

26.2 DESCRIPCION

Las soldaduras en sitio tanto para la conformacion del Riel Largo Soldado o la confeccion de
cupones para empalmes se podran realizar segun el método aluminotérmico por fusiéon o por
soldadura eléctrica a tope.

En cualquiera de los casos la CONTRATISTA deberd especificar detalladamente en su

metodologia las caracteristicas técnicas de la misma y las normas en las cuales se encuadra,
contando ademas, con la aprobacion por parte de la Supervision de la Obra.
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El CONTRATISTA sera unico responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso
de soldadura y no podran transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca sera inferior a 6 m. No se soldaré si
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal, con una luz
maxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura.

Para el despunte de los rieles no se aceptard el uso de soplete oxiacetilénico. Los cortes
tendran una tolerancia de + 1 mm en sentido transversal a la altura del patin del riel y, + 1 mm
en sentido vertical en toda su altura.

La separacion entre puntas de rieles serd como maximo de 12 mm. Asimismo las caras de
ambas puntas seran paralelas y libres de grasas, 6xido o humedad.

Para rieles de secciones diferentes, con la soldadura se debera garantizar una perfecta
rodadura, alineando los bordes internos de los rieles.

Efectuada la soldadura, se removera utilizando las maquinarias adecuadas para estos trabajos
el material sobrante, a posteriori se hara el esmerilado en frio, tanto en el hongo de riel
(superficie y bordes laterales), como en el alma del mismo. Posteriormente se realizara un
control de la calidad de los trabajos, por algiin método de ensayo no destructivo.

Cada soldadura ejecutada en la via, se inspeccionara con equipo de ultrasonido con un
captador adecuado.

26.3 METODOLOGIA PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Se regira segun la Especificacion F.A. 7001: “Soldadura Aluminotérmica” del Catalogo de
Especificaciones FA — Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisién Nacional de
Regulacion del Transporte.

La soldadura se realizara sin nervaduras, realizandose el precalentamiento adecuado segun el
tipo de riel a soldar.

Las porciones de material de aporte deberan estar acondicionadas en envases impermeables
de material plastico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores.
También podran acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada
uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura segun el siguiente detalle: la porcion
aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de
destape automatico con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de
encendido, la cual se encontrard en envase aislado para evitar reacciones accidentales. Cada
conjunto debera tener una tarjeta en su interior y una inscripciéon en la envoltura de la porcién
aluminotérmica indicando los siguientes datos:

e el nombre del fabricante

e el numero de la orden de compra
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e el peso del riel a soldar por metro

e laresistencia a la traccion del acero del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm2
0 en kg/mm2

e laidentificacion del procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear
e cala expresada en mm
e numero del lote

e fecha de caducidad.
El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.
Esta prohibido el uso de porciones cuyo envase este deteriorado o hayan recibido humedad.

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras
aluminotérmicas de rieles, deberan ser compatibles entre si y estar homologados oficialmente,
0, en su defecto, aprobadas por la Supervision.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementaran los extremos de los rieles, elevando
sus puntas no menos de 1 mm (para que el esmerilado final no produzca un valle en su
entorno).

El procedimiento serd el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado
sobre los apéndices, se procedera al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando
esté todavia caliente, al rojo oscuro, utilizando una corta-mazarota hidraulica con cuchillas de
corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se esta soldando. En
los cortes, el material de aporte de la soldadura no debera sufrir dafio alguno. Los restos se
recogeran con pala y se dispondran de acuerdo al plan de gestion ambiental. La secuencia del
desbaste deberd realizarse segun el siguiente orden:

- Superficie de rodadura
- Cara activa de la cabeza del riel

- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la unién con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se debera dejar enfriar la
soldadura en forma natural y se repondrén los elementos de via para permitir el paso de los
trenes con la debida precaucion. La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel
en la zona de la soldadura se esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La
distancia maxima de esmerilado debera ser de 30 cm. a cada lado de la soldadura
aproximadamente. Con regla se verificaran que no queden depresiones en torno a la soldadura.
De verificarse la presencia de depresiones se debera cortar y realizar nuevamente la soldadura
a exclusivo cargo del CONTRATISTA.
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26.4 METODOLOGIA PARA SOLDADURA ELECTRICA

Esta metodologia serd preferente en todos los casos de RLS. El equipo automatico para la
tarea deberd ser de marca reconocida internacionalmente y deberd ser aprobado por la
Supervision.

El CONTRATISTA debera detallar en su metodologia las caracteristicas del equipo y la calidad
gque garantizara en las soldaduras que efectuara y las normas internacionales que cumplira el
procedimiento.

El calentamiento se producira con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles, los
que al alcanzar la temperatura apropiada, automaticamente son forzados a unirse por una gran
presion implementada por mordazas hidraulicas. El forjado y recalcado producido, debera lograr
iguales o mejores caracteristicas fisicas y metallurgicas que las del riel original.

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidraulico automéatico con cuchillas de forma
cortard las rebabas producidas en todo su contorno, las que seran recalcadas mediante mazas
manuales.

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado, seré rectificado mediante una
amoladora de rieles. Conviene dejar una pequefia rebaba de modo que sea recalcada por los
primeros trenes y después rectificada definitivamente.

26.5 CALIFICACION DEL PERSONAL

La calificacion de los soldadores y de los procedimientos debera ser realizada ante los
organismos habilitados.

Los trabajos de soldadura de rieles tanto aluminotérmica como eléctrica a tope, deberan ser
efectuados por personal especializado, idoneo para ser responsable de la eficiencia, exactitud y
precision con que se desarrollan los procedimientos. Este personal debera ser seleccionado por
la empresa que lleva a cabo los trabajos, y previamente capacitado hasta que se tenga la
seguridad que ha adquirido los conocimientos fundamentales y pueda efectuar soldaduras en
rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de falla.

Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deben de contar tanto con su
autorizacion vigente, como con la aprobacion de materiales, equipos y herramientas y
presentarlas cuando se lo solicite la Supervision.

Durante la ejecucion de los trabajos de soldadura, el constructor o empresa encargada de
realizarlos, llevara un control de calidad y ademas tendra en cada frente de trabajo un
supervisor idéneo, quien debera conocer perfectamente los detalles de los proyectos, normas,
manuales, instructivos, asi como las recomendaciones del fabricante de los insumos y llevaré el
registro al dia de las soldaduras que cada soldador a su cargo realiza, incluyendo los datos mas
significativos de sus etapas de ejecucion; en caso de irregularidades, las reportard
oportunamente a la Supervision.
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Las soldaduras terminadas y aceptadas deben acufiarse como sigue: con caracteres de troquel
en la cara exterior del hongo del riel, a una distancia no mayor de treinta (30) centimetros, el
namero de registro del soldador y logotipo del constructor o empresa encargada de ejecutar los
trabajos, fecha y hora de ejecucién de la soldadura.

Cada soldador sera provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando el
soldador abandone la obra su marca sera eliminada, no permitiéndose su uso por otro soldador.
Cualquier soldadura encontrada sin marca sera eliminada si asi es exigido por la Supervision, a
expensas del CONTRATISTA.

Los soldadores tendran obligacion de tener siempre a la vista durante el trabajo, las
correspondientes tarjetas de identificacién, donde constara la aprobacion de ADIF.

26.6 ESMERILADO

El esmerilado preliminar estara destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal
de la mazarota después de la operacion de desbarbado. Se realizara con muela giratoria y con
la soldadura todavia caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante.
Una vez terminado el amolado preliminar, en las vias principales no debera subsistir mas que
una pequefia desigualdad del metal de aportacion sobre la superficie de rodadura y en la cara
activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operacién se puede permitir el
paso de las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.

El esmerilado de terminacién tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con
la mayor perfeccion posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa.
Deberé realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la
temperatura ambiente y, entre el esmerilado preliminar y el de terminacion debera dejarse pasar
una o dos formaciones. Esta operacion debera abarcar como minimo 10 cm a cada lado de la
soldadura.

Luego del esmerilado, en la inspeccion visual no deberan apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de union del metal fundido y del metal
laminado.

- Defectos en la union del alma con el hongo y con el patin.

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corinddn (escoria) o de arena vitrificada.

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidacion y falta de material por cualquier causa.

- Cavidades.

- Esmerilado en exceso.
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26.7 ENSAYOS

Posteriormente al esmerilado se realizara un control de la calidad de los trabajos de soldadura
realizados, utilizando métodos de ensayo no destructivo.

Cada soldadura ejecutada en la via, se inspeccionara con equipo de ultrasonido.

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizaran ensayos de flexion, ensayo de dureza
Brinell, ensayo de porosidad, analisis de la estructura metalografia, macrografias, y
micrografias. Todos estos ensayos seran a cargo del CONTRATISTA.

Los ensayos deberan responder a las normas y seran realizados en laboratorios previamente
aprobados por la Supervision de Obra.

26.8 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medira por unidad (Nro.), de soldadura realizada, aprobada por la
Supervision y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidara al precio unitario
establecido para los items “Soldadura Aluminotérmica de Rieles” y “Soldadura Eléctrica de
Rieles”.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, transporte, y colocacién en su lugar
definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las
estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluiran el costo de toda la
mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilizaciéon de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminacién de las obras.

Capitulo 27. LIBERACION DE TENSIONES DEL RIEL LARGO SOLDADO

27.1 DESCRIPCION

La liberacion de tensiones se realizara luego de finalizada la tareas de “Montaje de Via Nueva”,
0 sea, cuando se encuentre terminado y aprobado el segundo levante, y previo al inicio de las
tareas de “Terminado Mecanizado de Via”.

La tarea se realizard en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO
N°9:“Colocacion, Vigilancia y Conservacion de los Rieles Largos Soldados” del Catalogo
de Normas de Via y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comision Nacional de Regulacion
del Transporte.

El CONTRATISTA debera presentar ante la Supervision una Metodologia para la ejecucion de

la Liberacion de Tension y no podr4d comenzar con la tarea sin la aprobacion de dicha
metodologia.
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27.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira por metro de avance terminado y aprobado por la Supervisién de Obra y se
liquidara al precio unitario del contrato estipulado para el item "Liberacion de Tensiones”.

Dicho precio ser4 compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, con excepcion del
retiro de escombros el cual, sera medido y pagado en item aparte.

Capitulo 28. TERMINACION MECANIZADA DE VIA

28.1 DESCRIPCION

Luego de la Liberacion de Tensiones del Riel Largo Soldado se realizara el dltimo levante y la
nivelacion definitiva de la via. Para iniciar la tarea ser4 necesario que la cota de riel se
encuentre a una diferencia no mayor de 5 cm de la cota de riel proyectada (cota definitiva de
proyecto).

La tarea de Terminacién Mecanizada de Via se realizara con un equipo del tipo: Bateadora-
Niveladora-Alineadora de via, con registrador electrénico, que debera ser aprobado por la
Supervision de la Obra.

Esta tarea incluira, ademas, la compactacién de cajas y banquinas y el perfilado de la capa de
balasto, de forma tal que finalizada esta tarea se respete el perfil longitudinal proyectado y las
secciones transversales respeten los perfiles tipo indicados en los planos incluidos en este
Pliego.

El equipo mecanizado debera tener incorporado un registrador continuo de las caracteristicas
geométrica de la via renovada y se debera presentar para aprobacién de la Supervision de
Obra, los correspondientes registros electrénicos como condicion de recepcion definitiva de los
trabajos.

La repasada final se hara tantas veces como sea necesario hasta lograr la estabilizacion de la
via y los valores de nivel y alineacion en un todo de acuerdo al proyecto definitivo. En funcion
del mismo, se deberan presentar para aprobacion las planillas de nivelacidn-alineacion
correspondiente.

28.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y liquidard el avance por metros de via terminada y aprobada por la Supervision, al
precio unitario de contrato estipulado para el item "Terminacion Mecanizada de Via".

Dicho precio sera compensacion total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de

todos los procedimientos necesarios, e incluirdn el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos
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provenientes de la utilizacion de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las
erogaciones para una correcta terminacion de las obras.

Capitulo 29. ENCARRILADORES

29.1 DESCRIPCION

En todas las obras de arte de luz mayor o igual a 5 m, se instalaran encarriladores de acuerdo a
los planos correspondientes del presente Pliego.

Entre los tramos de via renovada y la via existente se colocaran encarriladores provisorios
mientras dure la obra o segun lo indigue la Supervisién.

El encarrilador interno cubrira toda la extensién del puente, el externo se extendera
aproximadamente 5 metros, a ambos lados, hacia el interior del puente. La dilatacion de la
enrrieladura debera tratarse segun lo indicado en la norma NTVO N°9:“Colocacién, Vigilancia
y Conservacion de los Rieles Largos Soldados” del Catalogo de Normas de Via y Obras de
la Normativa Ferroviaria de la Comision Nacional de Regulacién del Transporte.

El CONTRATISTA presentard a la Supervision de obra, la metodologia que aplicara para el
cumplimiento de dicha tarea como asi también todos los calculos y planillas referentes para este
tipo de tareas. Este trabajo se considera dentro de los alcances del item “Montaje de Via”, por lo

tanto no se certificard pero si se exigira su correcta ejecucion como condicion para la recepcion
definitiva de los trabajos.

29.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item no recibira pago directo, estando incluido en los demas item del contrato.
Capitulo 30. DISPOSITIVOS DE DILATACION

30.1 DESCRIPCION

Cuando corresponda el RLS se unira a la via de corrida mediante un Dispositivo de Dilatacion con
tres tramos de rieles de 18 m de igual perfil que los rieles de corrida.

La tarea se realizara en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO
N°9:“Colocacion, Vigilancia y Conservacion de los Rieles Largos Soldados” del Catalogo de

Normas de Via y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisién Nacional de Regulacion del
Transporte.

30.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item no recibira pago directo, estando incluido en los demas item del contrato.
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Capitulo 31. CERRAMIENTOS DE ZONA DE VIA

31.1 ALCANCE
El cierre lateral de la zona de vias se efectuard mediante distintos tipos de cerramientos.

Este item comprende la provision de la totalidad de materiales necesarios para la ejecucion de
las tareas especificadas en los distintos tipos de cerramiento, como asi también las
terminaciones y todo trabajo que requiera directa o indirectamente la ejecucion de dicho item.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por el responsable de la Supervisién de Obra. En
este item se incluyen también las tareas topograficas necesarias para el deslinde de las tierras
del Ferrocarril.

31.2 DESCRIPCION
Estos trabajos consisten en la ejecucién de los cerramientos, segun los siguientes tipos:

e Cerramiento Tipo 1: Estaciones
e Cerramiento Tipo 2: Zona Urbana
e Cerramiento Tipo 3: Zona Rural

Las zonas urbana y rural seran determinadas segun la Resolucion SETOP N°7/81, para la
eleccién del tipo de cerramiento que corresponde a lo largo del desarrollo de toda la traza de
proyecto.

El cerramiento tipo de Estaciones sera colocado en aquellas que sean aprobadas por la

Supervision de Obra y, adicionalmente, se podra instalar en los lugares que sean indicados por
la Supervisidn por razones paisajisticas o de mobiliario urbano.

31.3 MATERIALES Y CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los materiales seréan los indicados en los planos de cerramientos que componen el presente
pliego.

La Supervision verificara la calidad de los materiales empleados y la disposicion y distancia
entre los distintos elementos.

Asimismo verificara la alineacion y la correcta ejecucion.

Todas las deficiencias que se observen deberan ser corregidas por el CONTRATISTA previo a
la certificacion de la tarea.

31.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los cerramientos construidos y las tranqueras se mediran y pagaran por metro lineal al precio
unitario de contrato estipulado para cada uno de los casos posibles: item "Alambrados Zona
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Urbana — Cerramiento Tipo 1", item "Alambrados Zona Urbana — Cerramiento Tipo 2" e item
"Alambrados Zona Rural — Cerramiento Tipo 3".

Los precios de los items de cerramientos son compensacién total por la provision, transporte,
carga, descarga y colocacion de todos los materiales, por el costo de las operaciones
adicionales, provisién de la mano de obra, herramientas, equipos, etc., necesarios para dejar
completamente terminados los trabajos y su conservacion hasta la recepcion definitiva.

Capitulo 32. PASOS A NIVEL

32.1 ALCANCE

El CONTRATISTA debera proceder a la rehabilitacion de la via en correspondencia con los pasos
a nivel vehiculares y peatonales de conformidad a lo indicado en las presentes especificaciones y
lo prescrito en las Normas para los cruces entre caminos y vias férreas, Resolucion SETOP N°
7/81.

32.2 DESCRIPCION

Los pasos a nivel se renovaran con la misma estructura de via que en el resto de proyecto: RLS
sobre durmientes de hormigébn monoblock sobre balasto de piedra partida.

El pavimento, sea de tierra, hormigén o concreto asfaltico, debera ser restituido en toda el ancho
de la zona de via, segun el proyecto que presente el CONTRATISTA y apruebe la Supervision de
la Obra, respetando la solucién constructiva indicada en los planos de este Pliego.

Los trabajos comprenden también, la adecuacién o reposicion de la sefializacién activa y pasiva, y
laberintos peatonales; todo de acuerdo a lo prescripto por la normativa vigente y lo aqui sefialado.

Ademas, se agregaran, si no existieran, cafios en el sentido longitudinal de la via, de didametro
minimo de 0,60 m de hormig6n armado, para permitir la continuidad del desagtie longitudinal y no
modificar, ni perjudicar el libre escurrimiento de las aguas. Los cafios existentes deberan ser
limpiados.

Asimismo, se repararan los alambrados dafiados y se proveeran y colocaran los faltantes segun se
indiquen en los planos de este pliego.

El CONTRATISTA deberé relevar la existencia y el estado de todas las sefiales que se indican en
los planos presentando el proyecto de cada uno de los pasos que se indican en los planos de
anteproyecto a la Supervision de Obra, quien establecerd la necesidad de acondicionar o proveery
colocar sefales nuevas, para dar cumplimiento a la correcta sefializacién del paso.

En los casos de los pasos que en este pliego figuran como “No Inventariados”, son pasos que no
se encuentran habilitados por la CNRT, aunque se encuentran en uso “de hecho”. El
CONTRATISTA preparard la totalidad de la documentacion requerida por la CNRT, para que ADIF
realice las gestiones tendientes a la habilitacién del mismo.
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Los documentos requeridos deberan estar disponibles para comenzar los tramites en un plazo
menor a 30 dias corridos, a partir de la firma del acta de inicio. El incumplimiento de este plazo
sera considerado como incumplimiento de una orden de servicio, pudiéndose aplicar la penalidad
correspondiente por cada dia de mora.

Luego de iniciado el trdmite ante la CNRT, el CONTRATISTA sera el responsable por su
seguimiento, debiendo responder cualquier pedido de aclaraciones de la Comision.

En estos casos, los pasos seran efectivamente ejecutados como pasos a hivel cuando se cuente
con la resolucion de apertura emitida por la CNRT. En caso de no aprobarse la apertura de dicho
paso se procedera a la renovacion de via y al cerramiento correspondiente de la zona de via para
que el paso no pueda ser nuevamente abierto de forma irregular.

32.3 CALZADAS

En cruce rural, la calzada del camino no tendra pendiente mayor de 3% (tres por ciento) en 60 m a
cada lado del paso si es camino de tierra 0 en 120 m si es camino pavimentado.

En cruce urbano, la pendiente del camino serd segun lo indicado en el parrafo anterior, pero soélo
hasta 30 m a cada lado del cruce.

En los dos casos anteriores, se entendera que la calzada debe siempre respetar la ubicacion de
los rieles a cruzar.

En los cruces rurales, los caminos pavimentados tendran sus trochas de circulacion (carriles) de
3,65 m como méaximo. Dicho médulo de ancho (u otro menor segun el caso) ser4 multiplicado por
el nimero de carriles, para obtener el ancho de calzada (til en el paso. Ademas de este ancho, el
pavimento de la calzada podra ocupar hasta un metro mas a cada lado, dentro de la propiedad
ferroviaria.

Las banquinas no podran estar pavimentadas entre las lineas de detencion de vehiculos, ni
tampoco existiran dentro de la propiedad ferroviaria.

Los caminos rurales de tierra, tendran un ancho de 9,50 m como maximo, en el cruce de la
propiedad ferroviaria.

Los caminos urbanos cruzaran la propiedad ferroviaria con el ancho que en cada caso tuviera la
calzada.

En los cruces particulares, el camino tendr& como maximo un ancho de 6 m al pasar la propiedad
ferroviaria.

La linea de detencion de vehiculos, se fija a 5 m del primer riel para caminos urbanos y a 6 m de la
misma referencia para caminos rurales, segun los sentidos de marcha habilitados. En los caminos
pavimentados, la linea de detencién de vehiculos sera marcada como se indica en el Anexo 13.9
de la SETOP N° 7/81.
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En caminos con doble sentido de circulacion, la linea de detencién de vehiculos corresponde a la
perpendicular horizontal al eje del camino o su tangente, tomada de manera que el extremo mas
cercano a la via quede a la distancia fijada en el parrafo anterior. En caso de que el camino tuviera
un solo sentido de circulacion, se tomara la perpendicular al borde mas comprometido (o a su
tangente), de manera que el extremo mas cercano a la via satisfaga la distancia minima
obligatoria.

32.4 VEREDAS PEATONALES

En correspondencia con cada paso carretero en zona urbana, habrd una zona destinada al cruce
de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada.

32.5 SENALIZACION PASIVA VERTICAL
Tanto la configuracion y requisitos constructivos, como los detalles de implantacion de la

sefalizacidn pasiva vertical, responderan a lo indicado en la resolucibn SETOP 7/81, Ley N°
24.449 , el Anexo L del Decreto Reglamentario N° 779/95) y los planos de este pliego.

32.6 SENALIZACION ACTIVA

En los planos que se indiguen pasos con sefializacion activa, y que, surja del relevamiento, la
necesidad de proveer barreras, estas seran de accionamiento “semi-manual’ por accionamiento
telecomandado.

El CONTRATISTA preparara el proyecto Completo en un plazo menor de 60 dias corridos a partir
de la firma del acta de indicio e iniciard los tramites para su instalacion ante los entes

correspondientes. La falta de cumplimiento de este plazo sera considerado como incumplimiento
de una orden de servicio, a los efectos de las posibles penalidades a aplicar.

32.7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La tarea se medira por unidad de Paso a Nivel ejecutada y se pagara al pecio unitario de contrato
estipulado para cada uno de los sub item del item “Paso a Nivel”.

Capitulo 33. DESVIOS DE CRUCE

33.1 ALCANCE

El CONTRATISTA debera proceder a la construccién o renovacion de los Desvios de Cruce de
conformidad a lo indicado en las presentes especificaciones.

En los desvios de cruces existentes, desvios particulares o vias 2das, que no se indique su
renovacion se debera proceder a la provision y armado de los ADV segun se indique en este

pliego.
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La totalidad de los aparatos sobre via principal deberan ser integramente renovados por el
CONTRATISTA que sera responsable por su disefio, fabricacion e instalacion en los casos de ADV
ensamblados.

Para la renovacion de ADV, el CONTRATISTA debera presentar los antecedentes de los técnicos
y talleres responsables de las tareas, debiendo demostrar experiencia y reconocimiento en la
plaza. Los subcontratistas propuestos para estas tareas deberan ser previamente aprobados por la
Supervision de Obra.

En los casos de instalacion de ADV monoblock, provistos por ADIF,el CONTRATISTA sera
responsable por su traslado a obra desde el sitio donde ADIF disponga, manipuleo, depdsito,
conservacion, custodia, instalacién en obra y cualquier otra tarea que asegure la correcta provision
del servicio desde la recepcién de los materiales hasta su instalacion.

33.2 DESCRIPCION

El CONTRATISTA debera realizar, para la totalidad de los desvios a intervenir, el relevamiento
e ingenieria basica a partir de los cuales se desarrollara la ingenieria de detalle para el caso de
renovacién de ADV o las adecuaciones necesarias para la instalacién de los ADV monoblock a
proveer por ADIF.

Luego de desarrollada la ingenieria de los ADV, se realizaran las tareas incluidas en la
“Renovacion de Via”. Para los casos de aparatos nuevos, el CONTRATISTA debera trasladar a
la obra e instalar los ADV monoblock que seran provistos por ADIF, y debera proveer e instalar
un juego de palancas a nivel, indicador de cambio y trampa que deberan encerrojarse para
generar un sistema de proteccion adecuado (similar al nivel de seguridad que actualmente
proveen los sistemas de NCA o Ferrosur Roca).

En los casos que los desvios, que deben proyectarse, tengan una longitud compatible con la de
los desvios existentes, la construccién del nuevo desvio implicara la renovacion integral del
existente, con las adaptaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de este pliego.

Cuando la longitud sea mayor, deberan construirse un desvio nuevo en la ubicacién
determinada en los planos de este pliego.

Si la distancia entre la posicion actual del desvio y la de la nueva ubicacién proyectada sea
menor a 5 km se eliminara el existente, salvo expresa disposicion de la Supervision de Obra.

Los desvios particulares existentes, desvios de cruces o todos aquellos aparatos de vias que se
encuentren sobre via principal, deberan ser reemplazados para asegurar que, en toda la
longitud de la via principal no se encuentren ADV no compatibles en peso y calidad con la
nueva estructura de via renovada.

También debera proveerse e instalarse el marco de palancas y el indicador de cambio en los
casos sefalados en los planos de este pliego.
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El CONTRATISTA se ajustara a lo especificado en las normas NTVO N° 3 “Colocacion de la
via, peralte, curvas de transicion y enlaces”; NTVO N° 17 “Conservacion de aparatos de via”,
normas UIC 861-02 Agujas; UIC 860-0 contrarieles y demas normas UIC de aplicacion.

Para el disefio se debe respetar el Gélibo Inferior de Obra Fija, Planos GVO N° 3234 Y 3236,
Resolucion I. N° 344/90 de Ferrocarriles Argentinos. La normativa citada seréd de aplicacion en
forma complementaria a lo establecido en este apartado.

El CONTRATISTA elaborara un plano del ADV, de acuerdo a las pautas y especificaciones que
aqui se indican, el que debera ser oportunamente aprobado por la Supervision de Obra.
Asimismo debera adecuar el proyecto de la via, a los ADV a proveer por ADIF, donde resulte
necesario.

Los aparatos de via seran del tipo tangente, del tipo 1:10 y deberan ser disefiados para una
velocidad de 80 Km/h.

Los ADV seran disefiados con agujas flexibles de arrime deslizables sobre silletas apropiadas,
con punta rebajada. El franco contacto con su contra aguja, sera vertical. Las contra agujas
tendran patin cepillado en correspondencia con el arrime de las agujas, fijado con escuadras.

Para la fabricacion de los ADV se utilizaran los rieles 0 piezas nuevas que debera proveer el
CONTRATISTA.

El resto de los componentes : durmientes, fijaciones doblemente elasticas tipo Vossloh W21 o
similar para durmientes de hormigén , eclisas , bulones (incluyendo sus arandelas elasticas)
silletas , escuadras , barras de seguridad de trocha (tanta para las puntas de las agujas como
para la punta del corazén) , soldaduras , conexiones , maquina de accionamiento manual con
cerrojo y candado ( ramapo para via principal y marmita para la secundaria ) , con sus barras y
elementos de fijacion y vinculacion etc.; seran provistos por el CONTRATISTA.

Los durmientes seran de hormigén armado y cumpliran con las especificaciones indicadas en
estepliego

Los cambios deberan ser prearmados en su taller para ser aprobados por la Supervision de
Obra antes de su traslado e instalacion definitiva.

Los aparatos serdn definitivamente armados a un lado de la via y una vez aprobados por la
Supervision de Obra seran instalados en su ubicacion definitiva.

Ya instalado el tramo sera regado con balasto de piedra partida por partes, el ADV sera parcial
y sucesivamente levantado para distribuir manualmente la piedra bajo los durmientes, sin
dafar el manto. Se repetira hasta lograr un espesor inicial minimo y uniforme de 20 cm (veinte
centimetros) en todo el aparato, con lo que se habilitara al servicio con velocidad precaucionada
a 12 Km. /h para via directa.
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33.3 PROVISION DE APARATOS DE VIA ENSAMBLADO

La totalidad del suministro: materiales de instalacibn y repuestos, estara compuesto por
materiales nuevos y debe responder a Normas o Especificaciones Internacionales o a Normas
UIC, IRAM o IRAM FA y a Especificaciones Particulares para diferentes elementos.

El CONTRATISTA realizara el disefio, la provisiéon completa e instalacion de los ADV en la linea
gue se trata, respetando un esquema operativo definido y acordado con la Supervision de Obra.
Debera suministrar todos los elementos o componentes del ADV que se solicitan de acuerdo a
los planos de disefio aprobados.

Los ADV seran del tipo estandar, para via con riel UIC-54, trocha 1000 mm, totalmente
soldados, incluidos en una via con RLS.

33.3.1 Geometria de los aparatos de via
Cuando se trate de aparatos para via principal, la geometria a adoptar sera del tipo tangente,
debiendo coincidir el comienzo tedrico de la punta de aguja con el punto de tangencia de la

curva de la rama desviada e inclinacion de los rieles como la de la via de corrida o verticales.

Tendran un solo radio y, salvo casos particulares, serdn con corazon curvo. Las caracteristicas
particulares surgiran de los proyectos del trazado de las vias.

33.3.2 Generalidades

El disefio tendra en cuenta: maxima seguridad y confiabilidad, eficiente, maniobrabilidad,
minima conservacion, alto confort, y se tendra como obijetivo una velocidad de 80 Km. /h en via
directa y en via desviada la mayor posible en funcién del radio y considerando una aceleracién
sin compensar de 0.65 m/seg? y peralte nulo.

Debera preverse, ademas, la intercambiabilidad entre los componentes de su misma
designacion, debiendo el Contratista presentar los siguientes documentos, para su aprobacion:

-Estudios y planos detallados de cada tipo de aparato en escala 1: 50.
-Planos detallados de cada uno de los elementos que componen cada tipo de aparato.
-Plano de replanteo de rieles y durmientes.

-Cotas tedricas de cada elemento del aparato, con su tolerancia y la ubicacion exacta
para su replanteo.

La documentacion técnica del disefio de los aparatos de via comprendera:

-Trocha de la via directa.
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-Trocha de la via desviada.

-Sobreanchos de trocha.

-Velocidad maxima por via directa.

-Velocidad maxima por via desviada.

-Plano general, diagrama de ejes, distribucién de durmientes.

-Plano de cambio.

-Plano de agujas.

-Plano de contraagujas.

-Plano de cruzamiento.

-Plano del corazon.

-Plano de los accesorios: silletas, cojinetes, contrarieles, soportes, bulones, etc.
La aprobacién del proyecto y de los planos no libera en nada la responsabilidad del
CONTRATISTA respecto a los célculos y cotas de construccion. Una vez aprobado el proyecto
de cada ADV, el CONTRATISTA procederd a su fabricacion, teniendo en cuenta que el
CONTRATISTA debe operar bajo un sistema de calidad que cumpla con los requisitos de la

Norma Internacional ISO que corresponda, expedido por Ente Oficial del Pais de origen.

Los materiales a utilizar seran nuevos y con sus certificados de calidad segun Normas
Internacionales que le corresponda.

33.3.3 Componentes
Genéricamente, los distintos componentes se detallan a continuacion:

Cambios: Agujas, Contragujas, Cojinetes de Deslizamientos, Topes, Taco de Anclaje, Barra de
Trocha (si fuese necesario),

Cruzamientos: Corazones Agudos y/u obtuso, Contrarieles, Soporte de Contrarriel.
Rieles intercalarios y / o vias de enlace: Riel perfil UIC 54 calidad 900 6 1100.

Generales: Durmientes de Hormigon, Placas de Asiento, Alimohadillas de Goma, Bulones (antes
eventual necesidad), Arandelas Elasticas (ante eventual necesidad), Fijaciones Elasticas.

33.3.4 Aparatos de via
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Los cambios para via principal seran del tipo tangente, de radio constante entre la punta y el
final del cambio , con agujas largas , elasticas , de perfil asimétrico bajo para riel UIC 54 , perfil
B de 68,51 Kg./m , de arrastre , arrime y encastre. Las contraagujas o rieles stock seran de
perfil UIC-54, calidad 900 A. La aguja y la contraaguja deberan ajustar perfectamente en la zona
activa.

El caso de los ADV de corazén armado o conarsud seran construido con los respectivos planos
de Ferrocarriles Argentinos.

33.3.5 Agujas

Las agujas, para los cambios de via principal deberan disefiarse tipo talonable, elasticas, de
alma llena, de arrastre, arrime y encastre. Se construird a partir del maquinado de perfil UIC -54
perfil B de 68,51 Kg. /m calidad 900, segun Norma UIC 861-2 O, preferentemente con
endurecimiento del hongo por tratamiento térmico.

El extremo de la aguja lado talon, se debe llevar, por forja, al perfil UIC 54.
Los rieles a utilizar cumpliran en un todo con la especificacion UIC 860 — O.

Queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la seccion del riel
o perfil indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado.

Para lograr la flexibilidad requerida en la aguja, se maquinard mediante fresado de su patin,
delante del dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja, siendo la Gnica operacién que
garantice la flexibilidad solicitad. En toda la zona de flexibilidad de la aguja, los durmientes
estaran equipados con cojinetes de deslizamientos sobre los cuales se desplazara la aguja.
Esos cojinetes se fijaran al durmiente mediante fijaciones doblemente elasticas como las de la
via corrida.

El dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja sera sencillos, resistente, estable y
estara formado por el menor nimero de piezas posible.

El esfuerzo necesario para maniobrar las agujas debera ser tal que la misma se realice por
accionamiento manual y se debera asegurar una carrera o apertura de aguja en posicion abierta
entre 115 y 140 mm. Debe asegurarse el libre pasos de las ruedas entre la aguja y la contra
aguja con una abertura minima de 56 mm. Se debe consideran que el talén de aguja se debera
soldar por proceso aluminotérmico o por sistema a induccion eléctrico a tope (flash butt) a riel
de enlace contiguo respetando la inclinacién 1:40 o vertical segun sea. Las agujas deben ser
disefiadas de tal forma de permitir la instalacién del accionamiento del cambio en cualquiera de
ambos lados del aparato de via. En caso de ser necesario de la utilizacion de barras de trocha
entre las dos agujas, se instalaran en sectores entre agujas que no afecten la talonabilidad del
cambio.

33.3.6 Contragujas
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Se obtendran por maquinado de rieles perfil UIC-54 calidad 900 con endurecimiento del hongo
por tratamiento térmico, en un todo de acuerdo a las prescripciones relativas a la fabricacion,
calidad del material y condiciones de recepcion prevista en las especificaciones técnicas de
rieles.

La aguja y contra aguja deberan ajustar perfectamente en la zona activa. El dispositivo de
anclaje de la aguja con la contraaguja sera sencillo, resistente, estable y estara formado por el
menor numero de piezas posible. La geometria del cambio se asegurard por topes fijos a la
contra aguja. Se debe prever que la contra aguja se soldara por proceso aluminotérmico o por
induccién eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

Las contraagujas se montaran en los cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas, fijadas
adecuadamente con el mismo sistema que el del riel de la via corrida, tipo doblemente
elasticas. En los sectores fuera de los cojinetes, la contra aguja se montara sobre placas de
asiento de acero con la misma fijacion e interposicion de almohadilla eléastica de las misma
caracteristicas que las empleadas en la via de corrida.

33.3.7 Cruzamientos

Los cruzamientos de este tipo de aparato de via tendran una geometria adecuada a las
tangencias o angulos del crucé del disefio y a la inclinacién de los rieles de la via corrida o
verticales. Las dimensiones de los cruzamientos, asi como el ancho de las gargantas de los
mismos seran determinadas por el CONTRATISTA y la aprobara la Supervision de Obra en
funcion, de los parametros adoptados por Ferrocarriles Argentinos.

Los corazones seran del tipo ensamblado a rieles de calidad dura y patas de liebre de rieles de
perfil UIC -54 calidad 900 A con hongo endurecido por tratamiento térmico o 1100, totalmente
soldado o sea sin juntas mecanicas, todo unidos con bulones y con la interposicién de tacos.

La fijacién de todos los elementos del cruzamiento sera elastica y ajustable.

33.3.8 Contrarieles

Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no guiadas estaran
protegidas por contrarieles perfil UIC -33 o U-69 de 32,958 Kg. /m de acero de calidad
naturalmente dura, con una resistencia de 880 N/mma2,

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contrariel se
determinard de acuerdo al galibo en la zona baja del material rodante. La garganta entre riel y
contra riel sera en principio de 40 mm, sujeta al célculo que debe hacer el Contratista del ADV
en funcion de las caracteristicas del par montado circular.

Las aberturas de entrada y salida de los contrarieles presentaran un angulo de seguridad a
definir en el disefio en funcion de la velocidad de circulacion y se obtendran por fresado, sin
recurrir ni al oxicorte ni al plegado. La fijacion del contrarriel se realizara por medio de soportes
de acero, independientes del riel de via, colocados en los durmientes en cantidad funcién de su
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largo y con la condicion de permitir la colocacion de la fijacion del riel de corrida sin necesidad
de retirar los mismos.

33.3.9 Rieles Intercalarios

Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de via en su totalidad, son denominado
como:

1) Para comunicacién doble:
— Rieles intercalarios rectos y curvos.
— Rieles para vias de enlace.

2) Para desvio 6 desviacion:

- Rieles intercalarios rectos y curvos.

Seran de perfil UIC-54 calidad 900 6 1100, y se ajustardn en sus aspectos de fabricacion,
calidad, ensayos, recepcion, etc. A la norma UIC 860-0.

Su fijacion sera tipo doblemente elastica con interposicion de almohadilla elastica.

33.3.10 Fijaciones

Conceptualmente la fijacién de los elementos metalicos sera igual a la establecida para la via
corrida.

33.3.11 Cojinetes de Deslizamiento

Los cojinetes soporte de contraaguja y deslizamiento de aguja deberan disefarse y fabricarse
fundamentalmente para esas dos funciones, previéndose a si mismo evitar el levantamiento de
la aguja. Seran de acero, con una terminacion de cepillado en las partes en contacto con la
aguja y contraaguja, y las otras partes no deberan presentar superficies ni cantos ¢ aristas
rugosas.

El Contratista debera presentar un plano tipo del cojinete a emplear en escala 1/2, 5 y un plano
tipo de placas de asiento en escala 1 / 2,5, todo para previa aprobacion de la Supervision de
Obra.

33.3.12 Metdlico chico

Tirafondos: Seran de acero segun Norma UIC 864-10 6 IRAM FA L 7012 de caracteristicas
adecuadas al disefio de las fijaciones para durmientes de madera dura.
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Bulones y Tuercas: Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustardn a Norma
UIC 6 IRAM FA L 70 06, de dimensiones adecuadas segun disefio. El espesor de las cabezas
sera de acuerdo a lo especificado, salvo casos en que segun planos deba darseles un espesor
menor. Los filetes serén tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo
que las tuercas sean intercambiables.

Las tuercas seran del tipo autoenclavable, razén por la cual debera tenerse en cuenta la
longitud roscada de los bulones.

Arandelas elésticas: Se ajustaran a Norma UIC 6 IRAM FA L 7018. Antes de su expedicion las
arandelas deben estar prolijamente limpias y acomodadas.

33.3.13 Juntas Soldadas — Uniones Provisorias

Todas las juntas definitivas estaran previstas para ser soldadas por método aluminotérmico en
el lugar de montaje. La abertura entre rieles para efectuar la soldadura sera la que especifique
la Norma FA 7001/67, lo que se debera tener presente en el disefio en lo que respecta a la
longitud de los componentes del aparato de via y vias de enlace.

Para el ensamblado de los distintos componentes de los aparatos de via en fébrica, para
inspeccidn y verificacion, el Contratista debera prever el suministro de elementos de uniones
provisorias entre rieles., ya sean grampas, prensas, etc., que cumplan la funcién de eclisaje, sin
modificar en absoluto las condiciones originales en los extremos de los rieles.

33.3.14 Durmientes

El desborde de los durmientes en relacion a la linea de rodamiento teérica mas externa sera
como minimo de 400 mm, salvo Especificacién en contrario con justificacion especial por parte
del CONTRATISTA a aprobar por la Supervision de Obra.

Los durmientes necesarios para la instalacion de los aparatos de via y vias de enlace seran
distribuidos por el contratista y aprobados por la Inspecciéon de Obra de acuerdo al plano del
ADV. La disposicion de los durmientes sera estudiada de manera de limitar, en la medida de lo
posible, las piezas de gran longitud, siempre y cuando no se altere la uniformidad de
sustentacion transversal del aparato en cada ancho de sus corredores, su distribucion sera
efectuada en forma de abanico, es decir distancias y angulos iguales en el centro de los
durmientes.

En todo lo relativo a la calidad de los durmientes, ensayos, inspeccién y recepcién seran de
aplicacion la Norma IRAM FAL 9557 ¢ las Normas Internacionales sobre la materia.

33.3.15 Terminado de las piezas

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado,
seran enderezadas en frio, cepilladas o alisadas segun el caso. Los entalles del patin de los
riles se efectuaran con buril o fresa, nunca punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques seran
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cepillados prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en
contacto con los rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el
funcionamiento del cambio o en el contacto con otras piezas, seran perfectamente lisas y
ajustadas para la funcion a desempefiar. Las silletas deberan estar terminadas exactamente
segun las dimensiones indicadas en planos. Los agujeros que deban efectuarse en el alma de
los rieles seran taladrados y nunca punzonados, y maquinados para eliminar posibles rebabas.

En la fabricacién de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente prohibido
el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la
estructura y/o caracteristicas fisicas del material a emplear.

Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efecto de cortes u otras
causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o
rugosidades.

33.3.16 Tolerancias

Las tolerancias de todos los elementos que componen los aparatos de via deberan responder,
genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificacion de cada elemento.

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecanico para obtener algunos
elementos de los aparatos, responderan a las siguientes tolerancias generales:

A) Piezas ya fabricadas +/- 0,5 mm
B) En las separaciones +/- 1,0 mm
C) En largos para montajes +/- 5,0 mm

D) en centro de agujeros +/- 0,5 mm

33.3.17 Ensayos

Los ensayos de todos los componentes de los aparatos de via deberan responder
genéricamente a las indicaciones de la Norma o Especificaciones de cada elemento. No
obstante lo indicado precedentemente, los rieles para agujas y contraagujas estaran
garantizados por el certificado del CONTRATISTA como especialmente elegido y certificado
para la fabricacion de aparatos de via.

Los ensayos tendran lugar en fabrica y seran realizados por el CONTRATISTA en presencia de
la Supervision de Obra a titulo definitivo, para las recepciones y aprobaciones de material, antes
del envio. A esos efectos, el CONTRATISTA debera disponer gratuitamente de personal,
equipos, aparatos, calibres, energia, documentos y todo otro elemento o material necesario
para efectuar los ensayos y controles. Ademas, y sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA
debera comunicar fehacientemente a la Supervision de Obra las etapas de fabricacion y dias y
horas previstas para ensayos con una antelacion minima de CINCO (5) dias. Los gastos de
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desplazamiento y estadia del personal del comitente designado para efectuar ensayos,
controles, aprobaciones y recepciones estaran a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podrd ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de
sus responsabilidades ni para deslindarse de sus obligaciones, ain con resultados
satisfactorios, ni de cualquier otra forma.

33.3.18 Verificaciones

La Supervisién de Obra podra realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que
las condiciones de fabricacidn previstas se cumplen exactamente.

Para esto podréa tener destacada en la planta de fabricacién la inspeccion técnica que considere
conveniente. Asimismo, tendra derecho a inspeccionar en cualquier momento la fabricacién de
los aparatos de via en todos sus detalles, asi como efectuar todas las verificaciones que crea
convenientes, para lo cual el CONTRATISTA pondra a su disposicién los equipos de control
necesarios para el cumplimiento de esta Especificacion, juntamente con el personal técnico
afectado a los mismo, sin que ello interfiera en las operaciones normales de produccion,
inspeccion propia del CONTRATISTA y entrega. Cada aparato presentado en fabrica para
inspeccion final, en las condiciones indicadas, ser4 sometido como minimo a las verificaciones
establecidas en las respectivas Normas, debiendo ajustarse exactamente a las indicaciones de
los planos aprobados:

Todas las verificaciones se efectuaran con métodos, elementos y/o galibos a acordar entre la
inspeccion de Obra y el CONTRATISTA, y a cargo de éste ultimo.

33.3.19 Garantia

Los ADV seradn garantizados por el CONTRATISTA contra todo defecto imputable a la
fabricacion y no detectado en las pruebas de recepcion, por un plazo de CINCO (5) afos
contados desde la marca N del mes de fabricacién y hasta el 31 de diciembre del quinto (N + 5
al 31/12). Si durante el periodo indicado, algun equipo debe ser retirado de servicio por razones
de rotura o defecto, se realizara una verificacion con el CONTRATISTA. La Supervision de Obra
pondra a disposicion del CONTRATISTA, si asi lo requiriera, el o los equipos defectuosos para
efectuar las pruebas que considere convenientes.

En el caso que el defecto de fabricacion sea reconocido, el 6 los equipos deben ser reparados a
cargo del CONTRATISTA. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el CONTRATISTA,
se recurrira a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el
litigio. Los gastos que esto demande seran soportados por la parte que resulte responsable. Los
aparatos de via averiados seguiran siendo propiedad del Comitente.

Los casos de averia bajo garantia y/o su retiro del servicio deberdn ser informados al

CONTRATISTA a mas tardar el 31 de Marzo de cada afio. El CONTRATISTA dispondra de 60
dias calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u
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observaciones. Ademas, el CONTRATISTA garantizard al comitente contra todo reclamo por
eventuales derechos de licencias o royalties.

33.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La tarea indicada para cada uno de los desvios de cruce se medird como se describe en cada
uno de los item que conforman la tarea general: “Replanteo Topografico”, “Movimientos de

” o« LI T]

Suelos”, “Materiales”, “Renovacion de Via” y los sub items que las conforman.
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C - OBRAS DE ARTE

Capitulo 34. LIMPIEZA DE CAUCE

34.1 ALCANCE

Esta especificacion hace referencia a las tareas de limpieza de la seccién transversal de todos
los perfiles de desagiie que forman parte de la traza del Ferrocarril General Belgrano y que
escurren por debajo de las Obras de Arte que conforman el presente contrato.

34.2 OBJETIVO

Las tareas consisten en la excavacién, correccion, limpieza y desobstruccion de la seccion
transversal de los canales y secciones de escurrimiento, debiendo conformar las secciones de
proyectos, las que deberan ser determinadas en funcién de la capacidad de escurrimiento que
resulte necesaria para evitar anegamiento y de acuerdo al estudio hidrolégico-hidraulico
previsto.

A este fin se deberd realizar la limpieza de las méargenes y taludes que conforma la seccion
primaria de cursos de agua. Dichas margenes y taludes deberan regularizarse a través de un
perfilado, conservando la inclinacién actual. Se incluye ademas de esta tarea la extraccion de
vegetacion, desechos, heumaticos, chapas, ramas, y todo otro material cualquiera sea su tipo,
que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas y que se encuentren en dicha zona.

34.3 TAREAS A REALIZAR

Este trabajo consistird en la excavacion a maquina de los cauces de entrada y salida de las
Obras de Arte, correccion y limpieza de cauces existentes de acuerdo con los planos incluidos
en este Pliego y lo indicado por la Supervision.

En cada caso la limpieza y apertura de zanjas de cauces, el CONTRATISTA propondra en
terreno el alineamiento, pendiente y su longitud, antes de empezar los trabajos, para que la
Supervision los apruebe.

La tarea se extenderd en el ancho de la seccién de escurrimiento de la obra de arte,
adicionando un metro a cada lado, a lo largo de toda la extensién de la zona de via.

En caso de existir cauces defectuosos en alineamiento y seccion transversal, el CONTRATISTA

propondra las profundidades de limpieza o los niveles reales de excavacion de tal modo de
obtener pendientes uniformes en el fondo del cauce, para que la Supervision los apruebe.
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34.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird en metros cuadrados determinados por las dimensiones que indiquen los
planos de proyecto y certificard por porcentaje de avance de los trabajos terminados, aprobados
por la Supervision y se liquidara al precio unitario establecido para el item "Limpieza de Cauce”.

Dicho precio ser4 compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparacion,
transporte, provision, colocacién de todos los materiales y toda otra erogacion necesaria para la
correcta terminaciéon de los trabajos.

Capitulo 35. PROTECCION DE CAUCE
35.1 PROTECCION CONTRA EROSION EN ALCANTARILLAS

35.1.1 Descripcion

El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones y las 6rdenes de la Supervision,
consiste en la provision y armado de colchonetas de piedra embolsada que se colocaran en los
lugares indicados en los planos, previo perfilado de suelo, compactado y colocacién del
geotextil

La colchoneta es un elemento de forma prismatica rectangular, formado por un relleno de
piedras confinadas exteriormente por una red metalica de malla hexagonal de doble torsion,
galvanizada.

Como lineamiento general, las protecciones con enrocado seran ejecutadas en todas los obras
de arte nuevas que se indican en este contrato y, adicionalmente, en aquellas existentes que se
mantienen y se indica su proteccién contra la erosion.

35.1.2 Materiales

35.1.21 Red metalica de Malla Hexagonal

La red metdélica que recubre y confina exteriormente a la piedra, ser4 de malla hexagonal a
doble torsion del tipo 6 x 8 cm para un didmetro del alambre de 2,2 mm y de 8 x 10 cm para un
diametro del alambre de 2,7 mm. Las torsiones seran obtenidas entrecruzando dos hilos por
tres medios giros.

El alambre de la malla metalica y el que se utiliza en las operaciones de amarre y atirantamiento
debe ser acero dulce, recocido, que debera soportar una carga de rotura media de 38 kg/mm?.
El estiramiento del alambre, antes de la fabricacion de la red, sobre una muestra de 30cm de
largo, no debera ser inferior al 12 %.

Este alambre deberd ser galvanizado con cobertura pesada de Zinc con las siguientes
caracteristicas (IRAM 60712)
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Diametro nominal del alambre Peso minimo del revestimiento
2,20 mm 244 gr/m?
2,70 mm 260 gr/m?

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no debera permitir que el mismo se
descame y pueda ser removido al pasar la ufia, después de haber envuelto el alambre seis
veces alrededor de un mandril que tenga didmetro igual a cuatro veces el del alambre.

El diametro del alambre galvanizado de la red seréa de 2,2 mm.
El diametro del alambre galvanizado de amarre serd de 2,2 mm como minimo.

El diametro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de 2,7 mm y este refuerzo se
vinculara firmemente al pafio de malla con un retorcido mecénico.

La tolerancia en diametro de los alambres sera de mas o menos 2,5%.

La red deberé llevar refuerzo en todos los bordes libres del canasto, inclusive el lado superior
de los diafragmas, de manera tal que no se deshile la red y para que adquiera mayor
resistencia.

Ademas debera tener diafragmas internos a cada metro como maximo, construidos con la
misma malla que se utilizara para el gavién o la colchoneta, y sera firmemente unido al pafio
base.

El alambre utilizado en los bordes reforzados mecanicamente sera de mayor diametro que el
que ha sido empleado para la malla segun se especifica en al parrafo anterior. Este refuerzo se
vinculara firmemente al pafio de malla con un retorcido mecanico.

El alambre para amarre y atirantamiento, en el diametro especificado, se proveera en cantidad
suficiente para asegurar la correcta vinculacion entre las estructuras cierres de las mallas y la
colocacion del nimero adecuado de tensores. Su cantidad no seréa inferior al 5% del peso del
alambre suministrado en el gavién o la colchoneta.

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas se podran utilizar cualquiera de las provistas
comercialmente de manera de cubrir la superficie indicada en los planos. Se admitiran las
siguientes tolerancias en las dimensiones: mas o menos 3% en largo y ancho y mas o menos
2,5% en altura.

35.1.2.2 Piedra

La piedra sera de buena calidad, no soluble en agua densa, tenaz, durable, sana, sin defectos
que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y a sustancias extrafias, e incrustaciones
cuya alteracion posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.

El peso especifico de la piedra debera ser de 2.700 kg/m?® y seran colocadas en los canastos de
manera que la porosidad sea como maximo de un 30% con lo cual la estructura de las
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colchonetas debera tener un peso minimo de 1.890 kg/m®. Esto se verificar4 pesando una
colchoneta armada de dimensiones conocidas y dividiendo por el volumen de la misma.

El diametro minimo de la piedra serd de 7 cm y maximo del5 cm, con un 50 % de piedras de
tamafio superior a los 12 cm.

Otra limitacion del tamafio maximo de la piedra proviene del peso que un obrero pueda levantar
manualmente sin que esté sujeta a lesiones fisicas de ningun tipo.

Antes de su colocacién en obra la piedra deberé ser aprobada por la Supervision.

35.1.3 Método Constructivo

Previo a su ubicacién y armado las colchonetas, se deberd preparar convenientemente la
superficie de asiento y colocar el filtro geotextil que rodeara las estructuras.

Luego se colocaré la estructura metdlica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las
paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro aristas verticales con el alambre apropiado para
tal fin. Estas costuras se ejecutaran en forma continua pasando el alambre por todos los huecos
de las mallas con doble vuelta cada dos huecos.

Las colchonetas contiguas, deberan atarse entre si firmemente, por medio de resistentes
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se efectuardn como se
indica en el parrafo anterior.

Esta operacién de vincular entre si las distintas colchonetas, es de fundamental importancia
para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura monolitica
para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

35.1.3.1 Colchonetas

Durante la construccion se deben ir colocando tirantes verticales a razén de dos tirantes por
cada metro cuadrado de canasto para vincular tapa y fondo. Esta tarea es de vital importancia y
su no cumplimiento puede dar lugar al rechazo de las colchonetas.

Finalmente, se procederda a cerrar los canastos, colocando la tapa, la que sera cosida

firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberd cuidar que el relleno de los
canastos sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra.

35.1.4 Medicién y Forma de Pago
Las colchonetas se mediran por metro cubico de piedra encanastada con alambre tejido

revestido. Y se liquidaran al precio unitario de contrato establecido para el item “Proteccion con
enrocado para Alcantarillas”.
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Dicho precio unitario comprende: la provision, transporte, preparacion y colocacion de todos los
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todas las operaciones adicionales
requeridas para dejar terminados los gaviones y colchonetas de piedra encanastada con
alambre tejido revestido de acuerdo con los planos, esta especificacion y las 6rdenes que
imparta la Supervision.

35.2 MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE

35.2.1 Descripcion

Entre la estructura de gaviones o colchonetas y el terreno a proteger debera colocarse un filtro
sintético constituido por un geotextil no tejido de filamentos continuos de poliéster, unidos
exclusivamente por agujado.

35.2.2 Propiedades
El geotextil debera contar con las siguientes propiedades.

e Abertura de filtracibn maxima: 0,230 mm (ASTMD 4751/ISO 12956)

e Permeabilidad normal minima: 0,30 cm/s (IRAM 78007/ISO 11058/ASTM D 4491)
e Resistencia minima a la traccién en la direccion longitudinal.

e Carga distribuida: 10 kN/m (IRAM 78012/ASTM D4595/ISO 10319)

¢ Resistencia minima al punzonado CBR: 2KN (IRAM 78011/ISO 12236)

35.2.3 Instalacién

Previamente a la colocacion de los gaviones o colchonetas debera instalarse el filtro geotextil no
tejido respetando un solape minimo entre pafios linderos de 30 cm.

35.2.4 Mediciéon y Forma de Pago

La provision y colocacion de filtro geotextil, ejecutados en la forma indicada en la presente
especificacion y en los planos y aprobada por la Supervision, se medira en metros cuadraros de
superficie cubierta.

La provision y colocacién del filtro geotextil, medido en la forma especificada se pagara por
metro cuadrado al precio unitario de contrato fijado para el item “Membrana Geotextil”.

Este precio sera compensacion total por la provision, transporte, carga y descarga del filtro
geotextil; por su colocacion; y por la provision de mano de obra, equipo, herramientas, y todo
otro gasto necesario para la correcta ejecucion, terminacion y conservacién de las obras
especificadas.
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Capitulo 36. LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METALICAS

36.1 ALCANCE

Esta especificacion tiene por objeto establecer los procedimientos a seguir para eliminar de
manera eficiente la herrumbre, escamas, escoria, grasas, aceites y otros contaminantes
presentes en los elementos resistentes de la estructura, no solo para efectuar una correcta
supervision de los mismos, sino ademas proporcionar una superficie lo suficientemente limpia y
aspera para lograr una buena adherencia entre el acero y la proteccién superficial.

En funcion del tipo de recubrimiento, se deberé obtener un grado de limpieza a metal blanco.
En lo que sigue se entendera por limpieza a metal blanco, aquella a partir de la cual el 100% de

la superficie estara libre de grasa, aceite, polvo, 6xido, escama de laminacién, recubrimiento
viejo o cualquier otro contaminante.

36.2 MATERIALES
Se debera usar arena proveniente de lecho fluvial, libre de sales.
Si se propusiera utilizar arena de origen marino sera indispensable en tal caso lavarla y secarla

antes de usar y; posteriormente lavar la superficie arenada con soluciones para remover y
neutralizar cualquier vestigio de sal.

36.3 TAREAS A REALIZAR
Todos los elementos estructurales del puente, seran sometidos a una prolija limpieza mediante
arenado a presion, en un todo de acuerdo a la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras

férreas para pintar”.

Se eliminaran totalmente los restos de 6xido, corrosién y pintura existentes, quedando el acero
al desnudo total.

A la finalizacion de cada jornada de trabajo, el CONTRATISTA debera proceder a la limpieza y
sopleteado de la estructura metélica, efectuando el retiro de la arena sobrante de la zona de

trabajo.

Concluida esta tarea, toda la estructura metdlica sera inspeccionada con el fin de detectar vicios
ocultos.

36.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervision de Obra
y se liquidara al precio global establecido para el item "Limpieza de Estructuras Metalicas”.
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Dicho precio ser4 compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, con excepcién del
retiro de escombros el cual, sera medido y pagado en item aparte.

Capitulo 37. PINTURA Y PROTECCION SUPERFICIAL

37.1 ALCANCE

Esta especificacion hace referencia al tratamiento superficial sobre todos los elementos
estructurales una vez finalizadas las tareas de limpieza, arenado e inspeccion visual de las
Obras de Arte metalicas que son contemplados en el presente contrato.

37.2 DESCRIPCION

El tratamiento superficial se realizara por medio de pinturas anticorrosivas para la proteccion y
mantenimiento en el tiempo de los elementos resistentes que conforman las superestructuras
metalicas.

37.3 TAREAS A REALIZAR

Una vez concluidas las tareas de limpieza, arenado e inspeccion visual debera aplicarse sobre
todos los elementos de la superestructura metalica, una mano de Wash Primer Vinilico que
responderd a la norma IRAM 1186.

En todos los casos el pintado del Wash Primer, debera ser cubierto por la primer mano de
pintura anticorrosiva, antes de transcurridas las 72 horas de su aplicacion.

El pintado de las estructuras metalicas se debera ejecutar en un todo de acuerdo a la Norma
IRAM 1094 “Pintado sobre superficies férreas”.

En todos los casos el espesor de pintura seca, completa en todas sus manos, sera de 120
micrones y de ser necesario se aplicardn las manos adicionales que se requieran hasta
alcanzar dicho valor.

Asimismo se deberd prever que la suma entre una mano de Wash Primer Vinilico y las dos
correspondientes a la pintura de proteccion anticorrosivo sea de 80 micrones, completando los
40 micrones restantes con sucesivas manos de esmalte de acabado. Cada mano de pintura
terminada debera contar con la aprobacién de la Supervision de Obra, para continuar con la
siguiente.

Las superficies a pintar deberan estar completamente secas, no debiéndose pintar en dias cuya
humedad relativa supere el 80% y cuya temperatura ambiente sean inferior a 5°C o superior a
40°C.

La primera mano de pintura anticorrosiva, debera responder a la norma IRAM 1182 “Pinturas
anticorrosivas de fondo sintético, de secado al aire, coloreada a base de cromato de cinc”. La
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segunda mano respondera a las mismas exigencias que la primera, incorporandole un pequefio
porcentaje de negro humo, para poder distinguirla de la primera.

La primera mano de acabado, se efectuard con un esmalte poliuretanito, de acuerdo a las
especificaciones de la norma IRAM 1115. Su aplicacion sera dentro de los 15 dias de haberse
aplicado la segunda mano de pintura de fondo anticorrosivo, verificandose previamente que no
exista material adherido o incrustado en la pintura anticorrosiva y procediendo a su eliminacién
por lijado, reponiendo la continuidad de la pelicula. La segunda mano de acabado respondera a
la misma norma indicada.

La Supervision de Obra se reserva el derecho de efectuar todos los analisis y verificaciones que
considere pertinentes para asegurar la calidad de los materiales a utilizar en el pintado de las
estructuras metalicas, tanto de muestra como del material efectivamente empleado. Todos los
costos que se originen estaran a cargo del CONTRATISTA, si se detectan motivos de rechazo
en las primeras muestras o en las verificaciones del material en empleo o en depdsito.

Toda estructura metélica que sobrepase el nivel del hongo del riel, en la entrada y salida de los
puentes, debera pintarse con tres manos de acabado esmalte sintético, en franjas amarillas y
negras, de 15 cm de ancho cada una, inclinadas un angulo de 45°.

Las pinturas deberan estar contenidas en los envases originales herméticamente cerrados, sin
signos de violacién y seran de marca reconocida en plaza que cuenten con el sello IRAM,
aprobadas por la Supervisién de Obra. Los colores seran definidos en obra.

Los distintos tipos de pintura que se utilicen en obra, deberdn ser de la misma fabrica y
procedencia, a fin de evitar incompatibilidades entre los componentes de las mismas; y si
durante el transcurso de los trabajos se hace necesario agregarles disolvente a las pinturas, el

mismo lo sera en la calidad y cantidad indicada por el fabricante de la pintura, debiendo el
CONTRATISTA justificar por escrito dicho uso.

37.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisién de Obra
y se liquidara al precio global establecido para el item "Pintura y Proteccién Superficial”.

Dicho precio serd compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos

gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, con excepcion del
retiro de escombros el cual, sera medido y pagado en item aparte.

Capitulo 38. LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y/O MAMPOSTERIA

38.1 ALCANCE

Esta especificacion tiene por objeto establecer el procedimiento de la limpieza de las
estructuras de hormigén y mamposteria.
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El objetivo de esta tarea es que en todos los elementos resistentes de la estructura una vez
finalizada la misma queden en evidencia todo tipo de fisuras, grietas, dafios estructurales para
su correcto andlisis y reparacion.

38.2 DESCRIPCION

La realizaciéon de esta tarea debera retirar todo material dafiado o disgregado hasta obtener un
material consistente, y eliminar cuerpos extrafios, humedad (mediante secado), suciedad
ambiental, restos organicos, aceites y grasas, entre otros.

El procedimiento a seguir por la CONTRATISTA para la preparacion de la superficie podra ser
mecanico, térmico o quimico teniendo en cuenta que, antes del comienzo de las tareas, debera
ser aprobado por la Supervision de Obra.

Para la limpieza de aceites y grasas es posible utilizar detergentes fuertes no ibnicos,
desengrasantes comerciales, adaptados segun el material a tratar, 0 mediante saponificacion
con soda caustica.

La limpieza se podra efectuar mediante chorro de agua o vapor, retirando materiales sueltos,
ademas de impurezas organicas o minerales. También es posible realizar un lavado con una
solucion alcalina, como es el caso del hidroxido de potasio o de sodio (no es aplicable si se
tienen agregados reactivos). Como otra alternativa se tiene el lavado con solucién acida, como
el &cido muridtico o el acido fosforico, pero se debera evitar su aplicacion en zonas donde la
armadura se encuentre expuesta.

En el caso de que haya armaduras sera necesaria la proteccion de la misma, aun cuando el
material de reparacion final provea un ambiente alcalino o plastico, pues en ocasiones es dificil
garantizar el completo revestimiento de ella. Ademas esto entrega protecciéon frente a la
corrosién durante el periodo de reparacion.

Los productos protectores podran ser a base de resinas epoxi o dispersiones de resinas con
cemento.

Estos presentan la limitante de tiempos de adherencia cortos, por lo que es necesario aplicar
los morteros de reparacion respetando los tiempos establecidos por el fabricante.

La limpieza recomendada es mediante agua a presién. Para aumentar el rendimiento y los
resultados en diversos procesos de limpieza de abrasion profunda, se puede combinar con
productos abrasivos de granulometria media o aditivos biodegradables hidrosolubles que
correspondan segun el caso.

La presion debe ser tal que elimine toda suciedad y remueva el material suelto de la superficie
de los mismos pero sin generar dafos sobre la misma.
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38.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisién de Obra
y se liquidard al precio global establecido para el item " Limpieza de Estructuras de Hormigon
y/o Mamposteria”.
Dicho precio ser4 compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparacion,

transporte, provision, colocacién de todos los materiales y toda otra erogacion necesaria para la
correcta terminaciéon de los trabajos.

Capitulo 39. REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS

39.1 ALCANCE
Esta especificacion tiene por objeto establecer el procedimiento de la sustitucion, reposicion, y/o
reparacion de todos los elementos estructurales metélicos que se hallen deteriorados, faltantes,

corroidos o0 que se hayan observado en malas condiciones, luego de la limpieza y arenado y
gque en un todo de acuerdo con la Supervisién asi se lo determinara.

39.2 DESCRIPCION
Previo al inicio de las reparaciones en la estructura metalica, el CONTRATISTA presentara a la
Supervision de Obra, para su aprobacion: metodologia detallada de los trabajos a realizar, el

proceso constructivo correspondiente, materiales a utilizar, tipo de unién y verificacion
estructural de todos los elementos a intervenir.

39.3 MATERIALES

En funcion de lo expuesto anteriormente se permitirda el uso de los siguientes materiales
estructurales.

Se deberan adoptar las especificaciones de materiales fijadas por las normas IRAM e IRAM-IAS
vigentes a la fecha de ejecucion de la intervencion.

39.3.1 Acero Estructural

Los aceros estructurales que se utilizaran, deberadn cumplir con siguientes normas:
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IRAM-IAS U500-503

Designacion Resistencia a Limite de Alargamiento
la Traccion Fluencia de Rotura
minima minimo (%)
{MPa) (MPa)
F-24 370 240 25
F-26 420 260 22
F-36 520 360 22

39.3.2 Bulones, Tuercas y Arandelas

IRAM 5464 - Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta resistencia- Clases ISO 8.8 y
10.9

IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia- Clases ISO
8.8y 10.9

IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, endurecidas y
templadas

IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, biseladas,
endurecidas y templadas

39.3.3 Metal de Aporte y Fundente para Soldadura

Los electrodos y fundentes deberan cumplir alguna de las siguientes normas:

Los electrodos y fundentes deberan cumplir alguna de las siguientes normas:
IRAM-IAS U500-601- Soldadura por arco. Electrodos de acero al carbono revestidos
IRAM-IAS U500-127- Soldadura por arco. Electrodos de baja aleacién revestidos

IRAM-IAS U500-166- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de
soldadura eléctrica con proteccion gaseosa

IRAM-IAS U500-232- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono y de baja aleacion
para procesos de soldadura eléctrica con proteccion gaseosa

IRAM-IAS U500-233- Soldadura. Alambres tubulares de acero al carbono
IRAM-IAS U500-234- Soldadura. Alambres tubulares de acero de baja aleacion
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IRAM-IAS U500-235- Soldadura. Alambres de acero al carbono y fundentes para soldadura por
arco sumergido

IRAM-IAS U500-236- Soldadura. Alambres de acero de baja aleacion y fundentes para
soldadura por arco sumergido

39.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisiéon de Obra
y se liquidara al precio global establecido para el item "Reparacion de Elementos Estructurales
Metalicos”.

Dicho precio ser4 compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparacion,
transporte, provision, colocacién de todos los materiales y toda otra erogacion necesaria para la
correcta terminaciéon de los trabajos.

Capitulo 40. SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y/O MAMPORTERIA

40.1 ALCANCE

Esta especificacion tiene por objeto establecer el procedimiento del saneamiento, reposicién y/o
reparacion de todos los elementos estructurales de hormigén y/o mamposteria que se hallen
deteriorados, faltantes o que se hayan observado en malas condiciones, luego de la limpieza y
que, en un todo de acuerdo con la Supervision, asi se lo determinara.

40.2 DESCRIPCION

Previo al inicio de las tareas de saneamiento, el CONTRATISTA presentara a la Supervisiéon de
Obra, para su aprobacion: metodologia detallada de los trabajos a realizar, el proceso
constructivo correspondiente, materiales a utilizar, y verificacion estructural de todos los
elementos a intervenir.

La reparacion de todo el hormigén dafado o defectuoso serd efectuada Unicamente por
personal especializado y en presencia de la Supervision. No se efectuara ningun trabajo de
reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El CONTRATISTA debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigon
cuando a juicio de la Supervision ello sea necesario.

40.3 REPARACION DE FISURAS

Para la reparacion de fisuras, de acuerdo a la técnica a emplear se utilizaran diversos
materiales. También es importante conocer que la técnica dependera de las condiciones de la
fisura (espesor, profundidad y longitud), asi como las posibles causas y tipos, y su grado de
actividad.
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Con respecto a este Ultimo punto es importante tener presente que en fisuras vivas es inutil
intentar recuperar el monolitismo rellenandola si no se han eliminado las causas que generan la
patologia, pues apareceran nuevas fisuras o reaparecera la reparada. Entre éstas ultimas se
tienen las fisuras de tipo térmico, las producidas por corrosion de armaduras y las de reaccion
alcali-arido, entre otras.

En el caso de fisuras estabilizadas, en las que el agente que las causé ya no esta activo, es
vélido rellenarlas. Entre estas fisuras se tienen las debidas a retraccion por secado y retraccion
plastica, afogarado, sobrecargas accidentales, heladas prematuras, asentamiento plastico y
movimientos del encofrado o del terreno, siempre que estén estabilizados estos movimientos.

Independientemente del método de reparaciéon adoptado, se debera proceder a limpiar las
fisuras que se hayan contaminado, tanto como sea posible. Los contaminantes tales como el
aceite, la grasa, el polvo o las particulas finas, impiden la penetracién y adherencia del material
elegido, y reducen la efectividad de las reparaciones.

Preferentemente la contaminacion se deberia eliminar por aspiracion o lavado con agua a alta
presion u otras soluciones de limpieza. Luego la solucién se elimina utilizando aire comprimido y
un agente neutralizante, o bien se deja transcurrir tiempo suficiente para que se seque al aire.

Se eliminara por picado manual todo sector que presente signos de desprendimientos. En los
sectores donde existen problemas de armaduras con corrosion; se aplicara desfosfatizante con
pincel y se realizara un cepillado mecanico. A continuacion se limpiara con agua y detergente, y
luego se protegeran los hierros mediante la aplicacion de un producto con inhibidores de
corrosion.

Los escombros resultantes seran depositados en contenedores y trasladados hasta el lugar que
indique la Supervision.

Se debera determinar el tipo de reparacion a partir del ancho de fisura, siguiendo las siguientes
indicaciones:

a) Fisuras superficiales (entre 0,1y 0,3 mm).

Si son fisuras aisladas se utilizan resinas epoxi o de poliuretano, inyectadas de abajo hacia
arriba para evitar aire ocluido. También es posible inyectar morteros de reparaciéon cuando la
fisura permita algo de retraccion y tenga poco volumen (mas recomendable para el uso de
fisuras en mapa). Se realiza un revestimiento de poliuretano elastico. Como sellante se
recomienda un sellador de poliuretano o una masilla de acrilico. Para el recubrimiento se
pueden emplear morteros hidraulicos poliméricos.

En el caso de fisuras en mapa se recomienda un sellador de poliuretano liquido y expansivo,
ademas se emplea como primera capa del revestimiento superficial.

b) Fisuras profundas (entre 0,2 y 0,8 mm).
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Las méas pequefias se pueden revestir directamente con un poliuretano eléstico. Las mas
grandes requerirdn un recubrimiento a base de morteros hidraulicos poliméricos con un sellador
de poliuretano, donde es posible la incorporacion de una malla de poliéster antes del
revestimiento de poliuretano elastico (denominado armadura flotante de grietas).

c) Fisuras por construccion (entre 0,5y 10 mm).

Se emplea un sellador de poliuretano, pero en el caso de fisuras mayores a 5 mm de ancho se
debera incluir una cinta puente para fisuras. Alternativamente pueden utilizarse morteros
hidraulicos poliméricos.

Si al inyectar la resina por un punto se detecta un mayor consumo del previsto, sin que la
boquilla muestre signos de que la resina comienza a salir, hay que interrumpir la inyeccion.

Esto es indicio de algun error en el proceso (un fallo en el sellado superficial o en la colocacién
de las boquillas) o la profundidad de la fisura es mayor que lo determinado.

Una vez finalizado el proceso de inyeccion, deberd medirse la eficacia mediante la extraccion
de testigos o mediante ensayos no destructivos (como la propagacion de ultrasonido).

Se considerard satisfactoria una inyeccién que ha penetrado por lo menos el 90% de la
profundidad de la fisura.

Con respecto a elementos superficiales de mayor dimension, si llamamos "d" a la profundidad
de la imperfeccioén a reparar, se procedera de la siguiente manera:

a) Si d >8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma
utilizando hormigdén con agregado de tamafio maximo 20 mm.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso debera ser desbastado, abriendo
cavidades de dimensiones exigidas por la Supervision. Preferentemente deberan dejarse
al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos, debiendo
ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una
mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento que sera aplicada
al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si 8 cm> d >3 cm o0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero elaborado con cementos de baja contraccién tipo grout.

El mortero para reparaciones consistird en 1 parte de cemento especial, 2 partes en
volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un
mezclado cuidadoso de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la
mano.

PCP - LICITACION PUBLICA N° 48-2014 - SECCION N° 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 144



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora
de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida hiumeda
por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefa cantidad
de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero deber& ser aplicado
en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

¢) Si d <3 cm deberd utilizarse un mortero epoxidico.
En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a
juicio de la Supervision sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigén

fresco o mortero y hormigdn endurecido deberd utilizarse un adhesivo epoxidico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxidicos, deberan ser previamente aprobados
por la Supervision y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

40.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisién de Obra
y se liquidara al precio global establecido para el item "Saneamiento de Estructuras de
Hormigén y/o Mamposteria”.

Dicho precio serd compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparacion,

transporte, provision, colocacién de todos los materiales y toda otra erogacion necesaria para la
correcta terminaciéon de los trabajos.

Capitulo 41. RECONSTRUCCION DE GUARDABALASTOS

41.1 DESCRIPCION

En las obras de arte que se debe reconstruir el guardabalasto, para obtener el nivel adecuado,
se recrecera el estribo existente, mediante un muro de hormigén armado, convenientemente
conectado a la estructura existente, de acuerdo a los planos de este pliego.

41.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird por porcentaje de metros cubicos (m® terminado y aprobado por la
Supervision de Obra y se liquidara al precio global establecido para el item "Reconstrucciéon de
Guardabalasto”.

Dicho precio sera compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparacion,

transporte, provision, colocacion de todos los materiales y toda otra erogacion necesaria para la
correcta terminacion de los trabajos.
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Capitulo 42. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN VIAS

El CONTRATISTA tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Supervisién de Obra, para evitar dafio a las obras que ejecute, a las personas que dependan
de él, a las del Comitente o Supervision destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes del
Estado 6 de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion
de los elementos 0 de causas eventuales. Si esos dafias se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucioén de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el CONTRATISTA debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiguen en este Pliego.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse
por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

42.1 HORARIOS DE TRABAJO
El tramo a renovar corresponde a un ramal en servicio comercial activo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se indique en el tramo a intervenir.

El CONTRATISTA dispondra de una ocupacién diaria de via no menor a 6 horas (seis horas)
corridas. EI CONTRATISTA debera solicitar el correspondiente permiso diario de ocupacion a
través de la Supervisién de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
CONTRATISTA a la Supervisiéon de Obra quien lo coordinara con el Operador, responsable de
la circulacion y seguridad del sector, quien dispondra este otorgamiento.

42.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

Durante el plazo de garantia el CONTRATISTA serd responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido de las obras.

Con no menos de 30 dias (treinta dias) de antelacion respecto de la fecha prevista para las

pruebas de recepcion provisional de las obras, el CONTRATISTA presentara a la Supervision
un manual de Operacion y Mantenimiento de las Obras e Instalaciones.
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El mismo sera definido por la Supervision de Obra.

Dicho contenido debera asegurar la informacion suficiente y de una claridad tal que permita
guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de
emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el
mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece, las listas de repuestos, etc.

42.3 CORTES DE ViA. TIEMPOS DE OCUPACION

La Metodologia de ocupaciéon debera ser coordinada con el Operador actual, ajustdndose a la
reglamentacion del mismo.

Cuando el CONTRATISTA necesite ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al
Reglamento Operativo en vigencia.

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizaran bajo tréfico, o sea entre
trenes, en los periodos en que el ferrocarril o permita.

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de de via deberd recabarse
previamente la conformidad del Operador, quién dispondréa al respecto, sin que el que se resulte
adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitarad el CONTRATISTA con 48 horas de anticipacion
minima, por medio fehaciente a la Supervision, que la obtendra el Operador. Dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveera el CONTRATISTA, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Supervision de Obra. El Operador respondera al
CONTRATISTA, en forma fehaciente la autorizacién solicitada o las modificaciones que estime
conveniente garantizando horarios de corte de SEIS (6) horas minimo por dia todos los dias de
la semana, lo que se concede sera registrado por la Supervision y el CONTRATISTA en el libro
mencionado anteriormente.

Asimismo el Operador entregard a la Supervision de Obra para conocimiento del
CONTRATISTA el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los
proponentes deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no
afecten, salvo las precauciones del caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Supervision del plazo de la obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el CONTRATISTA,
para esa instancia so6lo se autorizara los cortes de via si el CONTRATISTA dispone de los
equipos de iluminaciébn adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la
seguridad de los trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el CONTRATISTA, la Supervisién de Obra y el Operador,
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la ejecucion de cortes diurnos y/o de mayor duracion, siempre que ello implique una significativa
mejora en el avance de los trabajos.

42.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD.

En general, los trabajos que signifiquen desconsolidacion de la via, y hasta el primer levante
seran efectuados con una reduccion de velocidad a 12 Km. /hora, elevados a 30 Km. /hora al
completar el segundo levante, pero en este caso, como en los demas, la reduccién de velocidad
definitiva sera determinada por la Supervision de Obra.

Al efectuar el 3° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km. /hora.
Sera a cargo del CONTRATISTA la provision y colocacion de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que avance el

trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de la
Supervision de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.
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