Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

SECCION 6 - ANEXOS

6.1. ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o
de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberé contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
gue estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

El tramo a renovar y la nueva via a construir corresponden a un ramal en servicio comercial
activo de via simple, por lo que los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio
ferroviario y bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

A tal fin las ventanas de trabajo permitiran, dentro de lo posible, la continuidad de los trabajos
durante un minimo de 6 hs diarias.

El Contratista debera solicitar ventanas de trabajo sobre la via principal al Operador,
responsable de la circulacion y seguridad del sector, quién dispondrd este otorgamiento
guedando a cargo de las Contratista los mayores costos que surgieran de la merma en el
rendimiento de ejecucion de los trabajos, debiendo ademé&s plasmar todas las obras
temporarias y/o provisorias que fueran necesarias para garantizar la circulacién de las
formaciones del Operador.

En todos los casos, el Contratista debera solicitar los correspondientes permisos de ocupacion
a través de la Inspeccion de Obra para disponer de la via.
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6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendrd a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio
en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefalizacién, para el
buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a préstamos, depdsitos,
acopios, etc.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo UN (1) cartel indicador
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccién
de obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la
obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista serd responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcién provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el
programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de
repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

En todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente la conformidad del
Operador, quién dispondra al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a
reclamo alguno por jornales improductivos.

En todos los casos los pedidos de ocupacién de via los solicitara el Contratista con 48 horas
de anticipacion minima, mediante nota u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que la
obtendra del Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas
proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccién de

PCP LIC ADIF 13-15 S6 — Anexos S6- 2



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

Obra. El Operador respondera al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion solicitada o
las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte parciales en la
jornada, lo que se concede serd registrado por la inspeccién y el Contratista en el libro
mencionado anteriormente.

Asimismo el Operador entregaré a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan
tener en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las
precauciones del caso la circulacién de los trenes.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia so6lo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista deberd disponer en obra, de comunicacién via telefonia
celular a su exclusivo cargo, con conexién a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

En general los trabajos que signifiqguen desconsolidacion de la via, y hasta el primer levante
seran efectuados con una reduccion de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30 Km/hora al
completar el segundo levante, pero en este caso como en los demas, la reduccion de
velocidad definitiva sera determinada por La Inspeccién de Obra. Al efectuar el 3° levante la
velocidad podra ser elevada a 80 Km/hora.

Serd a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccién de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.
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6.3. ANEXO Ill. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

1.EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

1.2 Férmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero vy del certificado en el

mes (i).
P, = P,x Afx (0,10 + 0,90 x FRa)
P;=P,x(1—-Af)x (0,10 + 0,90 x FRi)

Donde:

P; Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).

P, Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminacion,

expresada en valores basicos de contrato.
Fgi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

1.3 EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

1.3.1 Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P; =P, x[Af x (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — Af) x (0,10 + 0,90 X Fg;)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".
Fra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en nameros con dos decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacion de precios, sera
reemplazado por Fg;.
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1.3.2 Férmula General del Factor de Reajuste.

. . . MOi Ti CLi
Fri= [aMx FMi+ aEM X FEMi+ aMO X (W) + aT X (E) + aCL X <m)]
CF; —CF,
<frrex (S

Donde:
FM; Factor de variacion de precios del componente Materiales.
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.
FEM; Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.
Mediante la expresibn matematica que se desarrolla, pondera la
variacién de los precios correspondientes a utilizacién de equipo de
construccion (amortizacion, repuestos y reparaciones)
Mo; Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO . - . :
° Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
T; Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.
T L _ . .
° Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),
CL; Factor _de variacion de precios del componente - Combustible y
CL, Lubricantes. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente
al Mes de la Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico
(CL,).
a Coeficientes de ponderacion.
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Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo
directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los
gastos generales.

CF; - CF, Factor de variacién del componente Costo Financiero.
CF, , o .
Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF; = (L+i;/12)a0 —1 CF; = (L+i/12)a0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15
del mes de la redeterminacién, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

1.3.3 Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales.

M (Mli)+ (Mzi)+ <M3i>+ 4 (Mni)
. = X|— X |— X cee X
i =Pm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales

considerados.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion
“0!7

i” o del mes basico
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Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en
el costo-costo total del componente materiales.

1.3.4 Férmula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluard aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

FEM, = CAE x (AE") + CRR x {o 7 x (AEi) +0,3 x (Moi)}
i AE, ’ AE, ’ Mo,

Donde:

AE; Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y maguinas

AE, considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i’ o del mes basico
MOH

MoO; Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO ., o . .

° Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la

redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” v Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total
del componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de
recuperacion y Debe verificarse que : CAE+ CRR =1

1.4 VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO
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Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componente Factor a,, indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,44 Segun Formula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) | 0,23 Segun Formula. 1.4

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del
“Capitulo Mano de Obra” publicado en el
marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Mano de Obra (MO) 0,26

indice Camion con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,01 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacion del decreto 1295/02

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -

Combustibles y Lubricantes 0.06 Cuadro IPIB publicado en el marco del

(CL) ’ decreto 1295/2002” del INDEC informa
“ANEXO INDEC”

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor B, indice o Valor a Considerar

IPIB 2710- 41251-01. Perfiles de hierro.

M1: Sujeciones, eclisas, etc.| 0,60
“ANEXO INDEC”

indice Ponderado

40% Mat. Elem. 37510-11 Hormig6n

M2: Durmientes de elaborado.
hormigén y otros elementos| O
de hormigén pre moldeado 60% Mat. Elem. 41242-11. Acero p/armadura

aleteado, conformado.

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

M3: Balasto, Sub balasto,

, 0,10 IPIB 1410 15320-1 Piedras. “ANEXO INDEC”
piedras y otros agregados

IPIB 2010-31100-1 Maderas aserradas.

M4: Durmientes de madera | 0,30
“ANEXO INDEC”
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Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon
(AE)

de Equipos

indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion
de equipo

65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3
2924/CPC 44427-1

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de | “Capitulo Mano de
Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacion

CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep. CRR

Se adopta 0,3

1.5 FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

A
FEM; = 0,7 x (AE

E;
)+0,3><{0,7><<

[

AEi) +0,3x (Moi)}
ag,) %> *\mo,

FM,-=0,6><(

Ml")+0><(M2")+o1><(M3i)+030><< )
M1, mz,) "0 \m3,) T Ma,

M4,
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F [0 44 x FM; + 0,23 X FEM; + 0,26 (MO"> +0,01 (T") +0,06 (CL">]
= X ; X ; X X [— X

ri ’ U Lre Mo, ’ T, ' CL,
CF; — CF,,)}

X 1+0,01><(
{

P;=P,%[0,12 X (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 —0,12) X (0,10 + 0,90 X Fg;)]

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa
se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al Ultimo digito
significativo.

PCP LIC ADIF 13-15 S6 — Anexos S6- 10



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

6.4. ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD
DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por el ............cooeeeieinininn, en su
caracter de Presidente de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte;
Y , adjudicataria de la Licitacion Publica ADIF N°
......... , representada en este acto porel Sr. ........................, DNl ..............,en su
caracter de .......... , quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el
presente acto, cuya personeria demuestra con la documentacion agregada en el

referido proceso licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas

en conjunto con el COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente
Contrato de Locacién de Obra (en adelante, el “CONTRATQ”) con sujecién a las

siguientes Clausulas:
PRIMERA: OBJETO.

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecucién de la obra denominada “.......................... ,
gue fuera adjudicada por Resoluciéon N° ...... -ADIF-P-201.. de fecha .... de ........ de 201... en
el marco de la Licitacion Publica ADIF N° ..........

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP las obras se contratan por el

Sistemade ..............

CLAUSULA TERCERA: MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra
RO ” por la suma de PESOS ................ CON .../100 ($..eveeivveernenn. )
mas IVA, total PESOS .................. IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraes de ................. (cenenen ) dias corridos.
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CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. De conformidad al Articulo 85° del PBC y al Articulo 2° del PCP, el Plan de Trabajos
definitivo serd el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente, en caso de

corresponder, y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

5.2. Luego de aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberdn quedar

ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacién que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de

prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esté integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin

consulta.
b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la

Inspeccidn de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

g- El Codigo Civil.

CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables
al CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de las sanciones y

penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.
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CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacién

alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. El CONTRATISTA debera presentar la documentacion que acredite la
contratacion de los seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC y en
los Articulos 13°, 23° y en la Seccidon 2 “Datos del Llamado” del PCP.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros

establecidos al operador del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacion por escrito del COMITENTE,
asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de responsabilidades que los
previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicara que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y
gue todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos
derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCION
DE PARTES DE LA OBRA

11.1. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO entraren
en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo

gue afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por ejemplo, prohibiciones o
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restricciones a la importacion de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia
ambiental, suspensién de la ejecucion de la Obra, o en algin modo afectaren los
presupuestos que sirvieron de base para la elaboracion de la OFERTA, las Partes entablaran
negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA

12.1. EI CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los plazos,

cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. El CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere
contratado la provision de los materiales o componentes necesarios para la ejecucion de la
OBRA afecten el cronograma de ejecucién del mismo. En caso de que no obstante actuar con
la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o
componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicara
de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCION DE OBRA a fin de que las PARTES
puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC vy ................ del PCP el
CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la
presentacion de pdliza de caucion N° .............. emitida por ........cccoeeiiiiiiiin, por la
sumade .......cooeviiinnnne (€ TP ) que forma parte del presente, equivalente al..................

fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y sera devuelta al CONTRATISTA de

conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.
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14.1. El CONTRATO entrar4 en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su

suscripcion.

14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacién licitatoria y en la

documentaciéon que acomparia a la oferta adjudicada.

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objecion que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion. Asimismo, el CONTRATISTA
declara que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad
del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole para ejecutar los trabajos
objeto de la licitacién en los plazos contractuales indicados en la documentacion licitatoria, por lo
cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la
disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecucion de la obra. Las PARTES
establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata
aplicacion de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucién de la
garantia de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por
parte del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas 0 propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la
ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su

ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas
obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos

y gastos de importacién y de nacionalizacién en caso de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.

16.1. El CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Cédigo Civil

para la Locacién de Obra, en cuanto fuere aplicable. No seran de aplicacién la Ley N° 13.064,
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sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del

Estado, conforme lo prescripto por la Ley N° 20.705.

16.2. Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas

reglamentarias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES.

17.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, v, si ellas fracasaren, habrd de ser sometida a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires. El
CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicciébn nacional o

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

17.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en
los indicados a continuacion: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ...... Ne........ , Ciudad Auténoma de

Buenos Aires.

17.3. La constitucién efectuada precedentemente importara que todas las comunicaciones
gue se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las PARTES se
tendran por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar.
Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo

fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) dias de anticipacioén.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, alos dias del mes de...... de 201.
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6.5. ANEXO V. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado
y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos,
en la contratacion de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos
subcontratantes directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacion de bienes de origen
nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacién Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor
bruto de produccioén.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas
sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
gue se utilicen en la produccion de bienes o en la prestaciéon de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el
presente régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de
origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de
pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes
ofrecidos que no sean de origen nacional.
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La preferencia establecida en el segundo péarrafo de este articulo se aplicard a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccidon o para la prestacion de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacibn a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o
garantizar el oferente su nacionalizacion. Se entregardn en el mismo lugar que corresponda a
los bienes de origen nacional y su pago se hara en moneda local, en las mismas condiciones
gue correspondan a los bienes de origen nacional y deberdn cumplir todas las normas
exigidas del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las
96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a
adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participacion en las
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no
podran tener un valor para su adquisicion superior al cinco por mil (5%0) del valor del
presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera
de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las
alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de
los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién
deseada en un nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su
prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises
y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccién del margen de
proteccion o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importacion o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el
pais;
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b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
gue surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a
fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras
ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista deberd reiterar o realizar una
oferta en firme de venta o locacién para la contratacién de que se trate, juntamente con el
recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formul6 la requisitoria de contratacion,
el que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con
todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde
su interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su
naturaleza juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el 6rgano
competente para su sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro de los treinta
(30) dias corridos, contados desde su recepcion.

La resoluciéon del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacién de que
se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — EI recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos
respecto de la contratacion de que se trate, hasta su resolucién por la Secretaria de Industria,
Comercio y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucién, que perdera en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Cédigo Aduanero, o por
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la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren
estado en tramite de adjudicacion y/o contratacién o haber sido favorecidos por la decision
impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia
adicional y se remitirdn las actuaciones al Comitente que elevd las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirdn las actuaciones al Comitente que formul6
la requisitoria de contratacion para que continde con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccién actle la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no
se trate de materiales, insumos 0 bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras 0 contrataciones alcanzadas
por sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las
normas concordantes dictadas en el ambito provincial.
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ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacién fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de
lucro, facilitare a alguien la obtencion indebida de los beneficios establecidos en la presente
ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la
Ciudad de Buenos Aires incurrira en la sancion establecida en el articulo 172 del Cédigo
Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacién se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley vy,
en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensién de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios
publicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se
asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seréan aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —
RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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6.6. ANEXO VI. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la
proteccion adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF
S.E.

2.-ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.

Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

DecretoReglamentario N° 351/79.

Decreto N° 1338/96.

Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.

Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucién 295/03.

Resolucion. 51/97 S.R.T.

Resolucion 299/11 S.R.T.

Resolucion 231/96 S.R.T.

Resoluciéon 051/97 S.R.T.

Resolucion 035/98 S.R.T.

Resolucién 319/99 S.R.T.

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

VVVVVVVVYVVVYVYYYVYY

4.- DESARROLLO

4.1.- Obligaciones del contratista

Seré obligaciéon de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo
de sus tareas:

4.1.- El perfil del Responsable de Seguridad serd el de un profesional especializado en
Seguridad e Higiene en Obras ferroviarias, con experiencia minima de DOS (2) afios en
proyectos similares, y estudios universitarios o terciarios correspondientes a graduados de
carreras de ciencias afines 0 con una especializacién pertinente. En caso de ser necesario,
deberéa contar con habilitacion del organismo jurisdiccional competente.

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberd cumplir fehacientemente con presencia en
obra de acuerdo a la afectacioén de horas segun lo establecido en la Reglamentacion vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4 .- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos
generales y particulares de la obra.

4.5.- Debera presentar un plan bésico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:
» Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.
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» Capacitar al personal sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.
» Provision de los elementos de proteccion personal a entregar a sus trabajadores.
» Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

4.6.-Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucién no esté a su alcance.
4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.
48.- ADIF S.E. Solicita que se informe el indice de siniestralidad de Ila
contratista/subcontratista del Ultimo ejercicio fiscal.
4.9.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccién personal
con acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.
4.10.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.
4.11.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.
4.12.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde
pueda ocurrir:

- Trabajos en altura

- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.

- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.
4.13.- Instalar carteles y la sefalizaciébn adecuada, segun los riesgos emergentes de cada
tarea.
4.14.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad
apropiados.
4.15.- ADIF S.E. proveera material informativo relacionado a normativas de Seguridad e
Higiene vigentes para el caso de trabajos en la traza ferroviaria.

4.16.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccion”.

- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.
4.17.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de
antelacién al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF
S.E. el programa de seguridad pertinente para su revision, con su correspondiente aprobacion
por parte de ART.
5.- Queda expresamente prohibido:

5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.

5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.

5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.

5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccion respiratoria.
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5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacién escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a hivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.

5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion de los trabajos, sin
cumplimentar la legislacién vigente.

6.- Pautas generales

Seran de caracter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas sera
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no
contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.

6.7.- Trabajos en altura.

6.8.- Revisiones periddicas en electricidad.

7.- Permisos de trabajos

El contratista deberd solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucién de las
tareas:

7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depésito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, toxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacién de trenes.

7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nhivel, etc.

7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.

7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I,
ser& pasible de sufrir lamados de atencion.

Dichos llamados de atencion seran registrados en el libro de obra o de érdenes de servicio.
9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en
sus tareas, pero ademas, sera su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los
casos y situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.
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- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucion, de inmediato, no esté a su
alcance.

- Instalar carteles y la sefalizacién adecuada segun los riesgos emergentes de cada tarea y
establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.

6.7. ANEXO VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacién referente a vehiculos y equipos

1. Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta:

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS

TIPO MARCA MODELO ANO DOMINIO VTV OBSERVACIONES

2. Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (pdlizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafiia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

Copia de la Cedula verde de vehiculos.
Copia del Carnet de conductor de los choferes.

Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

2

Revision/habilitacion técnica de vehiculos y equipos.

Documentacioén referente al personal:

1. Auviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este Ultimo, la version aprobada por
la ART correspondiente.

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcién del mismo segun
tabla adjunta:

LISTADO DE PERSONAL
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CONVENIO TIPO DE RELACION
NOMBRE y | CATEGORIA | FUNCION | HORARIO | COLECTIVO de | LABORAL  (Propio o
APELLIDO TRABAJO Contratado)

3. Certificado de Cobertura de la ART, con ndémina de personal incluido actualizado
mensualmente.

Clausula de No Repeticién.
Clave de Alta Temprana AFIP

Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (péliza vigente y pago).

N o s

Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos vy
maquinarias) y registré habilitante.

Documentacion relacionada a Sequridad e Higiene para el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de proteccién personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrara en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la
Contratista y Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.
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La documentacion solicitada debera ser enviada a este Departamento a
través de nota a la mayor brevedad posible.
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