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SECCIÓN 6 - ANEXOS 

6.1. ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS 

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique 

la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de 

él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del 

Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la 

acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será 

responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad 

Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 

formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido 

satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno 

Técnico Operativo del tramo a intervenir.  

Horarios de trabajo. 

El tramo a renovar y la nueva vía a construir corresponden a un ramal en servicio 

comercial activo de vía simple, por lo que los trabajos deben ejecutarse sin interrupción 

del servicio ferroviario y bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el 

tramo a intervenir. 

A tal fin las ventanas de trabajo permitirán, dentro de lo posible, la continuidad de los 

trabajos durante un mínimo de 6 hs diarias. 

El Contratista deberá solicitar ventanas de trabajo sobre la vía principal al Operador, 

responsable de la circulación y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento 

quedando a cargo de las Contratista los mayores costos que surgieran de la merma en el 

rendimiento de ejecución de los trabajos, debiendo además plasmar todas las obras 

temporarias y/o provisorias que fueran necesarias para garantizar la circulación de las 

formaciones del Operador. 

En todos los casos, el Contratista deberá solicitar los correspondientes permisos de 

ocupación a través de la Inspección de Obra para disponer de la vía. 

 



        
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

Licitación Pública Nº55. ¨Renovación de vías, Línea Gral. Roca¨ - 2 -  

6.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de 

servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada 

señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a 

préstamos, depósitos, acopios, etc.  

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 

circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles 

indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a 

nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.  

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo UN (1) cartel 

indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que indique la 

Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad 

o ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del 

uso indebido de las obras  

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las 

pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección 

un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 

suficiente y de una claridad  tal que permita guiar paso a paso la operación de las 

instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar 

todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, 

incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, 

las listas de repuestos, etc. 

6.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

En todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse previamente la 

conformidad del Operador, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte 

adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 

horas de anticipación mínima, mediante nota u otro medio fehaciente a la Inspección, que 

la obtendrá del Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y 

además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la 

Inspección de Obra. El Operador responderá al Contratista, en forma fehaciente la 

autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios 
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de corte parciales en la  jornada, lo que se concede será registrado por la inspección y el 

Contratista  en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el Operador entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del 

Contratista el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los 

proponentes deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no 

afecten, salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Dado  la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, 

para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista  dispone de los 

equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la 

seguridad de los trabajos y del personal. 

En todo momento  el Contratista deberá  disponer en obra,  de comunicación vía telefonía 

celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, y hasta el primer 

levante serán efectuados con una reducción de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30 

Km/hora al completar el segundo levante, pero en este caso como en los demás, la 

reducción de velocidad definitiva será determinada por La Inspección de Obra. Al efectuar 

el 3º levante la velocidad podrá ser elevada a 80 Km/hora. 

Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la 

atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el 

trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidos‖. 
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6.2. ANEXO II. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA AMBIENTAL  

6.2.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberá cumplir en todos sus términos con lo 

establecido en la legislación nacional, provincial y municipal, así como otras 

reglamentaciones vigentes en la materia.  

El índice temático del EsIA será propuesto por el Contratista y aprobado por las áreas 

específicas de la ADIF, y deberá contar, por lo menos, con los contenidos mínimos 

establecidos en la Resolución Nº 501/1995 de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano. 

El EsIA del proyecto deberá ser un documento autosuficiente, que contenga toda la 

información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación 

actual y su relación con el proyecto, tal que permita al lector sacar sus conclusiones 

sobre la factibilidad ambiental del proyecto. Deberá prestar especial énfasis a los 

aspectos analíticos, evitando que el documento sea meramente descriptivo incluyendo 

información proveniente de estudios. 

Los equipos técnicos en materia ambiental y social de la ADIF realizarán una reunión 

informativa a los efectos de aclarar las dudas que pudieran surgir sobre los aspectos 

vertidos en este apartado. 

El EsIA del proyecto deberá incluir obligatoriamente, y como mínimo, los siguientes 

aspectos:  

 Resumen ejecutivo del EsIA realizado, presentando los argumentos y 

metodologías utilizadas por el equipo de consultores que consideran el proyecto 

viable desde el punto de vista ambiental. Análisis conclusivo sobre la factibilidad 

ambiental de proyecto.  El EsIA debe indicar los nombres de los autores del 

mismo. Todas las hojas de los informes deberán estar foliadas y firmadas por el 

Director del Estudio, y cumplir con el formato conforme a la normativa ambiental 

vigente. 

 Descripción del marco legal que identifique la normativa vigente en materia 

ambiental y social aplicable al proyecto, así como un análisis de la relación y 

aplicabilidad de la misma con respecto al proyecto y sus componentes. 

 Línea de Base Socio-ambiental o Diagnóstico Socio-ambiental del área de 

influencia del proyecto, mediante la realización de relevamientos de campo y 

utilización de información secundaria actualizada. El diagnóstico deberá 

caracterizar la situación ambiental actual de las áreas afectadas y de influencia del 

proyecto, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y 

culturales. El diagnóstico deberá ser presentado en niveles de detalle distintos 

para las áreas de influencia (AI), de impacto directo (AID) y área de impacto 
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indirecto (AII), e incluirá mapas en escala adecuada de cada uno de los temas 

considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del 

proyecto. 

 Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar las 

actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al 

medio ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del 

proyecto. Se deberá prestar particular atención a la identificación y localización, en 

mapas en escala adecuada, de: (i) los sitios de extracción de materiales de 

préstamo; (ii) lugares de disposición de los materiales excedentes y los desechos 

de construcción; (iii) obradores y campamentos;  (iv) eventuales caminos de 

acceso necesarios para la ejecución de la obra; y (v) sitios de acopio de 

materiales. 

 Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. Identificación, descripción 

y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto 

durante las fases pre constructiva y constructiva, así como operación y 

mantenimiento. Esta parte del estudio incluirá el análisis de la naturaleza, 

importancia, magnitud, intensidad y temporalidad de los impactos. La descripción 

de los impactos deberá realizarse en forma esquemática y con apoyatura gráfica, 

indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, 

superficies afectadas, y otras características. Se dará énfasis a los impactos 

debidos a: (i) interferencia con el sistema de drenaje natural existente; (ii) 

asentamientos u ocupaciones informales en zona de vía; (iii) posible efecto 

barrera de la ferrovía; (iv) seguridad en Pasos a Nivel (PaN) y cruces, 

especialmente en zonas urbanas.  

 Proposición de programas de mitigación. Con base en el resultado del análisis de 

los impactos ambientales, se propondrán programas de prevención, corrección y 

mitigación de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. 

Dichos programas deberán estar integrados en un  PGA que será parte integral 

del EsIA. 

6.2.2. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA). 

El PGA incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el 

ambiente afectado por la ejecución de las obras, así como los aspectos atinentes al 

cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad, en consideración de los principios 

de calidad y mejora permanente de los procesos. El PGA deberá ser realizado tomando 

como contenidos mínimos los lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión 

Ambiental detallados en la Evaluación Expeditiva. 

El Contratista será responsable de la correcta implementación del PGA desde el inicio de 

los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva), de acuerdo a la 
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normativa sectorial y nacional, provincial y local vigente, a la vez que responderá por los 

eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento. 

El PGA incluirá contenidos generales y específicos correspondientes a todos los impactos 

de la obra. Asimismo deberá detectar y corregir las situaciones no previstas en el EsIA. 

Las medidas y acciones que conformarán el PGA deberán plantearse a través de tareas, 

responsables y recursos específicos, integrando éstas un conjunto de Programas 

destinados a optimizar los objetivos de las obras, atenuar sus efectos negativos y evitar 

conflictos.  

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para 

su ejecución, el Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por 

la Inspección y autoridad competente. Ante dilaciones o imprevistos que puedan surgir 

desde la presentación del EsIA hasta el inicio de las obras, el Contratista deberá 

actualizar la línea de base ambiental de manera de identificar las eventuales 

modificaciones en los impactos generados por las obras así como la responsabilidad de 

mitigarlos. 

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del PGA deberán 

fundamentarse en aspectos preventivos y del análisis de los riesgos propios del medio en 

el que se desarrollará la obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales 

utilizados para la construcción. 

El PGA deberá contener un cronograma detallado de implementación de las medidas de 

mitigación y de monitoreo, debidamente compatibilizado con las actividades y el 

cronograma de ejecución de las obras. Asimismo, debe permitir cuantificar los costos de 

las medidas de gestión ambiental dentro de los costos generales de obra. En este 

sentido, es necesario que las acciones programadas estén discriminadas en los ítems 

que componen el presupuesto de obra, identificando en todos los casos al responsable 

de su implementación. 

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberán 

estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que el Contratista deberá 

incorporar aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental.  

En cada uno de los programas del PGA, se deberá incluir las siguientes secciones, sin 

perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para la mejor implementación 

del mismo: a. Objetivos b. Metodología c. Medidas a Implementar d. Materiales e 

Instrumental e. Cronograma de tareas f. Presupuesto, personal afectado y 

responsabilidades g. Resultados esperables.  

Los programas y sus lineamientos conceptuales, que como mínimo deberían ser incluidos 

en el PGA, se presentan en la Evaluación Expeditiva, los cuales deberán 

complementarse con otros que surjan de los monitoreos u otros procedimientos de 

gestión que el Contratista considere necesario implementar.  
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6.3. ANEXO III. METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

1.EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  

1.2 Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado 

en el mes (i).  

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨𝐱 𝐀𝐟 𝐱 (𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 𝐱 𝐅𝐑𝐚) 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 𝐱  𝟏 − 𝐀𝐟 𝐱 (𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 𝐱 𝐅𝐑𝐢) 

Donde: 

𝑷𝒊  Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).   

𝑷𝒐  Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la 

redeterminación, expresada en valores  básicos de contrato. 

𝑭𝑹𝒊  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como ―i‖.  

 

1.3 EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  

 

1.3.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 ×  𝑨𝒇 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗 × 𝑭𝑹𝒂 +  𝟏 − 𝑨𝒇 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 × 𝑭𝑹𝒊   

Donde: 

𝑷𝒊  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

𝑷𝒐  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 

valores  básicos de contrato. 

𝑨𝒇  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

𝑭𝑹𝒊  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como ―i‖.  

𝑭𝑹𝒂  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la 

certificación del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el 

anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de 

precios, será reemplazado por FRi. 
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1.3.2 Fórmula General del Factor de Reajuste. 

 

𝑭𝒓𝒊 =  𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 ×  
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   + 𝜶𝑻 ×   

𝑻𝒊

𝑻𝒐
  + 𝜶𝑪𝑳 ×  

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
    

×  𝟏 + 𝒌 ×  
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
    

 

Donde:  

𝑭𝑴𝒊 Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las 

variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra. 

𝑭𝑬𝑴𝒊 Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la 

variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de 

construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

 

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),  

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y 

Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente 

al Mes de la Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico 

(𝑪𝑳𝒐).  

𝜶 Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo 

directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los 

impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 
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gastos generales. 

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  

 

 
𝑪𝑭𝒊 =   112/1 30 

n

ii  𝑪𝑭𝒊 =   112/1 30 
n

ii  

𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 

Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 

del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del 

Contrato, o en su defecto el día hábil posterior. 

𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

1.3.3 Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 ×  
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
 + 𝜷𝑴𝟐 ×  

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
 + 𝜷𝑴𝟑 ×  

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
 + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 ×  

𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝒐
  

Donde:  

 

𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 

considerados. 

Según corresponda, del mes de redeterminación ―i‖ o del mes básico 

―0‖ 

𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; …𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 

Representan la incidencia de los n materiales más representativos en 

el costo-costo total del componente materiales. 
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1.3.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la 

obra: 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 ×  
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝑪𝑹𝑹 ×  𝟎, 𝟕 ×  

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   

Donde:  

 

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas 

considerados. 

Según corresponda, del mes de redeterminación ―i‖ o del mes básico 

―0‖ 

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 

 

𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 

Equipos ―CAE‖ y Reparaciones y Repuestos ―CRR‖.  

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total 

del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de 

recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 

1.4 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor 𝜶𝒏 Índice o Valor a Considerar 

Materiales (FM) 0,44 Según Fórmula I.3 

Equipos y Máquinas 

(FEM) 
0,23 Según Fórmula. I.4 
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Mano de Obra (MO) 0,26 

Índice ―Mano de Obra‖ cuadro 1.4 del 

―Capítulo Mano de Obra‖ publicado en el 

marco del decreto 1295/2002‖ del INDEC 

informa (―ANEXO INDEC‖) 

Transporte (T) 0,01 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 

publicado por Vialidad Nacional para la 

aplicación del decreto 1295/02 

Combustibles y 

Lubricantes (CL) 
0,06 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 

Cuadro IPIB publicado en el marco del 

decreto 1295/2002‖ del INDEC informa 

―ANEXO INDEC‖ 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor 𝜷𝒏 Índice o Valor a Considerar 

𝑴𝟏: Sujeciones, eclisas, 

etc. 
0,51 

IPIB 2710-   41251-01. Perfiles de hierro. 

―ANEXO INDEC‖    

𝑴𝟐: Durmientes de 

hormigón y otros 

elementos de hormigón 

pre moldeado 

0 

Índice Ponderado 

 40% Mat. Elem. 37510-11 Hormigón 

elaborado.  

60% Mat. Elem. 41242-11. Acero p/armadura 

aleteado, conformado.  

Ambos obtenidos del ―ANEXO INDEC‖    

𝑴𝟑: Balasto, Sub balasto, 

piedras y otros 

agregados 

0,49 IPIB 1410 15320-1 Piedras. ―ANEXO INDEC‖ 

𝑴𝟒: Durmientes de 

madera 
0 

IPIB 2010-31100-1 Maderas aserradas. 

―ANEXO INDEC‖ 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 

Amortización de Equipos 

(AE) 

Índice Ponderado 

35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización 

de equipo  
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65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 

2924/CPC 44427-1  

Ambos obtenidos del ―ANEXO INDEC‖    

Mano de Obra (MO) 

Índice ―Mano de Obra‖ cuadro 1.4 de l ―Capítulo Mano de 

Obra‖ publicado en el marco del decreto 1295/2002‖ del 

INDEC informa (―ANEXO INDEC‖) 

Coeficiente Amortización 

CAE 
Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. 

CRR 
Se adopta 0,3 

 

 

1.5 FÓRMULAS RESULTANTES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ×  
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  𝟎, 𝟕 ×  

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝒐
 + 𝟎, 𝟑 ×  

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
   

 

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟓𝟏 ×  
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝒐
 + 𝟎 ×  

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝒐
 + 𝟎, 𝟒𝟗 ×  

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝒐
 + 𝟎 ×  

𝑴𝟒𝒊

𝑴𝟒𝒐
  

 

𝑭𝒓𝒊 =  𝟎, 𝟒𝟒 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟐𝟑 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟐𝟔 ×  
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝒐
 + 𝟎, 𝟎𝟏 ×  

𝑻𝒊

𝑻𝒐
 + 𝟎, 𝟎𝟔 ×  

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝒐
  

×  𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏 ×  
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐

𝑪𝑭𝒐
   

 

𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 ×  𝟎, 𝟏𝟐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗 × 𝑭𝑹𝒂 +  𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 × 𝑭𝑹𝒊   
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A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 

externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al 

último dígito significativo. 

 

1.6 FÓRMULAS APLICABLES A LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA PROVISIÓN DE 

DURMIENTES DE HORMIGÓN POR UNIDAD DE MEDIDA 

𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒         𝑉𝑅𝑈𝐷𝑖𝑜 =   0.75 ×
𝐼𝐻𝐸𝑖

𝐼𝐻𝐸𝑜
+ 0.25 ×

𝐼𝐴𝑃𝑖

𝐼𝐴𝑃𝑜
 − 1 > 0,05

→ 𝑷𝑼𝑫𝒊  = 𝑷𝑼𝑫𝒐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 ×  𝟎. 𝟕𝟓 ×
𝑰𝑯𝑬𝒊

𝑰𝑯𝑬𝒐
+ 𝟎. 𝟐𝟓 ×

𝑰𝑨𝑷𝒊

𝑰𝑨𝑷𝒐
   

𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒         𝑉𝑅𝑈𝑇𝑖𝑜 =
𝐼𝑈𝑇𝑖

𝐼𝑈𝑇𝑜
− 1  > 0,05

→ 𝑷𝑼𝑻𝒊  = 𝑷𝑼𝑻𝒐 ×  𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟎 ×
𝑰𝑼𝑻𝒊

𝑰𝑼𝑻𝒐
  

 

Donde: 

𝑽𝑹𝑼𝑫𝒊𝒐   Variación de referencia de la Unidad Durmiente entre i (mes de 

cálculo) y o (mes básico o de la última redeterminación) 

𝑰𝑯𝑬𝒊 𝑰𝑯𝑬𝒐  Indicadores de la variación del Hormigón Elaborado para el mes de 

cálculo y el básico o de última redeterminación. 

 INDICE Hormigón elaborado. 37510-11 Anexo INDEC 

𝑰𝑨𝑷𝒊 𝑰𝑨𝑷𝒐  Indicadores de la variación del Acero para Pretensado para el mes 

de cálculo y el básico o de última redeterminación. 

 INDICE Artículos pretensados 2695-37540-2 ANEXO INDEC  

𝑷𝑼𝑫𝒐    Precio básico o de la última redeterminación de la Unidad 

Durmiente 

𝑽𝑹𝑼𝑻𝒊𝒐   Variación de referencia de la Unidad Transporte entre i (mes de 

cálculo) y o (mes básico o de la última redeterminación) 

𝑰𝑼𝑻𝒊 𝑰𝑼𝑻𝒊  Indicadores para la Unidad Transporte para el mes de cálculo y el 

básico o de última redeterminación. 
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Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado por Vialidad 

Nacional para la aplicación del decreto 1295/02  

𝑷𝑼𝑻𝒊    Precio redeterminado de la Unidad Transporte (i: nueva 

redeterminación)  

𝑷𝑼𝑻𝒐    Precio básico o de la última redeterminación de la Unidad 

Transporte 
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6.4. ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 

DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por ……………………(en adelante, el 

―COMITENTE"), por una parte; y ………………………., representada en este acto por 

………………………….., quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el 

presente acto, cuya personería demuestra con la documentación agregada en el referido 

proceso licitatorio (en adelante, el ―CONTRATISTA‖), por la otra parte, ambas en conjunto 

con el COMITENTE, las ―PARTES‖, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación 

de Obra (en adelante, el ―CONTRATO‖) con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. 

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra denominada ―RENOVACIÓN 

DE VÍAS 1 Y 2 ENTRE KM. 27,791 Y KM. 31,737 LÍNEA GRAL. ROCA, RAMAL 

EMPALME BERAZATEGUI - BOSQUES‖, que fuera adjudicada ……………………….. en 

el marco de la Licitación Pública ……………………….. y en los términos y condiciones 

previstos en la documentación licitatoria. 

CLÁUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP, las obras se contratan por el 

Sistema de Ajuste Alzado. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO. 

3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra 

―RENOVACIÓN DE VÍAS 1 Y 2 ENTRE KM. 27,791 Y KM. 31,737 LÍNEA GRAL. ROCA, 

RAMAL EMPALME BERAZATEGUI - BOSQUES‖ por la suma de 

PESOS………………….. CENTAVOS ($......................) más IVA, total PESOS…………… 

IVA incluido. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de ………………….. (……) días 

corridos. 

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL. 

5.1. De conformidad al Artículo 85º del PBC y a los Artículos 2º y 3º del PCP, el Plan de 

Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones y definiciones del 

Comitente y actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.  

CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el 

orden de prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: 

1. El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y 

sin consulta. 
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2. El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

4. El presente CONTRATO y sus anexos. 

5. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito 

por la Inspección de Obra. 

6. El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 

7. El Código Civil. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. 

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas 

imputables al CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de 

las sanciones y penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC y en la restante 

documentación licitatoria que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 

indemnización alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC y en la 

restante documentación licitatoria que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS. 

9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que acredite la contratación 

de los seguros indicados en los Artículos 56° y 103º del PBC, en la Sección 2 ―Datos del 

Llamado‖ del PCP y en la restante documentación licitatoria que forma parte integrante 

del presente. 

9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurado de los seguros establecidos al 

operador del servicio y/o terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. 

10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los 

derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito del 

COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de 

responsabilidades que los previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 

10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al 

COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los 

perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el 

CONTRATO por culpa del CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS 

DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA 

EJECUCIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

11.1. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO 

entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de 

cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, 

prohibiciones o restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas 

disposiciones en materia ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún 

modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la elaboración de la 

OFERTA, las Partes entablarán negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO 

en vista a tales disposiciones. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los 

plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentación licitatoria.  

12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles 

demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien 

hubiere contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la 

ejecución de la OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no 

obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal 

suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme 

a la OFERTA, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCIÓN DE OBRA 

a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC y la Sección 2 - Datos 

del Llamado, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente 

CONTRATO mediante la presentación de Póliza de Caución Nº …………… emitida por 

…………… por la suma de PESOS …………… ($…………………..) que forma parte del 

presente, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del CONTRATO, 

quedando estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las 

obligaciones emergentes y será devuelta al CONTRATISTA de conformidad a lo previsto 

en el Artículo 97º del PBC. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. 

14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su 

suscripción. 
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14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, 

términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación 

licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada.  

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación 

contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el 

CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene 

la plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole  

para ejecutar los trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en 

la documentación licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier 

circunstancia ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento 

indispensable para la ejecución de la obra. Las PARTES establecen que la no 

disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la inmediata aplicación de las 

sanciones previstas en el pliego licitatorio como así también la ejecución de la garantía de 

cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del 

CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios 

de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus 

cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan 

originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de 

que se sirva para su ejecución. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y 

cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y 

local, los costos y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 

NOTIFICACIONES. 

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante 

negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de 

los Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción 

nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen 

domicilio en los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía 

Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ……………, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

16.3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las 

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y 

que las PARTES se tendrán por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se 
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encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser 

comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de 

anticipación. 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…. días del mes de 

…………………….. de …... 
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6.5. ANEXO V. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de 

Servicios Públicos. Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El 

Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 

entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de 

servicios públicos, en la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los 

respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de 

bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido 

producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, 

insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) 

de su valor bruto de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de 

bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, 

en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos 

que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando 

dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por 

ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de 

capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se 

vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas 

por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los 

bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en 

condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o 

inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes 

que se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de 

tales servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 
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impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 

competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido 

nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo 

lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda 

local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y 

deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de 

Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde 

se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 

licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin 

perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las 

mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria 

no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del 

presupuesto de dicha adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar 

cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán 

adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia 

establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable 

aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en 

condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros 

países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen 

de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece 

el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 

cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el 

país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras 

no cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y 

las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de 

pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al 
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BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones 

financieras ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés 

difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de 

lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que 

tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las 

tratativas precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o 

realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, 

juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de 

contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 

juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días 

hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la 

administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 

Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá 

expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del 

recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de 

que se trate y agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos 

respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de 

Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que 

formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en 

aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que 

desestime su reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 

dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o 

por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que 

hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por 

la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará 

sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 

adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado 

organismo. 
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Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que 

formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin 

perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren 

imputables. 

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de 

servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan 

violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante 

deberá disponer que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea 

adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, 

reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por 

un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo 

que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 

encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones 

previstas precedentemente. 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley 

será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la 

medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya 

adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los 

pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones 

alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 

administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 

mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten 

las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 

debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o 

las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 

presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 

172 del Código Penal. 
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ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al 

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas 

legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 

contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley 

y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones 

firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo 

régimen. 

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto 

ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a 

la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de 

servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente. 

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 

Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 

asimilarán a la presente. 

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra 

nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 
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6.6. ANEXO VI. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS  

1.- OBJETO 

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar 

la protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos 

de ADIF S.E. 

2.-ALCANCE 

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y 

sus respectivos contratistas. 

3.- REFERENCIAS 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 

 Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 

 Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 

 Decreto Reglamentario  N° 351/79. 

 Decreto N° 1338/96.  

 Decreto Reglamentario N° 911/96 ―Salud y Seguridad en la Construcción‖. 

 Decreto Reglamentario 170/96. 

 Resolución 295/03. 

 Resolución. 51/97 S.R.T. 

 Resolución 299/11 S.R.T. 

 Resolución 231/96 S.R.T. 

 Resolución 051/97 S.R.T. 

 Resolución 035/98 S.R.T. 

 Resolución 319/99 S.R.T. 

 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.  

4.- DESARROLLO 

4.1.- Obligaciones del contratista 

Será obligación de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el 

desarrollo de sus tareas: 

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con 

presencia en obra de acuerdo a la afectación de horas según lo establecido en la 

Reglamentación vigente. 
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4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de 

Seguridad e Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. 

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los 

riesgos generales y particulares de la obra. 

 

4.5.- Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, que incluya  como mínimo 

lo siguiente: 

 Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, 

equipos y herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 

 Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  

 Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 

4.6.-Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que 

pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 

4.7.- Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección 

personal con acuse de recibo por parte del destinatario y  especificación del elemento 

entregado. 

4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las 

tareas. 

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien 

se designe. 

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios   donde 

pueda ocurrir: 

- Trabajos en altura 

- Excavaciones. 

- Trabajos de soldadura. 

- Operaciones en equipos o tableros con tensión. 

- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel. 

4.11.- Instalar carteles y la señalización adecuada, según los riesgos emergentes de  

cada tarea.  
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4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y 

calidad apropiados. 

4.13.- ADIF S.E. instruirá al personal de la empresa contratista en materia de   seguridad, 

para trabajos en vía (banderilleros) debiendo el contratista proveer  los elementos 

necesarios (banderines, rojo y verde, etc.). 

4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar 

trabajos: 

-  ―Evaluación de riesgos característicos ambientales / personales y de 

protección‖. 

- " Medidas de Seguridad general‖.  

- " Equipamiento básico de seguridad‖. 

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera‖. 

4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de 

antelación al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de 

ADIF S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisión. 

5.- Queda expresamente prohibido: 

5.1.- Introducir bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.  

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia. 

5.3.- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas. 

5.4.- Transporte de personal en vehículos de obra no apto para tal cometido. 

5.5.- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

5.6.- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal. 

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos. 

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de máquinas rotativas o en lugares donde se 

deba emplear equipos de protección respiratoria. 

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la 

correspondiente autorización escrita. 

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras. 

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u  

obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel,  plataformas, zonas de vías, etc. 

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.  

5.13.- Ubicarse  debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura. 
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5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, 

sin la autorización del representante de ADIF S.E. 

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, 

sin cumplimentar la legislación vigente. 

6.- Pautas generales 

Serán de carácter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero además 

será de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no 

contempladas con las presentes: 

6.1.- Elementos de protección personal. 

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.  

6.3.- Orden y limpieza. 

6.4.- Riesgos de trabajo. 

6.5.- Protección de máquinas. 

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica. 

6.7.- Trabajos en altura. 

7.- Permisos de trabajos 

El contratista deberá solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecución de las 

tareas: 

7.1.- Previo al inicio de la jornada. 

7.2.- Para uso de llama abierta. 

7.3.- Para corte y/o reparación de energía 

7.4.- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas  y/o 

peligrosas. 

7.5.- Para trabajar en zonas de vía, con circulación de trenes. 

7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc... 

7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.. 

7.8.- Para aberturas o cierres de válvulas.  

7.9- Para trabajos en altura. 

8.- Situaciones de incumplimiento 

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente 

ANEXO I, será pasible de sufrir llamados de atención. 
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Dichos llamados de atención serán registrados en el libro de obra o de órdenes de 

servicio. 

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra: 

Las normas que aquí se detallan, son de carácter general, el contratista deberá aplicarlas 

en sus tareas, pero además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias, 

para los casos y situaciones, no cubiertas en la presente. 

9.1.- Obligaciones generales: 

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que 

pueda ofrecer dificultades y obtener su aprobación para ello. 

- Informar rápidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier  método de 

trabajo, situación que ocasione algún riesgo de trabajo y cuya solución, de inmediato, no 

esté a su alcance. 

- Instalar carteles y la señalización adecuada según los riesgos emergentes de cada 

tarea y establecerlos medios de protección correspondientes. 

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de  sus 

dependientes o de las instalaciones. 

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretación de carteles, indicaciones  escritas 

de riesgos y de toda otra señal que exista en la obra o en las  instalaciones de la 

empresa. 
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6.7. ANEXO VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS 

Documentación referente a vehículos y equipos 

1. Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de 

obra según planilla adjunta: 

 

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS 

TIPO MARCA MODELO AÑO DOMINIO VTV OBSERVACIONES 

       

2. Seguros de vehículos y de responsabilidad civil: (pólizas donde figure vigencia, 

plan de pago y pagos de la misma, emitidas por la compañía aseguradora. No se 

consideraran como validos los emitidos por productores de seguro). 

3. Copia de la Cedula verde de vehículos. 

4. Copia del Carnet de conductor de los choferes. 

5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos. 

6. Revisión/habilitación técnica de vehículos y equipos. 

 

Documentación referente al personal: 

 

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este último, la versión aprobada 

por la ART correspondiente. 

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según 

tabla adjunta: 

 

LISTADO DE PERSONAL 

 

NOMBRE y 

APELLIDO 

 

CATEGORIA 

 

FUNCION 

 

HORARIO 

CONVENIO 

COLECTIVO de 

TRABAJO 

TIPO DE RELACION 

LABORAL (Propio o 

Contratado) 

      

3. Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 

mensualmente. 

4. Clausula de No Repetición. 

5. Clave de Alta Temprana AFIP 



        
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

Licitación Pública Nº55. ¨Renovación de vías, Línea Gral. Roca¨ - 31 -  

6. Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago). 

7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de 

maquinarias, (examen psicofísico firmado por profesional habilitante de 

operadores de equipos y maquinarias) y registró habilitante. 

 

Documentación relacionada a Seguridad e Higiene para el personal 

 

1. Capacitación y registros de firmas del personal interviniente en obra. 

2. Constancias de entrega de elementos de protección personal (EPP), indumentaria 

de seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el 

Formulario según Resolución 299/11. 

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista / 

Subcontratistas. 

4. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene 

de la empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere. 

5. Curriculum Vitae y Matrícula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que 

se encontrará en forma permanente en obra. 

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la 

Contratista y Subcontratistas. 

 

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como 

también a las empresas que se subcontraten. 

La documentación solicitada deberá ser enviada a este 

Departamento a través de nota a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 


