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SECCION 6 ANEXOS 

6.1 ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS O PERATIVAS. 

            CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la 

Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a 

las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o 

de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil 

afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe 

que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por 

alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno 

Técnico Operativo del tramo a intervenir.  

Horarios de trabajo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al 

reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si resolviera 

de ser necesario,  debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupación a través de 

la Inspección de Obra para disponer de la vía. 

 

6.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio 

en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el 
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buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajes, 

etc.  

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 

circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, 

elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y 

caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.  

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo UN (1) cartel indicador 

de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que indique la Inspección 

de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso 

indebido de las obras  

 
6.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

Se deja aclarado que el Operador del tramo a intervenir ha adoptado un sistema de 

Autorización de uso de vía semaforizada con señal de dos aspectos, con Centro de Control de 

Operaciones de Trenes (CCO), desde donde se efectúa el control operativo de todos los 

trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá ingresar bajo estas normativas 

adoptando un sistema de similares características, que tendrá como equipamiento mínimo 

una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso, además de contar con el Boleto de AUV. 

Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al 

Reglamento Operativo en vigencia (RO - RITO). 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico en la vía 

contigua. Cada proponente podrá consultar los itinerarios de trenes pero ello no implica 

ningún compromiso, pues los cortes de tráfico serán de jornada completa para cada uno de 

los períodos en los que se intervendrán la vía descendente y ascendente respectivamente y lo 

que se establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos. 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse 

previamente la conformidad del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Operador 
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respectivo, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a 

reclamo alguno por jornales improductivos. 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas 

de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la obtendrá del 

Centro de control de Operaciones. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al 

efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la 

Inspección de Obra. El CCO responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización 

solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de 

jornada completa todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la 

inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCO entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el 

detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán 

tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las 

precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al 

aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para 

esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de 

iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los 

trabajos y del personal. 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía 

celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

 

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de 

precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida 

que avance el trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 
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6.2. ANEXO II. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA AMBIENT AL  

6.2.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberá cumplir en todos sus términos con lo 

establecido en la legislación nacional, provincial y municipal, así como otras reglamentaciones 

vigentes en la materia.  

El índice temático del EsIA será propuesto por el Contratista y aprobado por las áreas 

específicas de la ADIF, y deberá contar, por lo menos, con los contenidos mínimos 

establecidos en la Resolución Nº 501/1995 de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano. 

El EsIA del proyecto deberá ser un documento autosuficiente, que contenga toda la 

información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación 

actual y su relación con el proyecto, tal que permita al lector sacar sus conclusiones sobre la 

factibilidad ambiental del proyecto. Deberá prestar especial énfasis a los aspectos analíticos, 

evitando que el documento sea meramente descriptivo incluyendo información proveniente de 

estudios. 

Los equipos técnicos en materia ambiental y social de la ADIF realizarán una reunión 

informativa a los efectos de aclarar las dudas que pudieran surgir sobre los aspectos vertidos 

en este apartado. 

El EsIA del proyecto deberá incluir obligatoriamente, y como mínimo, los siguientes aspectos:  

• Resumen ejecutivo del EsIA realizado, presentando los argumentos y metodologías 

utilizadas por el equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el 

punto de vista ambiental. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de 

proyecto.  El EsIA debe indicar los nombres de los autores del mismo. Todas las hojas 

de los informes deberán estar foliadas y firmadas por el Director del Estudio, y cumplir 

con el formato conforme a la normativa ambiental vigente. 

• Descripción del marco legal que identifique la normativa vigente en materia ambiental y 

social aplicable al proyecto, así como un análisis de la relación y aplicabilidad de la 

misma con respecto al proyecto y sus componentes. 

• Línea de Base Socio-ambiental o Diagnóstico Socio-ambiental del área de influencia 

del proyecto, mediante la realización de relevamientos de campo y utilización de 

información secundaria actualizada. El diagnóstico deberá caracterizar la situación 

ambiental actual de las áreas afectadas y de influencia del proyecto, considerando los 

aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico deberá ser 

presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia (AI), de impacto 

directo (AID) y área de impacto indirecto (AII), e incluirá mapas en escala adecuada de 
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cada uno de los temas considerados relevantes para la evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto. 

• Descripción del proyecto. Con base en los diseños de ingeniería, identificar las 

actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al 

medio ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

Se deberá prestar particular atención a la identificación y localización, en mapas en 

escala adecuada, de: (i) los sitios de extracción de materiales de préstamo; (ii) lugares 

de disposición de los materiales excedentes y los desechos de construcción; (iii) 

obradores y campamentos;  (iv) eventuales caminos de acceso necesarios para la 

ejecución de la obra; y (v) sitios de acopio de materiales. 

• Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. Identificación, descripción y 

valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante las 

fases pre constructiva y constructiva, así como operación y mantenimiento. Esta parte 

del estudio incluirá el análisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y 

temporalidad de los impactos. La descripción de los impactos deberá realizarse en 

forma esquemática y con apoyatura gráfica, indicando la localización de los impactos 

de mayor relevancia, su extensión, superficies afectadas, y otras características. Se 

dará énfasis a los impactos debidos a: (i) interferencia con el sistema de drenaje 

natural existente; (ii) asentamientos u ocupaciones informales en zona de vía; (iii) 

posible efecto barrera de la ferrovía; (iv) seguridad en Pasos a Nivel (PaN) y cruces, 

especialmente en zonas urbanas.  

• Proposición de programas de mitigación. Con base en el resultado del análisis de los 

impactos ambientales, se propondrán programas de prevención, corrección y 

mitigación de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. Dichos 

programas deberán estar integrados en un  PGA que será parte integral del EsIA. 

6.2.2. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA). 

El PGA incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente 

afectado por la ejecución de las obras, así como los aspectos atinentes al cumplimiento de la 

normativa de Higiene y Seguridad, en consideración de los principios de calidad y mejora 

permanente de los procesos. El PGA deberá ser realizado tomando como contenidos mínimos 

los lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental detallados en la 

Evaluación Expeditiva. 

El Contratista será responsable de la correcta implementación del PGA desde el inicio de los 

trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva), de acuerdo a la normativa 
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sectorial y nacional, provincial y local vigente, a la vez que responderá por los eventuales 

perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento. 

El PGA incluirá contenidos generales y específicos correspondientes a todos los impactos de 

la obra. Asimismo deberá detectar y corregir las situaciones no previstas en el EsIA. Las 

medidas y acciones que conformarán el PGA deberán plantearse a través de tareas, 

responsables y recursos específicos, integrando éstas un conjunto de Programas destinados 

a optimizar los objetivos de las obras, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.  

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para su 

ejecución, el Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por la 

Inspección y autoridad competente. Ante dilaciones o imprevistos que puedan surgir desde la 

presentación del EsIA hasta el inicio de las obras, el Contratista deberá actualizar la línea de 

base ambiental de manera de identificar las eventuales modificaciones en los impactos 

generados por las obras así como la responsabilidad de mitigarlos. 

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del PGA deberán fundamentarse 

en aspectos preventivos y del análisis de los riesgos propios del medio en el que se 

desarrollará la obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la 

construcción. 

El PGA deberá contener un cronograma detallado de implementación de las medidas de 

mitigación y de monitoreo, debidamente compatibilizado con las actividades y el cronograma 

de ejecución de las obras. Asimismo, debe permitir cuantificar los costos de las medidas de 

gestión ambiental dentro de los costos generales de obra. En este sentido, es necesario que 

las acciones programadas estén discriminadas en los ítems que componen el presupuesto de 

obra, identificando en todos los casos al responsable de su implementación. 

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberán estar 

programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que el Contratista deberá incorporar 

aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental.  

En cada uno de los programas del PGA, se deberá incluir las siguientes secciones, sin 

perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para la mejor implementación del 

mismo: a. Objetivos b. Metodología c. Medidas a Implementar d. Materiales e Instrumental e. 

Cronograma de tareas f. Presupuesto, personal afectado y responsabilidades g. Resultados 

esperables.  

Los programas y sus lineamientos conceptuales, que como mínimo deberían ser incluidos en 

el PGA, se presentan en la Evaluación Expeditiva, los cuales deberán complementarse con 

otros que surjan de los monitoreos u otros procedimientos de gestión que el Contratista 

considere necesario implementar. 
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6.3 ANEXO III. METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIO S 

 

3.1  Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el 
mes (i).  

�� � ��	�	��	�		
, �
 
 
, �
	�	���� 
�� � ��	�		� � ����		
, �
 
 
, �
	�	���� 

Donde: 
P�  Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).   
P�  Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación, 

expresada en valores  básicos de contrato. 
F�� Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 

del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 

F��  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  
 
 
 
3.2.1 EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  
 

4.2.1.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

�� � �� � ��� � 	
, �
 
 
, � �  !"� 
 	� � ��� � 	
, �
 
 
, �
 �  !��# 

Donde: 

��		 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

�$  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores  
básicos de contrato. 

��		 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

 !�		 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

 !"	 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 
anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera 
certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi. 

 

4.2.1.2 Fórmula General del Factor de Reajuste. 
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 2 � +. � � . $
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Donde:  

 (� 
Factor de variación de precios del componente Materiales. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 

 )(� 
Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

(*�
(*$

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (MO�) y el indicador de precio al mes Base (MO�). 

-�
-$ 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To) 

./�

./$ 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (CL�) y el indicador de precio básico (CL�).  

' 
Coeficientes de ponderación. 
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

. � � . $
. $  

Factor de variación del componente Costo Financiero. 
Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

 . � � ( ) 112/1 30 −+
n

ii  . � � ( ) 112/1 30 −+
n

ii  

i� Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

�$ Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 

9 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

2 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 
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4.2.1.3 Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 

 (� � :(� � +(��(�$, 
 :(; � +(;�(;$, 
 :(< � +(<�(<$, 
 ⋯
 :(9 � +(9�(9$, 

Donde:  
 

>1; 	>2; . . >C Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

DEF;	DEG; …DEIF Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 
 

4.2.1.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 )(� � .�) � +�)��)$, 
 .!! � 1
, J � +�)��)$, 
 
, < � +(*�(*$
,3 

Donde:  

�)�
�)$ 

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

(*�
(*$

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (MO�) y el indicador de precio al mes Base (MO�). 
 

.�);.!! Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.  
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y 
Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 
 

 
4.2.2 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 
 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor '9 Índice o Valor a Considerar 
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Materiales (FM) 0,44 Según Fórmula I.3 

Equipos y Máquinas (FEM) 0,23 Según Fórmula. I.4 

Mano de Obra (MO) 0,26 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano 

de Obra” publicado en el marco del decreto 
1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

Transporte (T) 0,01 
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 
por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/02 

Combustibles y Lubricantes (CL) 0,06 
Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 

publicado en el marco del decreto 1295/2002” del 
INDEC informa “ANEXO INDEC” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor :9 Índice o Valor a Considerar 

(�: CHAPAS METALICAS 0,30 IPIB 2899-   42999-2. CHAPAS METALICAS. “ANEXO 
INDEC”    

(;: VIDRIOS 0,35 IPIB 2610 37199-3 VIDRIOS LAMINADOS. “ANEXO 
INDEC” 

(<: PINTURA 0,35 IPIB 2422-35110-2 ESMALTES SINTETICOS. “ANEXO 
INDEC” 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 

Amortización de Equipos (AE) 

Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 2924/CPC 

44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”    

Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa 

(“ANEXO INDEC”) 

Coeficiente Amortización CAE Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3 
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4.2.3 FÓRMULAS RESULTANTES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 
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A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 
se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 
significativo. 
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6.4 ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIED AD DEL 

ESTADO (ADIF), representada en este acto por ……………………(en adelante, el 

“COMITENTE"), por una parte; y ………………………., representada en este acto por 

………………………….., quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el 

presente acto, cuya personería demuestra con la documentación agregada en el referido 

proceso licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con 

el COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación de Obra 

(en adelante, el “CONTRATO”) con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO.  

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra denominada 

“………………………………”, que fuera adjudicada ……………………….. en el marco de la 

Licitación Pública ……………………….. y en los términos y condiciones previstos en la 

documentación licitatoria. 

CLÁUSULA SEGUNDA : SISTEMA DE CONTRATACIÓN.  

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP, las obras se contratan por el 

Sistema de Ajuste Alzado. 

CLÁUSULA TERCERA : MONTO. 

3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra 

“……………………………………” por la suma de PESOS ………………….. CENTAVOS 

($......................) más IVA, total PESOS ………………IVA incluido. 

CLÁUSULA CUARTA : PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de ………………….. (……) días corridos. 

CLÁUSULA QUINTA : CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.  

5.1. De conformidad al Artículo 85º del PBC y a los Artículos 2º y 3º del PCP, el Plan de 

Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones y definiciones del 

Comitente y actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.  

CLÁUSULA SEXTA : DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de 

prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: 

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y 

sin consulta. 
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b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

d- El presente CONTRATO y sus anexos. 

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por 

escrito por la Inspección de Obra. 

f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 

g- El Código Civil. 

CLÁUSULA SÉPTIMA : PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS . 

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas 

imputables al CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la apli cación de 

las sanciones y penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC y en la restante 

documentación licitatoria que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA OCTAVA : RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnización 

alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC y en la restante documentación 

licitatoria que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS.  

9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que acredite la contratación de los 

seguros indicados en los Artículos 56° y 103º del PBC, en la Sección 2 “Datos del Llamado” 

del PCP y en la restante documentación licitatoria que forma parte integrante del presente. 

9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurado de los seguros establecidos al operador 

del servicio y/o terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN.  

10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y 

obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito del COMITENTE, 

asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de responsabilidades que los 

previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 

10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y 

que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos 
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derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del 

CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA : SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS 

DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCIÓN 

DE PARTES DE LA OBRA 

11.1. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO entraren 

en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo 

que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o 

restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia 

ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún modo afectaren los 

presupuestos que sirvieron de base para la elaboración de la OFERTA, las Partes entablarán 

negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, 

cantidades y especificaciones previstas en la documentación licitatoria.  

12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles 

demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere 

contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la 

OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no obstante actuar con 

la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o 

componentes necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicará 

de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCIÓN DE OBRA a fin de que las PARTES 

puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC y la Sección 2 - Datos del 

Llamado, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO 

mediante la presentación de Póliza de Caución Nº …………… emitida por …………… por la 

suma de PESOS …………… ($…………………..) que forma parte del presente, equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma 

responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y será devuelta al 

CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Artículo 97º del PBC. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA : ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. 

14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su 

suscripción. 

14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, 

condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 

documentación que acompaña a la oferta adjudicada.  

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y 

conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el CONTRATISTA 

declara que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad 

del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole  para ejecutar los trabajos 

objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en la documentación licitatoria, por lo 

cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la 

disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la obra. Las PARTES 

establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la inmediata 

aplicación de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como así también la ejecución de la 

garantía de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por 

parte del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de 

cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su 

personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la 

ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su 

ejecución. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA : IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas 

obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos 

y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA : SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES. 

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante 

negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o 

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 
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16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ……………, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

16.3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones 

que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES se 

tendrán por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. 

Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo 

fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …. días del mes de …………………….. 

de …... 

 

 

6.5 ANEXO V. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios 
Públicos. Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado 

y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 

fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 

entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas 

prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, 

en la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos 

subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen 

nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 
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ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o 

extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o 

materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor 

bruto de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de 

bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en 

condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no 

sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas 

sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las 

realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital 

que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o 

presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el 

presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de 

origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de 

pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes 

ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que 

se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales 

servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 

competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o 

garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a 

los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones 

que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas 

exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 

96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a 

adquirir. 

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 

licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin 

perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las 

mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
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podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del 

presupuesto de dicha adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera 

de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las 

alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de 

los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función 

deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su 

prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países 

y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de 

protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el 

correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 

cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el 

país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no 

cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las 

que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de 

pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a 

fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras 

ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés 

difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo 

establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que 

tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 

precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una 

oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el 

recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, 

el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con 

todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde 

su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su 
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naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano 

competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta 

(30) días corridos, contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del 

recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que 

se trate y agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos 

respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, 

Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la 

requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o 

seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su 

reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 

dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por 

la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren 

estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión 

impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin 

efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 

adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado 

organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló 

la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 

responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios 

públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus 

disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer 

que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la 

administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 

descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la 

gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los 

registros nacionales y provinciales correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 

encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas 

precedentemente. 



 
Pliego de Condiciones Particulares– PUESTA EN VALOR  DE LOS TECHOS DE LA ESTACION PLAZA CONSTITUCION_  L.G.R.  
  
                           

SECCION 6 Página 20 
 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será 

aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no 

se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba 

permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 

condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas 

por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 

administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 

mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las 

provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 

debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las 

normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente 

ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código 

Penal. 

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales 

apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 

contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, 

en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes 

fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 

5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la 

presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios 

públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 

Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 

asimilarán a la presente. 
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ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 

25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término 

de sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 

LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 
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6.6 ANEXO VI. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

 
1.- OBJETO 
 
Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la 
protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF 
S.E. 
 
2.-ALCANCE 
 
La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y sus 
respectivos contratistas. 
 
3.- REFERENCIAS 
 

� Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 
� Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
� Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 
� Decreto Reglamentario  N° 351/79. 
� Decreto N° 1338/96.  
� Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construcción”. 
� Decreto Reglamentario 170/96. 
� Resolución 295/03. 
� Resolución. 51/97 S.R.T. 
� Resolución 299/11 S.R.T. 
� Resolución 231/96 S.R.T. 
� Resolución 051/97 S.R.T. 
� Resolución 035/98 S.R.T. 
� Resolución 319/99 S.R.T. 
� RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

   
4.- DESARROLLO 
 
4.1.- Obligaciones del contratista 
 
Será obligación de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo 
de sus tareas: 
 
4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con presencia en 
obra de acuerdo a la afectación de horas según lo establecido en la Reglamentación vigente. 

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e 
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. 

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos 
generales y particulares de la obra. 
 
4.5.- Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, que incluya  como mínimo lo 
siguiente: 

� Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y 
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 

� Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 



 
Pliego de Condiciones Particulares– PUESTA EN VALOR  DE LOS TECHOS DE LA ESTACION PLAZA CONSTITUCION_  L.G.R.  
  
                           

SECCION 6 Página 23 
 

� Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  
� Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 

 
4.6.-Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que 
pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 
 
4.7.- Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 
 
4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección personal 
con acuse de recibo por parte del destinatario y  especificación del elemento entregado. 
 
4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las 
tareas. 
 
4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien se 
designe. 
 
4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios   donde 
pueda ocurrir: 

- Trabajos en altura 
- Excavaciones. 
- Trabajos de soldadura. 
- Operaciones en equipos o tableros con tensión. 
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel. 

 
4.11.- Instalar carteles y la señalización adecuada, según los riesgos emergentes de  cada 
tarea.  
 
4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad 
apropiados. 
 
4.13.- ADIF S.E. instruirá al personal de la empresa contratista en materia de   seguridad, para 
trabajos en vía (banderilleros) debiendo el contratista proveer  los elementos necesarios 
(banderines, rojo y verde, etc.). 
 
4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar 
trabajos: 

-  “Evaluación de riesgos característicos ambientales / personales y de protección”. 
- " Medidas de Seguridad general”.  
- " Equipamiento básico de seguridad”. 
- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”. 

 
4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de 
antelación al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF 
S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisión. 
 
5.- Queda expresamente prohibido: 

 
5.1.- Introducir bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.  
 
5.2.- Correr salvo en caso de emergencia. 
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5.3.- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas. 
 
5.4.- Transporte de personal en vehículos de obra no apto para tal cometido. 
 
5.5.- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 
 
5.6.- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal. 
 
5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos. 
 
5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de máquinas rotativas o en lugares donde se deba 
emplear equipos de protección respiratoria. 
 
5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la 
correspondiente autorización escrita. 
 
5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras. 

 
5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u  
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel,  plataformas, zonas de vías, etc. 
 
5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.  
 
5.13.- Ubicarse  debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura. 
 
5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, sin la 
autorización del representante de ADIF S.E. 
 
5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, sin 
cumplimentar la legislación vigente. 
 
 
6.- Pautas generales 
 
Serán de carácter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero además será 
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no 
contempladas con las presentes: 
 
6.1.- Elementos de protección personal. 
 
6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.  
 
6.3.- Orden y limpieza. 
 
6.4.- Riesgos de trabajo. 
 
6.5.- Protección de máquinas. 
 
6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica. 
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6.7.- Trabajos en altura. 
 
 
7.- Permisos de trabajos 
 
El contratista deberá solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecución de las 
tareas: 
 
7.1.- Previo al inicio de la jornada. 
 
7.2.- Para uso de llama abierta. 
 
7.3.- Para corte y/o reparación de energía 
 
7.4.- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas  y/o 
peligrosas. 
 
7.5.- Para trabajar en zonas de vía, con circulación de trenes. 
 
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc... 
 
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.. 
 
7.8.- Para aberturas o cierres de válvulas.  
 
7.9- Para trabajos en altura. 
 
 
8.- Situaciones de incumplimiento 
 
Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I, 
será pasible de sufrir llamados de atención. 
 
Dichos llamados de atención serán registrados en el libro de obra o de órdenes de servicio. 
 
 

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra: 

 
Las normas que aquí se detallan, son de carácter general, el contratista deberá aplicarlas en 
sus tareas, pero además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los 
casos y situaciones, no cubiertas en la presente. 
 
 
9.1.- Obligaciones generales: 
 
- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda 
ofrecer dificultades y obtener su aprobación para ello. 
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- Informar rápidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier  método de trabajo, 
situación que ocasione algún riesgo de trabajo y cuya solución, de inmediato, no esté a su 
alcance. 
 
- Instalar carteles y la señalización adecuada según los riesgos emergentes de cada tarea y 
establecerlos medios de protección correspondientes. 
 
- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de  sus 
dependientes o de las instalaciones. 

 
- Instruir a todo el personal acerca de la interpretación de carteles, indicaciones  escritas de 
riesgos y de toda otra señal que exista en la obra o en las  instalaciones de la empresa. 
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6.7. ANEXO VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS 

 

Documentación referente a vehículos y equipos  

1. Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra 
según planilla adjunta: 
 

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS  

TIPO MARCA MODELO AÑO DOMINIO VTV OBSERVACIONES 

       

2. Seguros de vehículos y de responsabilidad civil: (pólizas donde figure vigencia, plan de 
pago y pagos de la misma, emitidas por la compañía aseguradora. No se consideraran 
como validos los emitidos por productores de seguro). 

3. Copia de la Cedula verde de vehículos. 

4. Copia del Carnet de conductor de los choferes. 

5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos. 

6. Revisión/habilitación técnica de vehículos y equipos. 

 

Documentación referente al personal : 
 

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este último, la versión aprobada por 
la ART correspondiente. 

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según 
tabla adjunta: 
 

LISTADO DE PERSONAL  
 

NOMBRE y APELLIDO 

 

CATEGORIA 

 

FUNCION 

 

HORARIO 

CONVENIO 
COLECTIVO de 

TRABAJO 

TIPO DE RELACION LABORAL 
(Propio o Contratado) 

      

3. Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 
mensualmente. 

4. Clausula de No Repetición. 

5. Clave de Alta Temprana AFIP 

6. Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago). 
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7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias, 
(examen psicofísico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y 
maquinarias) y registró habilitante. 
 

Documentación relacionada a Seguridad e Higiene para el personal  

 

1. Capacitación y registros de firmas del personal interviniente en obra. 

2. Constancias de entrega de elementos de protección personal (EPP), indumentaria de 
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario según 
Resolución 299/11. 

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista / 
Subcontratistas. 

4. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la 
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere. 

5. Curriculum Vitae y Matrícula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se 
encontrará en forma permanente en obra. 

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la 
Contratista y Subcontratistas. 

 
La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como 

también a las empresas que se subcontraten. 

La documentación solicitada deberá ser enviada a este Departamento a 
través de nota a la mayor brevedad posible. 
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6.8. ANEXO VIII. NORMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE CUA DRILLAS DE VIA Y 

OBRA EN VIAS ELECTRIFICADAS_ LGR: 

Ver documento adjunto. 

 


