Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCION 6 - ANEXOS

6.1. ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o
de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de
los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucioén de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad
Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podrd desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

El tramo a renovar y la nueva via a construir corresponden a un ramal en servicio comercial
activo de via simple, por lo que los trabajos deben ejecutarse sin interrupcién del servicio
ferroviario y bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el tramo a
intervenir.

A tal fin las ventanas de trabajo permitiran, dentro de lo posible, la continuidad de los
trabajos durante un minimo de 6 hs diarias.

El Contratista debera solicitar ventanas de trabajo sobre la via principal al Operador,
responsable de la circulacion y seguridad del sector, quién dispondra este otorgamiento
gquedando a cargo de las Contratista los mayores costos que surgieran de la merma en el
rendimiento de ejecucion de los trabajos, debiendo ademas plasmar todas las obras
temporarias y/o provisorias que fueran necesarias para garantizar la circulacion de las
formaciones del Operador.

En todos los casos, el Contratista debera solicitar los correspondientes permisos de
ocupacion a través de la Inspeccién de Obra para disponer de la via.
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6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construcciéon y el mantenimiento de los caminos de
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada
sefalizacién, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a
préstamos, depdsitos, acopios, etc.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo UN (1) cartel
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la
Inspeccién de obra, obligahdose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacién respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcidn provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién un
Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo ser& definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera asegurar la informacién
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el
programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de
repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

En todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente la conformidad
del Operador, quién dispondra al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga
derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

En todos los casos los pedidos de ocupacion de via los solicitar4 el Contratista con 48 horas
de anticipacion minima, mediante nota u otro medio fehaciente a la Inspeccién, que la
obtendra del Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitard al efecto, y
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ademas proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la
Inspeccion de Obra. ElI Operador responderd al Contratista, en forma fehaciente la
autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios
de corte parciales en la jornada, lo que se concede sera registrado por la inspeccién y el
Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el Operador entregara a la Inspeccién de Obra para conocimiento del Contratista
el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes
deberan tener en cuenta que los trabajos se ejecutardn en forma tal que no afecten, salvo
las precauciones del caso la circulacion de los trenes.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista,
para esa instancia sblo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los
equipos de iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la
seguridad de los trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia
celular a su exclusivo cargo, con conexién a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

En general los trabajos que signifiquen desconsolidacion de la via, y hasta el primer levante
seran efectuados con una reduccion de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30 Km/hora al
completar el segundo levante, pero en este caso como en los demas, la reduccion de
velocidad definitiva sera determinada por La Inspeccion de Obra. Al efectuar el 3° levante la
velocidad podréa ser elevada a 80 Km/hora.

Sera a cargo del Contratista la provisién y colocaciéon de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.
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6.2. ANEXO Il. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA AMBIENTAL

6.2.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EslIA) debera cumplir en todos sus términos con lo
establecido en la legislacion nacional, provincial y municipal, asi como otras
reglamentaciones vigentes en la materia.

El indice tematico del EsIA sera propuesto por el Contratista y aprobado por las areas
especificas de la ADIF, y debera contar, por lo menos, con los contenidos minimos
establecidos en la Resolucién N° 501/1995 de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente Humano.

El EslA del proyecto deberd ser un documento autosuficiente, que contenga toda la
informacion considerada relevante para el estudio, incluyendo un analisis de la situacion
actual y su relacion con el proyecto, tal que permita al lector sacar sus conclusiones sobre la
factibilidad ambiental del proyecto. Debera prestar especial énfasis a los aspectos analiticos,
evitando que el documento sea meramente descriptivo incluyendo informacién proveniente
de estudios.

Los equipos técnicos en materia ambiental y social de la ADIF realizardn una reunion
informativa a los efectos de aclarar las dudas que pudieran surgir sobre los aspectos
vertidos en este apartado.

El EslA del proyecto debera incluir obligatoriamente, y como minimo, los siguientes
aspectos:

¢ Resumen ejecutivo del EslA realizado, presentando los argumentos y metodologias
utilizadas por el equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el
punto de vista ambiental. Analisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de
proyecto. El EsIA debe indicar los nombres de los autores del mismo. Todas las
hojas de los informes deberan estar foliadas y firmadas por el Director del Estudio, y
cumplir con el formato conforme a la normativa ambiental vigente.

e Descripcion del marco legal que identifique la normativa vigente en materia ambiental
y social aplicable al proyecto, asi como un andlisis de la relacion y aplicabilidad de la
misma con respecto al proyecto y sus componentes.

e Linea de Base Socio-ambiental o Diagndstico Socio-ambiental del area de influencia
del proyecto, mediante la realizacion de relevamientos de campo y utilizacion de
informacion secundaria actualizada. El diagnostico debera caracterizar la situacion
ambiental actual de las areas afectadas y de influencia del proyecto, considerando
los aspectos fisicos, bibticos, socioecondémicos y culturales. El diagnostico debera
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ser presentado en niveles de detalle distintos para las areas de influencia (Al), de
impacto directo (AID) y area de impacto indirecto (All), e incluira mapas en escala
adecuada de cada uno de los temas considerados relevantes para la evaluacion de
los impactos ambientales del proyecto.

e Descripcién del proyecto. Con base en los disefios de ingenieria, identificar las
actividades de construccion y/o mejoramiento que podrian producir alteraciones al
medio ambiente fisico, biolégico y socioeconomico del &area de influencia del
proyecto. Se deberd prestar particular atencion a la identificacion y localizacion, en
mapas en escala adecuada, de: (i) los sitios de extraccibn de materiales de
préstamo; (ii) lugares de disposicion de los materiales excedentes y los desechos de
construccion; (iii) obradores y campamentos; (iv) eventuales caminos de acceso
necesarios para la ejecucion de la obra; y (v) sitios de acopio de materiales.

e Andlisis de los impactos socio ambientales del proyecto. Identificacion, descripcién y
valoracion de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante
las fases pre constructiva y constructiva, asi como operacién y mantenimiento. Esta
parte del estudio incluird el andlisis de la naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion de los impactos debera
realizarse en forma esquematica y con apoyatura gréfica, indicando la localizacion de
los impactos de mayor relevancia, su extension, superficies afectadas, y otras
caracteristicas. Se dard énfasis a los impactos debidos a: (i) interferencia con el
sistema de drenaje natural existente; (ii) asentamientos u ocupaciones informales en
zona de via; (iii) posible efecto barrera de la ferrovia; (iv) seguridad en Pasos a Nivel
(PaN) y cruces, especialmente en zonas urbanas.

e Proposicién de programas de mitigacion. Con base en el resultado del andlisis de los
impactos ambientales, se propondran programas de prevencidn, correccion y
mitigacion de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. Dichos
programas deberan estar integrados en un PGA que sera parte integral del EslA.

6.2.2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA).

El PGA incluird al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el
ambiente afectado por la ejecucion de las obras, asi como los aspectos atinentes al
cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad, en consideracion de los principios de
calidad y mejora permanente de los procesos. El PGA debera ser realizado tomando como
contenidos minimos los lineamientos para la elaboracién del Plan de Gestion Ambiental
detallados en la Evaluacion Expeditiva.
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El Contratista sera responsable de la correcta implementacion del PGA desde el inicio de los
trabajos hasta la conclusién de los mismos (Recepcion Definitiva), de acuerdo a la hormativa
sectorial y nacional, provincial y local vigente, a la vez que respondera por los eventuales
perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento.

El PGA incluirda contenidos generales y especificos correspondientes a todos los impactos
de la obra. Asimismo debera detectar y corregir las situaciones no previstas en el EslA. Las
medidas y acciones que conformaran el PGA deberdn plantearse a través de tareas,
responsables y recursos especificos, integrando éstas un conjunto de Programas destinados
a optimizar los objetivos de las obras, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.

Ante cualquier modificacién que se realice al proyecto, o a la metodologia propuesta para su
ejecucion, el Contratista debera ajustar el PGA, que también deberd ser aprobado por la
Inspeccion y autoridad competente. Ante dilaciones o imprevistos que puedan surgir desde
la presentacion del EslA hasta el inicio de las obras, el Contratista debera actualizar la linea
de base ambiental de manera de identificar las eventuales modificaciones en los impactos
generados por las obras asi como la responsabilidad de mitigarlos.

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del PGA deberan
fundamentarse en aspectos preventivos y del analisis de los riesgos propios del medio en el
que se desarrollara la obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales
utilizados para la construccion.

El PGA debera contener un cronograma detallado de implementacion de las medidas de
mitigacién y de monitoreo, debidamente compatibilizado con las actividades y el cronograma
de ejecucion de las obras. Asimismo, debe permitir cuantificar los costos de las medidas de
gestion ambiental dentro de los costos generales de obra. En este sentido, es necesario que
las acciones programadas estén discriminadas en los items que componen el presupuesto
de obra, identificando en todos los casos al responsable de su implementacién.

Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberan estar
programadas para toda la vida util de la obra, por lo que el Contratista debera incorporar
aguellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental.

En cada uno de los programas del PGA, se debera incluir las siguientes secciones, sin
perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para la mejor implementacion
del mismo: a. Objetivos b. Metodologia c. Medidas a Implementar d. Materiales e
Instrumental e. Cronograma de tareas f. Presupuesto, personal afectado vy
responsabilidades g. Resultados esperables.

Los programas y sus lineamientos conceptuales, que como minimo deberian ser incluidos
en el PGA, se presentan en la Evaluacion Expeditiva, los cuales deberan complementarse
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con otros que surjan de los monitoreos u otros procedimientos de gestion que el Contratista
considere necesario implementar.
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6.3 ANEXO lll. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P;

=Py, X [Af X (0,10 + 0,9 X Fp,) + (1 — Af) x (0,10 + 0,90 X Fg;)]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del
anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado por Fg;.

Formula General del Factor de Reajuste.

. . . MOi Ti
Fri = [aM X FMi+ aEM X FEMi + aMO X (—) + aT % (E) + aCL

MOo

o (CLi)] o {1 bk x (CF,- — CF,,) }
CLo CF,

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM; Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM; Mediante la expresién matemética que se desarrolla, pondera la variacién de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construcciéon
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO; Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
MO redeterminacion (M 0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
(]
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T; Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
T_ Redeterminacién (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),
(]
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:cios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relacién entre el

CL; indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién (CL;) y el
CL, indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.

a Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF, Se calcula segln las siguientes expresiones:

CF,
. n . n
cF; = (1+i,/12)0 -1 cF; = (L+i/12)20 —1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del
mes de la redeterminacién, o en su defecto el dia habil posterior.

i, [dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacion de precios del componente Materiales. (Formula 1.3)

M1,

FM; = x( )+ x(M2i>+ x(Msi)+ + x(Mni)

Donde:

M1; M2;.. Mn

Precios o0 indicadores de precios de los distintos materiales

considerados.

Seglin corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico

“0”

Bui; Bmz; - Buni Coeficientes de ponderacién de los materiales.

Formula General de la Variacién de precios del componente Equipos y Maquinas. (Formula

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el

costo-costo total del componente materiales.

1.4)
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Se evaluarda aplicando la siguiente expresibn que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la
obra:

AE; AE; Mo;
FEM,-=CAE><( )+CRR><{0,7><( >+0,3><< )}

AE, AE, MO,
Donde:
AE; Precios o indicadores de precios de los distintos materiales
AE considerados.
o Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico
“0”
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO; Es la relacidon entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
MO redeterminacion (M 0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
(]
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total
del componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de
recuperacion y Debe verificarse que: CAE+ CRR =1

VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la férmula del Factor de Reajuste ‘

Componente Factor «a,, indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,43 Segun Formula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) | 0,05 Segun Férmula. 1.4

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo
Mano de Obra (MO) 0,37 Mano de Obra” publicado en el marco del decreto
1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,05 publicado por Vialidad Nacional para la aplicacion
del decreto 1295/02

Combustibles y Lubricantes indice CllU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
L) 0,10 Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002” del INDEC informa “ANEXO INDEC”
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Valores a considerar para la formula del componente Materiales ‘

Material Factor 8, indice o Valor a Considerar
: S Art.15 - Inc. r) item Instal. sanitaria y c/incendio
Instal t
nstalaciones Sanitarias 0,15 Cuadro 151CC
Instalaciones Electricas 0,23 Art.15 - Inc. g) Item Instalacion eléctrica Cuadro
1.5-ICC
Encofrado, maderas y otros | 0,04 IPIB ?1100-1 Maderas aserradas. “ANEXO
INDEC
Carpinteria ~ Metalica vy 0.15 Cuadro 1.5 de ltem “Carpinteria Metalica y
Herreria ’ Herreria”
- o Mat. Elem. 37540-11 Mosaico Granitico.
M
osalco Granitico 0,10 Obtenido del “ANEXO INDEC”
Albafiileria 0,21 Cuadro 1.5 de Item “Albafileria”
Mat. Elem. 35110-32 Pintura al latex para
Pintura y terminaciones 0,12 exteriores.
Obtenido del “ANEXO INDEC

Valores a considerar para la férmula del componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo

(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- Indice ClU3
2924/CPC 44427-1

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de | “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacién
CAE

Coeficiente Rep. y Rep. CRR| Se adopta 0,3

Se adopta 0,7

FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

FEM; =0,7 (AEi) +0,3 x {0 7 (AE") +0,3 (MO")}
;= X X X
= AE, ’ ’ AE, ‘ Mo,
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M2,
)+0,23><(

FM, =0 15><(M1i
e M2,

)+0 04><(M3">+0 15><<M4">+0 10
M1, ‘ ’ M4 ’

M3, 0

x (Msi) +0,21 x (M6i) 40,12 x (M7")
ms,) T me,) T M7,

i

M T;
F,; = [0,43 x FM; + 0,05 x FEM; + 0,37 x( >+0,05 X (_‘) +0,10
MO T,

(]

x (CLi)] X {1 40,01 % (CF" _ CF")}
CcL, ’ CF,

P;=P,%x[0,12%x(0,10+ 0,9 X Fp,) +(1—-0,12) x (0,10 + 0,90 X Fp;)]

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al
ultimo digito significativo.
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6.4. ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL

ESTADO (ADIF), representada en este acto por...........ccocovviiiiiiiiiiiiiinnnnnnn. en su
caracterde............ooooiiiiiil , por una parte, en adelante "el COMITENTE", y por la
otra la firma.................. , representada en este acto por el Sefior ............. ,
DN , en su caracter de............. (Representante Legal / Apoderado), cuya

personeria demuestra con la documentacion que para constancia se agrega al presente, en
adelante, “el CONTRATISTA”, denominadas en conjunto y en lo sucesivo “las PARTES”,
acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacién de Obra, con sujecion a las siguientes
Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El presente CONTRATO de LOCACION DE OBRA tiene por objeto la ejecucion de la obra
denominada "ADECUACION Y REMODELACION DE ESTACIONES LINEA GRAL. MITRE
ETAPA III”

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP, las obras se contratan por el
sistema de tipo mixto y combina el Sistema de Ajuste Alzado y Unidad de Medida.

CLAUSULA TERCERA: MONTO

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos de "ADECUACION Y
REMODELACION DE ESTACIONES LINEA GRAL. MITRE ETAPA III" por un total de
PESOS............ (6 I ) IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo maximo para la ejecucion de la totalidad de la obraes de ................. (cenenne ) dias
corridos.

CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL

5.1 El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.
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5.2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estara obligado a presentar mensualmente
un informe pormenorizado del avance registrado y a actualizar como minimo trimestralmente
el Plan de Trabajos, asi como preparar dentro de los DIEZ (10) dias subsiguientes, el nuevo
Plan que contemple las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo
exija o se lo indique el Comitente, a su solo juicio.

5.3 Las nuevas programaciones que se efectlen solo serviran para salvar las alteraciones
ocurridas en el plan vigente y su aprobacion, en modo alguno, servird para justificar
postergaciones en el plazo contractual de ejecucién de las obras, salvo cuando fuera
debidamente justificado por el Contratista y aprobado por el Comitente.

5.4 Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a
los contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente,
su plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.

5.5 La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion de las multas
establecidas en el presente Pliego licitatorio.

5.6 Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborar4 el correspondiente
programa de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los
compromisos asumidos por el Contratista y el mismo podra acelerar el avance fisico
respecto a lo programado aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podra exigir una
consecuente aceleracién del programa de pagos.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de
prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esté integrada por:

- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias.

- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

- EICONTRATO y sus anexos.

- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por
la Inspeccion de Obra.

- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

- El Cddigo Civil.
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CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO, por causas imputables
al CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de las sanciones y
penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

El COMITENTE queda facultado a rescindir el presente CONTRATO con antelacién a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
indemnizacién alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC y en el Articulo
13° de las Condiciones Particulares.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS

El CONTRATISTA debera presentar, en oportunidad de suscribirse el ACTA DE INICIO DE
OBRA, la documentacién que acredite la contratacién de los seguros indicados en el Articulo
103° del PBC.

CLAUSULA DECIMA: CESION

10.1 EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo, sin la previa aprobacion por escrito del COMITENTE,
gquedando aseguradas al COMITENTE idénticas garantias y régimen de responsabilidades
gue los previstos en la documentacion licitatoria y el presente CONTRATO.

10.2 El incumplimiento de la obligacibn de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicara que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y
que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos
derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES, NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES, O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCION
DE PARTES DE LA OBRA

Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO, entraren en
vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que
afectaren u obstaren a la realizacién de partes del mismo —por ejemplo, prohibiciones o
restricciones a la importacion de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia
ambiental, suspension de la ejecucion de la Obra, o en algin modo afectaren los
presupuestos que sirvieron de base para la elaboracion de la OFERTA, las PARTES
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entablaran negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales
disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA obraréa con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras
o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere
contratado la provision de los materiales o componentes necesarios para la ejecucion de la
OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que no obstante actuar
con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o
componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicara
de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCION DE OBRA, a fin de que las PARTES
puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC el CONTRATISTA afianza en
este acto el cumplimiento del presente CONTRATO, mediante la presentacion de Péliza de
Seguro de Caucién N° emitida por __ , por la suma de , que forma
parte del presente, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del precio total del presente
CONTRATO, quedando estipulado que la misma responderda por el fiel cumplimiento de las
obligaciones emergentes y sera devuelta a el CONTRATISTA de conformidad a lo previsto
en el Articulo 97° del PBC

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA

El presente CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su
suscripcion.

El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra, en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion licitatoria y en la
documentaciéon que acompafia a la oferta adjudicada.

El CONTRATISTA declara no tener objecion que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion.

Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la
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ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su
ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El precio del CONTRATO incluye uUnicamente los impuestos, tasas, contribuciones,
derechos y cargas obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, los
costos y gastos de importacion y de nacionalizacion en caso de corresponder.

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado i. de corresponder el pago del impuesto de sellos,
cada una de las partes abonard el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. ADIF
podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del
primer o primeros pagos del contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LEGISLACION APLICABLE

El presente CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Cédigo
Civil para la Locacion de Obra, en cuanto fuere aplicable. No seran de aplicacion la Ley
13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de
Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas
reglamentarias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES

17.1 Toda controversia que surgiere entre las PARTES serd solucionada mediante
negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. El
CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion nacional o
internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

17.2. A todos los efectos vinculados con el presente CONTRATO, las PARTES constituyen
domicilio en los indicados a continuacion:

El COMITENTE:
El CONTRATISTA:

La constitucion efectuada precedentemente importara que todas las comunicaciones que se
realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las PARTES se tendran
por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para
surtir efectos, el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo fehaciente
por la parte de que se trate con TREINTA (30) dias de anticipacion.
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En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, alos .......... dias del mes de ......
de 201 .
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6.5. ANEXO V. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El
Senado y Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE
SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios
publicos, en la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos
subcontratantes directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacién de bienes de
origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido
0 extraido en la Nacién Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor
bruto de produccidn.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas
sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para
las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de
capital que se utilicen en la produccién de bienes o en la prestacidon de servicios, que se
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas
por el presente régimen, se otorgard la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes
de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones
de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicara a los bienes
gue se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccion o para la prestacion de tales
servicios publicos.
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En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional deberd contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacion a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados
0 garantizar el oferente su nacionalizaciébn. Se entregaran en el mismo lugar que
corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hara en moneda local, en las
mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio
entregard dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de
los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacién, sin
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes el acceso oportuno a la informacion que permita su participacion en las
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no
podran tener un valor para su adquisicién superior al cinco por mil (5%c) del valor del
presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera
de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las
alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de
los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funciéon
deseada en un nivel tecnoldgico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su
prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros
paises y organismaos internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de
proteccion o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importacion o el presente régimen, se orientaran al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para
cubrir exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el
pais;

b) En ningln caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.
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En el caso de haber contradiccidon entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
que surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a
fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras
ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés
difuso o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccién a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista debera reiterar o realizar una
oferta en firme de venta o locacién para la contratacion de que se trate, juntamente con el
recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formuldé la requisitoria de
contratacion, el que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo
juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles
contados desde su interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administraciéon
publica o su naturaleza juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el
6rgano competente para su sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro de los
treinta (30) dias corridos, contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacion del procedimiento o de la contratacion de que
se trate y agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — EI recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos
respecto de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de
Industria, Comercio y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formul6
la requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario
0 seguro de caucion, que perdera en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Cédigo Aduanero, o por
la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren
estado en trdmite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decision
impugnada.

Licitacion Publica N°43. "Adecuacién y Remodelacion de Estaciones Linea Gral. Mitre” -21-



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el trdmite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia
adicional y se remitirdn las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formulo
la requisitoria de contratacion para que continde con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de
servicios publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actle la persona contratante
debera disponer que ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado
por parte de la administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades
autarquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez
(10) afios segun la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera
comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones
previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que
no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos
de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras 0 contrataciones
alcanzadas por sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cddigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las
normas concordantes dictadas en el @mbito provincial.

ARTICULO 15. — ElI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafo,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de
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lucro, facilitare a alguien la obtencion indebida de los beneficios establecidos en la presente
ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la
Ciudad de Buenos Aires incurrird en la sancién establecida en el articulo 172 del Cdodigo
Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y,
en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes
fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto
ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicaciébn a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios
publicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la
presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se
asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional
y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del
término de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —
RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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6.6 ANEXO VI. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
1.- OBJETO
Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la

proteccion adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de
ADIF

S.E.

2.- ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

[1 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.
[l Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

[J Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

[1 Decreto Reglamentario N° 351/79.

1 Decreto N° 1338/96.

[J Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.
[1 Decreto Reglamentario 170/96.

1 Resolucién 295/03.

[1 Resolucion. 51/97 S.R.T.

1 Resolucién 299/11 S.R.T.

1 Resolucién 231/96 S.R.T.

1 Resolucién 051/97 S.R.T.

1 Resolucién 035/98 S.R.T.

1 Resolucién 319/99 S.R.T.

11 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

4.- DESARROLLO

4.1.- Obligaciones del contratista

Sera obligacion de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo
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de sus tareas:

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene debera cumplir fehacientemente con presencia
en

obra de acuerdo a la afectacion de horas segun lo establecido en la Reglamentacion
vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad
e

Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los
riesgos

generales y particulares de la obra.

4.5.- Debera presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:

[1 Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.

[1 Capacitar al personal sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

[1 Provisidon de los elementos de proteccidn personal a entregar a sus trabajadores.

[1 Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

4.6.- Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucion no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protecciéon personal
con acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.
4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde
pueda ocurrir:

- Trabajos en altura
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- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.

- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.

4.11.- Instalar carteles y la sefializacion adecuada, segun los riesgos emergentes de cada
tarea.

4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y
calidad

apropiados.

4.13.- ADIF S.E. instruira al personal de la empresa contratista en materia de seguridad,
para

trabajos en via (banderilleros) debiendo el contratista proveer los elementos necesarios
(banderines, rojo y verde, etc.).

4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccion”.

- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.

4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de
antelacién al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF
S.E. el programa de seguridad pertinente para su revision.

5.- Queda expresamente prohibido:

5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.

5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.

5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.

5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.
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5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccion respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.

5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucién de los trabajos,
sin

cumplimentar la legislacién vigente.

6.- Pautas generales

Seran de caracter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas
sera

de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no
contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccién personal.

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.

6.7.- Trabajos en altura.

7.- Permisos de trabajos

El contratista debera solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucion de las
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tareas:

7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacién de energia

7.4.- Para el depdsito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, toxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacion de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc...
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra..
7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO
1,

sera pasible de sufrir llamados de atencion.

Dichos llamados de atencion seran registrados en el libro de obra o de érdenes de servicio.
9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en

sus tareas, pero ademas, serd su responsabilidad determinar las normas necesarias, para
los

casos Yy situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucién, de inmediato, no esté a su
alcance.

- Instalar carteles y la sefializacion adecuada segun los riesgos emergentes de cada tarea y

establecerlos medios de proteccion correspondientes.
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- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.
- Instruir a todo el personal acerca de la interpretacion de carteles, indicaciones escritas de

riesgos y de toda otra sefial que exista en la obra o en las instalaciones de la empresa.

6.7. ANEXO VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacion referente a vehiculos y equipos
1. Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra

segun planilla adjunta:

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS
TIPO | MARCA | MODELO | ANO | DOMINIO | VTV OBSERVACIONES

2. Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (p6lizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafiia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

3. Copia de la Cedula verde de vehiculos.

4. Copia del Carnet de conductor de los choferes.

5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

6. Revisién/habilitacion técnica de vehiculos y equipos.

Documentacion referente al personal:

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este ultimo, la version aprobada por
la ART correspondiente.

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcion del mismo segun

tabla adjunta:
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LISTADO DE PERSONAL

CONVENIO
NOMBRE y APELLIDO| CATEGORIA | FUNCION [ HORARIO | CONVENIO |COLECTIVO de|TIPO DE RELACION LABORAL
TRABAJO (Propio o Contratado)

3. Certificado de Cobertura de la ART, con ndmina de personal incluido actualizado
mensualmente.

4. Clausula de No Repeticion.

5. Clave de Alta Temprana AFIP

6. Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (poliza vigente y pago).

7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y

magquinarias) y registré habilitante.

Documentacion relacionada a Seguridad e Higiene para el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de proteccién personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrara en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la
Contratista y Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como

también a las empresas que se subcontraten.

La documentacion solicitada debera ser enviada a este Departamento a

través de nota a la mayor brevedad posible.
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