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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES  

CAPÍTULO I - OBJETO 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.  

La República Argentina ha recibido de la Corporación Andina de Fomento (CAF) un préstamo 
(en adelante denominado “Préstamo”) para financiar parcialmente los estudios de consultoría 
para proyectos de pre-inversión y se propone utilizar parte de éste para efectuar pagos 
elegibles en virtud del presente contrato. 

ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama a Licitación 
Pública Internacional para la contratación y ejecución del Servicio de Consultoría para la 
RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE FACTIBILIDAD, ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
PLAYA FERROVIARIA, EMPALME Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE OLIVEROS, PCIA. DE SANTA 
FE”. 

El Oferente deberá cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta 
documentación licitatoria, adicionalmente la afirmación expresa en carácter de declaración 
jurada del Oferente indicando que tiene capacidad para la ejecución de los trabajos, en 
particular en equipos y personal.  

La presente documentación regirá la contratación de los Servicios de Consultoría.  

En ningún caso, por si o por terceros, o por empresas vinculadas, un Oferente o sus integrantes 
podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de Subcontratistas de otro 
Oferente. 

Esta solicitud y la Contratación se regirán por los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
CONDICIONES PARTICULARES en forma complementaria al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES PARA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. 

Los servicios de consultoría incluyen toda prestación de servicios profesionales, científicos y 
técnicos de nivel universitario para la realización de los estudios y trabajos objeto de esta 
licitación. En los términos de referencia adjuntos se proporcionan más detalles sobre los 
servicios requeridos. 

ARTÍCULO 2. TERMINOLOGÍA.  

Director del Servicio:  Profesional que lidera el Equipo del Consultor y que representa 
a éste técnicamente y en todos los aspectos comprendidos en 
el contrato.  

Documentación licitatoria:  Conjunto constituido por el presente Pliego, los Términos de 
Referencia, las Especificaciones Técnicas, los Planos, Planillas, 
Memoria Descriptiva y toda otra documentación que se indique 
en los TR.  
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En el contexto de este Pliego, los términos Firma Consultora, Servicio de Ingeniería,   
Consultora y Consultor se comprenden mutuamente en la medida que resulte admitida la 
contratación indistinta de empresas, consorcios o personas físicas para la realización del 
servicio y salvo que se especifique lo contrario. Todo otro término empleado que no esté 
definido en este artículo y figure en la documentación, tiene el significado dado por los usos y 
costumbres. Cuando el contexto así lo requiera, el singular incluye al plural y viceversa y el 
masculino incluye al femenino y viceversa.  
 

ARTÍCULO 3° - SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Rige para esta contratación el sistema de LOCACION DE SERVICIOS, de acuerdo a lo estipulado 
en el Artículo 8º.1.2. del PCG.  

Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a presentar 
durante el desarrollo de su contrato. Como mínimo deberán presentar los informes más los 
entregables que se indican en la Sección 3 – TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE FACTIBILIDAD, ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
PLAYA FERROVIARIA, EMPALME Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE OLIVEROS, PCIA. DE SANTA 
FE”. 

No se reconocerán ajustes en el monto del contrato, salvo que las diferencias provengan de 
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por ADIF en su justa incidencia y en 
atención a lo dispuesto en el Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.  

ARTÍCULO 4° – PRESENTACIÓN – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – ADJUDICACIÓN 

1. La presente licitación es de etapa UNICA. Los Oferentes deberán presentar su propuesta en 
SOBRE UNICO entregado en la fecha indicada para la recepción y apertura. 

2. Las propuestas se presentarán en hojas formato A4 de más de 70 gramos, dejando un 
espacio libre de 2 cm por 2 cm en el margen superior derecho de la hoja, foliadas y 
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de 
los proponentes en ORIGINAL y DUPLICADO más una copia en soporte digital (CD). Los Planos 
podrán ser presentados en A3 en caso que no pueda realizarse su reproducción en formato A4.  

3. En el Sobre UNICO el Oferente incluirá toda la documentación requerida en los Artículos Nº 
18 y 19 del PCG para el llamado. Los Oferentes deberán presentar su propuesta en UN (1) 
ÚNICO SOBRE entregado en la fecha indicada para la recepción y apertura. Las propuestas 
deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes en 
"ORIGINAL" y "DUPLICADO" en un tamaño de hoja no mayor a A4. Cuando la documentación 
que acompañe sea menor a A4, se solicita su escaneo en A4 y certificado por escribano o en un 
Anexo aparte. Los Planos deberán entregarse en tamaño de hoja en A3. En el Sobre Único, el 
Oferente incluirá toda la documentación requerida en el PCG para el llamado, incluyendo pero 
no limitado a la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA que se indica en los 
incisos 26, 27 y 28 del citado art 190, como así también la demás documentación e información 
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solicitada en el PCP. El Oferente deberá completar sin excepción los formularios, planillas de 
cotización y declaraciones juradas de acuerdo a los modelos indicados en la documentación 
licitatoria. 
 

4. Este sobre estará cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes: 

Licitación Pública Nacional e Internacional Nº xxx-ADIF-2017 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECOPILACION DE 
ANTECEDENTES DE FACTIBILIDAD, ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLAYA 
FERROVIARIA, EMPALME Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE OLIVEROS, PCIA. DE SANTA FE”. 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

SOBRE ÚNICO 

5. El Oferente deberá presentar personal y equipamiento suficiente. El Oferente deberá 
presentar una Propuesta Técnica y el Plan de Trabajo correspondiente, detallando el empleo de 
recursos para cada tramo de la contratación.  

6. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del SOBRE UNICO.  

7. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE UNICO se 
otorgará vista del SOBRE UNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes 
podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma 
clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser presentadas por ante la Mesa de 
Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas.  

8. Cumplido el plazo del párrafo anterior, ADIF se abocará al análisis de las ofertas con el 
objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitación, integran las 
correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el objeto 
del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan 
Admisibles. 

9. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF 
podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones 
contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario. 

10. ADIF procederá al estudio de las ofertas sobre la base de la documentación presentada en 
el Sobre Único y descartará aquellas que no resulten admisibles. La Comisión además asignará 
un puntaje a las ofertas que resulten admisibles. Este puntaje surgirá de la aplicación de los 
criterios de calificación establecidos en la respectiva planilla que obra como Anexo 1 del 
presente documento.  

11. Con el resultado de la admisibilidad y el puntaje de las ofertas, la Comisión emitirá la 
correspondiente Acta de Calificación. 

12. Dicha Acta será notificada a todos los oferentes. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido 
declaradas no admisibles dispondrán de Cinco (5) días hábiles para retirar las mismas, al cabo 
de los cuales ADIF podrá proceder a su destrucción. 
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13. Con las ofertas económicas y el puntaje que corresponda considerar de los obtenidos en la 
calificación, ADIF establecerá un orden de mérito de las ofertas por aplicación fórmula en el 
Anexo 1. 

14. Será adjudicada aquella oferta que obtenga el mayor puntaje por aplicación de la citada 
fórmula.  

15. Además, durante el proceso de evaluación ADIF podrá requerir todas las aclaraciones, 
ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para 
determinar la admisibilidad. 

16. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 
rectificaciones e información complementaria requeridas dentro del plazo de TRES (3) días 
hábiles de notificado por la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 
16 horas y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta 
con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta a solo criterio de ADIF. 

17. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 
Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que 
represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información 
dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento 
adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

18. El resultado de la evaluación de la Comisión será informado por Acta de Calificación y 
puesto en consideración de la autoridad para el dictado del Acto correspondiente. El Acta de 
Calificación recomendará las Ofertas consideradas Admisibles y aquellas consideradas No 
Admisibles en dicha etapa. 

19. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles podrán observar y/o 
impugnar la declaración de No Admisibilidad en los términos previstos en el PCG y la Sección 2 
–Datos del Llamado- del presente PCP en el plazo de CINCO (5) días de notificada la 
declaración.  

20. Además, los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles dispondrán de 
CINCO (5) días hábiles para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF podrá proceder a su 
destrucción. 

21. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes cuyas 
ofertas  hubieran resultado abiertas. 

22. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación o de la 
Adjudicación, los Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que 
estimen pertinentes en los mismos lineamientos previstos. 

23. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por la Mesa de Entrada, Salida y 
Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía de 
Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado- del 
PCP. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de ADIF, de no 
proceder la impugnación. 

24. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 
impugnaciones.  



                       

 

                                          

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       7 

 

25. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 
Adjudicación, el Adjudicatario de cada sector deberá acompañar la siguiente información y 
documentación: 

a. Nombre y apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada 

y copia del Documento Nacional de Identidad. 

b. Copia autenticada por escribano público de la documentación que acredita la 

personería con facultades suficientes para celebrar el Contrato. 

c.  Certificado fiscal para contratar vigente según lo establece la Resolución General Nº 

135/1998 de la AFIP. 

d.  Copia autenticada por escribano público de las pólizas vigentes en materia de 

riesgo de trabajo (ART). 

e.  Copia autenticada por escribano público de las pólizas de seguro de vida 

obligatorio de la nómina de empleados completa a la fecha del acto de apertura de 

la Licitación y de los respectivos comprobantes de pago. 

f.  Copia de los Formularios Nº 931-AFIP (Aportes y contribuciones sociales) 

correspondientes a los tres meses previos a la fecha del acto de apertura de la 

Licitación. 

g.  Copia de los Formularios Nº 731-AFIP correspondientes a los tres meses previos a la 

fecha del acto de apertura de la Licitación, o certificación en tal sentido emitida por 

contador público, con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

h.  Original de la garantía de cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el PCG, con los siguientes requisitos: 

i. Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  SOCIEDAD DEL  ESTADO (ADIFSE) sita 

en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

ii. El monto de la garantía de cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR 

CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido. 

iii. Firmas insertas de los representantes y/o responsables y/o apoderados de 

la compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por escribano 

público, con la respectiva legalización en su caso. 

iv. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador liso y llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, 

identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública 

Internacional y del Contrato y consignar corresponsalía, sucursal y/o 

constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según 

sea el caso. 
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v. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

vi. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente a la Fuero 

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con 

competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 5º –MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, COTIZACIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS.  

El Oferente consignará un monto único en su Oferta Económica la cual deberá desagregar por 
bloque y por entrega de acuerdo a la Planilla de Cotización de Oferta que se adjunta en el 
Anexo VI, Propuesta Financiera – Formularios Estándar, inciso D. 

ADIFSE tendrá la potestad durante el transcurso de la ejecución del estudio de prescindir de 
alguna de las actividades y sus correspondientes entregables de acuerdo a la obtención de 
resultados previos. Por lo tanto, se le certificará al Consultor únicamente aquellos montos que 
respondan a actividades efectivamente realizadas en el marco de la presente contratación. 

Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance y los detalles de 
las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación. Asimismo, deberá 
cotizar en moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos) sin el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). De esta manera deberá indicarse por separado la suma correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas 
nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, ensayos y 
demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar involucrados en la ejecución 
de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En caso de que corresponda 
abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado íntegramente por la firma Contratista. 

Además, el monto total cotizado incluirá todo lo necesario para que los Servicios respondan a 
su objetivo, considerándose incluidas todas las tareas que sean necesarias prestar o proveer 
para llevar a cabo ese objetivo. La presente Licitación no prevé reconocimiento de gastos 
específicos más allá de los previstos en el monto cotizado de acuerdo a lo estipulado en el PCG 
Artículo 8º.1.2. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance de la 
contratación, independientemente de su origen y naturaleza, correrán por cuenta del 
Consultor y se considerarán incluidos en el monto ofertado, sin que ADIF se encuentre obligada 
a reconocer adicional alguno. 

Tampoco se considerará como adicional, ni se aceptará variación alguna del costo de los 
Servicios por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer el Contrato. 

ARTÍCULO 6º – PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Y CERTIFICADOS 

6.1 CERTIFICADOS 

Contra entrega de cada informe se realizará una evaluación y control de las tareas del 
Consultor labrándose el acta de medición correspondiente. 

El Acta de Medición deberá elevarse acompañada del respectivo Informe realizado por el 
Consultor. El pago del certificado de que se trate estará condicionado a la entrega por parte del 
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Consultor y la aprobación por parte de ADIF de los informes y entregables que hayan estado 
prescriptos para el informe que se certifica.  

El último día laborable del mes en que se entrega el informe a certificar o el primer día hábil del 
mes en que se entrega el informe a certificar, el Consultor presentará el Acta de Medición, la 
que suscribirá el Director del Servicio y el representante que ADIF designe. Si la Medición 
registrara un avance menor al previsto, el trámite de certificación quedará suspendido y el Acta 
de Medición deberá rehacerse cuando el Consultor alcance el avance previsto para esa 
instancia. 

Los certificados que elabore el Consultor se ajustarán a los modelos que indique ADIF. 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha de 
presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. 

6.2 CERTIFICADO FINAL 

Se regirán de igual manera que los certificados de informe de avance e informe preliminar, 
pero el Consultor deberá respetar lo indicado en la Sección 3 – TERMINOS DE REFERENCIA 
PARA  

ARTÍCULO 7° – PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS. 

El Plazo de ejecución de los trabajos es de 180 días corridos a partir de la celebración del Acta 
de Inicio de los Servicios. 

En el plazo mencionado ut-supra, la Contratista deberá finalizar la ejecución de la totalidad de 
los trabajos y entregados los informes indicados en el presente llamado.  

Una vez aceptada la presentación del Informe Final, luego de salvadas las observaciones 
realizadas, ADIF procederá a la revisión del trabajo realizado y notificará su aprobación en el 
transcurso de 30 (treinta) días corridos. La ausencia de información respecto alguno de los 
elementos requeridos en este Pliego requerirá una segunda inspección en campo a fin de 
obtener la información faltante, a realizar en este plazo de 30 días. 

ARTÍCULO 8. PERSONAL. 

El Consultor está obligado durante el contrato a disponer del personal necesario para el 
Servicio, el cual comprende el Director del servicio, el Personal Clave y el Personal de Soporte, 
de acuerdo a lo que requiere la documentación licitatoria y a la propuesta del Consultor. 

Con arreglo a lo establecido en estos TR, el personal designado podrá tener dedicación total o 
parcial. 

Se deberá presentar una nómina de los profesionales y plantel técnico complementario 
abocado a los trabajos objeto de este llamado. 

El Consultor abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las 
convenciones en vigencia aprobadas por la autoridad competente y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. 
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El personal dependiente del Consultor no tendrá vínculo alguno con el Comitente. El Consultor 
será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad correspondiente de 
conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando que los empleados que 
contrate para la ejecución del mismo serán dependientes del Consultor y no tendrán relación 
de dependencia alguna con ADIF. 

El personal del Consultor deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y ADIF 
podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Consultor que considere incompetente, 
o su asignación a otra tarea. El profesional reemplazante será propuesto por la contratista y 
evaluará por experiencia, estudios y antecedentes con iguales, semejantes o mayores aptitudes 
que el profesional reemplazado, a solo juicio de la inspección ADIF SE. 

Asimismo ADIF podrá solicitar la desvinculación, a costa del Consultor, de todo empleado del 
Consultor  que faltare al orden, y la ampliación del plantel de personal cuando éste resultare 
insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos. 

Las empresas podrán presentar profesionales extranjeros en la medida que cumplan con todos 
los requisitos y condiciones impuestas en los presentes términos de referencia y el pliego de 
condiciones generales. Los extranjeros deberán poseer título profesional habilitante en la 
Argentina o de su país de origen. En el caso que los profesionales de la ingeniería o 
agrimensura tuvieran título extranjero sin la convalidación correspondiente, para poder ejercer 
sus funciones en el presente estudio deberán obtener la habilitación de su título en el Consejo 
Profesional que le corresponda, de acuerdo a lo que se indica en el Decreto Ley 6070/58 (Ley 
14467).  

Los profesionales deberán entregar, al menos, la constancia de inicio del trámite de 
matriculación ante el Consejo Profesional correspondiente, cumplimentando con todos los 
requisitos que éste requiera y no involucren a ADIFSE. 

Los profesionales propuestos deberán completar los trámites de matriculación ante los 
consejos profesionales respectivos antes de la firma del acta de inicio de las tareas. Esta 
condición será válida aún para los profesionales extranjeros propuestos, los que a su vez 
deberán presentar la visa de radicación y trabajo, como así todas las inscripciones 
administrativas que correspondan para poder trabajar. 

De acuerdo al art. 10 del Decreto Ley 6070/58, se permite inscribir a matriculados con título 

extranjero en forma temporaria y con supervisión profesional de matriculado en Argentina. El 

permiso temporario deberá estar aprobado antes de la firma del Acta de Inicio, que, de no 

verificarse será causal de solicitud de reemplazo por parte de ADIF SE, por otro profesional de 

semejante experiencia en consultorías de la misma naturaleza. 

La vigencia otorgada por el Colegio Profesional para desempeñar la encomienda profesional 

deberá ser por dos veces el plazo establecido para el desarrollo de las tareas emergentes de 

esta Licitación.  

Todos los documentos extranjeros emitidos en idiomas foráneos deberán ser traducidos al 

castellano por traductor público nacional, en Argentina, con sus debidas certificaciones. 
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El Consejo Profesional estudiará el perfil del profesional propuesto en general y en relación a 

la tarea o función para lo que se lo nómina y analizará la existencia dentro de la matrícula de 

profesional que cubran dicho perfil. Si verificare su existencia, podrá comunicar a la empresa, 

firma o institución dicha situación para que ésta proporcione de juicio que demuestren la 

necesidad o conveniencia de la actuación del profesional en cuestión. 

El Consejo Profesional por resolución fundada, autorizará o denegará el registro temporario 

del profesional extranjero especialista. En caso de autorización, ésta lo será para la función o 

tarea y por el tiempo específicamente previsto.  

Todos los profesionales, extranjeros o argentinos, a la firma del Acto de Inicio deberán 

presentar la encomienda por la tarea profesional que va a desarrollar, emitida por el Consejo 

Profesional, y todo otro documento que se desprenda de ella, así como tener toda la 

documentación exigible para trabajar en la República Argentina.  

Para todos los profesionales nacionales que fueran presentados en esta licitación, se deberá 
presentar los currículums detallados de cada uno, sus matrículas profesionales de validez 
nacional exigible, sus antecedentes generales más relevantes y su experiencia en proyectos de 
similar envergadura e importancia a la licitada, el compromiso expreso de matricularse si no lo 
está, certificado de no haber recibido sanciones por falta a la ética profesional a lo largo de su 
vida colegiada, etc.  Cuando de la experiencia se trata, cada proyecto u obra que se consigne 
deberá detallarse al nivel de la participación del profesional propuesto dentro del conjunto de 
la misma, con certificación de las mismas. ADIF SE no considerará antecedentes que no se 
presenten con detalle de actuación, a solo su juicio. Los costos del proceso de habilitación del 
título correrán por parte del consultor y el título deberá estar habilitado antes de la firma del 
contrato.   

8.1. DIRECTOR DEL SERVICIO – REPRESENTANTE TÉCNICO 

Tendrá dedicación Total durante el periodo de ejecución del servicio. 

El Consultor deberá contar con un Profesional Calificado, de la especialidad requerida, y que se 
desempeñará como Director del Servicio y que lo representará desde el punto de vista técnico 
en todos los actos vinculados con el contrato. La presentación de este profesional se hará con 
la documentación de la propuesta y deberá contar con título habilitante y estar inscripto en el 
Consejo Profesional correspondiente. El profesional tendrá suficientes antecedentes como para 
asegurar la normal marcha de los trabajos.  

Al ser las consultorías y obras encargadas por ADIF SE de naturaleza ferroviaria con foco en la 
infraestructura de vía, asuntos técnicos típicos y exclusivos de la carrera de ingeniería civil, el 
único título que se aceptará para este puesto será el de INGENIERO CIVIL, con matriculación de 
validez nacional en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) por ser ámbito federal todas 
las vías del país. Sin perjuicio de ello, en el conocimiento que profesionales de otras ramas de la 
ingeniería (salvo agronomía) han desarrollado tareas de infraestructura ferroviaria, así como 
dilatadas y reconocidas trayectorias como consultores en diseño de vías férreas, se admitirán 
por parte de ADIF SE los Currículum Vitae  de estos profesionales, siempre que puedan 
demostrar solvencia y experiencia en casos similares, así como reconocimiento profesional 
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comprobado, a solo juicio de la evaluación de ADIF SE, sin protesto por parte de la oferente, 
que deberá reemplazar al postulante si no fuera aceptado. La aceptación de títulos 
profesionales de ingeniero, distintos al de ingeniero civil, será considerada una excepción 
transitoria que no generará antecedentes para el reconocimiento de incumbencias. Solo viene 
a reconocer una situación irregular de hecho, que se piensa deberá continuar hasta el retiro de 
los profesionales. 

El rol del Director del Estudio será liderar el equipo de trabajo del Consultor y llevará adelante 
todas las comunicaciones con ADIF. 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, 
podrán dar lugar al pedido de remoción.  

El Director-representante técnico deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia 
comprobable de al menos quince (15) años. 

8.2. PERSONAL CLAVE 

Se deberá presentar en carácter de declaración jurada el personal que se afectara a la presente 
Consultoría presentando sus respectivos Currículum Vitae, Títulos Habilitantes, acreditando 
debidamente su Matriculación en su respectivo Colegio Profesional y su aceptación del mismo.  

El equipo de trabajo deberá incluir, como mínimo: 

 Representante técnico - director del servicio 

 Ingeniero ferroviario 

 Ingeniero hidráulico 

 Ingeniero geotécnico 

 Ingeniero en estructuras. 

 Agrimensor 

 Especialista legal-institucional 
 
El ingeniero ferroviario solo podrá ser ingeniero civil con la especialidad en Ingeniería 
Ferroviaria realizada en una Universidad Nacional. Se admitirá como válida la especialidad 
cuando se haya cursado y aprobado la totalidad de las materias de la Carrera aunque tenga 
pendiente el trabajo final o tesina. En casos justificados se podrá salvar esta exigencia con 
demostrada, dilatada y solvente trayectoria en proyectos similares, a solo juicio de ADIF SE. De 
no ser aceptado el profesional propuesto deberá reemplazarse antes de la firma del Acta de 
Inicio. La condición de ingeniero civil será exigible sin excepción para El ingeniero ferroviario, 
hidráulico, geotécnico y especialista en estructuras. El agrimensor deberá estar inscripto o 
presentar declaración jurada de presentarlo antes de la firma del Acta de Inicio en caso de ser 
adjudicada la oferta que lo contiene, en el Colegio e Agrimensores de Jurisdicción nacional. 

8.3. EQUIPO  DE ESPECIALISTAS 

El Consultor deberá disponer un equipo de especialistas con las calificaciones indicadas en el 
presente Pliego y que asistirá técnicamente en el ámbito de su especialidad al Director del 
Estudio. Los especialistas firmarán los informes técnicos de su ámbito de conocimiento sin 
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perjuicio de la firma del Director del Estudio. Asimismo, los especialistas deberán concurrir a las 
reuniones técnicas cuando el Director de Inspección lo considere necesario o cuando ADIF así 
lo requiera. 

Los Especialistas deberán tener absoluto conocimiento del desarrollo del servicio, si ADIF 
comprobase que uno de ellos no se encuentra familiarizado con los aspectos técnicos 
necesarios podrá solicitar su remoción. 

Como mínimo el equipo deberá estar compuesto por los siguientes especialistas: 

 Especialista socio-ambiental 

 Especialista en evaluación económica 

8.4. PERSONAL DE SOPORTE 

El Consultor detallará en su propuesta el personal complementario que acompañará al 
Personal Clave en el desarrollo del Servicio, con indicación de las funciones, afectación o 
dedicación al contrato, perfil y antecedentes de los profesionales; todo lo cual será evaluado en 
el proceso de calificación de las ofertas. 

ARTÍCULO 9º – DOCUMENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La documentación que deberá presentar la consultora se indica en la Sección 3 -TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE “LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES 
DE FACTIBILIDAD, ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLAYA FERROVIARIA, EMPALME Y 
PUENTE EN LA LOCALIDAD DE OLIVEROS, PCIA. DE SANTA FE”. 

ARTÍCULO 10º – OFICINA, EQUIPAMIENTO Y MOVILIDAD. 

Todos los elementos e instalaciones necesarios para el Servicio deberán ser provistos por el 
Consultor, y ser considerados en su Oferta. 

El Consultor deberá disponer la instalación y elementos que resulten necesarios para la 
ejecución de los trabajos que cotice en tiempo y forma, con arreglo a lo indicado en la 
propuesta metodológica y económica. 

Sin perjuicio de ello, el Consultor deberá proveer a su costo y cargo todas las instalaciones, 
equipos y elementos que fueran necesarios para la correcta concreción de la tarea 
encomendada, aunque los mismos no hayan sido descriptos en la propuesta. 

Si ADIF constatara la falta de elementos apropiados para el adecuado desarrollo de las tareas 
del Servicio, podrá aplicar una multa equivalente a la prevista por incumplimiento en la 
instrucción. 

ARTÍCULO 11º – METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología de Redeterminación 
de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE 
OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se encuentra en la página 
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www.adifse.com.ar/licitaciones, debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo 
pero no limitado a la renuncia prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN. 

2. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra ejecutada en un 
determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior. 

3. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el Contratista deberá 
presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

4. La Redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud de la Contratista y cuando se 
verifique que el valor absoluto de: ((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR CIENTO (5%). 
Dónde: FRi: Factor de redeterminación de la redeterminación anterior y FRI: Factor de 
redeterminación del mes de la redeterminación. 

5. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten de 
acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado. 

6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el 
Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las penalidades 
que pudieren corresponder. 

7. El Contratista deberá incrementar el monto de la Garantía de Ejecución de Contrato 
acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del monto de 
contractual por efecto de la Redeterminación. 

8. Las formulas y los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se 
indican en el ANEXO 4 de este PCP. 

ARTÍCULO 12º – EFECTOS DE LA CONVOCATORIA. 

El Oferente y/o Adjudicatario, reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente 
convocatoria en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o 
parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra 
ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 

ARTÍCULO 13º. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA GERENCIA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y 

SEGURIDAD 

Gestión de la Calidad 

Requisitos para la presentación de la oferta 

 Esta consultoría divide su plazo en áreas temáticas – bloques - que incluye cada uno de los 
tiempos de desarrollo de las tareas y de la documentación a entregar. Por lo tanto, se requiere 
que la consultora describa en forma detallada la Metodología para realizar los trabajos, y como 
asegurará la calidad de sus entregables, incluyendo: 

a) Cómo elaborará y revisará los entregables y con los recursos competentes necesarios 
para que cumplan los requisitos. 

b) Cómo identificará los hitos de diseño en los cuales participará ADIF S.E. 

Requisitos durante la ejecución de las tareas 

http://www.adifse.com.ar/licitaciones
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a) La consultora deberá asegurar que el personal sea consciente de su contribución al 
resultado eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitación. 

b) Plan y procedimiento de calibración de instrumentos a utilizar. 

c) Los laboratorios de ensayos deberán ser reconocidos y sus instrumentos calibrados, 
con trazabilidad a patrones internacionales. 

d) Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E. 

e) Mientras se están ejecutando, los trabajos podrán ser auditados por ADIF S.E., por lo 
que la consultora tendrá disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los 
procedimientos aprobados. 

f) Las acciones correctivas serán aprobadas por ADIF S.E. 

Evaluación de desempeño. A la finalización del contrato, será evaluado el desempeño del 
servicio. En contratos de largo plazo podrán hacerse evaluaciones intermedias.  

Lecciones Aprendidas. La contratista participará, cuando ADIF S.E. lo requiera, en la captura de 
las Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecución del contrato.
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SECCIÓN 2 - Datos del llamado  

Licitación Pública Nacional e  Internacional N° LPI 21-ADIF-2017 

Servicios de Consultoría a Contratar: 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE FACTIBILIDAD, 
ANALISIS SOCIO-AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA 
LA CONSTRUCCION DE UNA PLAYA FERROVIARIA, EMPALME Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE 
OLIVEROS, PCIA. DE SANTA FE”. 

Presupuesto Oficial: 

NO INDICA 

Plazo: 

El Plazo de ejecución del servicio es de CIENTO OCHENTA  (180)  días corridos 

Tipo de licitación           

De etapa única   

Venta de Pliegos           

Hasta CINCO (5) días antes de la Fecha de Apertura.  

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura                             ART 17 PGC 

Lugar de Apertura: Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 Piso 1°. Sala Presidente Dr. Néstor 
KIRCHNER, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Fecha de Apertura: La indicada en el aviso. 

Incisos no aplicables del ART 19                             ART 19   PGC 

Todos los incisos resultan aplicables 

Garantía de Mantenimiento de Oferta             ART19.5 PGC 

Monto de la Garantía de Oferta 

PESOS  Trescientos cincuenta mil ($ 350.000) 

Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.  

Monto de los Seguros que debe contratar el Consultor 

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-) 

Monto de la Garantía de Impugnación                           ART 21 PGC 

PESOS Trescientos mil ($300.000). Se ejecutará de no prosperar la impugnación. 
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Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas 

Para que pueda considerarse admisible una Oferta deberá cumplirse también con los requisitos 
previstos en el artículo 20 del PGC. 

Asimismo, el Oferente deberá contar con experiencia en la realización de tareas similares a la 
encomienda requerida. 

El plantel de trabajo, deberá integrar, mínimamente: 

 Representante técnico, director del servicio 

 Ingeniero ferroviario 

 Ingeniero hidráulico 

 Ingeniero geotécnico 

 Ingeniero en estructuras 

 Agrimensor 

 Especialista legal-institucional 

 Especialista socio-ambiental 

 Especialista en evaluación económica 

 Personal de Soporte 

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación licitatoria 

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 
6º , CUIT Nº 30-710695993 debiendo el asegurador o avalista constituirse en fiador liso, llano y 
principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división, identificar 
detalladamente los datos de la Licitación y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, 
sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y someterse 
al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 
Asimismo, la firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 
aseguradora y/o entidad bancaria deberá contar con su respectiva certificación y legalización 
por Escribano Público, en caso de corresponder. Las garantías quedan sujetas a la revisión de 
ADIF quien podrá devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin 
derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario. 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 
cursen a ADIF deberán efectuarse de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas por ante la Mesa de 
Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 
electrónico dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de adquirido los Pliegos que rigen el 
llamado. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que 
ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la 
tramitación de la presente Licitación Pública Internacional. 
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SECCIÓN  3 – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ARTÍCULO 1. ANTECEDENTES.  

El Gobierno de la República Argentina ha iniciado un programa para mejorar el transporte 
ferroviario de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red ferroviaria nacional. La 
ejecución de este programa, cuyo financiamiento ha sido aprobado por la CAF, incluye el 
análisis de mejoras en los accesos ferroviarios a los puertos ubicados al norte de Timbúes.  

La renovación del ramal troncal del Ferrocarril General Belgrano Cargas (C18, C12, C15, C3, C6, 
C y F1) que se está llevando a cabo, va a acarrear un aumento sustancial de la carga 
transportada, que confluye en su gran mayoría en el Área Metropolitana de Rosario (AMR). 
Para poder procesar la carga de manera eficiente y sin generar impactos negativos en el AMR 
se deberá recurrir a los puertos en el norte del AMR.  

La red ferroviaria que alimenta los puertos del norte de Rosario (Puerto Gral. San Martín, San 
Lorenzo, Cap. Bermúdez, Granadero Baigorria) se encuentra congestionada e inserta en un 
entorno urbano consolidado. Por otro lado, 3 grandes terminales se han instalado al norte de 
Timbúes (más aquellas que se encuentran próximas a ser construidas); actualmente no cuentan 
con acceso ferroviario pero están avanzadas las gestiones para la construcción de un ramal de 
trocha angosta de unos 6 km de extensión entre el ramal F1 y las terminales. La construcción 
del ramal hace necesario la construcción de una playa para maniobras de consolidación y 
armado de trenes.  

Luego de una serie de conversaciones entre los actores involucrados (Ministerio de Transporte, 
Cargadores con Instalaciones en la zona, ADIF, BCyL, Provincia de Santa Fe), se convino que 
sería prioritario empezar interviniendo en el acceso de la trocha angosta (ramal F1 del 
Ferrocarril Belgrano Cargas) a la zona de los puertos. Un componente importante de la 
propuesta de mejoras en los accesos ferroviarios a los puertos de Timbúes es la construcción 
de una playa de maniobras en la zona, lo que requiere la preparación de los estudios de 
ingeniería y para lo cual ADIF llama a licitación para contratar firmas consultoras especializadas, 
las que deberán cumplir todas las condiciones y realizar todas las actividades que se indican en 
estos Términos de Referencia y que surjan del alcance de las tareas descriptas en esta Sección.   
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Mapa del entorno de las terminales al Norte de Timbúes 

ARTÍCULO 2. ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA  

Los trabajos que desarrollará la Consultora cubrirán todos los aspectos relacionados con los 
estudios institucionales/legales, de ingeniería, técnicos, económicos, ambientales y el proyecto 
ejecutivo, la documentación licitatoria y las mensuras que permitirán llamar a licitación para 
ejecutar las obras correspondientes a la futura Playa Oliveros y al puente sobre el río 
Carcarañá. Se verificará la factibilidad técnica de la intervención, sus impactos y se desarrollará 
la documentación que permita ejecutar las obras.   

El estudio se organiza en tres bloques: 

 El primer bloque abarca la formulación del anteproyecto que determinará la ubicación 
de la playa de maniobras (según necesidades operativas) vinculada con los ramales 
ferroviarios a los puertos y su interferencia con rutas y servicios afectados existentes y 
eventuales necesidades de adquisición/expropiación de tierras a afectar al proyecto. 
Asimismo, el bloque incluye la definición de la ubicación del puente sobre el rio 
Carcarañá y los criterios generales del diseño del puente.  

 El segundo bloque abarca el análisis ambiental, económico y técnico de todos los 
componentes del proyecto. 
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 El tercer bloque abarca la formulación del proyecto ejecutivo de la playa y el puente, la 
redacción de los términos de referencia para licitar las obras proyectadas y mensuras 
de los terrenos a expropiar. 

BLOQUE I 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES. REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO. IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS A EXPROPIAR. 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES E INFORMACIÓN DE BASE 

La consultora revisará todos los antecedentes que el contratante pondrá a disposición del 
consultor más aquellos antecedentes, estudios, informes, planes y proyectos de las distintas 
jurisdicciones involucradas que la consultora encuentre relevante para el estudio.  
Asimismo, y a los fines de dimensionar la playa y el puente, el consultor deberá revisar la 
información contenida en el apartado referido a los indicadores de la demanda y el modelo 
operativo en el sector.  
Como antecedentes físicos para determinar el anteproyecto geométrico de la playa de 
maniobras y el ramal de acceso a los puertos, se considerarán los siguientes condicionantes: 

 La playa de vías debe ubicarse entre la autovía Rosario-Santa Fe y la RN11 y entre el 
tendido eléctrico aéreo que nace en la termoeléctrica de San Martín y Villa la Rivera. 

 El trazado del acceso desde los puertos de Timbúes a la playa de vías deberá respetar 
las expropiaciones ya realizadas para tal fin. 

 La traza del ramal ferroviario existente F1, de trocha métrica (angosta) corre paralelo a 
la ruta RN11, del lado oeste de la misma, existiendo un desnivel entre ambos. En fase 
de anteproyecto, consensuando con los organismos intervinientes (Vialidad Nacional) 
se determinará si la solución factible es elevar la ruta u otra, con el fin de proyectar un 
cruce a nivel, caracterizando los alcances diferentes que cada solución conlleva. Una u 
otra solución implicarán ampliar el alcance del proyecto a la vía o a la ruta existente. En 
un caso u otro, el cruce ferroviario de la ruta se diseñará teniendo en cuenta los 
condicionantes que marca la SETOP 7/81.  

 La ubicación de la playa y cruce de ruta RN11 debe ser tal que permita la construcción 
de la curva con parámetros geométricos admisibles para diseñar el empalme entre la 
playa y el ramal de acceso a las terminales portuarias de Timbúes, prefijada. 

 La ubicación de la playa de maniobras deberá contemplar que el ramal de acceso a las 
terminales portuarias deberá circular al sur del tendido eléctrico que cruza el ramal F1. 

 La ubicación de la playa de maniobras deberá tener en cuenta la afectación de la línea 
aérea eléctrica que corre paralela al ferrocarril. Ver ANEXO TÉCNICO VII.- SERVICIOS 
AFECTADOS. En el diseño del desarrollo de la playa deberá tenerse en cuenta 
escalabilidad en etapas de la construcción de la playa, en función de este servicio 
afectado, si correspondiera, por la solución a adoptar en el proyecto. También deberá 
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tenerse en cuenta la afectación de un camino vecinal que actualmente cruza la ruta y el 
ferrocarril. 

 La ubicación de la playa deberá ser compatible con las obras de circunvalación 
propuestas por Vialidad.  

En la siguiente imagen se grafica el ámbito de ubicación de la playa de maniobras. 

 
 
 

 

DEMANDA Y OPERACIÓN  

Para los fines del presente estudio el consultor deberá considerar la demanda y el modelo 
operativo como un insumo proveniente de estudios anteriores.   

El consultor deberá presentar un informe en el que se extraerán y explicitarán los principales 
conceptos de la estimación de la demanda y el modelo de operación en relación con la 
operación del ferrocarril en la zona de estudio, es decir, en el ramal F1 del ferrocarril Belgrano 
Cargas de trocha métrica (1000 mm) hasta cercanías de la localidad de Timbúes. Se 
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presentarán las hipótesis de carga a transportar, la manera en que esa carga va a ser 
transportada (trenes-km, locomotoras-km y vagones-km por tipos de mercaderías principales) 
y el material rodante que insumirá hacerlo por año a lo largo del tiempo del estudio.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, REUNIONES CON ACTORES CLAVE  

Siendo que el ramal F1 entre Oliveros y Timbúes forma parte del alcance de una renovación de 
vía en curso, en el presente estudio el consultor adoptará los parámetros finales de diseño de 
dicho ramal.  

Asimismo, el consultor deberá visitar los organismos nacionales, provinciales y/o municipales 
correspondientes para acceder a información de catastro, topográfica, hidráulica de las tierras 
por donde se plantean las obras. 

ELABORACIÓN ANTEPROYECTO – ESTUDIOS PREVIOS 

El primer bloque tiene como alcance la formulación del anteproyecto que determinará 
la ubicación de la playa de maniobras (según necesidades operativas), su vinculación 
con los ramales ferroviarios a los puertos, actualmente en proyecto, y la ubicación del 
puente ferroviario sobre el rio Carcarañá.  

El proyecto abarca desde la playa de maniobras hasta el extremo norte del puente 
ferroviario, es decir que el proyecto finaliza a la salida del puente en sentido sur-norte 
(desde la playa de maniobras a los puertos).   

En esta etapa deberán aportarse elementos justificativos de la ubicación del puente. 

En este bloque deberá confirmarse, aportando documentación respaldatoria, la 
compatibilización en relación al diseño geométrico, de la playa de maniobras, su enlace 
con el acceso a los puertos y el diseño del puente sobre el río Carcarañá con elementos 
existentes: la ruta RN11, caminos, servicios afectados existentes y vinculación de este 
proyecto con los proyectos ferroviarios en curso con destino a los puertos, a partir del 
puente mencionado. Además, deberá considerarse el análisis de eventuales 
necesidades de adquisición/expropiación de tierras a afectar al proyecto. 

Será objeto de este proyecto determinar las actuaciones en la ruta y camino vial 
existente (propuesta de solución técnica vial modificatoria de la traza actual) a fin que 
el proyecto, aunque de carácter ferroviario, incluya, además, todas las actuaciones 
viales y de servicios afectados. 

Se adjunta esquema con el alcance del Pliego. 



                       

 

                                          

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       
24 

 

 

Croquis explicativo del alcance del Pliego: En este croquis no se reflejan los otros servicios afectados paralelos a la 
RN11 y otros, que el consultor deberá confirmar en campo. 

El anteproyecto en un plazo acotado, deberá permitir: 

 Previa inspección en campo, confirmar o no la presencia de todos los servicios 
afectados como gas, electricidad, agua, caminos vecinales, etc., que pudieran ubicarse 
en el área afectada, y reflejarlos en un plano. 

 Recabar información de campo, a partir de una campaña topográfica, que permita 
delinear las soluciones para la evacuación de las aguas, enfatizando que la ubicación de 
las playas se encuentra entre la  autovía de Rosario-Santa Fe y la RN 11. 

 Recabar información topográfica en el cruce del río Carcarañá que permita establecer 
la cota del fondo de viga del puente a diseñar, y en consecuencia, determinar la cota 
mínima del hongo de riel en ese punto y el análisis de las pendientes y rampas del 
ramal de unión con la playa de vías a diseñar. 

 Presentación del prediseño, sin detalles de la playa, que cumplirá como mínimo con los 
siguientes requisitos y especificaciones (al inicio de los trabajos del bloque I ADIF 
acompañará justificación del Belgrano Cargas y Logística con definición de la longitud 
del tren más largo y número de vías). 
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o Se preverá el acceso para el ingreso y egreso al predio, tanto de manera 
vehicular como peatonal desde Timbúes o desde Villa la Ribera, analizando en 
esta etapa de anteproyecto la factibilidad de prolongar caminos existentes 
hacia los extremos de la playa.  

o Se preverá la construcción de un Paso a nivel (PaN) en la RN 11 que permita el 
cruce de las formaciones desde la playa de vías hacia la zona portuaria, y 
viceversa. En esta etapa se confirmará la compatibilización de las cotas de la 
playa con las cotas de los puntos fijos existentes. 

o Se preverán en el área de ubicación de la playa de maniobras las instalaciones 
necesarias como mesa giratoria, accesos, galpones, fosas, abastecimiento 
gasoil, instalaciones para alojamiento de personal, etc., todo ello a determinar 
con ADIF. Ver detalle ANEXO TÉCNICO VIII.- INSTALACIONES OPERATIVAS. 

 Para el diseño del puente sobre el río Carcarañá se adoptará como mínimo un periodo 
de recurrencia de 200 años, debiendo consultar en esta etapa al INA (Instituto Nacional 
del Agua) si dicho periodo debe ser ampliado debido al cambio de regímenes de lluvia 
de los últimos años. 

 El proyecto tomará como parámetros de diseño 22 ton/eje y una velocidad de 30 km/h 
en vía corrida y 20 km/h en zona de playa. 

 El puente sobre el río Carcarañá se proyectará para una vía bitrocha (ancha y angosta) 
y se dimensionará para 25 ton/eje. 

El anteproyecto tiene como fin confirmar la viabilidad de una propuesta de trazado en planta y 
alzado, según requerimientos técnicos de pendientes y rampas admisibles, curvas y aparatos 
de vía principales y secundarios, evacuación de las aguas en la playa de maniobras, 
compatibilización del trazado con los puntos fijos en alzado existentes y proyectados (como el 
nuevo paso a nivel con la RN11), la presencia de servicios afectados, los terrenos ya 
expropiados para tal fin, la maniobrabilidad de los trenes en la playa, etc., para poder 
desarrollar en la etapa del BLOQUE III el desarrollo del proyecto ejecutivo y las mensuras 
correspondientes. 

EXPROPIACIÓN – ANÁLISIS LEGAL/INSTITUCIONAL  

El Consultor deberá recabar información catastral que permita identificar las parcelas afectadas 
dentro del área en la que está prevista diseñar la playa de vías y su conexión con el ramal 
ferroviario que vinculará a los puertos al norte de Timbúes, con el objetivo que, en la etapa del 
BLOQUE III de desarrollo del proyecto ejecutivo pueda desarrollar las mensuras necesarias para 
la fase de expropiación. Es decir, en esta etapa de anteproyecto será objetivo representar en 
un plano la situación de dominio de las parcelas a expropiar y la configuración de las parcelas 
que quedará  como resultado de la ejecución de la obra.  

 Deberá realizar las gestiones con los organismos pertinentes a fin de identificar las parcelas 
afectadas y realizar, en la etapa del BLOQUE III los planos de mensura de la expropiación. 
Asimismo, deberá presentar una estimación del costo de la expropiación y su justificación 
según honorarios validados por el Consejo de agrimensores nacional. 
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La Consultora deberá identificar los actores públicos y privados de todas las jurisdicciones 
(municipal, provincial y nacional) involucrados en la gestión del proyecto y de las instalaciones 
que sirve, autoridades provinciales y la ciudad de Santa Fe.  

Asimismo, analizará el marco institucional/legal de las jurisdicciones involucradas en la gestión 
de expropiación del proyecto y los instrumentos de gestión disponibles actualmente y/o de 
potencial aplicación para la adquisición de las parcelas. Deberá entregar un informe en el que 
se resumen las condiciones principales a las que estará sujeto el proceso de expropiación: 
estimación de costos y tiempos, organismos involucrados, actores clave, etc.  

REQUERIMIENTOS PARA EL  ANTEPROYECTO DE PLAYA Y ANÁLISIS DE PREDIOS A EXPROPIAR  

En el primer bloque el consultor deberá entregar un informe en el que se incluye la siguiente 
información:  

 Un resumen en el que se extraen y explicitan las principales variables, hipótesis e 
indicadores respecto a la demanda y la operación provenientes de estudios anteriores.   

 El informe explicitará la metodología con que se realiza la evaluación de alternativas, la 
justificación de las variables a incluir en la evaluación y la ponderación de las variables. 
Adicionalmente se incluirán las variables sobre las que se realizará el análisis de 
sensibilidad  

 Descripción de las alternativas analizadas.  

 También deberá incluir las fuentes de proveniencia de los valores recopilados para las 
variables a usar en la evaluación.  

 El informe deberá incluir la evaluación propia, desglosando el análisis de cada variable 
individualmente.  

 Plano en planta y alzado de la playa de maniobras con el acceso ffcc al puerto y 
longitudinal de RN 11 y ramal F1 en las inmediaciones del punto de intersección. 

 Perfiles transversales de la playa de maniobras, ramal de acceso, RN11 y F1 (de estos 
dos últimos a lado y lado del punto de intersección cada 25 m en una longitud de 100 
m. 

 Evaluación de la solución técnica del cruce con la ruta RN11 que permita validar el 
trazado geométrico en el cruce por ese punto. 

 Evaluación de rampas y pendientes.  

 Evaluación y justificación de la longitud y cota a adoptar en el cruce del río Carcarañá. 

 Informe y plano con representación de la situación de dominio de las parcelas 
afectadas al proyecto en distintas variantes de ubicación de la playa y criterios 
adoptados para la elección de la ubicación sugerida.   
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BLOQUE II: ANÁLISIS AMBIENTAL, TÉCNICO Y SOCIO-ECONÓMICO DE LA UBICACIÓN DE LA PLAYA   

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Al momento de la presentación del bloque I se presentará conjuntamente el estudio socio-
ambiental a nivel de anteproyecto, contando con una metodología de estudio basada en la 
búsqueda, recopilación, evaluación y procesamiento de la información antecedente. El 
desarrollo de actividades comprenderá la delimitación del área operativa, el diagnóstico del 
área de influencia, la evaluación ambiental del proyecto con la identificación de los diferentes 
impactos y su ubicación en el espacio y el tiempo, así como la identificación de la medidas de 
mitigación.  

También, se incluirá con carácter preliminar la descripción de las medidas de mitigación, las 
especificaciones técnicas ambientales, el Programa de monitoreo, los indicadores y la 
frecuencia de las observaciones así como el Plan de Comunicación Social.  

Contendrá como mínimo, pero no limitado a,  la siguiente estructura: 

a. Metodología de estudio: incluyendo inventario de planes, programas y/o proyectos en 
el área, trabajo de campo y observación y análisis de antecedentes. 

b. Procesamiento de la información: elaboración de matrices de información, según las 
siguientes variables: componentes ambientales, variables consideradas según el caso y 
fuente de información. Ventajas y desventajas de las fuentes consideradas y áreas de 
vacancia. 

c. Descripción del proyecto: incluyendo las características de la obra proyectada con las 
acciones a evaluar socio-ambientalmente (obras de infraestructura, inferencia con el 
medio físico y biótico, análisis de usos del suelo, necesidad y alcances para el 
dimensionamiento de la posible fase de expropiación). 

d. Análisis de las áreas de proyecto: áreas operativas, de influencia indirecta e indirecta. 

e. Marco Legal, Administrativo y Político. 

f. Línea de base ambiental: caracterización del medio receptor, físico natural y socio 
cultural, a partir de la recopilación de información a fines de reflejar cuál es el estado 
actual de los factores ambientales susceptibles de ser impactados por la ejecución del 
proyecto. La presentación de la Línea de Base Ambiental seguirá el esquema escalar de 
las áreas de influencia.  

g. Análisis de alternativas: en función de su localización espacial y los procesos 
ambientales, sociales y territoriales de transformación y/o alteración generados. Se 
evaluarán de manera comparativa las distintas alternativas a través de una matriz 
diseñada ad-hoc, integrada por la interrelación y ponderación de las acciones de 
proyecto y los factores ambientales considerados como más significativos para efectuar 
la posterior selección. 
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h. Matrices de Identificación y Evaluación Ambiental: se expondrán los criterios 
metodológicos para la evaluación de las alternativas, elaborando en primera instancia 
una serie de Cuadros de Identificación de Impactos (CII) donde se efectuará la 
descripción sintética de las características de los principales componentes y acciones 
de cada alternativa del anteproyecto. Asimismo se procederá a elaborar una matriz de 
identificación y descripción de impactos potenciales, describiendo los criterios de 
desarrollo de la evaluación. Los impactos deberán considerar en todos los casos las 
siguientes variables: 

a. Afectación a la calidad del aire y nivel de ruido. 

b. Afectación del suelo natural: topografía y nivel, dirección de escurrimiento, calidad. 

c. Afectación a los recursos hídricos superficiales y subterráneos: modificación de 
dirección de flujo. Análisis de antecedentes de vulnerabilidad hídrica (inundaciones 
como mínimo). 

d. Afectación al paisaje. 

e. Afectación a la actividad económica. 

f. Afectación y molestias al tránsito vehicular y peatonal. 

g. Modificación de la trama urbana y uso del suelo. 

h. Expropiaciones y afectación a la propiedad. 

i. Afectación a  infraestructuras y a servicios públicos. 

j. Afectación al equipamiento comunitario y al patrimonio cultural. 

k. Generación de empleo. 

l. Seguridad. 

i. Análisis de Matrices de Evaluación: implicará el desarrollo de un análisis sobre las 
particularidades de los impactos, atendiendo a describirlos en base a la metodología 
propuesta para su desarrollo. Dicho análisis deberá reflejar las características del 
impacto en base a los parámetros evaluadores que proponga el equipo consultor, 
describiendo su carácter, intensidad, extensión, duración, frecuencia y probabilidad de 
ocurrencia. 

j. Plan de Gestión Socio-Ambiental: se presentará una propuesta metodológica de 
gestión socio-ambiental en base al análisis de alternativas, estableciendo los objetivos, 
estrategias, criterios y procedimientos necesarios para asegurar la sustentabilidad del  
futuro Proyecto. Asimismo deberá: 

a. Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 
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b. Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental, territorial, 
de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

c. Garantizar que la construcción del proyecto se desarrolle considerando el ambiente 
natural y antrópico de su área de influencia, asegurando el usufructo de las obras e 
instalaciones y posibilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

d. Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y 
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas 
etapas de su desarrollo. Se establecerá un Plan de Vigilancia ambiental con los 
parámetros que resulten vulnerables de afectación en la Evaluación Ambiental, 
planteando localizaciones de monitoreo y frecuencia de los mismos. 

e. Asegurar una relación fluida entre los responsables de la construcción de las obras 
y las autoridades competentes, en los diferentes niveles jurisdiccionales. 

f. Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad así como la 
participación organizada de la misma en aspectos de interés para el proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental a nivel de anteproyecto estará sujeto a revisión  y aceptación 
de la ADIF. Una vez aprobado, se procederá al análisis de detalle de factibilidad del proyecto 
mediante la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la traza de detalle del 
proyecto. El mismo deberá ser presentado conjuntamente al análisis ambiental o Bloque II, 
para su revisión y aprobación por parte de la ADIF y presentación a las Autoridades de 
Aplicación en  tiempo y forma.  

Objetivos 

1. Elaborar el EsIA de la fase de proyecto, incluyendo un análisis de los aspectos físico-
bióticos y los socioeconómicos generales. 

2. Evaluar los posibles impactos positivos y negativos que la construcción del Proyecto 
podría tener, y formular el Plan de Gestión Ambiental y Social incluyendo las medidas 
de prevención, mitigación y compensación de los impactos negativos y de potenciación 
de los positivos. 

3. Realizar las consultas necesarias con las autoridades Municipales, los funcionarios de 
las agencias gubernamentales involucradas y los actores de la sociedad civil, durante la 
elaboración y formulación del EsIA y del PGAyS. 

El  índice temático del  EsIA deberá  contar, por  lo  menos,  con  los  contenidos  mínimos 
establecidos  en  la  Resolución  Nº  501/1995  de  la  Secretaría  de  Recursos  Naturales y 
Ambiente Humano y en el Anexo III del Decreto nº101/03 de la Provincia de Santa Fe. 

El ESIA del proyecto deberá ser un documento auto suficiente, que contenga toda la 
información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis preciso de la 
situación actual y su relación con el proyecto, tal que permita al lector sacar sus conclusiones 
sobre la factibilidad ambiental del proyecto. Deberá darse énfasis a los aspectos analíticos, 
evitando que el documento sea meramente descriptivo incluyendo información proveniente de 
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estudios secundarios solo cuando no sea necesario hacer estudios primarios de campo o 
cuando los estudios secundarios alcancen para los fines previstos las hojas del EsIA deberán 
estar foliadas y firmadas por los Responsables Técnicos y Legales del Estudio. 

La estructura del EsIA deberá incluir obligatoriamente, y como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Resumen ejecutivo del ESIA realizado, presentando los argumentos y metodologías 
utilizadas por el equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el punto de 
vista ambiental. Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de proyecto. El ESIA debe 
indicar los nombres de los autores del mismo.  

b) Descripción del proyecto. Con  base  en  los  diseños  técnicos,  identificar  las actividades de 
construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al medio ambiente físico, 
biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Se deberá prestar particular 
atención a la identificación y localización, en mapas en escala adecuada, de: (i) los probables 
sitios de extracción de materiales de préstamo; (ii) posibles lugares de  disposición  de  los 
materiales  excedentes y los  desechos  de  construcción;  (iii) propuesta de lugar para 
obradores y campamentos;  (iv) eventuales caminos de acceso necesarios para la ejecución 
de la obra; y (v) propuesta de sitios de acopio de materiales. 

c) Descripción y análisis del marco legal e institucional (nacional, provincial y municipal) que 
tenga relación directa con la implantación del proyecto. Deberá incluir la Ley nacional N° 
25.675, Ley General del Ambiente, sancionada el 6/11/02 y promulgada parcialmente por 
Decreto 2413 del 27/11/02 y efectuar las recomendaciones que surjan de la misma, para la 
Gestión Ambiental del proyecto. Se dará énfasis a los aspectos analíticos, evitando la mera 
trascripción de largos textos jurídicos. La legislación se incorporará como anexo en el EsIA. 

d) Un diagnóstico que incluya las dimensiones física, biológica, institucional, económica, social 
y cultural del área de influencia del Proyecto. El diagnóstico general del área de afectación 
ambiental y social directa e indirecta se completará con una descripción detallada de los 
inmuebles, la población y las actividades económicas que se verán afectadas en forma 
directa. 

e) Línea de Base Socio-ambiental o Diagnóstico Socio-ambiental del área de influencia del  
proyecto,  mediante la  realización  de  relevamientos  de  campo  y utilización  de 
información actualizada. El diagnóstico deberá caracterizar la situación ambiental  y social 
actual de las áreas afectadas y de influencia del proyecto, considerando los aspectos 
socioeconómicos y culturales. El diagnóstico general del área de afectación se completará 
con una descripción detallada de los inmuebles, la población y las actividades económicas 
que se verán afectadas de forma directa. El diagnóstico deberá ser presentado en distintos 
niveles de detalle para: las áreas de influencia (AI), de impacto directo (AID) y de impacto 
indirecto (AII), e incluir mapas en escala adecuada de cada uno de los temas considerados 
relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. El contenido 
mínimo, no limitado a, será de: 

1. Medio Físico – datos referentes a: 
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a. Clima: Climograma del último ciclo hidrológico e histórico de periodo de 
recurrencia no mayores a 25 años. Datos de viento y antecedentes de eventos de 
baja probabilidad. Referencias sobre anomalías de calidad de aire. 

b. Geología local, descripción geomorfológica y de las geoformas relacionadas que 
tengan inferencia en el proyecto. 

c. Suelos: Análisis descriptivo de usos del suelo a escala ajustada a las diferentes 
especificidades de los sectores del proyecto. Análisis de vulnerabilidad ante la 
modificación de la topografía. Descripción de horizontes. De contar con 
antecedentes, descripción de calidad y características físico-químicas. 

d. Recursos hídricos superficiales y subterráneos del área de influencia directa de 
proyecto y datos regionales. Antecedentes de eventos de baja probabilidad 
estableciendo el periodo de recurrencia más adecuado a la realidad local: Crecidas, 
evolución de llanuras de inundación, anegamientos. Datos de flujo y calidad de las 
aguas. Análisis de antecedentes de crecidas del Río Carcarañá y Paraná, su relación 
con la intensidad de precipitaciones, evolución de las llanuras de inundación y nivel 
freático con un periodo de recurrencia de 25 años. 

Esos datos se deberán obtener para el área de influencia directa y para el área de intervención 
de obras, exceptuando geología y recursos hídricos los cuales deberán tener además su 
descripción regional de contexto. 

2. Medio Biótico  

Caracterización de la fauna y de la flora en las áreas de influencia indirecta, directa y de la obra, 
destacándose particularmente áreas protegidas, o de gran sensibilidad ambiental. 

3. Medio Socioeconómico  

Se deberá efectuar el análisis de información utilizando la cartografía a nivel de radio censal, 
proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) actualizada. 

a) Caracterización Poblacional: Densidad poblacional, grupos etarios, nivel de pobreza, 
nivel educativo, tipo de vivienda, tenencia de la propiedad. Tipo de ocupación, nivel de 
empleo y  desempleo en el área de influencia del Proyecto, identificación de políticas 
y/o planes de desarrollo vigentes o programados, que presumiblemente puedan influir 
en el Proyecto.  

b) Usos y Ocupación del Suelo: Describir los principales usos, actividad económica 
predominante, etc. Mapa de zonificación municipal en el que se indique la ubicación 
del Proyecto.  

c) Reconocimiento de las características distintivas de la estructura productiva 
prevaleciente en el área de influencia directa e indirecta de implantación del Proyecto. 
Inmuebles en el sitio de localización (tipo y características). 
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d) Infraestructura Urbana y de Servicios: Considerar todos los servicios con los que cuenta 
el área de influencia del Proyecto. Análisis de provisión de energía eléctrica, gas, agua 
de red,  desagües cloacales y pluviales. Principales vías de acceso, redes de transportes. 
Identificación de zonas recreativas, áreas verdes, servicios  educativos, de salud, 
comerciales, etc. 

e) Patrimonio Cultural: Identificación y relevamiento de los elementos naturales y 
culturales que comprenden: patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, 
religioso, los cuales podrán verse afectados por el proyecto. Elaborar una línea de base 
arqueológica y paleontológica y evaluar -a partir del relevamiento de Actores Sociales 
Potencialmente Afectados.  

f) Organizaciones de la sociedad civil (tipos de organizaciones, número de miembros, 
capacidad de gestión, legitimidad y receptividad de las mismas en la comunidad, 
experiencias, recursos humanos). Desarrollar, en el caso de que se determine la 
necesidad, un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). 

4. Relevamiento de Pasivos Ambientales en la traza:  

Relevamiento de aquellos puntos que presenten afectación localizada del suelo al que 
intercepta el área de intervención de la obra. En caso de hallarse dichos puntos se deberá 
recabar la siguiente información: 

a) Delimitación del área de la afectación. 

b) Caracterización de perfil de impacto de, como mínimo, el volumen de suelo de 
la intervención de obra, ajustándose a la tipología de intervención según la 
sección de cada tramo.  

c) Descripción litológica y organoléptica. Justificación para realizar muestreo en la 
fase de ejecución, estableciendo densidad y localización de muestras así como 
parámetros a analizar. 

f) Identificación y análisis de los impactos socio ambientales del proyecto.  

Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del 
proyecto tanto durante la fase constructiva, así como de operación y mantenimiento 
(abandono). En este apartado se incluirá el análisis del carácter, intensidad, extensión, 
duración, reversibilidad y probabilidad de ocurrencia de los impactos.  

La descripción de los impactos deberá realizarse en forma esquemática en base al estudio de 
impacto socio-ambiental a nivel de anteproyecto, con apoyatura gráfica, indicando la 
localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies afectadas, y otras 
características.  

Se hará especial énfasis al análisis de impactos debidos a:  

1) Cambios de patrones de uso y ocupación de suelo. 
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2) Interferencia con el sistema de drenaje natural existente. 

3) Generación de efectos barrera de la traza ferroviaria.  

4) Dispersión de corredores migratorios faunísticos. 

5) Conflictividad social. 

g) Realización de consultas públicas.  

Durante toda la fase de preparación del ESIA los consultores colaborarán con ADIF y los 
Gobiernos Provinciales y/o Municipales en la preparación y realización de consultas con las 
comunidades afectadas por el proyecto. 

Los consultores implementarán una propuesta de metodología de desarrollo de los programas 
de audiencia pública, indicando la documentación con que contará dicha propuesta, la que 
deberá ser aceptada por ADIF, elaborada según  lineamientos básicos que se detallan a 
continuación. En todos los casos los consultores deberán ponerse en contacto con las 
autoridades de aplicación provincial y municipal para la planificación de las consultas públicas. 

Las consultas públicas constituyen el principal instrumento para establecer un proceso de 
intercambio de información, ideas y expectativas entre los responsables del proyecto y los 
grupos de interés de la sociedad civil. El proceso de estas consultas será establecido a través de 
los gobiernos provinciales y/o municipales, y mediante las mismas se informará a la población y 
organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, que se encuentren en el área donde 
se localiza el proyecto, sobre los planes preliminares de obras que se pretende realizar, 
incorporando al diseño del proyecto el resultado obtenido en el proceso de consulta. 

Para cada proyecto se efectuarán por lo menos dos (2) tipos de consultas públicas. El número 
de consultas a ser realizado bajo cada uno de los tipos debe ser compatible con las 
características del proyecto y de su área de influencia.  

 

El primer tipo de consulta tendrá un carácter general, dirigido a toda población y 
organizaciones de la sociedad civil del área de influencia del proyecto y que se caracteriza entre 
otros por:  

 Ser coordinada por ADIF y los Gobiernos Provinciales y/o Municipales. 

 Tener como objetivo presentar el concepto del proyecto y recoger información sobre 
las expectativas y aspiraciones de la población y organizaciones de la región sobre el 
mismo. 

 Ser convocada por medios de difusión local y regional y también por invitación directa 
en los casos en que se juzgue conveniente. 

 Ser realizada en el área del proyecto, en lugar y hora que permitan la asistencia de los 
involucrados; en caso de que las distancias no lo permitan, se realizará más de un 
evento, los cuales tendrán lugar en puntos estratégicos de la traza. 
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 Ser realizada después de la entrega por parte del Consultor, del Informe Preliminar del 
ESIA del proyecto.  

 Presentar el proyecto con esquemas, figuras e ilustraciones. 

 Establecer, lo que se espera de la participación de las personas e instituciones y los 
mecanismos previstos para esa participación. 

 Registrar el evento y anexar los registros al ESIA. 

 Establecer los mecanismos a través de los cuales la población y las organizaciones 
civiles podrán participar a lo largo del desarrollo del ESIA.  

Las consultas públicas no son vinculantes. La ADIF decidirá si se realizan nuevas consultas y 
modificaciones. En caso afirmativo se acordará con el consultor los alcances, plazos y montos a 
reconocer.  

La segunda clase se refiere a consultas dirigidas a públicos o auditorios predeterminados y 
sesiones de discusión de temas específicos, tales como: el proceso de aprobación provincial del 
ESIA del proyecto; impacto a las comunidades indígenas, la preservación del patrimonio 
histórico, cultural y arqueológico; el ordenamiento del uso y ocupación del suelo, entre otros. 
Estas consultas serán realizadas junto a los organismos y entidades involucradas en el manejo 
de los temas especializados y tendrán como objetivo principal la obtención de datos e 
información, la discusión y negociación de medidas que serán propuestas en el PMSA y el 
establecimiento de los acuerdos y convenios requeridos para la implementación de las medidas 
propuestas.  

Los resultados preliminares del ESIA, se pondrán a disposición del público con un mes de 
anticipación a la presentación para aprobación de las autoridades ambientales competentes. El 
evento debe ser precedido de amplia publicidad en la prensa local y regional. 

h) Análisis Prospectivos.  

El análisis prospectivo comprende la evaluación y comparación de la situación ambiental y 
socio económica futura del área de influencia de la traza sin proyecto con aquella resultante de 
la implantación del proyecto y de las medidas de mitigación y compensación propuestas; y, 
consecuentemente, la verificación de la viabilidad ambiental del proyecto de  mejoramiento 
propuesto para la traza. En la elaboración de estos análisis se consideran todos los planes y 
programas previstos para el área. 

i) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares – Costos Ambientales. 

Los resultados del EsIA, las medidas de mitigación y el PMSA deberán ser incorporados al Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares y sus costos, a través de los ítems correspondientes, 
formar parte del presupuesto de las obras e integrar los Documentos de Licitación de las 
mismas, como así también las recomendaciones y condiciones de autorización a que debe 
sujetarse su ejecución conforme a las Resoluciones y Dictámenes que emitan las autoridades 
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ambientales provinciales dentro del procedimiento Administrativo  de la Evaluación de Impacto 
Ambiental correspondiente. 

PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL  

Para su ajuste y diseño, el PMSA se desarrollará contemporáneamente al análisis ambiental del 
proyecto, identificados los riesgos ambientales desde el análisis de impactos que cada una de 
ellas ofrece. El PMSA establecerá las directrices, criterios, metodologías y normas de 
procedimiento para prevenir, mitigar o compensar, dentro de los límites tolerables, los 
eventuales impactos ambientales negativos que puedan producirse durante la ejecución y 
operación de las obras. De igual modo, a fin de potenciar aquellos impactos positivos. 

Los Objetivos Ambientales generales del PMSA son:  

 Observar los límites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o aire. 

 Implementar prácticas adecuadas en tareas que puedan afectar la vegetación natural. 

 Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los suelos, la 
sedimentación en los cursos de agua y conductos pluviales. 

 Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos o materiales. 

 Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.  

 En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos cumplimentar los  
procedimientos apropiados para su manejo. 

 Gestionar todos los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado 
de agregación de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

En línea con los planes definidos y aprobados a nivel de anteproyecto, el PMSA contendrá los 
Planes o Ejes detallados a continuación, los cuales desarrollarán cada uno de sus 
subprogramas, respetando un formato 

a) Plan de Prevención y mitigación:  

Se ajustarán las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para 
prevenir y/o mitigar dicho riesgo, de acuerdo con las actividades de gestión ambiental, 
determinando su control efectivo.  

El PMSA incluirá por tanto los contenidos generales y específicos correspondientes a todos los 
impactos de la obra y deberá detectar y corregir las situaciones no previstas en el EsIA.  

Las medidas y acciones que conformarán el PMSA deberán plantearse a través de tareas, 
responsables y recursos específicos, integrando a éstas un conjunto de Programas destinados a 
optimizar los objetivos de las obras, atenuar sus efectos negativos, potenciar los positivos y 
evitar conflictos. Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología 
propuesta para su ejecución, el Contratista deberá ajustar el PMSA, que también deberá ser 
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aprobado por la Inspección y autoridad competente. Ante dilaciones o imprevistos que puedan 
surgir desde la presentación del EsIA hasta el inicio de las obras, actualizando la línea de base 
ambiental de manera que se identifiquen las eventuales modificaciones en los impactos 
generados por las obras así como la responsabilidad de mitigarlos.  

b) Plan de Monitoreo:  

Deberá establecer los estándares y parámetros requeridos para el control de la contaminación 
del suelo, agua y aire por las actividades de construcción del proyecto en su integralidad, así 
como la frecuencia de monitoreo ajustada al tipo de actividad. Definirá con detalle las normas 
ambientales vigentes y aplicables al proyecto así como los mecanismos para garantizar su 
cumplimiento.  

El cronograma detallado de implementación de las medidas de mitigación y de monitoreo, 
debidamente compatibilizado con el cronograma de ejecución del proyecto estará presentado 
en el PMSA. La estimación de los costos de inversión y de los gastos corrientes del PMSA será 
incluida en el costo total del proyecto.  

Todas las medidas contempladas en el PMSA se incorporarán a los pliegos de licitación de las 
obras respectivas. 

c) Plan de Manejo de Pasivos Ambientales:  

En caso proceda, se establecerá un programa de control y seguimiento para el manejo de los 
mismos en base a la Ley Nacional 24.051 y las disposiciones generales provinciales en materia. 

d) Plan de Contingencias:  

El mismo deberá presentar un diseño ajustado para atender emergencias que incluyen (pero 
no estará limitado a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, 
inundaciones, deslizamientos, hundimientos, descarrilamientos, etc.  

Asimismo deberá contemplar dicho Plan de Contingencias de Seguridad e Higiene, los 
procedimientos para el caso de accidentes de trabajo de cualquier índole que se puedan 
generar por las actividades efectuadas durante la ejecución del tiempo de obra. Dicho Plan 
contemplara las siguientes medidas: 

1) Responsables directos para la ejecución del Plan de Contingencias 

2) Servicio de Emergencia para denunciar accidentes 

3) Centros médicos disponibles en la zona de ejecución de tareas para atención de 
emergencia/urgencia 

4) Servicios de emergencias de fuerzas de seguridad/organismos oficiales (Policía, 
Bomberos, Defensa Civil, Municipios) directas de la zona de influencia 

Las medidas preventivas serán como mínimo: 
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1) Contra riesgo de derrame de productos químicos, combustibles y lubricantes: 

a) Disponer de un recinto de contención, considerando la instalación de barreras y 
trampas de combustibles, respetando la normativa vigente. 

b) Las tareas de mantenimiento de maquinaria y equipos deberá ser realizada sobre 
superficies previamente impermeabilizadas.  

c) Cumplir con las disposiciones según normativa vigente en lo referido al transporte, 
recepción y depósito de estos materiales.    

d) Disponer de un plan de emergencia ante eventuales derrames. 

e) Capacitación y entrenamiento del personal incluido en las obras. 

2) Contra riesgo de incendio: 

a) Disponer de medios de extinción de incendios en cantidad suficiente, debidamente 
conservados y ubicados en sitios específicos tanto del obrador, campamento y los 
frentes de obra, como de las instalaciones auxiliares, depósitos, talleres, depósitos 
de combustibles y lubricantes, áreas de depósito de materiales de obra, parque de 
maquinarias y vehículos, entre otros. 

b) Los equipamientos especiales para soldadura, equipamientos para la realización de 
soldadura aluminotérmica, las formaciones especiales como: Trenes de obra, 
bateadoras, perfiladoras, deberán contar con equipos de extinción de incendio 
acorde a sus características. 

c) Los cilindros de gases comprimidos deberán estar aislados de materiales 
inflamables y posibles focos de ignición. 

d) Efectuar un almacenamiento y manipulación adecuada de los cilindros de gases 
comprimidos. 

e) Implementar señalización en los frentes de obra respecto de los roles de incendio. 

f) Tener a disposición y conocimiento de todo el personal el Plan de Emergencias. 

3) Contra inundaciones: 

a) Efectuar la desobstrucción de alcantarillas. 

b) Disponibilidad de equipos para emergencias 

c) Prestar especial atención de todo equipo o instrumental eléctrico durante la 
ocurrencia de lluvias.  
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d) Hacer foco en las zonas de vía de mayor riesgo de anegamiento, especialmente en 
sectores de cruce de arroyos transversales a la vía. 

e) Se deberán diseñar e implementar instalaciones que minimicen los impactos 
generados por inundaciones, entre ellos: nivelaciones que favorezcan el drenaje y 
escorrentía superficial, redes de drenaje, asegurar topográficamente las zonas de 
acopio, etc. 

a) Plan de Capacitaciones: Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del 
proyecto, incluida la fase de admisión de personal, la inducción ambiental y de seguridad e 
higiene. Se diseñará en forma acorde con los lineamientos y tomando en consideración la 
iniciación de la obra, proporcionando los temas de capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMSA. 

b) Plan de relaciones institucionales, permisos y seguimiento: Se preverán todos los permisos 
ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos 
correspondientes, facultándose para contactar a las autoridades ambientales para obtener 
los permisos y/o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
Los permisos que se deben contemplar incluyen sin estar limitados a:  

a. Declaración de Impacto Ambiental de la obra. 

b. Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 
(Marco Jurídico Ambiental para la Actividad Minera).  

c. Permisos de captación de agua.  

d. Localización de obradores y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en 
áreas cercanas a zonas urbanizadas). 

e. Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios / urbanos.  

f. Permiso de vertido de efluentes líquidos.  

g. Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de 
Legislación Nacional y Provincial).  

h. Habilitación de tanques de combustibles en caso sea necesario, por la Secretaría de 
Energía de la Nación.  

i. Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

j. Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

k. Permisos para cierre temporal de Pasos a Nivel para reparación o reconstrucción.  

l. Permiso para la explotación de yacimientos. 
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m. Permiso para poda, raleo y escamonda. 

Asimismo se contempla la gestión de la Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de 
Incidencia Colectiva según la normativa vigente y los requerimientos tanto Provincial como 
Nacional. 

Las Normas y requerimientos aplicables en materia de Seguridad, quedan expuestos en el 
Anexo IX de los presentes. 

EXPROPIACIÓN Y REASENTAMIENTO Y/O RELOCALIZACIÓN INVOLUNTARIOS 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS 

Los consultores deberán elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PdR), en el caso que 
se determine que alguna actividad del proyecto genere el reasentamiento involuntario de 
población, por las siguientes causas:  

a. la privación involuntaria de tierras, que da por resultado 

i. el desplazamiento o pérdida de la vivienda 

ii. la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o  

iii. la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia ya sea que los 
afectados deban trasladarse o no a otro lugar, o  

b. la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas 
protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas 
desplazadas.  

La elaboración de un Plan de Reasentamiento (PdR) se hará de acuerdo los lineamientos y 
objetivos que se describen en el Anexo VII. Lineamientos y objetivos para el Plan de 
Reasentamiento (PdR) correspondiente, y estará sujeto en todos sus componentes a la 
aprobación de ADIF. 

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 

GENERALIDADES  

El proyecto deberá contar con un análisis socioeconómico indicando sus beneficios sociales y 
económicos, los cuales deberán estar evaluados con relación a sus costos, tanto para el caso en 
que se realice el proyecto como para la situación sin proyecto. 

El período de análisis del proyecto será de veinte (20) años, posteriores al tiempo de 
implementación del proyecto. 

La información utilizada en la evaluación deberá ser presentada de tal forma que sea posible 
reconstruir los resultados obtenidos. 
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Se deberá consignar, en todos los casos, la fecha de recolección y elaboración de los datos que 
se utilicen, así como los autores de los informes. 

Todas las hojas de los informes deberán estar foliadas y firmadas por el Director del Proyecto. 

METODOLOGÍA A APLICAR  

La metodología a utilizar es la de costo-beneficio, pudiéndose complementar con otro tipo de 
metodologías como por ejemplo las de costo-eficiencia.  

SUBDIVISIÓN DEL TRAMO EN ESTUDIO  

La evaluación socioeconómica deberá hacerse sin subdivisión del tramo en estudio. 

TIPOS DE BENEFICIOS  

Los ahorros para la sociedad, que constituyen los beneficios del proyecto y que deberán ser 
cuantificados y valorizados, son principalmente de cinco tipos: (i) ahorros en los costos de 
operación y mantenimiento; (ii) disminución en los niveles de congestión; (iii) aumento de los 
niveles de seguridad, (iv) disminución  de los impactos ambientales negativos, (v) revalorización 
de terrenos y (vi) otros beneficios eventuales. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO  

AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los ahorros en los costos tanto en la operación como en el mantenimiento de la infraestructura 
deberán calcularse de la comparación de la situación con y sin proyecto, teniendo en 
consideración las diferencias que surgen de una operación en una zona urbana densificada 
contra una zona rural y posibles derivaciones a otros modos de transporte de no realizarse las 
obras. 

AHORROS POR CONGESTIÓN 

En la medida en que el proyecto busca aliviar los conflictos que se puedan generar producto del 
aumento de la carga que circularía atravesando zonas urbanas densamente pobladas, es que se 
deberán identificar, cuantificar y valorizar aquellos beneficios que surjan de una mejor fluidez 
del tránsito tomando en consideración los distintos modos de transporte que conviven en la 
ciudad.  

AHORROS POR DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES  

Se deberán determinar y evaluar los ahorros en daños como resultado del proyecto: (i) a la 
propiedad correspondiente a los vehículos involucrados en el accidente; (ii) a la propiedad 
aparte de los correspondientes a los vehículos involucrados, incluyendo pérdidas a las cargas; y 
(iii) a las personas. 
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AHORROS AMBIENTALES  

Se deberá estimar la disminución de los impactos ambientales negativos comparando la 
situación sin y con proyecto.   

REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES 

Se deberá identificar a su vez cómo se revalorizarán las propiedades ante la modificación de la 
utilización de la traza existente por aquella definida en el proyecto. El incremental de valor 
existente entre la situación con y sin proyecto deberá computarse por lo tanto como un 
beneficio.  

OTROS BENEFICIOS 

El listado de beneficios mencionados previamente no es exhaustivo. Si del desarrollo de los 
estudios surge la identificación de otros beneficios relevantes a los mencionados, sean estos 
directos o indirectos (externalidades) los mismos deberán relevarse, cuantificarse y valorizarse 
tanto a precios de mercado como a precios económicos, comparando la situación sin y con 
proyecto. 

COSTOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO  

Los costos de construcción serán expresados tanto a precios de mercado como a precios 
económicos. Los costos incluirán las provisiones para imprevistos. Para los propósitos de 
determinar los retornos económicos del proyecto, los costos financieros deberán ajustarse 
para que reflejen el costo real de recursos para la sociedad. Los ajustes se podrán aproximar 
excluyendo toda clase de impuestos: de importación, otros impuestos nacionales, derechos 
locales y gravámenes. Se podrán también ajustar los precios financieros aplicando coeficientes 
de conversión, siempre que dichos coeficientes sean los más actualizados, se expliquen y se 
justifiquen.  

El costo de inversión incluirá también los costos de las medidas eventuales necesarias para la 
mitigación de los impactos ambientales directos e indirectos.  

Finalmente, corresponde imputar el valor residual de la infraestructura, luego de finalizado el 
horizonte de análisis.  

COSTOS DE MANTENIMIENTO  

Se deberán considerar diferentes niveles de mantenimiento a fin de seleccionar el óptimo, o 
sea el que maximice el valor actual neto del proyecto. Los costos de mantenimiento serán 
expresados tanto a precios de mercado como a precios económicos utilizando la metodología 
de conversión indicado en el párrafo anterior. Se deberá presentar los costos de 
mantenimiento desglosándolos en sus principales componentes.  
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COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación deberán incluir los correspondientes a combustible, lubricantes, 
mantenimiento y reparación de la flota y toda infraestructura de la playa, depreciación (costo 
de la pérdida de valor real de uso del equipo ferroviario e infraestructura, no-depreciación 
financiera), licencias, gastos generales administrativos y salarios. Los precios que deberán 
utilizarse en las estimaciones del costo financiero serán los del mercado. Los precios que se 
utilizarán para estimar los costos económicos serán los de mercado menos los impuestos 
directos, y sin considerar subsidios. Para mayor precisión, se podrán emplear factores de 
conversión, siempre que se explique su derivación. En todos los casos los costos totales de 
operación de los equipos serán determinados tanto a precios de mercado como a precios 
económicos desglosándolos en sus varios componentes. 

OTROS COSTOS 

Deberán consignarse todo otro costo socioeconómico que pueda surgir tanto en la ejecución 
del proyecto como en su operación y que no se encuentre incorporado en lo previamente 
descripto. Esto incluye la existencia de externalidades negativas que no hayan sido 
incorporadas y valorizadas como parte de las medidas de mitigación del proyecto.  

EVALUACIÓN ECONÓMICA E INDICADORES DE RENTABILIDAD  

Para el tramo analizado se deberán presentar cuadros  resumen indicando, año por año, los 
flujos en cada categoría, de beneficio y de costo y el cómputo de la tasa interna de retorno 
económica (TIRE) y el valor actual neto (VAN), descontado a la tasa del 12% por año. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Deberá presentarse un análisis de sensibilidad que tome en cuenta posibles variaciones en los 
valores estimados de las categorías más importantes de costos y de beneficios y en la tasa de 
descuento, mostrando en cada caso el impacto en la TIRE y en el VAN. Entre los cuadros de 
resumen de los resultados del análisis económico, se incluirá un cuadro indicando la TIRE (y una 
TIRE modificado: con los beneficios realizados reinvertidos a una tasa de 12%) y el VAN para 
cada tramo del proyecto, y para cambios en los beneficios de –10, -20 y –25% y en los costos de 
+10, +20 y +25% y para la combinación de beneficios y costos de  –10%, +10%; -20%, +20%; y -
25%, +25%.  

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS  

Se deberán identificar los beneficiarios del proyecto y calcular la distribución de los beneficios 
entre ellos. Entre los beneficiarios deberá considerarse: el gobierno, productores, operadores, 
consumidores, habitantes del área de influencia y pasajeros. También se deberá estimar los 
distintos grupos de ingresos que se verían alcanzados por los beneficios del proyecto y en qué 
proporción. 
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REQUERIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA PROPUESTA DE PLAYA DE 

MANIOBRAS    

En el segundo bloque temático del estudio, el consultor incluirá toda la información que forma 
parte de la evaluación integral del proyecto. Esto incluye el análisis de la dimensión técnica, 
socio-económica y ambiental. Cada una de estas dimensiones conlleva informes parciales sobre 
aspectos puntuales.  

a. Yacimientos  

Deberá prepararse una Planimetría General de Yacimientos y un informe para cada yacimiento, 
el que contendrá los siguientes datos: 

 Ubicación: se consignará provincia y departamento. 

 Propietario: Nombre y dirección del propietario, datos del dominio y catastrales. 

 Acceso al yacimiento: Detalle del camino de acceso más directo. 

 Desbosque, destronque y limpieza del terreno: Se consignarán las operaciones 
necesarias y su cómputo. 

 Toma de muestras: Se consignará el número de muestra con su correspondiente 
designación. 

 Características del material: Se indicará la homogeneidad del yacimiento, la clase de 
material predominante, el estado del agregado, su grado de alteración, etc. 

 Destape: Se detallará la naturaleza y espesor del destape previsto y su posible 
utilización en alguna de las etapas constructivas o en su recolección y perfilado en el 
yacimiento una vez utilizado. 

 Nivel de napas freáticas y filtraciones de laderas. 

 Clasificación del material. 

 Rendimiento del yacimiento. 

 Cubicación. 

 Plano detallado de cada yacimiento.  

 Planillas de ensayo de las mezclas y estabilizaciones estudiadas. 

 Distancia media de transporte. 
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 Informe sobre el material, sus valores cualitativos adoptados para el diseño y su 
aplicación prevista. 

 Informe sobre las condiciones previstas para su explotación y rendimiento estimado de 
los equipos. Estos datos servirán de base para el estudio de los análisis de precios 
unitarios correspondientes. 

No se admitirá en ningún caso, yacimientos en jurisdicción de Parques Nacionales o 
Provinciales.  

b. Aguas subterráneas, superficiales, y para obra    

Se confeccionará un informe en el que constarán todos los estudios realizados y los datos 
adicionales obtenidos, tanto de los pobladores de la zona, responsables de conservación como 
de cualquier Ente o Repartición. Este informe formará parte de la Memoria Descriptiva. 

El informe deberá contener información sobre: 

 Aguas subterráneas: 

o Análisis antecedente de la hidrogeología local y regional en relación a la 
descripción geomorfológica, delimitando zonas de recarga de acuíferos y zonas 
inundables. 

o Análisis de vulnerabilidad de acuíferos. 
o Dirección de flujo de las aguas subterráneas. 

 Aguas superficiales: 

o Análisis antecedente de la evolución fluvial, con una descripción de las 
variaciones de altura de río en base a las mediciones de campo y la 
documentación bibliográfica que se haya recabado dentro de un tiempo de 
retorno o recurrencia no superior a 15 años. 

o Relación río-acuífero. 

c. Memoria de los ensayos y perforaciones enumerados en los ítems  

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Los documentos a preparar en relación con los aspectos ambientales será un informe que 
contenga lo requerido en el apartado referidos al estudio de impacto ambiental, con el 
siguiente ordenamiento: 

Introducción. 

 Resumen ejecutivo del estudio. 

 Organización del informe. 

 Metodología del estudio. 

 Proceso de aprobación. 

 Marco legal e institucional. 
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 Permisos, seguros y registros. 

 Autores del estudio. 

 Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica (según 
volumen, se presentará parte en anexo). 

Descripción del proyecto 

 Antecedentes. 

 Características de la obra proyectada (descripción sintética). 
Área de influencia del proyecto. 

 Determinación del área operativa. 

 Determinación del área de influencia directa. 

 Determinación del área de influencia indirecta. 
Diagnóstico del área de influencia. 

 Medio físico. 
o Condiciones atmosféricas. 
o Clima.  
o Calidad del aire. 
o Nivel de ruido. 
o Antecedentes históricos de eventos de baja probabilidad (de inundaciones, 

sequías). 
o Geología y geomorfología. 
o Aguas superficiales y subterráneas (cantidad y calidad). 
o Suelos: descripción, usos y aprovechamiento. 

 Medio biótico. 
o Flora. 
o Fauna. 

 Identificación y descripción de ecosistemas. 
 Áreas Naturales Protegidas (de corresponder) 

 Medio antrópico 
o Situación económica (evolución histórica y tendencias). 
o Situación sociocultural (evolución histórica y tendencias). 
o Nivel de vida y organización social. 
o Comunidades indígenas. 
o Sitios históricos y de interés social. 
o Patrimonio arqueológico. 
o Paisaje. 
o Uso del suelo. 
o Rural (agricultura, ganadería, bosques, piscicultura, minería, áreas protegidas, 

etc.).  
o Urbano (residencial, comercial, industrial, recreacional, etc.). 
o Propiedad de la tierra (afectación y compensación a los propietarios). 
o Infraestructura. 
o Transporte. 
o Saneamiento. 
o Energía. 
o Turismo. 
o Poliductos, redes eléctricas, de comunicación, de riego, y de saneamiento. 
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o Interacciones entre lo abiótico, lo biótico y lo antrópico. 

 Capítulo 5 – Impacto ambiental del proyecto. 
o Identificación de los diferentes impactos. 
o Evaluación. 

 Medidas de mitigación. 
o Identificación. 
o Descripción. 
o Responsables de la aplicación.  

 Plan de manejo ambiental. 
o Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación. 
o Especificaciones técnicas. 
o Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos y análisis de precios. 
o Programa de monitoreo. Indicadores y frecuencia de las observaciones. 
o Plan de manejo de pasivos ambientales 

 Informe del impacto ambiental (Documento sintético para audiencia pública, 
conteniendo un resumen de los estudios de impacto ambiental con las principales 
conclusiones y recomendaciones, en lenguaje accesible para el público en general). 

DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

Se deberá presentar un documento que permita cumplir con los requerimiento establecidos 
por la Resolución SPE N° 125/12. Esto significa que a la realización de la evaluación 
socioeconómica solicitada en el referido a al análisis socio-económico, se le debe incorporar 
una serie de apartados adicionales que han sido estudiados previamente en el Bloque I y en la 
evaluación socioambiental del Bloque II,  

Se deberán cubrir como mínimo los siguientes ítems  

 Información del Proyecto. 
Deberá contener: 

a. Denominación del Proyecto. 
b. Objetivo y metas del Proyecto. 
c. Contextualización y Justificación detallada de la intervención. 
d. Marco de referencia del Proyecto (matriz de marco lógico o similar, con indicadores 

cuantificados). 
e. Análisis institucional y de riesgos 
f. Localización y Alcance Geográfico del Proyecto 
g. Beneficios y Beneficiarios 
h. Descripción técnica del Proyecto y de las alternativas consideradas y motivo de su 
descarte. 

 Evaluación Socioeconómica. 
a. Enfoque metodológico de la evaluación económica a efectuar. Hipótesis adoptadas.  
b. Transporte. Demanda y operación en base a los resultados provenientes de estudios 

previos, tasas de crecimiento sobre la base de estudios demográficos y 
macroeconómicos.  

c. Evolución del estado de la vía ferroviaria, la playa y demás sistemas  a lo largo del 
período de análisis. 

d. Costo de operación de los servicios ferroviarios. 
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e. Costos de construcción y mantenimiento de la playa. 
f. Identificación, cuantificación y valorización de los beneficios. 
g. Determinación de índices de rentabilidad. Análisis de sensibilidad. 

 Resumen Ejecutivo del Estudio – En volumen aparte. 

BLOQUE III: PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTACIÓN LICITATORIA  

PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS A REALIZAR  

DESCRIPCIÓN  

La presente especificación se refiere a las tareas necesarias para la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo cumpliendo las Normas, Reglamentos y Especificaciones Técnicas que rigen en este 
contrato y para este tipo de tareas. 

Previamente al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA efectuará los estudios complementarios 
(materiales, geotécnicos, topográficos, etc.) para completar la Documentación del 
anteproyecto y poder elaborar el Proyecto Ejecutivo con la precisión requerida para este tipo 
de obras.  

CUERPO PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Toda la documentación deberá estar firmada por el Director del servicio  y el especialista 
correspondiente a cargo del diseño. Los profesionales actuantes deberán ser como mínimo los 
que se describen a continuación: 

Director del proyecto    

El Consultor deberá contar con un Profesional Calificado, de la especialidad requerida, y que se 
desempeñará como Director del Servicio y que lo representará desde el punto de vista técnico 
en todos los actos vinculados con el contrato. La presentación de este profesional se hará con 
la documentación de la propuesta y deberá contar con título habilitante y estar inscripto en el 
Consejo Profesional correspondiente. El profesional tendrá suficientes antecedentes como para 
asegurar la normal marcha de los trabajos.  

El rol Director del Estudio será liderar el equipo de trabajo del Consultor y llevará adelante 
todas las comunicaciones con ADIF. 

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se le formulen, 
podrán dar lugar al pedido de remoción.  

El Director Deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia comprobable de al 
menos quince (15) años. 

Adicionalmente el equipo deberá estar compuesto por personal clave entre los que sobresalen:  

Especialista Agrimensor 

Estará a cargo del relevamiento. Deberá ser Agrimensor o Ingeniero Agrimensor, y estar 
inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo 
presentar el certificado de encomienda. 
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Especialista en Ingeniería Ferroviaria.  

Estará a cargo del proyecto plani-altimétrico (geométrico), proyecto de playa de vías de 
maniobras y pasos a nivel. Deberá tener título de Ingeniero Civil, acreditar Título de Especialista 
en Ingeniería Ferroviaria y estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de 
jurisdicción nacional, debiendo presentar el certificado de encomienda y acreditar experiencia 
en diseño de playas ferroviarias. 

Ingeniero Hidráulico  

Estará a cargo del proyecto hidráulico. Deberá ser Ingeniero Civil o Hidráulico, y estar inscripto 
en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar el 
certificado de encomienda. 

Ingeniero Geotécnico.  

Estará a cargo del estudio de suelos. Deberá ser Ingeniero Civil o Geotécnico, y estar inscripto 
en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar el 
certificado de encomienda. 

Ingeniero civil especialista en estructuras 

Estará a cargo del diseño de puentes y/o obras de arte menores. Deberá ser Ingeniero Civil en 
construcciones, y estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción 
nacional, debiendo presentar el certificado de encomienda. 

En todos los casos los especialistas deberán tener experiencia comprobable de al menos cinco 
(5) años en proyectos similares. 

Especialista legal-institucional 

Estará a cargo de identificar las parcelas que requerirán ser adquiridas y/o expropiadas y los 
procedimientos disponibles y aplicables para proceder a asegurar las tierras que permitan la 
materialización del proyecto. Deberá ser abogado, poseer experiencia comprobada en el rubro 
y estar matriculado.  

ALCANCE TRABAJOS BLOQUE III 

Este Bloque contendrá los siguientes apartados: 

1) Elaboración de proyecto ejecutivo 

2) Trabajos a realizar en relación a la identificación de los inmuebles afectados de los 
terrenos a expropiar 

3) Redacción términos de referencia para licitación de las obras proyectadas 

DESCRIPCIÓN ALCANCE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO 

El consultor deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo y de detalle de todas las obras que 
comprenden el presente Contrato. 
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Para ello tomará como base la Documentación obtenida en la etapa de anteproyecto y a partir 
de ésta deberá proyectar la planialtimetría definitiva, obras de arte, pasos a nivel y todo otro 
requerimiento técnico que haga a la correcta definición de las obras a ejecutar.  

El proyecto tomará como parámetros de diseño 22 ton/eje y una velocidad de diseño de 40 
km/h en vía corrida y 20 km/h en zona de playa de maniobras. 

El Proyecto Ejecutivo estará formado por los siguientes documentos: 

1) Memoria. 

2) Documentos anexos a la memoria. 

3) Planos. 

4) Presupuesto con medición. 

 

El Proyecto Ejecutivo deberá estar aprobado explícitamente por el contratante, colocándose la 
leyenda “Apto para Construcción” en los planos aprobados.  

A continuación se detallan aspectos relativos a cada uno de los tipos de documentos. 

MEMORIA 

La memoria deberá constar, como mínimo de los siguientes apartados: 

 Descripción de las obras. 

 Resumen de los resultados de los estudios topográficos. 

 Resumen de la campaña de ensayos geotécnicos. 

 Resumen de los estudios hidráulicos/hidrológicos. 

 Resumen de los Servicios afectados. 

 Resumen de las memorias de cálculo para el diseño de obras de arte o elementos 
estructurales como muros, alcantarillas, caños, etc. 

 Resumen de la solución de los pasos a nivel conforme a normativa.  

 Resumen de las instalaciones necesarias proyectar para la operación. 

 Resumen de todas las instalaciones comprendidas en la estación de servicio. 

 Resumen de instalaciones complementarias y de seguridad (cerco, etc.) 

 Índice de documentos que integran el proyecto. 
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DOCUMENTOS ANEXOS A LA MEMORIA 

Se deberá realizar: 

 Anexo geotécnico con estudios de suelos detallados en ANEXO TECNICO I.- ESTUDIO 
DE SUELOS EN PROYECTO DE VÍA CORRIDA Y PLAYA DE MANIOBRAS con el fin que 
ADIF pueda coparticipar en el diseño del paquete estructural de la vía durante la etapa 
de redacción de proyecto; y estudios de suelos necesarios para que la consultora 
dimensione las cimentaciones de obra de arte sobre el río Carcarañá y otras posibles 
obras de arte menores (alcantarillas, muros, etc.) detallados en ANEXO TECNICO II.- 
ESTUDIO DE SUELOS PARA CIMENTACIONES DE PUENTES, MUROS Y ALCANTARILLAS.  

 Anexo hidráulico/hidrológico con sus correspondientes estudios a partir de los cuales 
obtener el dimensionamiento del sistema de drenaje (cunetas, drenes y demás 
elementos necesarios para asegurar su funcionamiento) detallado en ANEXO TÉCNICO 
III.- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y PROYECTO DE DRENAJE y conteniendo estudio 
hidráulico-hidrológico PARTICULAR para detallar la cota y longitud del fondo de viga de 
la obra de arte sobre el río Carcarañá, además del diseño de protección adecuado a la 
socavación. 

 

 Anexo topográfico de toda el área de diseño. Además dicho anexo contendrá 
Relevamiento de hitos existentes y su incorporación en los planos. Las coordenadas 
estarán georeferenciadas, a partir de la red Geodésica del IGN utilizándose los vértices 
geodésicos de la red. Ver detalles en ANEXO TÉCNICO IV.- ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.  

 Anexo geométrico con descripción y justificación de Proyecto geométrico de la vía y 
playa de maniobras utilizando software de proyecto específico para su representación. 
Ver detalles en ANEXO TÉCNICO V.- ESTUDIOS DE TRAZADO.  

 Anexo de diseño estructural con inclusión del Proyecto estructural de obras de arte 
(puentes, muros, alcantarillas, etc.) a construir detallado en ANEXO TÉCNICO VI.- 
DISEÑO OBRAS DE ARTE.  

 Anexo de calidad con redacción de plan de control de calidad a realizar durante la 
ejecución de la obra, indicando materiales a ensayar, ensayos, frecuencias y normas 
bajo las que realizar los ensayos. 

 Anexo de servicios afectados donde se definirá la ubicación de todos los elementos que 
pueden ser afectados durante la obra: gasoductos, líneas de media y alta tensión, 
telefonía, entre otros. Se presentará documentación con fotografías, planta indicadora 
de la ubicación de las fotos, gálibos existentes y descripción del estado actual. 

 Cuando como consecuencia de las obras que se proyecten resulten afectados servicios, 
el Consultor deberá realizar el correspondiente proyecto de traslado, modificación, o 
protección en un todo de acuerdo con las normas que sean de aplicación, debiendo 
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contar el mismo con la aprobación o visación técnica del Propietario o Concesionario 
del servicio.  

 Ver detalle ANEXO TÉCNICO VII.- SERVICIOS AFECTADOS. 

 Anexo de instalaciones de operación donde se definirán todos los elementos que se 
precisará durante la operación (fosas, estuación de servicio, mesa giratoria, casetas 
para el personal, etc.). 

 Dichas necesidades se consensuarán con BCyL y ADIF al inicio del BLOQUE III. Ver 
detalle ANEXO TÉCNICO VIII.- INSTALACIONES OPERATIVAS 

 Anexo fotográfico de todo lo relevante en el proyecto. 

 Anexo de superestructura de vía: ADIF definirá las características de los materiales que 
conformarán la superestructura de vía. El Consultor representará la sección tipo, tanto 
en la vía corrida como en los puntos singulares como PaN, OdA etc. 

 Anexo PaN que incluya el proyecto integral del PaN así como de la señalización 
Horizontal y Vertical correspondiente. En el inicio de la etapa del BLOQUE III Adif le 
suministrará a la consultora el tipo de señalización activa a proyectar y diseñar. 

 El diseño del PaN será de aplicación lo establecido por la Norma SETOP 7/81. El 
proyecto de señalización se deberá realizar en cualquier caso. 

El Consultor deberá desarrollar los anexos con las indicaciones de este Pliego, no eximiéndole 
de ampliar los estudios para lograr el diseño del alcance y objetivos del proyecto. 

Respecto la normativa a aplicar, ver detalles ANEXO TÉCNICO IX.- NORMATIVA. 

PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO  

CONSIDERACIONES GENERALES   

Los planos del proyecto se fraccionarán agrupando, por una parte, los correspondientes a la vía 
y la playa de maniobras, y por otra, los concernientes a las obras civiles. 

Todos los planos respetarán la nomenclatura definida por ADIF, así como los datos requeridos 
según el rótulo del plano tipo. 

Los planos específicos a entregar serán: 

 Planos de situación 

 Plano de conjunto 

 Trazado y replanteo 

 Planta y perfil longitudinal 
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 Secciones tipo 

 Perfiles transversales 

 Planos en planta de drenajes 

 Planos en planta de servicios afectados 

 Planos de puente sobre río Carcarañá 

 Planos de muros 

 Planos de alcantarillas 

 Planos superestructura ferroviaria (trazado, replanteo vía en balasto, aparatos de vía, 
etc.) 

 Planos instalaciones operativas ferroviarias (galpones, mesa giratoria, fosas, 
abastecimiento gasoil, edificaciones para personal, etc.) 

 Planos instalaciones ferroviarias (señalización activa y pasiva PaN, etc.) 

 Planos obras complementarias (cerramientos, iluminación playa, etc.). 

En el ANEXO TÉCNICO X.- PLANOS se detalla la información que se precisa de cada uno de 
ellos. 

MEDICIONES, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS INTERVENCIONES  

 

Se desarrollarán ítems con unidades de medida lo suficientemente individualizados para 
desarrollar las mediciones. Se presentará un cuadro de mediciones con las unidades de medida 
y justificación y apertura de las mediciones. 

Se incluirá también un análisis de precios. 

Finalmente se presentará un presupuesto con los ítems, el resumen de las mediciones de cada 
ítem y su precio unitario justificado en los documentos anteriormente citados, para conformar 
un presupuesto final. 

A los efectos de facilitar su revisión, los análisis de Precios a presentar deberán respetar un 
orden, una metodología de cálculo uniforme y una estructura discriminada de sus 
componentes capaces de demostrar, mediante el detalle de los distintos rubros fundamentales 
que conforman los ítems, la justificación de los precios unitarios que se obtengan de los 
mismos. 

Se puntualiza a continuación un resumen de ordenamiento y pautas a la que el Consultor 
deberá ceñirse en el cálculo de los precios unitarios: 



                       

 

                                          

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       
54 

 

 Cálculo de jornales. ADIF verificará los costos horarios a aplicar. 

 ADIF determinará los porcentajes a aplicar sobre los costos netos de cada ítem, en 
concepto de incidencias por: Gastos Generales e Indirectos, Beneficios, e Impuestos al 
Valor Agregado, etc. 

 ADIF verificará los valores que se propongan para la obtención de los insumos diarios y 
horarios de los equipos en general; Adquisición, Amortización e Intereses, 
Reparaciones y Repuestos, y Combustibles y Lubricantes. 

 Determinación de los costos puestos en obra de todos los materiales comerciales 
fundamentales, mediante la discriminación de sus costos de origen (indicando 
procedencia), transporte a obra (consignando distancia), descarga y acopio, y pérdidas. 

 Determinación de los costos puestos en obra de todos los materiales locales 
fundamentales, mediante el análisis de su extracción y cada procesamiento (indicando 
origen) y la discriminación del transporte a obra (consignando distancia), descarga y 
acopio, y pérdidas. 

 Análisis auxiliares o complementarios con la determinación de los costos netos, cuya 
aplicación sea necesaria para uno o varios ítems de obra. 

 Análisis específicos de cada ítem con el resultado de precios unitarios finales, 
consignando la adopción de los valores unitarios redondeados en base a la importancia 
económica que representa su importe. 

 Preparación del Presupuesto de las “Obras a Ejecutar”, donde se detallará para cada 
ítem: numeración, designación clara y específica, unidad, cantidad según Cómputos 
Métricos, valor del precio unitario adoptado e importe. 

ADIF dará al Consultor la tasa de cambio a utilizar con relación al Dólar Estadounidense la que 
se deberá identificar claramente. A su vez, la información principal de los análisis de precios 
deberá estar volcada en una planilla que proveerá la ADIF de acuerdo a lo requerido por la 
Resolución SPE N°40/13. 

 

MENSURAS TERRENOS A EXPROPIAR 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

Sobre la traza seleccionada se ejecutarán las Mensuras cumplimentando la legislación vigente y 
los correspondientes planos de las fracciones de terrenos de las propiedades afectadas. Se 
deberán relevar todas las mejoras existentes (edificios, plantaciones, portales, embarcaderos 
de animales, etc.) dentro de la zona de traza, confeccionando los planos y planillas 
correspondientes, con identificación de los propietarios de las mismas, estableciendo la 
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fórmula de notificación mediante la cual se informará que, a partir de determinada fecha de 
corte, las mejoras posteriores no serán contempladas en los procedimientos valuatorios. 

Se confeccionará una Planimetría General de Propiedades Afectadas en film poliéster de 
densidad 80 micrones, indicándose para cada bien: 

 Nomenclatura según catastro y título. 

 Nombre y apellido de los propietarios. 

 Número del plano de mensura antecedente y de afectación aprobado. 

 Esquema de las mejoras existentes, con indicación de la propiedad de las mismas, si 
fuera distinta a la del titular del dominio. 

Las mensuras se realizarán sobre la totalidad de los predios que serán afectados por la traza y 
pisada de la playa ferroviaria y el puente.    

Por lo tanto el consultor deberá estimar, en base a  la fotografía satelital existente y/u otros 
medios disponibles o trabajo de campo, la cantidad, complejidad y extensión de las mensuras 
involucradas en el encargo y deberá cotizar la realización de las mismas.  

RESPONSABILIDAD TÉCNICA  

La Consultora será responsable y ejercerá el contralor de su personal y de los trabajos a 
ejecutar, debiéndose encontrar a cargo de las tareas un profesional agrimensor matriculado. 
La obtención de los permisos, aprobaciones y/o licencias necesarias para la ejecución de los 
trabajos que sean exigidas por autoridades gubernamentales nacionales o locales, entidades 
empresarias o particulares, serán a cargo exclusivo de la Consultora. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  

La Consultora deberá entregar la documentación que se detalla: 

 Original en film poliéster de densidad 80 micrones y diez (10) copias aprobadas y/o 
registradas por las Reparticiones Provinciales competentes, de cada uno de los planos 
de las propiedades afectadas por las obras que se proyecten. Igual requerimiento para 
los planos de afectación total. 

 Original en film poliéster de densidad 80 micrones y diez (10) copias de cada uno de los 
planos de mejoras de edificación, debiendo constar en ellos: planilla de locales con 
características y estado, plantaciones y cualquier otra mejora que hubiere. 

 Estudio de dominio de cada bien afectado y/o copia de Matrícula, Testimonios 
registrales, escrituras, etc., que hayan servido como antecedentes para determinar la 
actual titularidad de cada bien. 
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 Original en film poliéster de densidad 80 micrones y cinco (5) copias de la Planimetría 
General de Propiedades Afectadas. 

 Dos (2) copias del informe final y copia de toda la documentación en soporte digital 
(CD). 

REDACCIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

La Documentación de Licitación se elaborará conforme a los lineamientos que determine ADIF. 

La misma estará integrada por el proyecto, con todas sus partes (memoria, anexos, planos y 
presupuesto), las mensuras y un Pliego de prescripciones técnicas. 

El Pliego será ordenado en Secciones según el Índice General del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares para la Licitación de las Obras. 

Teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas, incluidas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de ADIF, deberán redactarse las Especificaciones Técnicas Particulares que 
sean necesarias. En las mismas, se establecerán el tipo, características y condiciones mínimas 
de calidad que serán exigidas para los materiales a ser incorporados a la obra, pero sin indicar 
el origen de los mismos, así como los estándares mínimos, rangos de tolerancia en los ensayos 
de control de calidad que se efectuarán y demás exigencias requeridas para la certificación de 
los trabajos efectuados por el Contratista. 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL PROYECTO EJECUTIVO 

LISTA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PLAN DE ENTREGA 

El Consultor deberá entregar al contratante dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha de inicio del proyecto ejecutivo, una lista de los planos y planillas, memorias de cálculo, 
memorias descriptivas, manuales, programa de ensayos, información geográfica y todos los 
documentos de orden técnico que habrá de presentar. El contratante podrá modificar en 
cualquier momento esa lista en cantidad y en calidad a los efectos de asegurar el cumplimiento 
de los requisitos estipulados para el contenido de la documentación, enunciados en lo que 
sigue, y para reunir toda la información a su criterio necesaria.  

El plazo máximo total para la elaboración del Proyecto Ejecutivo (BLOQUE III) será de 120 días 
corridos. Durante este plazo el Consultor deberá presentar los aspectos del proyecto que 
presenten un avance completo y terminado. 

TAMAÑO DE LOS ELABORADOS  

Los elaborados se presentarán en Formatos IRAM según el siguiente detalle:  

 Planos en tamaño A3  

 Memorias de cálculo, lista de hierros, lista de materiales, informes, etc., en A4.  
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DATOS A INCLUIR EN EL RÓTULO  

El rótulo deberá incluir como mínimo los siguientes campos: 

 TRENES ARGENTINOS Infraestructura. 

 Nombre del Proyecto 

 Nombre de la Empresa Consultora 

 Nombre del documento 

 Código (Alfanumérico), numeración (correlativa para cada código) y revisión (números 
a partir de la revisión 0). 

 Escalas 

 Fecha 

 Nombre del representante Técnico y número matrícula profesional 

Asimismo incluirá los campos necesarios para indicar fecha, descripción e iniciales de ejecutor, 
revisor y aprobador de cada una de las revisiones. 

En el caso de que el elaborado sea un plano, el rótulo se ubicará en el  ángulo inferior derecho 
del documento. Si el elaborado es un documento en Formato A4, llevará una primera hoja en la 
que solamente se incluya el rótulo.  

El código será una cadena alfanumérica que será acordada previamente con ADIF SE e 
identificará como mínimo: tipo de documento, parte de obra y especialidad  

CARÁCTER DE EMISIÓN DE LOS ELABORADOS  

El Consultor emitirá los elaborados con alguno de los siguientes objetivos:  

a) Para Información: Su emisión tiene por objeto informar a la Supervisión de ADIF los 
avances y decisiones adoptadas sobre un parcial o total del proyecto.  

b) Para Comentarios: Su emisión tiene por objeto solicitar a la Supervisión de ADIF 
comentarios y/o definiciones sobre algún aspecto  parcial o total del proyecto.  

c) Para Aprobación: Su emisión tiene por objeto someter el elaborado a la aprobación por 
parte de ADIF.  

d) Para Construcción: Una vez que el elaborado ha sido aprobado por ADIF ésta certifica 
colocando un sello de APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN.  
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REVISIÓN DE ELABORADOS  

Los elaborados que se presentan para información o comentarios previos a la primera emisión 
de aprobación para construcción, deberán presentar letras en cada revisión, por ejemplo Rev. 
A, Rev. B, etc.  

Los elaborados que ese emitan por primera vez requiriendo la aprobación para construcción 
deberán iniciar el proceso de revisión con el Número Cero, es decir: Rev. 0. Si ese debe seguir 
realizando revisiones en el mismo elaborado, se deberá continuar con  Rev. 1, Rev. 2, etc.  

En cada emisión de un  elaborado, en el triángulo incluido en el rótulo del documento se debe 
indicar la cantidad de cambios que ha sufrido el elaborado en  la revisión que se emite. En el 
elaborado se deberá marcar con un triángulo los cambios efectuados, a su vez en cada 
triángulo se señalará el número de modificación, que será en forma creciente comenzando 
desde el N°1. Una nube envolverá cada sector modificado. El último número del triángulo 
deberá coincidir con el número del triángulo existente en la carátula del elaborado. Se borrarán 
los triángulos correspondientes a revisiones anteriores. De esta manera se podrá realizar una 
rápida revisión de los cambios efectuados en los elaborados. 

PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 

El contratante será quien dé la aprobación tanto al Proyecto Ejecutivo preparado por el 
Consultor como a las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las tareas. 

Para el diseño geométrico el Consultor  deberá presentar entregas parciales del proyecto 
ejecutivo. 

El Consultor se guiará por los siguientes procedimientos en relación con la entrega, revisión y 
aprobación de la documentación: 

El Consultor suministrará al contratante tres copias impresas de cada plano para su aprobación. 
Si fuera necesario revisar un plano luego de haber sido presentado, el Consultor volverá a 
presentar al contratante tres copias impresas de cada plano para su aprobación. Se entregarán 
asimismo tres copias de cada memoria de cálculo y de cada memoria descriptiva. 

Los planos serán realizados con programa apto para trazado ferroviario (el programa deberá 
permitir incluir topografía de campo, obtener perfil longitudinal y transversal a partir de 
sección determinada) y cada entrega deberá ser acompañada por el respectivo soporte digital 
en sus formatos de origen. 

La aprobación que acuerde la Supervisión a los documentos presentados por el CONTRATISTA 
no relevará a éste de sus obligaciones con respecto de las Condiciones y Especificaciones del 
Contrato, ni lo exculpará de una eventual falta de veracidad de los documentos ni tampoco lo 
eximirá de sus garantías contractuales. 

Todas las dimensiones escritas o acotadas en los planos se considerarán correctas aunque las 
dimensiones a escala que se efectúen arrojen otros valores. Todo plano de implantación y toda 
planta de conjunto deberán incluir cotas de referencia y de relación adecuadas, con respecto 
del sistema de coordenadas de las obras establecido por la Supervisión. 



                       

 

                                          

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       
59 

 

Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones del Manual de Normas de 
Dibujo Técnico IRAM. 

Todas las inscripciones serán enteramente en castellano. Todas las unidades y dimensiones se 
expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los planos deberán ser trazados 
en escalas apropiadas, claramente señaladas.  

Todos los planos llevarán notas o referencias que señalen adecuadamente su relación con otros 
planos relativos a un mismo rubro, ítem o subconjunto. 

METODOLOGÍA DE APROBACIÓN 

a) Documentación emitida por el Consultor: Los elaborados efectuados deberán ser 
entregados al contratante. Toda la documentación deberá tener fecha y N° de Revisión 
sin excepción.  

b) Contratante: El contratante tendrá a su cargo el estudio, evaluación y aprobación de la 
documentación emitida por el Consultor, el cual deberá mantenerla correctamente 
archivada y organizada.  

c) Informe Final: El informe final, de cada entrega, será la conjunción de las evaluaciones 
que correspondan por la documentación  que conforma la entrega.  

d) Aprobación de la documentación: La aprobación de la documentación será resorte 
exclusivo del contratante. Cada elaborado llevará el sello de “APROBADO PARA 
CONSTRUCCION”. La documentación aprobada será presentada ante ADIF para su 
opinión y archivo.  

La documentación presentada deberá estar firmada por el profesional especialista 
correspondiente al carácter del estudio (hidráulico, geotécnico, etc.), conjuntamente con el 
representante técnico (en ambos casos con sello y N° de matrícula).  

FORMA DE CALIFICACIÓN 

Los documentos deberán ser entregados de acuerdo al plan aprobado. 

Los documentos recibidos, serán revisados por el contratante en un plazo no superior a 30 días 
hábiles y calificados de la siguiente forma: 

 Aprobado- Apto para construcción:  

El documento puede utilizarse para la ejecución de la obra y deberá ser respetado 
absolutamente para la ejecución de los trabajos. Las modificaciones posteriores, que pudieran 
surgir por necesidades de obra deberán ser volcados en nuevas revisiones si el cambio lo 
justifica, caso contrario se volcarán las diferencias en los planos conformes a obra. 

 Aprobado con observaciones:  
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El documento tiene observaciones que el Consultor debe corregir. A partir de la calificación el 
Consultor tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar la nueva revisión de los planos. La 
nueva revisión debe corregir exclusivamente los sectores observados del plano. En el caso que 
el Consultor modifique la nueva revisión en sectores distintos a los observados, deberá 
indicarlo en forma explícita. 

Esta calificación habilita el inicio de tareas en el sector, en aquellos sectores no afectados por 
las observaciones, mientras se elabora y entrega la nueva revisión.  

El documento deberá ser presentado sucesivamente hasta obtener la calificación de Aprobado- 
Apto para construcción. 

 Devuelto para correcciones:  

El documento tiene observaciones que implicar correcciones de importancia o la reelaboración 
del mismo. 

Esta calificación impide la utilización del plano en la obra, bajo ningún concepto. 

Circulación y distribución de la documentación 

El contratante devolverá al consultor un plano sellado y firmado con la calificación obtenida. 

De los documentos aprobados o aprobados con observaciones (si el CONTRATISTA pretendiera 
utilizarlo en la obra), el CONTRATISTA entregará una copia para ser enviada a ADIF y la cantidad 
de copias que considere necesarias para su utilización en la obra. Estas copias serán selladas 
por la Supervisión, no permitiéndose la utilización en obra de documentos sin sello. 

Si una revisión posterior de un plano aprobado recibiera la calificación de apto para 
construcción, el CONTRATISTA deberá retirar de la obra todas las copias de la versión anterior, 
en uso hasta ese momento. 

ARTÍCULO 3. CONDICIONES DE ENTREGA  

Cada entrega consistirá de Cuatro (4) juegos completos en papel y cuatro (4) copias digitales en 
CD del contenido requerido. 

ARTÍCULO 4. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA  

El plazo total previsto de duración de los servicios de consultoría se medirá en días corridos 
contados a partir de la fecha de notificación al Consultor de la Resolución del Sr. Presidente de 
ADIF que convalida el contrato.  

Este plazo se divide en áreas temáticas – bloques - que incluye cada uno de los tiempos de 
desarrollo de las tareas, de la documentación a entregar.  

Se asignó el presupuesto proporcional de cada área temática en base a una estimación del 
costo de los recursos humanos y las tareas que insume cada una. El bloque 1 y 3 determinan la 
duración total del estudio.  

El bloque I debe ser concluido a los 60 días de iniciado el estudio a fin de iniciar las gestiones 
que sean necesarias para asegurar las tierras necesarias para la obra.  
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Los bloques 2 y 3 se deben realizar en simultáneo.  

 Revisión de antecedentes, anteproyecto de playa e identificación de predios a expropiar 

Los Consultores deberán entregar la documentación correspondiente al área temática del 
bloque I en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos, a partir del inicio del estudio. 

La ADIF se expedirá dentro de los treinta (30) días siguientes. 

En caso de observaciones que no permitan la aprobación de la etapa, la Consultora tendrá diez 
(10) días corridos para corregir la documentación, contados a partir del recibo de las 
observaciones. 

 Evaluación socio-económica-ambiental 

Esta etapa precisará la aprobación de la totalidad de documentación del bloque I. Los 
Consultores deberán entregar la documentación correspondiente al área temática en un plazo 
máximo de noventa (90) días corridos, a partir de la aprobación del área temática anterior o 
entrega de las observaciones. La ADIF se expedirá dentro de los treinta (30) días siguientes. 

En caso de observaciones que no permitan la aprobación de la etapa, la Consultora tendrá diez 
(10) días corridos para corregir la documentación, contados a partir del recibo de las 
observaciones. 

 Proyecto ejecutivo y documentación licitatoria  

Los Consultores deberán entregar la documentación correspondiente al área temática en un 
plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos, a partir de la aprobación del área temática 
anterior o entrega de las observaciones. La ADIF se expedirá dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes.  

En caso de observaciones que no permitan la aprobación del área temática, la Consultora 
tendrá diez (10) días corridos para corregir la documentación, contados a partir del recibo de 
las observaciones. 

Para asegurar el oportuno cumplimiento de estos plazos, los Consultores deberán contar con 
los recursos materiales necesarios y asignar el personal profesional y técnico suficiente para 
realizar todas las actividades requeridas. 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se establece en ciento ochenta (180) días 
corridos.  

B I-Revisión antecedentes, anteproyecto, identificación predios a expropiar 60 días 

Revisión ADIF  30 días 

B II-Evaluación técnica-económica-ambiental  90 días 

Revisión ADIF  30 días 

BIII-Proyecto ejecutivo y documentación licitatoria  120 días 

Revisión ADIF 45 días 

El Consultor arbitrará todos los medios necesarios a fin de lograr el cumplimiento del Estudio y 
Proyecto encomendado, en el plazo establecido. 
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El consultor podrá compensar los plazos parciales de cada etapa, manteniendo el plazo total 
inalterable.  
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ARTÍCULO 5. PAGO DE CERTIFICADOS  

El pago de cada factura se efectuará dentro de los Sesenta (60) días corridos de la fecha de 
presentación, en forma completa, con la documentación pertinente.  

ANTICIPO FINANCIERO 

La presente contratación prevé el pago de  Anticipos Financieros. 

Para acceder al Anticipo Financiero, el Consultor deberá solicitarlo dentro de los Quince (15) 
días posteriores a la Firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o póliza de seguro 
de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor 
de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo 
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de 
exclusión y división. 

El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para las 
facturas de avance. El Comitente abonará el  Anticipo Financiero dentro de los Quince (15) días 
posteriores de presentada a su satisfacción la documentación necesaria para su otorgamiento. 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE AVANCE  

Los pagos posteriores al Anticipo Financiero se realizarán según los porcentajes que se 
presentan a continuación, obtenidos en relación a un esquema estimativo de consumo de 
recursos humanos, considerándose implícito en cada pago que se realiza una devolución 
proporcional del Anticipo hasta alcanzar el monto total anticipado a valores básicos. 

La proporción y oportunidad en que se efectuarán los pagos serán las siguientes: 

 1er Pago: Anticipo Financiero   

Un anticipo, para invertir en la ejecución del contrato, del doce por ciento (12%) del monto 
total del contrato, dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la fecha de 
presentación de la factura correspondiente, previa presentación de una Garantía de Anticipo y 
por el monto total del anticipo.  

 2do Pago: Certificado N° 1 – Revisión de Antecedentes, Anteproyecto e identificación de 
predios a expropiar  

Se abonará el 21% del monto total del contrato según factura a presentar una vez dada la 
aprobación final de la documentación entregada en el bloque I. 

 3er Pago: Certificado N° 2 – Evaluación socio-económica-ambiental   

Se abonará el 21 % del monto total del contrato según factura a presentar una vez dada la 
aprobación final de la documentación entregada en el bloque II. 

 4to. Pago: Certificado N°  3 - Proyecto Ejecutivo, trabajos a realizar en relación a la 
identificación de los inmuebles afectados y Documentación Licitatoria 
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Se abonará el 46% del estudio, según factura a presentar una vez dada la aprobación final de la 
documentación entregada en el bloque III. 

A fin de minimizar el impacto del costo financiero sobre las empresas debido a la extensión del 
tercer bloque, y su correspondiente incidencia en el presupuesto total del proyecto, se admitirá 
la certificación del 40% del monto del bloque contra entrega de una versión preliminar del 
proyecto ejecutivo y de la documentación licitatoria u otro entregable a convenir entre las 
partes.   

ARTÍCULO 6.  ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.  

Las tareas a cargo del Consultor enunciadas en la descripción del alcance, en la documentación 
contractual de Obra y en la propuesta metodológica, se derivarán en un conjunto de 
actividades susceptibles de ser programadas en el tiempo  y evaluadas, y que el Consultor 
describirá en su metodología y plan de trabajos. 

En el artículo 5 se describen, los requerimientos de cada bloque.  

Estas actividades serán desarrolladas en las distintas etapas de la contratación.  
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CAPÍTULO V – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA GERENCIA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y 

SEGURIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Requisitos para la presentación de la oferta 

Dentro del Artículo 8. Plazos de ejecución y entrega, en detalle: “Este plazo se divide en áreas 
temáticas – bloques - que incluye cada uno de los tiempos de desarrollo de las tareas, de la 
documentación a entregar”, se requiere que la consultora describa en forma detallada la 
Metodología para realizar los trabajos, y como asegurará la calidad de sus entregables, 
incluyendo: 

a) Cómo elaborará y revisará los entregables y con los recursos competentes necesarios 
para que cumplan los requisitos. 

b) Cómo identificará los hitos de diseño en los cuales participará ADIF S.E. 

Requisitos durante la ejecución de las tareas 

g) La consultora deberá asegurar que el personal sea consciente de su contribución al 
resultado eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitación. 

h) Plan y procedimiento de calibración de instrumentos a utilizar. 

i) Los laboratorios de ensayos deberán ser reconocidos y sus instrumentos calibrados, 
con trazabilidad a patrones internacionales. 

j) Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E. 

k) Mientras se están ejecutando, los trabajos podrán ser auditados por ADIF S.E., por lo 
que la consultora tendrá disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los 
procedimientos aprobados. 

l) Las acciones correctivas serán aprobadas por ADIF S.E. 

Evaluación de desempeño. A la finalización del contrato, será evaluado el desempeño del 
servicio. En contratos de largo plazo podrán hacerse evaluaciones intermedias.  

Lecciones Aprendidas. La contratista participará, cuando ADIF S.E. lo requiera, en la captura de 
las Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecución del contrato.  
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SECCIÓN 4 -  ANEXOS 

 
ANEXO I. Metodología para la Evaluación de las Ofertas. 
ANEXO II. Modelo de Contrato 
ANEXO III. Ley de Compre Nacional.  
ANEXO IV. Disposiciones adicionales a considerar 
ANEXO V. Propuesta técnica - Formularios estándar 
ANEXO VI. Propuesta económica - Formularios estándar 
ANEXO VII. Lineamientos y objetivos para el Plan de Reasentamiento (PdR) 
ANEXO VIII. Normas de seguridad para Contratistas 
ANEXO IX. Metodologia para la redeterminacion de precios 
 
 
ANEXOS TÉCNICOS 
ANEXO TECNICO I.- ESTUDIO DE SUELOS EN PROYECTO DE VÍA CORRIDA Y PLAYA DE 
MANIOBRAS  
ANEXO TECNICO II.- ESTUDIO DE SUELOS PARA CIMENTACIONES DE PUENTES, MUROS 
Y ALCANTARILLAS 
ANEXO TÉCNICO III.- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y PROYECTO DE DRENAJE   
ANEXO TÉCNICO IV.- ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
ANEXO TÉCNICO V.- ESTUDIOS DE TRAZADO 
ANEXO TECNICO VI.- DISEÑO OBRAS DE ARTE 
ANEXO TECNICO VII.- SERVICIOS AFECTADOS 
ANEXO TÉCNICO VIII.- INSTALACIONES OPERATIVAS 
ANEXO TÉCNICO IX.- NORMATIVA 
ANEXO TÉCNICO X.- PLANOS 
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Anexo I. Metodología para la evaluación de las ofertas  

1. FORMULA GENERAL DEL PUNTAJE DE LA CALIFICACIÓN 
Analizada la documentación presentada en el SOBRE N°1 y determinadas las ofertas 
consideradas “ADMISIBLES” se les asignará a cada una de ellas un puntaje calculado según los 
criterios que a continuación se establecen. Este puntaje resultará como máximo de CIEN (100) 
100 puntos y resultará de la siguiente fórmula: 

PF = P1 + P2 + P3 + P4. 
Los sumandos que integran esta fórmula y sus respectivos valores máximos posibles y mínimos 
requeridos se detallan a continuación: 
P1. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Económica – Financiera.  

Máximo posible:          20 (VEINTE) puntos. 
Mínimo requerido:      14 (CATORCE) puntos. 

P2. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Técnica. 
Máximo posible:          20 (VEINTE) puntos. 
Mínimo requerido: 14 (CATORCE) puntos. 

P3. Calificación del Equipo a afectar al Servicio. 
Máximo posible:         45 (CUARENTA Y CINCO) puntos. 
Mínimo requerido:     32 (TREINTA Y DOS) puntos.  

P4. Calificación de la Propuesta Técnica y del Servicio. Propuesta Técnica, Programa y 
Equipamiento. 

Máximo posible:  15 (QUINCE) puntos. 
Mínimo requerido:     10 (DIEZ) puntos. 

Para que una oferta resulte “ADMISIBLE”  deberá cumplimentar simultáneamente, además de las 
indicadas en los TR, las siguientes condiciones: 

1. Haber superado el mínimo respectivo en cada uno de los aspectos a calificar (P1; P2; P3 
y P4) 

2. Obtener un Puntaje Final (PF) mínimo de 70 (Setenta) Puntos  
El Puntaje Final (PF) calculado según la suma indicada será informado en el Acta de Calificación. 
 
  



                       

 

                                          

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       
68 

 

 

Anexo I. Criterios para la calificación en cada uno de los rubros 

 P1. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Económica – Financiera 
Planilla de Calificación 
 

 
 
Criterios a Aplicar 

Los índices serán calculados de conformidad al último ejercicio contable cerrado y aprobado. 

Serán Consideradas “NO ADMISIBLES” aquellas ofertas cuyo Oferente Individual o Cualquier 
Integrante de la UTE obtenga puntaje CERO (0) en cualquiera de los rubros P1a, P1b, P1c o P1d. 

En el caso de UTE los puntajes rubros P1a y P1b se calcularán recurriendo al promedio 
ponderado por la participación de los índices de cada uno de los integrantes 

En el caso de UTE los puntajes rubros P1c y P1d se calcularán recurriendo a la suma simple de 
los indicadores de cada uno de los integrantes. 

Cálculo a aplicar para determinar la Interpolación Lineal  

 

PUNTAJE OBTENIDO = [ (valor presente-valor mínimo) / (valor máximo –valor mínimo) ] x 
(puntaje máximo –puntaje mínimo)  

Puntaje máximo asignable - Puntos 20

Puntaje mínimo requerido - Puntos 14

Máximo: 5 Asignado

5

interpolación l ineal

0

Máximo: 5 Asignado

5

interpolación l ineal

0

Máximo: 5 Asignado

5

interpolación l ineal

0

Máximo: 5 Asignado

5

interpolación l ineal

0

0

Patrimonio Neto

Menor que 1,10

P1c

P1d

Menor que $ 600.000.-

Entre $ 600.000.- y $ 1.000.000.-

Mayor que $ 1.000.000-

P1 = P1a + P1b + P1c + P1d

Activos Líquidos: Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

Menor que $ 600.000.-

Entre $ 600.000.- y $ 1.000.000.-

Mayor que $1.000.000.-

P1

P1a

P1b
Entre 1,10 y 1,20

Mayor que 1,20

Relación Activo Corriente sobre Pasivo Corriente

Menor que 1,10

Entre 1,10 y 1,20

P1. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Económica – Financiera

 Puntaje

Mayor que 1,20

Relación Activo Total sobre Pasivo Total
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 P2. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Técnica. 
Planilla de Calificación 
 

 
 
Criterios a Aplicar 
Los antecedentes serán considerados en la medida que cumplimenten los requisitos 
establecidos en el Artículo 19 PCG. 
Cuando el Oferente tenga como objeto exclusivo la venta de Servicios de Consultoría la mayor 
facturación (P2c) podrá ser acreditada con las ventas que surjan de los estados contables, sin 
presentar el detalle exigido por el Artículo 19.14.3 PCG. 
Serán considerados Antecedentes Generales los contratos de consultoría de estudios mayores 
a pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000). 
Serán considerados Antecedentes Específicos los contratos de consultoría de estudios similares 
mayores a pesos UN  MILLO ($ 1.000.000). 
Los montos a considerar en los antecedentes para llevarlos a valores comparables podrán 
actualizarse con tipo de cambio vendedor pesos / dólares USA del Banco de la Nación 
Argentina.  
Se admitirá la presentación de un proyecto como antecedente general y específico.  
En el caso de UTE, el  puntaje del rubro P2a se calculará recurriendo al promedio ponderado de 
la puntuación de cada uno de los integrantes. 
En el caso de UTE, los puntajes rubros P2b y P2c se calcularán recurriendo a la suma simple de 
las facturaciones o antecedentes, según el caso, aportados por cada uno de los integrantes. 
En el caso de UTE, la suma de las participaciones porcentuales en la conformación del 
consorcio de los miembros que no acrediten Antecedentes Específicos (P2c) no podrá ser 
superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

Puntaje máximo asignable - Puntos 20

Puntaje mínimo requerido - Puntos 14

Máximo: 5 Asignado

5

interpolación l ineal

0

Máximo: 5 Asignado

5

0

Máximo: 5 Asignado

5

Entre $2.000.000 y $10.000.000 interpolación l ineal

0

Máximo: 5 Asignado

5

0

P2

P2. Calificación de la documentación Inherente a la Capacidad Técnica

P2a

P2b

Entre Dos  y Veinte Años

Mayor de Veinte Años

Antigüedad en el Mercado

 Puntaje

Menor de Dos  años

P2d

P2 = P2a + P2b  + P2c + P2d

1 puntos  por antecedente hasta  el  máximo de 5

Antecedentes Generales en los últimos 15 años

Ningún antecedente acreditado

1 puntos  por antecedente hasta  el  máximo de 5

Antecedentes Específicos en los últimos 20 años

Ningún antecedente acreditado

P2c

Mayor Facturación en los últimos 10 años

Mayor a  $10.000.000.-

Menor a  $2.000.000.-
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Serán Consideradas “NO ADMISIBLES” aquellas ofertas que obtengan puntaje CERO (0) en 
cualquiera de los rubros P2a, P2b, P2c o P2d. 
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P3. Calificación del Equipo a afectar al Servicio. 
Planilla de Calificación 
 

 
 

Máximo: 6 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Menor de Cinco años

Entre Cinco y Quince Años

Mayor que Quince Años

P3a2. Experiencia como Director de estudios de Magnitud

P3a

P3a = P3a1 + P3a2 + P3a3

Menor de Cinco años

Entre Cinco y Quince Años

Menor de Cinco años

Entre Cinco y Quince Años

Mayor que Quince Años

P3a1. Antigüedad en la profesión

Director del Servicio

Mayor que Quince Años

P3a3. Experiencia en estudios específicos relativos al solicitado
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Máximo: 24

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

P3b5. Especialista en estructuras

P3b5a. Experiencia en la función de especialista en estructuras

Mayor a  Diez Años

Entre Tres  y Diez Años

Menor que Tres  Años

P3b5b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto

Mayor a  Doce

Entre Tres  y Doce

Menor que Tres

P3b4. Especialista geotécnico

P3b4a. Experiencia en la función de especialista geotécnico

Mayor a  Diez Años

Entre Tres  y Diez Años

Menor que Tres  Años

P3b4b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto

Mayor a  Doce

Entre Tres  y Doce

Menor que Tres

Mayor a  Diez Años

Entre Tres  y Diez Años

Menor que Tres  Años

P3b3b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto

Mayor a  Doce

Entre Tres  y Doce

Menor que Tres

Entre Tres  y Diez Años

Mayor a  Diez Años

P3b6a. Experiencia en la función de especialista en evaluación económica

P3b6. Especialista en agrimensura

Mayor a  Diez Años

P3b2a. Experiencia en la función de especialista legal-institucional

P3b2. Especialista legal-institucional 

Menor que Tres  Años

Menor que Tres

Entre Tres  y Doce

Mayor a  Doce

P3b2b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto

Menor que Tres  Años

Entre Tres  y Diez Años

P3b3. Especialista hidráulico

Profesionales clave

P3b1. Especialista en ingeniería ferroviaria

Menor que Tres  Años

Entre Tres  y Diez Años

Mayor a  Diez Años

P3b1a. Experiencia en la función de Especialista en ingeniería ferroviaria

Menor que Tres

Entre Tres  y Doce

Mayor a  Doce

P3b6b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto

P3b3a. Experiencia en la función de especialista hidráulico

P3b

P3b = P3b1 + P3b2 + P3b3 + P3b4 + P3b5 + P3b6 

Menor que Tres  

Entre Tres  y Doce 

Mayor a  Doce

P3b1b. Cantidad de proyectos en los que estuvo involucrado en calidad de la 

especialidad para la que esta propuesto
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Criterios a Aplicar 
La puntuación CERO (0) en cualquiera de los aspectos en los cuales se evalúa el rubro 
determinará la no admisibilidad de la oferta 
  

Máximo: 6 Asignado

Máximo 3

3

interpolación lineal

0

Máximo 3

3

interpolación lineal

0

Mayor a  Diez Años

P3c1. Experiencia en la función de especialista ambiental

Experiencia de especialistas 

Menor que Tres  Años

Entre Tres  y Diez Años

Mayor a  Diez Años

P3c2. Experiencia en la función de especialista en evaluación económica

Menor que Tres  Años
P3c

P3c = P3c1 + P3c2

Entre Tres  y Diez Años

Máximo: 4 Asignado

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Máximo 2

2

interpolación lineal

0

Mayor a  Diez Años

P3d1. Especialista en dibujo con AutoCAD y SIG

Personal de apoyo 

Menor que Tres  Años

Entre Tres  y Diez Años

P3d

P3d = P3d1 + P3d2

Menor que Tres  Años

Entre Tres  y Diez Años

Mayor a  Diez Años

P3d2. Apoyo administrativo de oficina

Máximo: 5 Asignado

5

2,5

0
P3e3. La  Estructura  y Organización no es  adecuada o el  Personal  Soporte 

comprometido no se a justa  a  los  requerimientos  mínimos  del  Servicio.

P3e2. La  Estructura  y Organización es  adecuada y el  Personal  Soporte 

comprometido es  suficiente para  el  requerimiento del  Servicio.

P3e1. La  Estructura  y Organización es  adecuada y el  Personal  Soporte 

comprometido por su ca l idad o cantidad representa una mejora cual i tativa  

del  Servicio.

Organización y Personal de Soporte

P3e

P3e
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 P4. Calificación de la Propuesta Técnica y del Servicio. Propuesta Técnica, Programa y 
Equipamiento 
Planilla de Calificación 
 

 
 
Criterios a Aplicar 
La puntuación CERO (0) en cualquiera de los aspectos en los cuales se evalúa el rubro 
determinará la no admisibilidad de la oferta 
 
3. ORDEN DE MÉRITO PARA LA ADJUDICACIÓN 
Abierto el Sobre N° 2 el Orden de Mérito para determinar el Adjudicatario se determinará de 
mayor a menor por la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑷𝑻𝒊 = 𝟎, 𝟕𝟎 × 𝑷𝑭𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟎 × [𝟏 −
𝑴𝑶𝒊 − 𝑴𝑶𝑩

𝑴𝑶𝑩
] × 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 
𝑷𝑻𝒊  = El puntaje total mediante el cual se determina el Orden de Mérito para la Adjudicación 
𝑷𝑭𝒊 = Es el puntaje final de evaluación para la Oferta i establecido en la calificación del Sobre 

N° 1. 
𝑴𝑶𝒊 = Es el monto total cotizado en la Oferta i en pesos por los servicios. 
𝑴𝑶𝑩 = Es el monto de referencia base en pesos, que es igual al menor valor cotizado por las 

ofertas entre las cuales se define el orden de mérito o el monto del Presupuesto 
Oficial de resultar este último menor al anterior 

 

Puntaje máximo asignable - Puntos 15

Puntaje mínimo requerido - Puntos 10

Máximo: 5 Asignado

5

3,4

1,7

0

Máximo: 5 Asignado

5

3,4

1,7

0

Máximo: 5 Asignado

5

3,4

1,7

0

P4c

P4 = P4a + P4b + P4c

No presenta o es  inadecuada para  el  Servicio

Aceptable

P4b

Insuficiente o No Presenta.

Suficiente para  el  Servicio

Completo y Satis factorio.

Completo y de úl tima generación.

Equipamiento (Art. 19.18 PGC)

No presenta o es  insuficiente o incongruente

Aceptable

Completo y Satis factorio

Completo, con adecuado grado de detal le, de rápida visual ización y 

seguimiento, con secuencias  y afectaciones   congruentes  con el  servicio

Programa de Tareas (Art. 19.18 PGC)

P4

P4. Calificación de la Propuesta Técnica y del Servicio. Propuesta Técnica, Programa y Equipamiento

 Puntaje

P4a

Completa, satis factoria  y con aportes  metodológicos  concretos  para  la  mejora  

del  resultado esperado

Propuesta Técnica (Art. 19.18 PGC)

Completa y Satis factoria
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ANEXO II. MODELO DE CONTRATO. 

CONTRATO DE LOCACIÓN 

 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

(ADIF), representada en este acto por …, en su carácter de … (en adelante, el “COMITENTE"), 

por una parte; y …, adjudicataria en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº LP …, 

representada en este acto por …, DNI …, en su carácter de …, quien declara bajo juramento que 

se encuentra facultado para el presente acto, cuya personería demuestra con la 

documentación agregada en el referido proceso licitatorio (en adelante, el “CONSULTOR”, en 

conjunto con el COMITENTE, las “PARTES”), por la otra, acuerdan suscribir el presente Contrato 

de Locación (en adelante, el “CONTRATO”) con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. 

1.1. El CONTRATO tiene por objeto el servicio de “…” en el marco de la Licitación Pública 

Internacional ADIF Nº … que fuera adjudicada mediante Resolución Nº … de fecha …. 

CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO. 

2.1 ADIF encomienda al CONSULTOR el Servicio de … en los términos previstos en la 

documentación licitatoria que rige la convocatoria por un total de PESOS … ($…) más IVA. 

CLÁUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

3.1 De acuerdo con lo establecido en el Art. 8º del PGC, la contratación de los Servicios de 

Consultoría se realiza a través de la modalidad de Locación de Servicios.  

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

4.1. El Plazo de Ejecución de los trabajos encomendados es de … (…) días corridos contados a 

partir de la suscripción del presente. 

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVA APLICABLE. 

5.1. De conformidad con lo establecido en el Art. 3º del PGC, todo cuando no esté previsto en 

el CONTRATO será resuelto de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley 22.460 y el 

Código Civil, en cuanto fuere aplicable. No será de aplicación el Régimen de Contrataciones de 
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la Administración Nacional. Asimismo, será de aplicación en lo que corresponda la Ley 25.561, 

sus normas reglamentarias y complementarias.  

CLÁUSULA SEXTA: CONFORMIDAD CON LA LICITACIÓN. 

6.1. De conformidad con lo previsto en el Art. 14º del PGC, el CONSULTOR presta total 

conformidad con la documentación licitatoria.  

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. 

7.1. Durante la vigencia del CONTRATO y dentro de los dos años siguientes a su término, el 

CONSULTOR no podrá revelar ninguna información propiedad del COMITENTE relacionada con 

los Servicios obtenidos por el CONTRATO. En dicho plazo el CONSULTOR no podrá realizar 

actividades u operaciones relacionadas con el CONTRATO sin el consentimiento previo y por 

escrito de COMITENTE. 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

8.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PGC y la Sección 2 – Datos del 

Llamado- el CONSULTOR afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO 

mediante Póliza de Seguro de Caución … emitida por … por la suma de PESOS … ($…), que 

forma parte del presente, equivalente al DIEZ (10%) del precio total del CONTRATO, quedando 

estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y 

será devuelta al CONSULTOR de conformidad a lo previsto en el Artículo 66º del PGC. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS. INDEMNIDAD. 

9.1. El CONSULTOR deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros 

establecidos en el Art. 69º del PGC, de acuerdo a las modalidades allí establecidas.  

9.2. El CONSULTOR contratará a su cuenta y cargo el personal necesario para la ejecución del 

CONTRATO, declarando que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán 

dependientes del CONSULTOR y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF.  

9.3. El CONSULTOR mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros en relación 

con la ejecución del CONTRATO.  

9.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el CONTRATO, será de aplicación el Artículo 52º del PGC en 

cuanto a la responsabilidad del CONSULTOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: INFORMES PERIÓDICOS. 

10.1. El CONSULTOR realizará un Informe de las Tareas y Actividades de conformidad con el Art. 

42º del PGC y los TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

10.2. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en el Art. 59º PGC. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CERTIFICADOS Y PAGO DE FACTURAS. 

11.1. La Certificación de los Servicios y el Régimen de Pagos se efectuarán de conformidad a lo 

previsto en los Arts. 57º y 58º del PGC y los Términos de Referencia y Condiciones Particulares. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

12.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada de acuerdo al Art. 5º 

del PGC, por lo cual habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Federales 

Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El CONSULTOR hace renuncia 

expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o 

arbitral, que pudiere corresponder. 

12.2 A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen los domicilios 

que se indica a continuación: (I) el COMITENTE en Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (II) el CONSULTOR en … 

12.3. La constitución del domicilio efectuada precedentemente importará que todas las 

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados sean plenamente válidas y que las 

PARTES se tengan por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el 

lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo 

fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO. 

13.1. Firmado el CONTRATO, el CONSULTOR no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y 

aprobación de ADIF. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
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14.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el presente CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONSULTOR tenga derecho a indemnización 

alguna, en los casos contemplados en el Artículo 63° del PGC. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: IMPUESTOS. 

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas 

obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los 

costos y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder. 

15.2. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado 

íntegramente por el Consultor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: APLICACIÓN SUBSIDIARIA. 

16.1. Sin perjuicio de lo establecido en el CONTRATO, será de aplicación, en todo en cuanto no 

estuviese expresamente regulado en el CONTRATO, el Pliego de Bases y Condiciones Generales 

para la Licitación, Contratación y Ejecución de Servicios de Consultoría de ADIF, los TÉRMINOS 

DE REFERENCIA Y CONDICIONES PARTICULARES y sus Anexos que rigieron la Licitación Pública  

Internacional ADIF Nº LP xx/2016. 

 

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los        días del mes de xxxx de 2016. 
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ANEXO III -  LEY DE COMPRE NACIONAL. 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. 
Alcances.  
 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza 
de Ley:  
 
REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS  
 
"Compre Trabajo Argentino"  
 
ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 
entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, en 
la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes 
directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los 
términos de lo dispuesto por esta ley.  
 
ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o 
extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o 
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto 
de producción.  
 
ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes 
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en 
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no 
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean 
realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las 
realizadas por otras empresas.  
 
Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital 
que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o 
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente 
régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, 
cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin 
gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean 
de origen nacional.  
 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se 
incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios 
públicos.  
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En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.  
 
ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia 
con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el 
oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de 
origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que 
correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del 
mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de 
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.  
 
ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 
licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin 
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los 
posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las 
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del 
presupuesto de dicha adquisición.  
 
ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las 
contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas 
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de 
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un 
nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.  
 
ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y 
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección 
o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente 
derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 
cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;  
 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no 
cubiertas por el monto de la misma.  
 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que 
surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.  
 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos 
o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de 
obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.  
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ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso 
o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo 
establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron 
o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.  
 
Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una 
oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el 
recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.  
 
El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, 
el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con 
todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su 
interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza 
jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su 
sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, 
contados desde su recepción.  
 
La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso 
interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y 
agotará la vía administrativa.  
 
ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto 
de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio 
y Minería, únicamente en los siguientes casos:  
 
a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o 
seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su 
reclamo;  
 
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 
dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado 
en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión 
impugnada.  
 
Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin 
efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 
adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado 
organismo.  
 
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 
responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.  
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ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios públicos o 
sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el 
ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro 
Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración 
pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y 
las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El 
acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y 
provinciales correspondientes.  
 
ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas 
precedentemente.  
 
ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será 
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se 
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba 
permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.  
 
ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por 
sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.  
 
ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere 
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y 
empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 
1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren 
o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas 
obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el 
ámbito provincial.  
 
ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 
documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de 
lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley 
o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad 
de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.  
 
ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales 
apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.  
 
ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones 
cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que 
sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar 
total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.  
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ARTÍCULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 
5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la 
presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, y 
los respectivos subcontratantes directos.  
 
ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.  
 
ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 
asimilarán a la presente.  
 
ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.  
 
ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término 
de sesenta (60) días de su promulgación.  
 
ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. — REGISTRADA BAJO EL 
N° 25.551 —  
RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.  
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ANEXO IV. DISPOSICIONES ADICIONALES A CONSIDERAR 

El Consultor deberá considerar que lo indicado up-supra es una orientación de los trabajos para 
cumplimentar los requerimientos especificados en los documentos que a continuación se 
indican, como objetivo prioritario, para permitir en una etapa futura la licitación para realizar el 
proyecto ejecutivo y la construcción de la obra que aquí se defina.   
A) RESOLUCIÓN N° 125/12 DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO Y ANEXO, GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (se 
adjunta este documento). 

B) RESOLUCIÓN N° 40/13 DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO, MANUAL COMPLEMENTARIO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

C) DISPOSICIÓN N°1/12 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Y SU ANEXO I ”REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A FINANCIAR A TRAVÉS DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE CRÉDITO Y/O PRÉSTAMOS MULTILATERALES O BILATERALES PARA 
OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA”. 

 

ANEXO A 

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 
PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 
Resolución 125/2012 
Guía para la presentación de Proyectos de Inversión. Objetivos. 
Bs. As., 20/12/2012 
VISTO el Expediente Nº S01:0455975/2012 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, la Ley Nº 24.354, el Decreto Nº 720 de fecha 22 de mayo de 1995 y la Resolución Nº 
175 de fecha 15 de octubre de 2004 de la ex SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y CONSIDERANDO:  
Que por el Artículo 1° de la Ley Nº 24.354 se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SNIP) cuyos objetivos son la iniciación y actualización permanente de un inventario de 
proyectos de inversión pública nacional y la formulación anual y gestión del plan nacional de 
inversiones públicas. 
Que por el Artículo 1° del Decreto Nº 720 de fecha 22 de mayo de 1995 se establece que la ex 
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.354 y en tal 
carácter es la encargada de dictar las normas de instrumentación, complementarias y/o 
aclaratorias para la debida implementación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SNIP). 
Que según el inciso b) del Artículo 5° de la Ley Nº 24.354 es función del órgano responsable del 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) “...controlar la formulación y evaluación de los 
proyectos de inversión realizadas en las jurisdicciones en cuanto al cumplimiento de las 
metodologías, pautas y procedimientos establecidos”. 
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Que por el Artículo 2° del Decreto Nº 720/95 se establece como Órgano Responsable del 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) a la entonces Dirección Nacional de Inversión 
Pública y Financiamiento de Proyectos de la ex SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA 
del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, actual Dirección de 
Inversión Pública de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. 
Que por la Resolución Nº 175 de fecha 15 de octubre de 2004 de la ex SECRETARIA DE POLITICA 
ECONOMICA se ha establecido que cada proyecto de inversión pública se clasificará según su 
naturaleza en Proyecto de Reposición o Proyecto de Ampliación o Mejoramiento y se han 
dispuesto los requisitos para su presentación. 
Que la experiencia obtenida en la aplicación de la resolución mencionada en el considerando 
anterior, hace necesaria una actualización y adecuación de dicha normativa. 
Que, en este sentido, para la presentación de la formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública se requiere el establecimiento de pautas metodológicas, así como de los 
datos y/o de la información mínima que deben contener los estudios respectivos. 
Que resulta conveniente aclarar los términos de la vigencia del dictamen de calificación técnica 
de los proyectos de inversión pública y, asimismo, resulta necesaria una adecuación de los 
requisitos a cumplir teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete. 
Que la presente medida se dicta en concordancia con las facultades conferidas por el Artículo 
1° del Decreto Nº 720 de fecha 22 de mayo de 1995. 
Por ello, EL SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° — A los efectos de cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas (SNIP), de la Ley Nº 24.354, del Decreto Nº 720 de fecha 22 de mayo de 
1995 y demás normas complementarias y/o modificatorias, para que un proyecto sea 
incorporado al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), deberá presentar la información 
requerida por el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (BAPIN), en la versión del 
sistema informático que sea dispuesta por la Dirección Nacional de Inversión Pública de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD de la 
SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y por el correspondiente Instructivo de Proyectos que será 
establecido por la mencionada Dirección. 
 
Art. 2° — La Dirección Nacional de Inversión Pública, en su carácter de órgano responsable del 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), podrá solicitar información adicional sobre los 
proyectos presentados a su consideración.  
 
Art. 3° — En Ios casos en que el proyecto de inversión pública supere el monto fijado por la 
SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, en cumplimiento 
de lo establecido por el Artículo 11 de la Ley Nº 24.354, y que requiera, por tanto, la emisión 
del Dictamen de Calificación Técnica para verificar lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 5 de 
la citada ley, se deberán presentar los estudios correspondientes, como mínimo al nivel de 
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prefactibilidad, conforme se define en el Anexo a la presente resolución. Al efecto, la 
formulación y evaluación o análisis económico se presentará de acuerdo a los principios, 
métodos y criterios que establezcan la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO y la Dirección Nacional de Inversión Pública, teniendo en cuenta que, en los 
aspectos no establecidos específicamente, se atendrán a los enfoques generalmente aceptados 
en la materia. 
 
Art. 4° — Los proyectos que se incluyan en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) y el 
Presupuesto Nacional, cuyo monto supere el máximo establecido por aplicación del Artículo 11 
de la Ley Nº 24.354 y no cuenten con la intervención previa de la SECRETARIA DE POLITICA 
ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, serán incorporados con carácter 
“condicional”, situación que no permitirá la contratación de obras y/o la adquisición de bienes 
de uso, hasta tanto se cumplimente la referida intervención en los términos de la normativa 
que rige el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 
 
Art. 5° — La Dirección Nacional de Inversión Pública, sobre la base de la información 
presentada por el organismo, junto con las aclaraciones, las correcciones y/o las ampliaciones 
que solicite sobre el proyecto de inversión pública, emitirá un Informe Técnico y un proyecto 
de dictamen proponiendo la calificación del proyecto de inversión pública a elevar a la 
SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO. Los resultados de 
estas calificaciones podrán ser los siguientes: 
a) Aprobado: cumple con la metodología. El proyecto cumple las condiciones para iniciar la 
contratación de las obras y/o adquisición de los bienes de uso. 
b) Aprobado con observaciones: cumple con la metodología pero existen razonables 
observaciones a la decisión implicada por la formulación, con relación a los antecedentes 
obrantes en la Dirección Nacional de Inversión Pública. El organismo proponente deberá dar 
respuesta a la totalidad de las observaciones ratificando o rectificando la formulación o 
evaluación del proyecto, no pudiendo iniciar la ejecución del mismo hasta tanto se cumpla con 
ese requisito. 
Si la información presentada no cumpliera con la metodología, la Dirección Nacional de 
Inversión Pública devolverá los estudios para su reformulación, con indicación de las 
condiciones que deben cumplir para que el proyecto pueda volver a ser analizado y 
dictaminado. 
En todos los casos, la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO, en su Dictamen de Calificación Técnica, podrá incorporar recomendaciones, que 
no alterarán la calificación asignada. 
 
Art. 6° — Las calificaciones indicadas en los incisos a) y b) del Artículo 5° de la presente 
resolución tendrán una vigencia de DOS (2) años contados a partir de la fecha de emisión del 
Dictamen de Calificación Técnica. Pasado este lapso la calificación caducará si el proyecto de 
inversión pública no hubiera iniciado su ejecución. Si el organismo responsable del proyecto 
continuara con la intención de ejecutar el mismo deberá volver a presentar los estudios en los 
términos del Artículo 3° de la presente resolución para la emisión de un nuevo Dictamen de 
Calificación Técnica. 
Se entenderá por inicio de ejecución, la fecha de firma del contrato, o bien el inicio de los 
trabajos en caso de ejecución por administración. 
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Art. 7° — Apruébase la Guía para la Presentación de Proyectos de Inversión que como Anexo 
forma parte de la presente resolución. 
 
Art. 8° — Deróganse las Resoluciones Nº 175 de fecha 15 de octubre de 2004 y Nº 71 de fecha 
4 de mayo de 2006, ambas de la ex SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION. 
 
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.  
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ANEXO B – GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  

1. Identificación del proyecto 
REGISTRO EN EL BAPIN: número de registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública  
(BAPIN) del proyecto a dictaminar. 
Presentar  copia impresa de la ficha BAPIN actualizada. 
Los estudios de formulación y evaluación del proyecto y la información contenida en el BAPIN 
deberán ser congruentes. 
NOMBRE DEL PROYECTO: indicar en forma completa, sin abreviaturas o siglas (salvo las de uso 
habitual y generalizado, que no impidan la comprensión del texto) y en coincidencia con lo 
registrado en BAPIN. Estructurar la denominación conforme a las pautas y ejemplos que se 
presentan a continuación. 
ACCIÓN: indica la forma en que se incorporará el bien de capital, es lo que se va a emprender. 
En el caso de que el proyecto abarque más de una acción, se consigna la más importante. 
OBJETO: identifica el  bien sobre el que se emprenderá la acción. 
LUGAR: se refiere a  la localización geográfica específica del proyecto, indicando la localidad y/o 
partido o departamento y la provincia. 
PROGRAMA: De existir una denominación comúnmente aceptada para el proyecto o para un 
programa mayor del que éste forma parte, se recomienda su agregado. 
TIPO DE PROYECTO: caracteriza la intervención en función del efecto sobre la capacidad 
productiva. Se indicará la tipología según el Instructivo de Proyectos aprobado por la DNIP. 
 
2. Objetivos 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Indicar los objetivos estratégicos, tanto sectoriales como 
institucionales, a los cuales contribuirá el proyecto. 
PROPÓSITO: Se refiere al objetivo específico o inmediato del proyecto. Es el impacto directo a 
los beneficiarios del proyecto, por aplicación de los Productos. 
Por ejemplo: “Disminución de las enfermedades derivadas del consumo de agua en el sur de la 
localidad x” 
PRODUCTOS: Son los bienes o servicios que resultan de la fase de operación del proyecto. 
Por ejemplo: “Provisión de un servicio de agua potable a los pobladores del sur de la localidad 
x” 
INVERSIÓN FÍSICA: comprende la secuencia de acciones para la implementación del proyecto. 
Por ejemplo: “Construcción de una planta potabilizadora”. 
 
3. Marco de referencia: 
Se presentará una síntesis del proyecto, con sus objetivos, indicadores y riesgos/supuestos, en 
función del siguiente esquema: 
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Para mayor detalle sobre la construcción del marco de referencia, ver el Instructivo de 
Proyectos aprobado por la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP). 
 
4. Monto Total del Proyecto 
El monto total de la inversión a realizar deberá estar expresado a precios de mercado, con 
impuestos. 
 
5. Plazo de ejecución 
Indicar fecha prevista de iniciación y finalización de la etapa de ejecución del proyecto. 
 
6. Fuentes de Financiamiento 
Consiste en una descripción del origen de los recursos a utilizar para financiar el proyecto, en 
su etapa de inversión. Para ello, detallar  la/s distintas fuentes de financiamiento/s y montos 
respectivos. Por ejemplo: Tesoro Nacional, Crédito Externo, Tesoro Provincial, Recursos 
Propios, u otros. 
Indicar Organismo Sistema Administrativo Financiero (SAF) y programa (con descripción y 
código) donde se imputarán los créditos presupuestarios de la fase de Inversión (ejecución). 
Si ya se han determinado, incluir los códigos de actividad, proyecto y obra, según corresponda 
o bien las partidas desde las cuales se reasignarán los fondos si el Presupuesto del período ya 
se encontrara aprobado. 
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7. Motivo de la Intervención 
Indicar si la presentación responde a: 
a) Ley N° 24.354. 
b) Decreto N° 2103 de fecha 4 de diciembre de 2008. 
c) Si el proyecto no se encuadrara en las normativas mencionadas en los puntos a y b, detallar 
la/s que corresponda/n. 
 
8. Organismos intervinientes 
Indicar  en cada caso: 
Organismo Proponente: es la Entidad que presenta la documentación ante la DNIP. Presentar 
información de contacto con nombres, teléfonos y dirección de correo electrónico. Será el 
organismo interlocutor ante la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP). 
Organismo Responsable de los Estudios: es la entidad que realiza o contrata la realización de 
los estudios (Técnicos, Económicos, Ambientales, etc). 
Ente Contratante: es el Organismo que contrata la ejecución de las obras o adquisición de los 
bienes Organismo Ejecutor de la Inversión: es la entidad que será responsable de ejecutar y/o 
supervisar la inversión. 
Ente Responsable de la etapa de operación: es el sujeto o entidad pública o privada que se 
encargará de operar el servicio (vial, saneamiento, agua, cloaca, etc.)Indicar en cada caso  las 
normas o experiencia que fundamentan su competencia. 
 
9. Localización 
Consignar información sobre las provincias, partidos o departamentos y localidades  de la 
ubicación especifica de los equipamientos o construcciones en la que se instalará o ejecutará el 
proyecto. 
 
10. Alcance geográfico 
Es el área geográfica del proyecto donde se encuentra la población beneficiaria del proyecto. 
Será considerado de utilidad que se acompañe la documentación con  planos. 
 
11. Previsión e imputación presupuestaria de la etapa de operación 
Indicar fuentes de financiamiento e imputación presupuestaria (de corresponder) de los gastos 
asociados a la etapa de operación. 
 
12. Justificación 
Se deben identificar los problemas que el proyecto de inversión tiende a resolver o las 
necesidades que tiende a satisfacer mediante la reposición/ampliación/transformación de la 
capacidad productiva que se propone. 
Se debe incluir la siguiente información: 
a) Análisis de la situación presente y futura si el proyecto no se realizara. El horizonte temporal 
no podrá ser mayor que el utilizado para la evaluación del proyecto. 
b) Causas de la situación actual. 
c) Grupos de personas afectadas y su localización. 
d) Magnitud y calidad de la oferta actual del bien o servicio requerido. 
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e) Evaluación de las posibilidades de que otras instituciones también concurran a incrementar 
la oferta del bien o servicio requerido. 
 
13. Beneficiarios del proyecto 
En este punto se incluirán los diferentes beneficiarios directos, es decir los destinatarios de los 
productos que generará el proyecto, desagregados de acuerdo a su localización. De ser posible, 
consignar los Beneficiarios indirectos es decir, terceras personas que son afectadas por el 
proyecto. 
Se deberán incluir, como mínimo, los siguientes indicadores para los beneficiarios directos: 

 cantidad de beneficiarios (“población cubierta”) 

 población con necesidades a satisfacer 

 índice de cobertura, expresado por la relación entre población cubierta y  población 
con necesidades a satisfacer 

Todos los anteriores, medidos para la misma localización y el mismo período de tiempo 
 
14. Descripción técnica del proyecto seleccionado 
Se describirán las características técnicas del proyecto seleccionado, con indicación de la forma 
de producción de las cantidades previstas. 
Detallar los fundamentos de la escala de producción adoptada y de las tecnologías de 
construcción y operación propuestas. 
 
15. Descripción técnica de otras opciones consideradas 
Se describirán las opciones analizadas para producir las cantidades previstas como objetivos del 
proyecto. 
Las opciones pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: 
localización, tecnología de construcción o de producción, etapas de construcción y operación, 
plazo de construcción, vida útil del proyecto, organización y gestión, origen de los principales 
componentes de inversión y/u operación (nacional o importado) a fin de identificar el grado de 
abastecimiento nacional o regional. 
 
16. Evaluación socioeconómica del proyecto 
Consignar los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, para lo que se deberá 
comparar con la situación sin proyecto (actual y situación base mejorada, entendiendo como 
tal la proyección de la situación sin proyecto, con la incorporación de obras menores y/o 
aplicando medidas administrativas o de gestión), incluyendo cálculo de indicadores 
económicos: VAN, TIR, costo eficiencia, costo efectividad, etc., en función de las características 
del proyecto evaluado. 
La presentación incluirá: 
a) Criterio de evaluación utilizado: indicar cuál/es es/son el/los criterio/s de evaluación 
utilizado/s para la comparación entre las opciones identificadas, con detalle de la metodología 
y fundamento para su aplicación. 
b) Horizonte temporal de análisis. 
c) Tasa de descuento anual adoptada. 
d) Informe síntesis del flujo de fondos para cada una de las opciones evaluadas, tanto de 
beneficios como de costos, detallados por concepto y origen de tales estimaciones y ubicados 
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temporalmente en los años en los que se hacen efectivos, consistente con lo elaborado en los 
puntos h) e i), según el siguiente esquema: 
Planilla estándar de flujo de fondos de las opciones consideradas 
Opción: X 

 
e) En caso de existir insumos importados, indicar tipo de cambio utilizado. 
f) Si existieran costos de mitigación ambiental, éstos deben estar incluidos y explicitados en el 
costo total del proyecto. 
g) Supuestos y criterios utilizados para estimar los beneficios y costos. 
h) Flujos de costos con las estimaciones de la inversión prevista, gastos de operación, 
mantenimiento, eventuales necesidades de reinversión durante el horizonte de análisis,  
desmantelamiento y valor residual al finalizar el horizonte de evaluación. Se considerarán 
todos aquellos costos que tiendan a la obtención de los beneficios considerados en el flujo. 
i) Estimación de beneficios (ingresos sociales y/o efectivos): se debe basar en los objetivos 
propuestos para el proyecto, y sus indicadores. Deben definirse los supuestos o hipótesis así 
como la fuente de los datos utilizados para el cálculo de los indicadores. 
j) Respecto a los precios de cuenta, precios sombra o sociales, indicar el método de cálculo 
adoptado, citando fuentes de estimación y modo de aplicación de los mismos. 
k) Consideraciones sobre la sensibilidad de los resultados a cambios en las principales variables 
y los riesgos e incertidumbres implícitos en los valores adoptados. 
l) Resultados de la evaluación: presentar las conclusiones de la evaluación, con indicación de la 
opción elegida y el criterio de selección utilizado.  Cuando la opción seleccionada no sea la de 
mejor indicador económico (p.e. menor costo, mayor VAN, etc.), se indicarán las razones que 
fundamentan tal selección. 
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m) Presentar  las planillas complementarias que se requieran con el detalle de los flujos de 
fondos utilizados para la evaluación económica. 
 
17. Análisis de impacto. Estructura de costos de inversión, y de operación y mantenimiento. 
Presentar la información detallada de la opción elegida, referida a los costos de inversión, 
operación y mantenimiento a precios de mercado con impuestos (identificando claramente 
cada uno de estos conceptos). 
La metodología a utilizar para la desagregación de los costos de inversión y operación es la 
contenida en el “Manual de construcción de las estructuras de costos típicas por obra – 
ECTOS”. 
1. Costos de inversión: incluir todos los costos requeridos para la implantación del proyecto. 
2. Costos de operación: incluir, con la discriminación apropiada, todos los costos requeridos 
para que el proyecto opere normalmente, incluyendo los costos de mantenimiento y 
reparación de obras, equipos e instalaciones. 
 
18. Marco legal 
Reseña del marco legal del proyecto, con alcance de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, 
concesiones, etc., generales y específicas, que rijan las actividades que serán desarrolladas 
como parte del proyecto en su ejecución y operación, de modo de demostrar la factibilidad 
legal de la opción seleccionada. 
 
19. Riesgos sociales e institucionales 
Incluir consideraciones sobre aspectos que puedan afectar al proyecto en cualquiera de sus 
fases, así como las medidas de mitigación y/o compensación a adoptar, de resultar necesario, 
para que el proyecto no sufra contratiempos de funcionamiento. 
Se incluirá un análisis acerca de la disponibilidad de personal con la experiencia y calificaciones 
necesarias para ejecutar y operar las inversiones. 
 
20. Impacto Ambiental 
La presentación explicitará la normativa (nacional, provincial, municipal) que regula la cuestión 
ambiental en la localización del proyecto así como también la autoridad de aplicación de dicha 
normativa. 
En el caso de que el proyecto no esté alcanzado por la obligación de realizar una evaluación o 
estudio de impacto ambiental se consignará tal hecho mediante una nota, con carácter de 
declaración jurada, en la cual también se deberá incluir la información detallada en el párrafo 
anterior. 
Los proyectos que se encuentren alcanzados por la obligación de contar con una evaluación o 
estudio de impacto ambiental presentarán el documento que acredite que la autoridad de 
aplicación ha aprobado el proyectado por ser ambientalmente factible. 
Si al momento de realizar la presentación ante la DNIP se estuviera tramitando la autorización 
ambiental, se adjuntará la constancia de la presentación ante la autoridad competente del 
estudio o evaluación de impacto ambiental, quedando pendiente la entrega de la autorización 
ambiental. 
Si no se hubiera obtenido la autorización ambiental antes de la emisión del dictamen, se 
incluirá como observación en el mismo que “previo a iniciar la ejecución de las obras debe 
adjuntar el documento que acredite que el proyecto es ambientalmente factible”. 
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En los casos que la autoridad competente en materia ambiental determine que el proyecto no 
es apto ambientalmente no se podrá aprobar el mismo. 
Cuando un proyecto fuera aprobado con la observación “previo a iniciar la ejecución de las 
obras debe adjuntar el documento que acredite que el proyecto es ambientalmente factible”, y 
la autoridad ambiental determinara que el proyecto no es apto ambientalmente, el Dictamen 
se considerará anulado. 
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ANEXO V. PROPUESTA TÉCNICA - FORMULARIOS ESTÁNDAR 

 
A. Formulario de presentación de la propuesta técnica. 
B. Referencias de la firma. 
C. Observaciones y sugerencias de los consultores con respecto a los términos de 

referencia y a la información, y lista de servicios e instalaciones que proporcionará el 
Contratante. 

D. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo. 
E. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades. 
F. Currículum del personal profesional propuesto. 
G. Calendario de actividades del personal profesional. 
H. Plan de actividades (de trabajo). 
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A. Formulario de presentación de la propuesta técnica 
 

Buenos Aires, ........ de ................. de 2016 
 

A:  
 

Señoras/Señores: 
 

 Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para la 
…………………………………………………………………………………….. de conformidad con su 
pedido de propuestas de fecha .......................... y con nuestra propuesta. 
Presentamos a continuación nuestra propuesta, que comprende esta 
propuesta técnica y una propuesta financiera, que se presenta por separado en 
sobre cerrado en forma inviolable. 

 
Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la 
propuesta, es decir, antes del  .........................., nos comprometemos a 
negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter 
obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del contrato. 

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las 
propuestas que reciban. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Firma autorizada 
Nombre y cargo del 

signatario 
Nombre de la firma 

Dirección 
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B.  Referencias de la firma - Servicios pertinentes provistos en los últimos diez años, que 
mejor ilustran las calificaciones 
Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para 
los que la firma/entidad fue contratada legalmente, ya sea en forma individual o como persona 
jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de una asociación. 
 

Nombre del trabajo: País: 

Lugar dentro del país: Personal profesional suministrado por la 
firma/entidad (especialización): 

Nombre del Contratante: Número de individuos 

Dirección: Número de meses-personal; duración del 
trabajo: 

Fecha de iniciación 
(mes/año): 

Fecha de terminación 
(mes/año): 

Valor aproximado de los servicios 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 
 
 

Número de meses de personal profesional 
proporcionado por los consultores 
asociados: 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del 
grupo de trabajo) participantes y funciones desempeñadas 
 

Descripción del proyecto: 
 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma: 
 

 
Nombre de la firma: __________________________
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C.  Observaciones y sugerencias de los consultores con respecto a los términos de referencia 
y a la información, y lista de servicios e instalaciones que proporcionará el contratante 
Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia y a la información: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
Servicios e instalaciones que suministrará el Contratante: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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D.  Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo
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E.  Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades  
 
1.  Personal técnico/directivo 
 

Nombre Cargo Num. matrícula 
colegio 

profesional 

Actividad 

    

    

    

    

    

 
3. Personal de apoyo 

 

Nombre Cargo Num. matrícula 
colegio 

profesional 

Actividad 
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F. Formulario para el currículum del personal profesional propuesto 
 

Cargo propuesto: ____________________________________________________________ 
 
Nombre de la firma: __________________________________________________________ 
 
Nombre del individuo: ________________________________________________________ 
 
Profesión: __________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _________________________________________________________ 
 
Años de trabajo profesional: ______________________ Nacionalidad: _________________ 
 
 
Num matrícula colegio profesional: _____________________________________________ 
 
 
Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Detalle de las tareas asignadas: _________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Calificaciones principales: 
[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea 
más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario 
en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.] 
 
Educación: 
[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios 
especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas 
de asistencia y los títulos obtenidos.] 
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Experiencia laboral: 
 

[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso 
los cargos desempeñados.  Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su 
graduación, con indicación de fechas, nombres de las organizaciones empleadoras, títulos de los 
cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades.  Para los últimos diez años, indicar 
también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, cuando 
corresponda.] 
 
 
 
Idiomas: 
 
[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en 
conversación, lectura y redacción.] 
 
 
 
Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
 
__________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma]   Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del individuo: ______________________________________ 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
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G.  Calendario de actividades del personal profesional 

Nombre Cargo Informes que preparar/ Actividades 
Meses (en forma de gráfico de barras) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8    Número de meses 

              Subtotal (1) 

              Subtotal (2) 

              Subtotal (3) 

              Subtotal (4) 

 
Tiempo completo:   ________________        Jornada parcial:  _________________ 
Informes que preparar:  ________________ 
Duración de las actividades:  ________________ 

Firma: __________________________ 
(Representante autorizado) 

Nombre completo: ________________ 
Cargo: __________________________ 
Dirección: _______________________ 
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H.  Plan de actividades (de trabajo) 
A.  Investigación de campo y estudios 

 [1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo] 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º   ... ... … 

Actividad (trabajo)              

               

               

               

               

               

               

 
B.  Terminación y presentación de informes  

Informes Fecha 

1. Informe Bloque I              

2. Informes Bloque II              

3. Informe Bloque III               
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ANEXO VI. PROPUESTA ECONÓMICA - FORMULARIOS ESTÁNDAR 

 
A. Formulario de presentación de la propuesta económica. 
B. Resumen de costos. 
C. Desglose de precios por actividad. 
D. Desglose de la remuneración por actividad. 
E. Gastos  por bloque. 
F. Gastos varios. 
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A. Formulario de presentación de la propuesta financiera 
 

Buenos Aires, ........ de ................. de 2016 
A:  

 
Señoras / Señores: 

 
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para  la 

…………………………………………………………………………….  de conformidad con su pedido de propuestas 
de fecha ........................ y con nuestra propuesta (propuestas técnica y financiera). La propuesta 
financiera que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras].  En esta cifra no se 
incluyen los impuestos locales, que se estima ascienden a [monto(s) en palabras y en cifras]. 
 
 Nuestra propuesta financiera será obligatoria para nosotros, con sujeción a las 
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período 
de validez de la propuesta, a saber, el ......................... 
 
 A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o 
pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, 
en el caso de que el contrato nos sea adjudicado: 
 

Nombre y dirección de 
los agentes 

 Monto y moneda  Objetivo de la comisión o la 
bonificación 

     

     

     

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 

Atentamente, 
 
Firma autorizada: 
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre de la firma: 
Dirección: 
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B.  Resumen de costos 

Costos Moneda Monto 

Subtotal   
Impuestos locales   
Monto total de la propuesta 
financiera 

 ____________________ 

NOTA: EL MONTO TOTAL DEL PRIMER BLOQUE NO DEBERÁ SUPERAR EL TREINTA POR CIENTO 
(30%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. 
 
C1.  Desglose de precios  por bloque 

Componente del precio Moneda(s) Monto(s) 

Remuneración 
Gastos varios 
 Subtotal 

  
 

____________________ 

 
C2.  Desglose de precios por bloque  

Componente del precio Moneda(s) Monto(s) 

Primer bloque 
Impuestos locales  
 
Segundo bloque 
Impuestos locales 
 
Tercer bloque 
Impuestos locales  
 
Monto total de la propuesta 
financiera.(igual 5B) 

 $ 
$ 
 
$ 
$ 
 
$ 
$ 
 
___________________ 
$ 
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D.  Desglose  de la remuneración por bloque  
 

Nombres Cargo Insumo  Moneda de 
remuneración 

Monto 

Personal  
Consultores 
Total 

    
 

____________ 

NOTA: EL MONTO TOTAL DEL PRIMER BLOQUE NO DEBERÁ SUPERAR EL TREINTA POR CIENTO 
(30%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. 
 
E.  Gastos por bloque 
 

No. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario en Monto total en 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

Vuelos internacionales 
 
Gastos varios de viaje 
 
Viáticos 
 
Gastos de transporte local  
 
Alquiler de 
oficinas/locales/personal  
de oficina 
 
Total 

Viaje 
 
Viaje 
 
Día  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______ 
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F.  Gastos varios  
 

No. Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Monto total 

1. Gastos de comunicaciones      
2. 
 

Redacción, reproducción de 
informes 

    

3. 
 

Equipo: vehículos, 
computadoras, etc. 

    

4. Programas de computación     
5. 
6. 

Estudios de Suelo 
Mensuras 

    

 Total 
 

    ________ 
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ANEXO VII. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS PARA EL PLAN DE REASENTAMIENTO (PDR)  

Objetivos y Principios para la preparación  

Cuando el desplazamiento, a raíz del proyecto, resulte inevitable, los consultores deberán 
formular estrategias orientadas a prevenir los riesgos económicos y sociales a reconstruir las 
condiciones de vida de las personas y comunidades afectadas. 
Los objetivos de los PdR que se formule deberá estar orientado a: 
• Mitigar y compensar los impactos causados por el desplazamiento involuntario cuando éste 
sea inevitable y sea producido por las actividades del Proyecto.  
• Mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y las condiciones socioeconómicas 
de la población desplazada por las actividades del Proyecto.  
• Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación provincial y 
nacional vigente.  
• Garantizar que las acciones propuestas sean conocidas previamente por las personas afectadas 
y se formulen con su participación. 
Los principios que guían en la preparación y ejecución de los PdR son los siguientes:  
Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas: Se diseñarán y ejecutarán planes para asistir 
a la población desplazada por los reasentamientos involuntarios en el restablecimiento o 
mejoramiento de sus condiciones socio económicas.  
Inclusión: Tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de su hábitat o actividad 
económica afectada, todos los ocupantes de sitios intervenidos por las actividades del Proyecto 
que estén identificados en los censos que se llevarán a cabo, independientemente de la forma 
de tenencia que acrediten.  
Equidad: El acompañamiento social y técnico de los Planes de Reasentamiento serán 
proporcionales a los impactos causados por el desplazamiento.  
Igualdad: Toda persona desplazada recibirá, frente a iguales situaciones de tenencia y de 
categoría de afectación, el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los 
programas de asistencia para el restablecimiento de condiciones socioeconómicas que se 
establezcan.  

1) Alcance del trabajo del equipo consultor 
El alcance y el nivel de detalle de la planificación del reasentamiento habrán de variar 
dependiendo el grado de definición del proyecto, de su complejidad, y de la magnitud de sus 
efectos. A continuación se presentan, de manera general, los trabajos que la consultora deberá 
realizar: 

 Elaboración y redacción del Plan, cuyos objetivos son mitigar y compensar los impactos 
económicos y sociales causados por el desplazamiento involuntario cuando éste sea 
inevitable y mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y la calidad de vida 
de la población desplazada. 

 Establecimiento y estructura de un equipo para realizar el relevamiento  

 Relevamiento y diagnóstico socio-económico de las familias, individuos, productores, 
comercios y toda actividad formal e informal afectada por las expropiaciones a realizar para 
la ejecución del Proyecto; así como de las afectaciones en la accesibilidad y movilidad. 

 Identificación y ponderación de las distintas categorías de afectaciones directas devenidas 
de las expropiaciones así como de las diferentes situaciones jurídicas de las parcelas a 
expropiar. Tales como, aunque no en forma exclusiva; expropiación parcial o total (de 
acuerdo con el porcentaje de afectación que puede inducir a expropiación inversa), 
afectación de mejoras o bienes muebles que impliquen desplazamiento de sus habitantes 
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(reasentamiento total o desplazamiento en la porción restante de la parcela afectada), 
identificación de categoría de habitante (propietario, locatario y ocupante de hecho), 
identificación de tipo de propiedad en relación con su uso predominante y su localización 
(rural o urbana) y toda otra categoría que resulte del análisis del universo de afectaciones 
identificadas. 

 Establecimiento de criterios de elegibilidad de los afectados directos para ser incluidos en las 
distintas categorías de afectación y los correspondientes programas de medidas de 
mitigación que se deriven del análisis de afectaciones. 

 Análisis de vulnerabilidad de los grupos poblacionales afectados a reasentamiento, en 
términos de su capacidad para afrontar los cambios en sus condiciones socioeconómicas y 
culturales. 

 Diseño de un Programa de Compensación por las Expropiaciones 

 Diseño de un Programa de restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las 
familias, individuos, productores, comercios y actividades formales e informales afectados 
por el Proyecto.  

 Diseño de un Programa de Mitigación de aquellas afectaciones  que, aún cuando no 
requieren reasentamiento pueden verse afectadas en su normal acceso, tales como las 
actividades vinculadas con equipamientos de salud, educación, culto, sistema social, etc. 

 Diseño y la Redacción del Plan de Comunicación para el reasentamiento y expropiaciones, 
en caso de ser necesario en esta etapa. Se evaluará y definirá su implementación con el 
equipo de ADIF. 

Reconocimiento de campo 

LA CONSULTORA deberá efectuar un recorrido, al inicio de la encomienda, de toda la extensión 
de la Traza del Proyecto en forma conjunta y coordinada con los equipos técnicos de ADIF (y 
funcionarios gubernamentales, de ser necesario), a fin de identificar los principales problemas, 
su magnitud y extensión, evaluar la conveniencia de las posibles soluciones y establecer los 
criterios en los que estarán basados los instrumentos de recolección de datos 
LA CONSULTORA elaborará croquis preliminares de la traza, su área de influencia directa y de los 
tipos de soluciones previstas, con el volcado de todos aquellos elementos identificados como 
socialmente sensibles o valorados, uso del suelo, referencias institucionales, así como aquellos 
elementos que representen amenazas para la ejecución del Proyecto. Se recomienda utilizar 
fotografías o imágenes de satélite del área y un sistema de información geográfica (SIG) para 
analizar los datos. 

Información y participación 

La CONSULTORA, en una primera instancia, elaborará el marco general del Programa de Consulta e 
Información. Si bien las Consultas serán realizadas durante todo el ciclo del Proyecto a las 
autoridades de los distritos afectados, los actores potencialmente afectados por las expropiaciones  
y reasentamiento involuntario y a los  grupos de interés relacionados al Proyecto, la ejecución de la 
misma será en el tiempo y forma que ADIF decida.  

Objetivos del programa de información y participación 

En la etapa de la elaboración de los estudios y diseño del PdR los objetivos propuestos son: 

 Informar sobre los estudios y procedimientos que se llevarán a cabo con los afectados 
por las obras. 

 Disminuir la ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras. 
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 Generar un ambiente social favorable para la realización de los estudios necesarios para 
la formulación del PdR. 

 Prevenir la intromisión de agentes externos con intereses económicos o políticos que 
lesionen los intereses públicos y de la población afectada 

 Relevar y considerar las opiniones de la población desplazada, comparar las distintas 
percepciones de la realidad para construir visiones compartidas que permitan eliminar 
al máximo las incertidumbres. 

 Establecer canales de comunicación para atender permanentemente las inquietudes de 
la comunidad. 

Diagnóstico socio-económico del proyecto 

El diagnóstico deberá caracterizar la situación social, económica, cultural y de uso del suelo  
actual de las áreas a afectar y de influencia directa del proyecto sobre la base de los datos 
relevados en las entrevistas, encuestas, censos y otras fuentes.  
La CONSULTORA identificará y describirá los posibles impactos socio-económicos directos que 
enfrentará la población afectada por la adquisición y liberación del derecho a vía durante las 
fases de construcción y operación de la obra; así como al impacto en las actividades socio-
económicas y en las tendencias en el uso y ocupación del suelo. 
Esta parte del trabajo implica el análisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensidad y 
temporalidad de los impactos.  El mismo, deberá efectuarse utilizando una metodología que 
triangule aspectos cuantitativos y cualitativos. 
Debe darse énfasis a los impactos debidos a:  

 Expropiaciones y reasentamientos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Efectos 
directos sobre las familias, individuos, productores, comercios y actividades formales e 
informales y sobre personas  que dependen de estas actividades. 

 Cambios en los patrones de uso y de ocupación del suelo (urbanización, migración), como 
consecuencia de los cambios de la accesibilidad causada por el Proyecto. 

 Cambios en la situación de tenencia de tierras.  

 Análisis del posible efecto barrera para vehículos, maquinarias agrícolas, peatones y ciclistas. 

 Efectos socio-económicos de cambios de accesibilidad o movilidad incluyendo usos 
culturales y red de relaciones sociales. 

 Efectos sobre poblaciones en situación de pobreza o vulnerabilidad social e identificación de 
procesos de participación social. 

 Identificación y Efectos sobre sitios arqueológicos, históricos o de interés sociocultural. 
El contenido mínimo para el diagnóstico socio-económico es el siguiente, sin que esto 
constituya una enumeración taxativa: 

 Breve caracterización y análisis de la estructura productiva, infraestructura regional, 
dinámica demográfica, el movimiento físico de las personas y de los productos; presencia de 
comunidades tradicionales y/o indígenas, interferencia directa con población de bajos 
ingresos y/o vulnerable, tenencia de tierras y potenciales conflictos de uso del suelo, así 
como interferencia con elementos de patrimonio histórico, cultural ó arqueológico.  

 Elaborar un catastro físico y socioeconómico de la población afectada directamente por el 
Proyecto, con base en datos de campo. 

 Planes de uso y ocupación del suelo actual y tendencias de desarrollo y de inversión a lo 
largo de la traza y zona de influencia directa del Proyecto.  
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 Relevamiento de todos los hechos de interés cultural en la zona de influencia directa del 
proyecto. Esto incluye edificios históricos, circuitos turísticos, recursos naturales, 
recordatorios, lugares de culto, etc.  

Análisis del Marco Legal 

LA CONSULTORA realizará una descripción y análisis del marco legal e institucional (nacional, 
provincial y municipal) que tenga relación directa con la implantación del proyecto. 
El Consultor deberá conocer,  analizar y utilizar – para la formulación del Plan-  las normas de 
carácter internacional ratificadas por el Gobierno de la República Argentina, en las declaraciones 
y garantías constitucionales y normas nacionales y provinciales, así como en los principios 
generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que establecen las pautas para la adquisición de 
predios, la tasación de los bienes afectados y la protección de los derechos fundamentales de 
personas desplazadas por proyectos de desarrollo. 
Para tal fin a continuación se enumeran las referencias y marcos jurídicos que el consultor 
deberá tener presentes: 

a) Normas relacionadas con el reasentamiento poblacional 
b) Tratados internacionales sobre derechos humanos 
c) Normativa en Argentina en materia de expropiaciones 
d) Marco general reglamentario del artículo 17 de la CN y 31 de la Constitución Provincial. 

Declaración de utilidad pública. Bienes expropiables. Derechos del expropiado y otros 
preceptos relativos a la inviolabilidad de la propiedad y la defensa en juicio 

a. Declaración por utilidad pública 
b. Bienes expropiables por causa de utilidad pública 
c. Acciones previstas en la ley en defensa de los derechos del expropiante 
d. Acciones previstas en la ley en defensa de los derechos del expropiado 

e) Normas y criterios aplicables a ocupantes de bienes de propiedad pública 
f) Competencia municipal para la adquisición de predios por expropiación. Ley Orgánica de 

Municipalidades 
g) Método de valuación de los bienes involucrados 
h) Procedimiento para la adquisición de predios 

Programa de Mitigación 

Con base en el resultado del análisis de los impactos socioeconómicos deberán proponerse 
programas de prevención, corrección y mitigación de los impactos negativos y promotores de los 
impactos positivos.  
Todos los programas de mitigación propuestos contendrán como mínimo y sin que esto 
constituya una enumeración taxativa: 

 Diseño detallado de todas las acciones propuestas.  

 Cronograma de implantación debidamente coordinado con el cronograma general del 
Proyecto y el estimado para la ejecución de las obras.  

 Plan de Compensación para las actividades productivas o comerciales afectadas, con 
especial atención a las familias de bajos recursos afectadas. 

 Establecimiento de fecha límite para la compensación con la finalidad de evitar el 
aprovechamiento indebido de los beneficios previstos en el plan de reasentamiento; 

 Costos de las actividades de Mitigación Social y un presupuesto pluri-anual detallado; 

 Plan de finanzas detallando las fuentes de los recursos;  
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 Descripción del esquema institucional necesario para su adecuada implantación, incluyendo 
borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción sobre el tema.  

 Manuales de procedimiento. 

 Planes de reasentamiento que incluya planimetrías (si fuese necesario), cómputos, 
presupuestos y redacción de especificaciones técnicas para incluir en los pliegos de licitación 
de los distintos tramos del proyecto. 

LA CONSULTORA elaborará Especificaciones Técnicas Socio económicas a partir del Plan, las que 
serán incorporadas al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares e integrarán los 
Documentos de Licitación de las Obras, como así también las recomendaciones, instructivos y 
condiciones de autorización a que debe sujetarse la ejecución de las mismas conforme a las 
Resoluciones y Dictámenes que emitan las autoridades competentes. También será diseñado y 
redactado un Programa de Monitoreo, con indicadores y frecuencia de las observaciones. 

Documentos a presentar 

La descripción tanto del cronograma de trabajo y la metodología como del trabajo en etapas no 
es bajo ningún concepto taxativa, y en líneas generales a lo largo de cada etapa deberán 
cumplimentarse aquellas tareas necesarias para concluir el trabajo en tiempo y forma en 
concordancia con el resto de las etapas previstas, plasmando en cada uno de los informes las 
actividades desarrolladas y los resultados alcanzados. 

2) Cronograma de trabajo 
Se espera que el primer documento contenga una descripción pormenorizada de las actividades 
previstas, enunciadas en orden cronológico, estableciendo resultados esperados para cada una 
de ellas, de forma de concluir cada etapa con un informe descriptivo de los avances realizados. 
En otras palabras, el cronograma de trabajo y la metodología deberá incluir cada una de las 
etapas detallando las actividades a realizar y el período de ejecución. A modo de ejemplo 
ilustrativo, se presenta un cuadro modelo en el que organizan actividades y documentos 
necesarios en cada etapa. 

3) Plan de trabajo 

PRIMER 
ENTREGA 

Cronograma de trabajo y metodología 

ETAPA 1º 

Reunión preliminar con personal de ADIF para coordinación del alcance de las 
acciones, procedimientos y metodologías. 

Relevamiento y análisis de información existente en Catastro de la Provincia y 
Municipios. Identificación de la situación dominial de los afectados para los 
distintos lotes. 

Selección y capacitación de expertos para la conformación del equipo de 
relevadores y evaluadores del área afectada. 

Elaboración de procedimientos y redacción de instrumentos para la ejecución y 
registro de censos, relevamientos y visita a los afectados. 

Relevamiento en campo. 

Identificación de categorías de afectaciones por la ejecución del Proyecto. 

Elaboración del Marco de Comunicación. Posterior validación con Equipos de 
ADIF 

Elaboración y redacción del Marco para la ejecución de Políticas y Planes de 
Expropiación y Reasentamiento. 

Entrega de Informe a la ADIF 

ETAPA 2º Diagnóstico socio-económico de los actores asentados en el área involucrada 
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en el Proyecto. 

Relevamiento en campo. Elaboración de procedimientos destinados a atender 
las alteraciones socioeconómicas de los afectados. 

Relevamiento del área a partir de fotografía o imágenes satelitales sin 
ejecución de campaña topográfica. Evaluación de la información cartográfica.  

Procesamiento y sistematización de la información recopilada a partir de la 
visita en campo de los afectados por el Proyecto. 

Entrega de Informe a la ADIF. 

ETAPA FINAL 

Diseño de un programa de Compensación por las Expropiaciones. 

Diseño de un Programa de Mitigación. 

Diseño y redacción de un Plan de Evaluación Ex-Post del proceso de 
reasentamiento. 

Entrega de Informe Final la ADIF. 

4) Componentes del Plan 
En caso de que las afectaciones incluyan el traslado físico, el Plan deberá contemplar medidas 
que garanticen que las personas desplazadas reciban asistencia durante el traslado. 
En aquellos casos en que sea necesario, para lograr los objetivos del Plan, se estipularán además 
medidas que garanticen que a las personas desplazadas se les ofrezca apoyo después del 
desplazamiento, durante un período de transición, basado en una estimación razonable del 
tiempo que sea necesario para restablecer sus medios de subsistencia y sus niveles de vida. 
Se prestará especial atención a las necesidades de los grupos a desplazar vulnerables, 
especialmente los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, los que carecen de 
tierras, los ancianos, las mujeres y los niños y las demás personas desplazadas que pudieran 
estar desprotegidas por la legislación a aplicar en acerca de las expropiaciones. 
La ejecución de las actividades de reasentamiento estará vinculada a la ejecución del 
componente de inversión del proyecto, a fin de que el desplazamiento o la restricción del acceso 
a bienes no se produzca antes de que se hayan establecido las medidas necesarias para el 
reasentamiento. En particular, la privación de tierras y de los bienes relacionados a ella, sólo 
podrá tener lugar una vez que se haya pagado la indemnización correspondiente. 
Las personas que se trasladen a la zona después de la fecha límite no tendrán derecho a 
compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el reasentamiento. Todas las personas a 
que se hace referencia en los tres grupos recibirán compensación por la pérdida de bienes 
distintos a las tierras. 
Normalmente, la fecha límite es la fecha de iniciación del censo. También podría ser la fecha de 
demarcación de la zona de proyecto, con anterioridad al censo, a condición que haya habido una 
divulgación pública efectiva de la información sobre la zona demarcada, y una divulgación 
sistemática y constante con posterioridad a la demarcación, para evitar que continúe la llegada 
de población.  
Es requisito indispensable que esta fecha límite se complemente con un soporte  fotográfico 
aéreo o imagen satelital de resolución espacial tal que permita representar la situación de cada 
parcela y sus condiciones al momento de establecer la citada fecha. De esta manera, quedarán 
excluidas todas las posibles mejoras posteriores a las que puedan ser objeto las tierras 
involucradas en el proyecto.  
La fecha de corte de los listados de beneficiarios del Plan de Expropiaciones y Reasentamientos 
será la de la difusión entre las familias afectadas de los resultados del Censo con el listado de 
jefes / titulares de las unidades sociales relevadas con su correspondiente número de 
identificación. 
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Para evitar modificaciones posteriores, en las reuniones de información se acordará tener los 
listados disponibles para la revisión por parte de la población beneficiaria en los sitios de 
atención a la comunidad y se dará un tiempo de 15 días para realizar cualquier ajuste que se 
requiera por omisiones o errores del censo. 
Los siguientes se proponen como los capítulos indispensables del PdR, sin que esto constituya 
una enumeración taxativa:  
1. Descripción del proyecto. Contendrá una descripción general del proyecto e identificación del 
área donde se va a implantar. 
2. Impactos potenciales. Se deberá identificar el componente o las actividades del Proyecto que 
originan el reasentamiento. Asimismo el área de impacto del componente o de las actividades 
mencionadas.   
3. Objetivos. Se deben incluir los principales objetivos del PdR. 
4. Censos y Relevamientos: las actividades que aquí se describen estarán sujetas, tanto en su 
diseño como aplicación, a la evaluación y aprobación de los equipos técnicos de ADIF. Esto 
debido a que no es conveniente acercarse a los potenciales damnificados hasta tanto no se 
tenga definido el tiempo de ejecución del proyecto.  

 Censo de los habitantes actuales de la zona afectada y propietarios con el fin de 
establecer una base para formular el PdR y evitar que aquellas personas establecidas 
posteriormente en la zona, reciban indemnización y asistencia para el reasentamiento. 

 Relevamiento de las características de las unidades familiares afectadas, incluyendo, una 
descripción de los sistemas de producción, la mano de obra y la organización familiar; 
información de la línea de base sobre los medios de subsistencia (en particular, si es 
procedente, los niveles de producción y los ingresos derivados de actividades económicas 
tanto formales como informales) y los niveles de vida (incluyendo el estado de salud) de 
la población afectada. 

 La magnitud de la afectación prevista (total o parcial) de los bienes, y el alcance de la 
afectación, sea física o económica. 

 Información sobre los grupos o personas vulnerables.  

 Mecanismos para actualizar, en caso de resultar necesario, la información sobre los 
medios de subsistencia y los niveles de vida de la población afectada, de manera que en 
el momento de la afectación se disponga de la información más reciente. 

 Descripción y análisis de los sistemas de tenencia y transferencia de tierras, incluyendo 
un inventario de los recursos naturales de propiedad común de los cuales las personas 
derivan sus medios de subsistencia y su sustento, los sistemas de usufructo sin título de 
propiedad (inclusive los derechos de pesca, pastoreo o utilización de recursos naturales) 
y cualquier otro aspecto relevante sobre los distintos sistemas de tenencia de tierras en 
la zona del proyecto. 

 Descripción y afectación, si la hubiere, de los patrones de interacción social en las 
comunidades afectadas, especificando las redes sociales y los sistemas de apoyo social, y 
la forma en que serán afectadas por el proyecto.  

 Descripción y afectación, si la hubiere, de los servicios públicos,  de infraestructura y de 
los servicios sociales. Incluir una descripción de las instituciones formales e informales 
que puedan ser de importancia para las consultas.  

5. Marco legal. Se deben presentar los resultados de un análisis del marco legal (teniendo en 
cuenta lo descripto más arriba) 
6. Criterios de elegibilidad. Es preciso establecer claramente los criterios para determinar la 
elegibilidad para recibir compensación u otro tipo de asistencia para el reasentamiento, así 
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como establecer las fechas límite de corte. Ello debe incluir un análisis de la vulnerabilidad social 
de la población afectada en relación a su capacidad para afrontar los cambios en sus condiciones 
socioeconómicas y culturales devenidos de la afectación. 
7. Avalúo e indemnización de las pérdidas. Se debe especificar la metodología utilizada para 
valorar las pérdidas y describir los tipos y niveles de compensación propuestos conforme a la 
legislación, así como las medidas complementarias necesarias para obtener el avalúo de los 
bienes. 
8. Medidas de reasentamiento. Se deben describir las medidas de indemnización y demás 
medidas de asistencia para cada una de las categorías de afectación de familias, individuos, 
productores, comercios y actividades formales e informales afectadas con derecho al 
reasentamiento. 
9. Procedimientos de reclamación. Deben incluirse procedimientos accesibles para solucionar 
con la intermediación de terceros, los conflictos derivados del reasentamiento. Los mecanismos 
de reclamación deben considerar la disponibilidad de recursos judiciales y de mecanismos 
comunitarios y tradicionales de solución de conflictos. 
10. Responsabilidades institucionales. Se debe definir el marco institucional para llevar a cabo el 
reasentamiento, incluyendo la identificación de las entidades responsables de ejecutar las 
medidas de reasentamiento y el suministro de servicios; los mecanismos necesarios para 
garantizar la coordinación apropiada entre las entidades y las jurisdicciones involucradas en la 
ejecución del reasentamiento. 
11. Cronograma de ejecución. Se presentará un cronograma de ejecución PdR que incluya las 
actividades desde la preparación hasta la ejecución del Plan y monitoreo. En el cronograma se 
debe indicar cómo se vinculan las actividades de reasentamiento con la ejecución del Proyecto 
en general. 
12. Costos y presupuesto. Se deben incluir presupuestos detallados de los costos de todas las 
actividades del PdR, teniendo en consideración la inflación, el aumento de la población y otros 
factores imprevistos; cronogramas de gastos; mecanismos para la asignación oportuna de 
fondos, y financiamiento para el reasentamiento, según se requiera. 
13. Monitoreo y evaluación. Deben incluirse las medidas y mecanismos para el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la ejecución del PdR, por parte de las entidades ejecutoras de las 
actividades. 

5) Aprobación del Plan de Reasentamiento 
La consultora del proyecto será la responsable de la formulación del PLAN, remitiéndola al a los 
equipos técnicos de ADIF, quien a su vez, verificará que sus lineamientos generales estén de 
acuerdo con los planteados en la materia por el Organismo de Financiación y las autoridades 
nacionales.  
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ANEXO VIII. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS  

1.- OBJETO 
Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la 
protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos  
2.-ALCANCE 
La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y sus 
respectivos contratistas. 
3.- REFERENCIAS 
 

 Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72 
 Decreto N° 1338/96. 
 Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 
 Resolución 299/11 S.R.T 
 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

 
DOCUMENTACION A PRESENTAR A LA GERENCIA DE CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y 
SEGURIDAD PARA EL COMIENZO DE OBRAS POR MESA DE ENTRADA EN DIRECCION AL PIE DE 
ESTA SOLICITUD. 

 
Documentación referente a vehículos y equipos 

1. Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra 
según planilla adjunta: 
 

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS 

TIPO MARCA MODELO AÑO DOMINIO VTV OBSERVACIONES 

       

2. Seguros de vehículos y de responsabilidad civil: (pólizas donde figure vigencia, plan de 
pago y pagos de la misma, emitidas por la compañía aseguradora. No se consideraran 
como válidos los emitidos por productores de seguro). 

3. Copia de la Cedula verde de vehículos. 
4. Copias del Seguro de maquinarias y equipos, licencia de Conductor Habilitante y/o 

Psicofísico según la Categoría, certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores 
de grúas y/o equipos de izaje. Si los hubiera 

5. Revisión/habilitación técnica de vehículos y equipos. 
6. Copia del Carnet de conductor de los choferes emitidos por la Autoridad competente 

correspondiente.  
7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias, 

(examen psicofísico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y 
maquinarias) y registró habilitante (Cargas Generales – Cargas peligrosa, etc.).Si los 
hubiera 

8. Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para sí, terceros o 
instalaciones – por ejemplo: Conductores de Automotores, Grúas, Autoelevadores, 
Trabajos en Altura, etc.; deberán acreditar los estudios correspondientes dando 
cumplimiento a la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. 
V. 
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Documentación referente al personal:. 

1. Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, con Anexo de Norma de 
Seguridad para trabajos en zona de vías, que incluya  como mínimo lo siguiente: 

2. Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y 
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 

3. Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
4. Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  
5. Nómina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según tabla 

adjunta: 
 

LISTADO DE PERSONAL 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CATEGORÍA FUNCIÓN HORARIO 
CONVENIO 

COLECTIVO DE 
TRABAJO 

TIPO DE RELACIÓN 
LABORAL (PROPIO O 

CONTRATADO) 

6. Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 
mensualmente. 

7. Cláusula de No Repetición, “renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA  
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - CUIT 30-71069599-3, sus funcionarios, 
empleados y obreros, y del ESTADO NACIONAL”. 

8. Clave de Alta Temprana AFIP firmada por trabajador. 
9. Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago 

mensualmente). 
 
Documentación referente al personal MONOTRIBUTISTAS: 

1.  Adhesión – Monotributo. 
2. Constancia de Opción. 
3. Pago del Monotributo. 
4. Accidentes Personales: Nombre y Apellido completo del Asegurado.  
5. D.N.I.  
6. Póliza por $ 500.000 (pesos quinientos mil). 
7. Cláusula por cobertura médico farmacéutica no inferior a $ 50.000 (pesos cincuenta mil).  
8. Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial.  
9. Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá:  

 
Documentación relacionada a Seguridad e Higiene para el personal 

 
1. Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 
2. Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo 

que pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 
3. Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 
4. ADIF S.E. Solicita que se informe el índice de siniestralidad de la 

contratista/subcontratista del último ejercicio fiscal. 
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5. Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de 
las tareas. 

6.  Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien 
se designe. 

7. Capacitación y registros de firmas del personal interviniente en obra, 
mensualmente. 

8. Constancias de entrega de elementos de protección personal (EPP), 
indumentaria de seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran 
en el Formulario según Resolución 299/11. 

9. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista / 
Subcontratistas. 

10. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene 
de la empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere. 

11. Curriculum Vitae y Matrícula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene 
como soporte técnico. 
 

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como también a las empresas 
que se subcontraten. 
La documentación solicitada deberá ser enviada a esta Gerencia a través de nota .El profesional 
responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de antelación al comienzo de 
obra. 
 

ANEXO IX. METODOLOGIA PARA LA REDTERMINACION DE PRECIOS. 

A REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, 
BIENES Y SERVICIOS DE ADIF. 

En la página www.adifse.com.ar /licitaciones. 

  B METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN  
 

 Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes 
(i).  

Pi = Po x Af x FRa 

Pi = Po x(1-Af) x FRi 

Donde: 

  Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).   

  Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación, 

expresada en valores  básicos de contrato. 

http://www.adifse.com.ar/
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  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.     

 
     Fra           Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo. Si el anticipo 

no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi. 

 

 
 
I.2- Fórmula General del Factor de Reajuste.  
 

 
 
 
 
Donde:  
 
 
      Factor de variación de precios del componente Remuneración de Profesionales.  

 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la                                  
redeterminación RPi y el indicador de precio al mes Base RPo  

 
Factor de variación de precios del componente Gastos Generales  
 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación 
GGi y el indicador de precio al mes Base GGo  

 
 
Factor de variación de precios del componente Transporte y Comunicaciones  
 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación 
TCi y el indicador de precio al mes Base TCo  

 
Coeficientes de ponderación.  

 
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la 
obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, 
los gastos indirectos y los gastos generales.  

 
Factor de variación del componente Costo Financiero.  
 
Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

𝑪𝑭𝒊 = (𝟏 +
𝒊𝒊

𝟏𝟐
)

𝒏/𝟑𝟎

− 𝟏             𝑪𝑭𝒐 = (𝟏 +
𝒊𝒐

𝟏𝟐
)

𝒏/𝟑𝟎

− 𝟏 
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Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
 

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina , 
considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el día 
hábil posterior. 

 

      Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en 
su defecto el día hábil posterior.   

 
Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

 
 
  Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02  

 
 
 
II. Valores de Aplicación para el presente contrato.  
 
 

 
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste  

Componente  Factor  Índice o Valor a Considerar  

Remuneraciones  
Profesionales (RP)  

0,80  Índice de Salarios del Sector Privado 
Registrado -INDEC  

Gastos Generales (GG)  0,10  Cuadro 1.4. del ICC-Gastos 
Generales-INDEC  

Transporte y 
Comunicaciones (TC)  

0,10  IPC -GCBA– Capítulo Transporte y 
Comunicaciones -INDEC 

 

Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 
correspondiente.  
 
Los índices correspondientes al mes de redeterminación podrán ser los primeros 
provisorios publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicarán 
los definitivos. 
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ANEXO TÉCNICO I.  

ESTUDIO DE SUELOS EN PROYECTO DE VÍA CORRIDA Y PLAYA DE MANIOBRAS 

Se diseña una campaña de campo con toma de muestras, ensayos in situ, realización de calicatas 

y observaciones y  trabajos en gabinete donde la consultoría realizará los ensayos en laboratorio 

y redacción de ensayo final.  

A partir de los estudios geotécnicos para el proyecto de vía corrida y playa de maniobras a los 

accesos a los puertos se pretenden obtener los parámetros del suelo actual que permita 

garantizar el estudio estratigráfico y la caracterización y aptitud de suelos sobre los que 

asentarán las capas de asientos de la estructura de vía, con el fin de, a partir de ellos, disponer 

de información para elegir, entre la Consultora y ADIF, el tipo de actuación a realizar en la 

infraestructura ferroviaria. 

Se considera que la campaña está conformada por el conjunto de actividades que posibilita 

desde el nivel general hasta el particular y detallado, identificar y clasificar el suelo desde sus 

propiedades físicas y químicas y de capacidad portante  produciendo documentación por escrito 

que reúna con la mayor amplitud, claridad e ilustración posible, lo observado, averiguado y/o 

comprobado por los profesionales responsables de llevar a cabo la tarea. 

La Consultoría deberá proveerse de todos los medios de acceso necesarios para fotografiar y 

realizar todos los ensayos, tanto de campo como de gabinete, así como la provisión de todos los 

materiales, instrumentos y equipos, la mano de obra y todas las tareas necesarias  para que se 

cumpla con los objetivos  propuestos  de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando todas las 

Normas y Reglamentaciones vigentes.  

Descripción de las tareas a realizar por la consultoría 

Trabajos de campo: 

a. Se efectuarán calicatas distanciadas regularmente con objeto de obtener un perfil del 

material existente bajo la vía y playa de maniobras, cada 200 m en proyecto de vía corrida y cada 

100 m en la zona de playa de maniobras. La calicata se efectuará en el eje de la vía proyecta en 

vía corrida y en la playa de maniobras a tresbolillo y equidistantes una de otra en la zona que 

ocupará dicha playa. La realización de las calicatas se ejecutarán a una profundidad que 

permitan garantizar el estudio estratigráfico, caracterización y aptitud de los suelos sobre los 

que asentarán las capas de asientos de la estructura de vía. 

b. Una vez realizada la calicata, se obtendrá el perfil estratigráfico. 

c. Del fondo de la calicata se obtendrán muestras, alteradas y/o inalteradas, según los 

parámetros solicitados a determinar, así como se realizarán los ensayos “in situ”.  

EJECUCIÓN DE CALICATAS:  
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La ejecución de calicatas es el método más sencillo y directo para reconocer las capas de asiento 

de la estructura de vía y la parte superior del terraplén o terreno natural. La ejecución de 

calicatas permite el reconocimiento visual de la naturaleza y disposición de los distintos estratos 

atravesados. 

Una vez realizada la calicata se investigará y determinarán los perfiles geotécnicos, las 

condiciones del agua subterránea, las características físicas, químicas, mecánicas e hidráulicas de 

los suelos y su potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con 

comportamiento inestable o indeseable. 

Condiciones de ejecución de las calicatas: La calicata consistirá en la ejecución de una 

excavación de dimensiones adecuadas para permitir el acceso a la zona que se desea reconocer, 

la toma de muestras en la misma y, en su caso, la ejecución de ensayos “in situ”.  

La calicata se efectuará en el eje de la vía proyecta en vía corrida y en la playa de maniobras a 

tresbolillo y equidistantes una de otra en la zona que ocupará dicha playa. En caso de lluvia no se 

realizarán.  

Una vez efectuado el examen del terreno, la toma de muestras y los ensayos “in situ”, se 

rellenará la excavación, apisonándose hasta conseguir la compactación original. 

ENSAYOS A REALIZAR IN SITU, EN CADA UNA DE LAS CALICATAS:  

Los ensayos a realizar en ambos niveles serán: 

 Densidad “in situ” de los suelos por el método de la arena o isótopos radiactivos.  

 Ensayo de carga con placa. Consideraciones:  

El ensayo de carga con placa permite la determinación directa del módulo de compresibilidad de 

las capas de la plataforma y capas de asiento de la vía en una profundidad del orden de dos 

veces el diámetro de la misma. En el caso de no poderse asumir la hipótesis de continuidad en 

profundidad de las características de deformación del terreno, será preciso efectuar el ensayo a 

diferentes niveles.  

El ensayo se realizará en las calicatas.  

Se realizará un primer ciclo de carga, una descarga y un segundo ciclo de carga, utilizando una 

placa de 300 mm de diámetro, de no existir inconvenientes para el empleo de dicho diámetro. 

En todo caso, deberá preverse el diámetro máximo de las partículas del suelo a fin de confirmar 

el diámetro equivalente de la placa de ensayo. Se considera diámetro equivalente al del círculo 

de igual superficie que la placa de ensayo. 
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En una zona lo más próxima posible a la ubicación del ensayo, pero no afectada por las cargas de 

éste, se determinará la densidad “in situ” del terreno. 

Se deberán describir los métodos utilizados y mencionar la normativa aplicada, para cada uno de 
los ensayos y análisis solicitados. Se adjuntará una copia de cada una de las normas aplicadas. 

ENSAYOS EN LABORATORIO 

Las muestras inalteradas y/o alteradas obtenidas se ensayarán en laboratorio, previa 
preparación de muestras para ensayos de suelos, según corresponda.  

Los ensayos a realizar serán: 

 Humedad natural  

 Densidad seca por el método de la arena y/o por el método de isotopos radioactivos 

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado  

 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación d<0,063 mm  

 Peso específico del suelo 

 Determinación del límite líquido  

 Determinación del límite plástico  

 Determinación del índice de plasticidad 

 Ensayo de compactación Próctor Normal  

 Ensayo de compactación Próctor Modificado  

 Determinación del índice C.B.R. en laboratorio 

 Cantidad de Carbonatos en suelo 

 Cantidad de Sulfatos solubles en suelo 

 Determinación del contenido de materia orgánica de un suelo y determinación de su 
profundidad según porcentajes. 

Se deberán describir los métodos utilizados y mencionar la normativa aplicada, para cada uno de 

los ensayos y análisis solicitados. Se adjuntará una copia de cada una de las normas aplicadas. 

INFORMES 

INFORME GENERAL 

1. Archivo *.kml o *.kmz con la ubicación de las calicatas. 

2. Descripción de la normativa aplicada, para cada uno de los ensayos y análisis solicitados. 

3. Se deberán describir los métodos utilizados para cada uno de los ensayos y análisis 

solicitados. 

INFORME PARA CADA CALICATA 

El informe contendrá información descrita en los siguientes 17 puntos, que deberán figurar 

explícitamente en el informe conformado para su fácil inspección posterior y homogeneización 

de datos.  
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El informe se firmará con firma y n° de matrícula por el representante técnico y por el ingeniero 

sénior con experiencia en trabajos geotécnicos así como el jefe de laboratorio. 

1. Número de calicata.  

2. Fecha realización de la calicata.  

3. Ubicación de la calicata con coordenadas planialtimétricas GPS (GPS de mano) e 

indicación de la progresiva aproximada de la vía. Se solicita aportar fotografía donde se 

visualicen las coordenadas del GPS (de mano), y la calicata.  

4. Croquis en planta y alzado de situación de la calicata 

5. Confirmación que la ubicación de la calicata se realizó 

6. Dimensiones de la calicata. Indicación de cota de fondo respecto cota de proyecto. 

7. Perfil estratigráfico de la vía indicando el espesor de los diferentes tipos de capas 

encontrados, efectuado por el técnico responsable, así como observaciones sobre su 

inclinación, irregularidades, etc. En una fotografía aparecerá un cartel identificativo de la 

calicata y una mira topográfica de referencia para la visualización de espesores. 

8. Posición del nivel de agua.  

9. Indicación de los niveles en que se han efectuado ensayos “in situ”  

10. Resultado de los ensayos realizados in situ, en cada capa de suelo bajo los dos niveles 

establecidos:  

a. densidad in situ  

b. plato de carga. 

11. Resultado de los ensayos realizados en laboratorio, en cada capa de suelo bajo los dos 

niveles establecidos:  

a. humedad natural 

b. densidad seca 

c. análisis granulométrico de suelos por  tamizado 

d. análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación 

e. peso específico de las partículas 

f. determinación del límite líquido 

g. determinación límite plástico  

h. determinación índice de plasticidad 

i. ensayo de compactación Próctor normal 

j. ensayo compactación Próctor modificado 

k. determinación CBR 

l. determinación cantidad de carbonatos en suelos 

m. determinación de sulfatos solubles 

n. determinación del contenido de materia orgánica 

12. Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification System)  

Se completará, además, la siguiente información: 

13. Si se tratan de suelos inapropiados para compactar?  
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14. Si existen suelos como arcillas de gran susceptibilidad de cambio volumétrico? 

15. Si se aprecian suelos con contenido de material soluble? 

16. Si se aprecia suelo contaminado? 

17. Respecto las condiciones hidrogeológicas e hidrológicas locales, en tanto que afectan a 

la capacidad portante del suelo, se solicita pronunciarse sobre si en la ejecución de las 

calicatas se ha observado en la propia calicata o en las inmediaciones de éstas si hay 

flujo de agua natural perjudiciales, transversal, longitudinal o vertical, en la plataforma, y 

si el agua de la lluvia se drena adecuadamente de la plataforma.  
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ANEXO TÉCNICO II.  

ESTUDIO DE SUELOS PARA CIMENTACIONES DE PUENTES, MUROS Y ALCANTARILLAS 
 
Se remite al cumplimiento de la normativa IGVO OA 006.- INSTRUCCION TECNICA SOBRE 
ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE para la elaboración de la 
campaña geotécnica y al respecto se añaden los siguientes requerimientos: 
 

 En el diseño de cimentaciones profundas, los pilotes deberán distribuirse en planta al 
menos con una separación entre ejes de 2,5 diámetros (en caso de considerar solamente 
la capacidad de punta) a 3 diámetros  (si se considera capacidad de punta y fricción), 
teniendo en cuenta que esta separación  puede disminuir la eficiencia del grupo de 
pilotes. 

 Se deberá tener en cuenta recomendaciones de la AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 
SPECIFICATION 2004 - American Association of State Highway and Transportation 
Officials - Sección 10 (disponible su traducción en el INTI), en cuanto a las distancia entre 
ejes de pilotes y zonas del pilote a no considerar para la fricción. 

 El estudio de suelos deberá indicar entre  para cada tipo de solución fundación: pilotes: 
capacidad de punta para cada diámetro, valor de la fricción en cada estrato, separación 
recomendada y estudio de la eficacia del grupo de pilotes, empotramiento en el suelo, 
potencia del manto (o sea que se verifique la resistencia del manto más abajo del nivel 
de fundación), coeficientes de balasto, necesidad de encamisar los pilotes,  etc. De todos 
modos, una vez concluido el proyecto definitivo, se requerirá al experto en temas 
geotécnicos que ratifique  o no las tensiones estimadas en su estudio, teniendo en 
cuenta el diseño de las fundaciones adoptado, las separaciones, diámetros y/o demás 
datos que resultaron en el proyecto definitivo. 

 Plano de Implantación de la Estructura, con indicación y acotación en horizontal y 
vertical de los lugares donde se efectuaron los sondeos. 

 Se procederá al desmoche de los pilotes en por lo menos 1m o la longitud necesaria de 
su porción superior a los efectos de encontrar un hormigón libre de impurezas e 
imperfecciones. 

 Debido a la importancia de la estructura se pedirá dos ensayos de suelos por cada 
fundación, de estribos y/o pila. 

 Se realizarán ensayos cross-hole en los pilotes.  
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ANEXO TÉCNICO III.  

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y PROYECTO DE DRENAJE  
 
Teniendo como base la información estadística existente, relativa a volumen, intensidad y 
frecuencia de las precipitaciones, en la zona donde se localiza el proyecto, y considerando las 
características topográficas, de cobertura vegetal y naturaleza de los suelos de las diversas 
cuencas, se determinarán las características y dimensiones de las cunetas, alcantarillas y otras 
obras de desagüe necesarias para proteger adecuadamente las obras proyectadas en la playa de 
maniobras y vía corrida, teniendo en cuenta periodos de retorno o recurrencia de 25 años. 
En el caso del diseño de alcantarillas, el mismo se considerará apropiado cuando las alcantarillas 
no funcionan a sección llena en su entrada para el caudal de 50 años de recurrencia. 
Para el diseño del puente sobre el río Carcarañá se adoptará como mínimo un periodo de 
recurrencia de 200 años, debiendo consultar al INA si dicho periodo debe ser ampliado. 
 
Para el diseño de las alcantarillas y otros elementos menores de desagüe, se deberá utilizar, por 
lo menos, el método racional basado en curvas de intensidad – duración – frecuencia para la 
zona en que se ubica la vía, existente o a desarrollar por los Consultores. A efectos de facilitar las 
tareas de inspección y limpieza de alcantarillas, la dimensión mínima a adoptar será de 0,80 m 
de diámetro o altura. 
 
Cuando sea necesario, se proyectarán las obras de protección para evitar erosiones, controlar 
filtraciones o afloramientos de agua que pudieran perjudicar el proyecto. 
Cuando existan estudios anteriores, se deberán completar las series estadísticas de 
precipitaciones y caudales y verificar los diseños. 
En todos los casos (obras nuevas, tendido de vías, reconstrucciones y refuerzos), se deberá 
verificar el comportamiento hidráulico de las obras de desagüe existentes a efectos de estimar la 
suficiencia de las proyectadas, sobretodo en relación a la autovía Rosario-Buenos Aires y la 
RN11. 
  
Cuando resulte necesario, se deberá efectuar un análisis de estabilidad del cauce y las riberas. 
Cuando los proyectos sean de refuerzo o reconstrucción, el alcance de los estudios hidrológicos 
e hidráulicos serán los necesarios para identificar los problemas que se hubieran presentado 
asociados a estas causas, a fin de proyectar las obras que se requieran. En este caso los estudios 
hidrológicos serán los mismos que para obras nuevas. 
 

El Consultor deberá tramitar la aprobación del proyecto hidrológico e hidráulico ante los entes 
municipales, provinciales y nacionales según corresponda. En este caso, deberá presentar la 
factibilidad y posteriormente el proyecto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de 
Santa Fe donde validarán la metodología y las condiciones de diseño adoptadas. 

 
Estos estudios deberán poder aportar datos para la representación gráfica de planos de cuencas 

en escala conteniendo mínimamente la siguiente información: 

- El trazado de las cuencas de aporte con las planchetas del IGN con sus 
respectivas características (área, pendiente media, longitud hidráulica y 
diferencias de niveles altimétricos). 
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- Curvas de nivel. 
- La ubicación de puentes y alcantarillas existentes y proyectadas con sus 

correspondientes dimensiones. 
- Cauces existentes. 
- Sentido de escurrimiento del drenaje proyectado (cunetas, alcantarillas, caños, 

etc.). 
- Progresivas del proyecto. 

 
Plani-altimetrías de desagüe: 

- Altimetría de cunetas, indicando pendientes y puntos de quiebre con su 
progresiva. 

- Alcantarillas con sus respectivas dimensiones indicando cotas de entrada y de 
salida, esquematizada en la altimetría en escala. 

- Dimensiones de la cuneta proyectada. 
- Detalle del sistema de drenaje  
- Curvas de nivel. 
- Sentido de escurrimiento de los desagües en planimetría. 

 
Perfiles de desagüe. 

- Debe estar esquematizado todo elemento del sistema de drenajes como ser: 
drenes, cunetas, alcantarillas longitudinales y transversales, protecciones contra 
la erosión, según corresponda en cada caso. 

 
Respecto el puente sobre el río Carcarañá: 

 Se deberá presentar un plano de cuencas global, en escala adecuada para apreciar las 
curvas de nivel, que incluya no solamente el sector de la alcantarilla en cuestión sino 
también un panorama amplio de las cuencas adyacentes. 

 Para  programas de cálculo hidráulico se deberá hacer una presentación detallada de las 
corridas, donde se indiquen los parámetros de ingreso, las secciones utilizadas para las 
verificaciones, los caudales, tirantes, velocidades, etc. 

 En los casos donde se coloquen estribos para contención de suelos se solicita presentar 
informe detallado de erosiones y socavaciones con la solución a adoptar en caso que sea 
necesario. Las soluciones propuestas deberán ser duraderas y de bajo mantenimiento. 
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ANEXO TÉCNICO IV.  

TAREAS A REALIZAR 

Relevamiento topográfico de la zona de emplazamiento de la vía y playa de maniobras, 

tomando en particular: 

 Conformación de una red topográfica de puntos fijos, materializando estos puntos 

en el terreno con mojones separados no más de 200 m, materializados con caño 

de camisa de PVC de 110 mm relleno con hormigón in situ 3:1. Estos mojones se 

ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus coordenadas, las cuales se 

referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007, en una chapa 

identificatoria. En la misma se indicará la leyenda ADIF SE, punto fijo n° XX (a 

definir por ADIF) como así también su cota ortométrica. La chapa identificatoria 

se anclará mediante espárragos conformados por hierro nervado de diámetro 6 

mm, anclados como mínimo 5 cm en sentido vertical. 

 Coordenadas planialtimétricas del eje de la vía corrida y vías de playa a proyectar 

en recta cada 50 m y cada 20 m en curva. 

 Taquimetría que permita obtener perfiles transversales pudiendo representar 

cabeza y pie de terraplén/desmonte cada 50 m en recta y 20 m en curva. 

 Coordenadas planialtimétricas de pasos a nivel, OdA, y otros hechos existentes 

como fueran árboles, tapas, construcciones, señales, interferencias, postes, 

zonas inundadas, anegadas, pavimentadas, sendas o cualquier otro cambio de 

terreno en la futura o existente zona de vía. 

 Documentación gráfica, planos e informes. 

 

CONFORMACION DE LA RED DE APOYO GPS PRINCIPAL 

La conformación de una red DE APOYO GPS PRINCIPAL de puntos fijos tiene por 

finalidad situar en las proximidades de la traza vértices en los que se puedan enlazar 

posteriores trabajos que se desarrollen en la zona (replanteo, perfiles, taquimetría, etc.) 

de forma accesible y cómoda. 

Los vértices de esta red se materializarán tal y como se ha indicado anteriormente. De 

todos estos vértices se creará un informe para facilitar su localización, además de incluir 

los datos técnicos del vértice y forma de materialización. La materialización será con 

elementos que queden permanentes en el terreno. 

Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones de la red 

altimétrica del IGN. 

Estos puntos fijos deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones 

debiendo ser conservados durante toda la obra. 
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Señalizada la red topográfica de puntos fijos se realizará la fase de observación de los 

vértices y enlace a la red Geodésica. Cada 1 km se solicita un posproceso con medición 

estática con equipo GPS doble frecuencia. 

 

Durante las observaciones se deberán tener en consideración las siguientes 

precauciones: 

 Evitar que los valores de los PDOP sean inferiores a 5 y que el número de 

satélites nunca sea inferior a cuatro. 

 Implantar una máscara de elevación de 15° o mayor en la recepción de las 

señales para prevenir posibles zonas de sombras y efectos de rebote de la 

señal. Los tiempos de observación tienen que estar en concordancia con la 

longitud de las líneas base a medir, nunca inferior a 60 minutos. Como buena 

práctica se solicita una observación mínima de 4 horas, con el fin de obtener 

coordenadas precisas. 

En el sistema de observación se situará un receptor en un punto considerado como fijo y 

el/los otro/s receptor/es se estacionará/n en los vértices de la red básica topográfica, 

registrarán los datos el resto de equipo/s simultáneamente. Esta operación se repetirá a 

lo largo de toda la traza. Sin embargo, los puntos para relevar los perfiles se observarán 

mediante radiaciones. Luego, para el enlace con la red Geodésica del IGN se utilizarán 

los vértices geodésicos de la red. 

Finalizadas las observaciones se pasará a la fase de cálculo. Los procesos serán: 

depuración y vectores, ajustes, obtención de elipses de error, transformación de 

coordenadas, etc. 

 La depuración consistirá en: 

 Eliminación de satélites, el movimiento de los cuales sobre el horizonte no sea 

completo en el tiempo común de los dos ficheros colocados en relación. 

 Eliminación de satélites que no sigan una trayectoria estable en el tiempo en 

común entre los dos receptores, produciéndose altos y bajos en su órbita. 

 Eliminación de satélites en los que se haya perdido señal de recepción. 

 Eliminación de satélites con elevación menor de 15° sobre el horizonte 

 Eliminación de observaciones con menos de 4 satélites. 

 Comienzo del tiempo de observación para un PDOP de valor 4 como mínimo 

 Tiempo de observación entre bases de 10 minutos (L1/L2/P) 

 

El relevamiento será medido con GPS o en su defecto con estación total, con apoyo 

en coordenadas GPS. La precisión esperada será: 
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 ± 2 cm en planimetría 

 ± 4 cm de altimetría 

 PROYECCION  

 Se solicita adoptar la proyección existente a nivel nacional, según IGN. Se 

tomarán la siguiente consideración: el último punto medido en una faja deberá ser 

medido, a su vez, con la configuración de la faja siguiente. 

 GEOIDE 

 Se deberá medir sobre geoide, por lo cual, en la configuración del GPS deberá 

tener un modelo geoidal. 

ENTREGABLES: 

1. Planta en Archivo Cad de la taquimetría de la zona de vía del proyecto en 

coordenadas georreferenciadas (x,y,z) y en 3D. 

2. Planta en Archivo Cad de las curvas de nivel del ámbito de la zona de vía del 

proyecto, en 3D. 

3. Perfil longitudinal en Archivo Cad de cada una de las vías a proyectar. 

4. Perfil longitudinal en archivo Cad de la RN11. 

5. Perfil longitudinal de todos los servicios aéreos afectados. 

6. Perfiles transversales en archivo Cad, tanto de la vía como de la RN11. 

7. Informe de cada uno de los vértices que conforman la red topográfica de puntos fijos 

con croquis de ubicación con la información de los valores del punto tanto geodésica 

como plana Gauss Krugger, aportando fotografía. 

8. Respecto del sistema de coordenadas GPS se solita la entrega de archivos RINEX 

de todos los puntos de la línea base. 

9. Informe del postproceso. 

10. Respecto la vinculación altimétrica se deberá entregar: foto del punto del cual se 

inició la nivelación; un croquis de ubicación del punto; certificación del punto de 

nivelación por parte del órgano competente; tabla de lecturas de nivelación y 

descripción del método utilizado en la misma (ida, vuelta y doble ida,); descripción 

del equipamiento utilizado. 

Entrega de certificaciones de calibración de los equipos indicando la fecha. 

ANEXO TÉCNICO V.  

ESTUDIOS DE TRAZADO 

Este anexo comprenderá los apartados de: 

 Estudio de curvas horizontales con sus transiciones. 

 Cálculo de curvas verticales. 

 Perfiles longitudinales. 

 Cálculo de desvíos. 
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 Estudio de Entrevía 
El cálculo del trazado incluirá el cálculo de todos los aparatos de vía, el estudio de peraltes de la 
vía, la longitud y parámetros de las curvas de transición, los acuerdos en el plano vertical, etc. 
El trazado deberá respetar en la planimetría la traza existente en los empalmes. 
El trazado deberá respetar los siguientes parámetros: 

 La sección tipo de la nueva estructura de vía será definido conjuntamente con ADIF. 

 Se considerarán puntos fijos del trazado: 
1. Cota de salida vía del ramal F1 hacia la playa de vías a proyectar.  
2. Cota RN 11 en el cruce 

La ubicación de la playa y su punto de empalme con el ramal F1 responderá al doble requisito de 
absorber la diferencia de nivel entre, el nivel de la traza del ramal F1 existente y el nivel de la 
ruta 11, donde se deberá diseñar un paso a nivel de tal forma que su ubicación permita el 
emplazamiento de la curva que constituye el primer tramo de la traza que da acceso a las 
terminales de Timbúes  con sus transiciones.  

 Parámetros de diseño 
1. Velocidad máxima de diseño vía 40 km/h 
2. Velocidad máxima de diseño en vías de playa 20 km/h 
3. El gradiente longitudinal en vías de zona de playa será nulo (0‰). 

Alineaciones rectas y curvas: El trazado en planta se definirá por el eje de la vía siendo vía única. 
En cuanto al perfil longitudinal, su desarrollo se corresponderá con el del eje definido en planta y 
representará al hilo bajo, alrededor del cual girará el peralte. El trazado de la vía a construir se 
ha previsto uniendo las rectas con las curvas por medio de una curva del tipo circular y con 
espirales de transición a la entrada y salida de la misma, en función del radio. A su vez, los 
empalmes verticales previstos son del tipo circular. 

Como criterio general las curvas de transición de entrada y salida en las alineaciones curvas 
deberán ser simétricas. 

En referencia a la compatibilización de extremos se comprobará la correcta conexión con los 
sub-tramos adyacentes al del proyecto, no sólo en cuanto a características geométricas en el eje 
en planta y alzado, sino también comprobando la totalidad de la sección transversal en los 
perfiles de los PK’s de inicio y final (taludes, cunetas, caminos, espesor de capa de forma) y en 
cuanto al cierre de coordenadas de las bases de replanteo a uno y otro lado de la conexión. 

Para curvas y peraltes se deberá estar en un todo de acuerdo con NTVO Nº 3 y si las condiciones 
de proyecto generaran un cambio en la traza se considerará que el mismo está incluido en el 
presente contrato sin posibilidad a reclamos posteriores por parte de la consultora. 

 Peraltes: El nuevo trazado estará referido a los puntos de referencia, los que servirán 
para el replanteo de la nueva traza y la playa de maniobras. Los peraltes se calcularán en 
función de los radios de curva de las vías y de la velocidad de los vehículos (diagrama de 
marcha) y de sus características. Los mismos se indicarán con pintura blanca en el alma 
del riel alto (parte interior), en correspondencia con los puntos fijos. 

Respecto el diseño de la playa de maniobras deberá encajarse el diseño con un modelo de AdV 
1:8 y su vinculación a vía principal con 1:10, indicando en el proyecto las estacas de libranza y la 
longitud de vía útil en cada una de las vías que conformarán la playa.  
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Respecto el diseño de la playa de maniobras, se deberá justificar el diseño entre todos los 
posibles: en diagonal de manera que todos los desvíos salen de la misma tangente; transversal 
central; transversal en abanico; u otra combinación que permita diseñar una playa eficiente 
acorde con la operatoria esperada por Trenes Argentinos Cargas.  

La playa deberá disponer de posibilidad que disponga mínimamente, de entrada y salida a la vía 
principal en dos puntos distintos. 

Su diseño responderá a que la recepción, fraccionamiento, salida, estacionamiento, etc. de 
formaciones lleven el mínimo de maniobras (debiendo confirmar con ADIF en al inicio de este 
BLOQUE si la longitud del menor desvío responderá a la longitud del tren más largo).  

En la representación en planta deberá figurar la ubicación de la estaca de libranza, considerando 
ésta el punto a partir del cual la circulación es incompatible por dos vías a la vez y a partir de la 
ubicación de dicha estaca se calculará la longitud de vía útil. 
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ANEXO TÉCNICO VI 

DISEÑO OBRAS DE ARTE 

El Consultor deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de todas las Obras de arte, que deberá 
abarcar los siguientes aspectos: 

 Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas. Se deberán dimensionar y verificar 
todos los elementos que compongan a la estructura nueva, para todos los estados de 
carga. Considerar que el recubrimiento mínimo para estructuras en contacto con el 
suelo, es de 5 cm. 

 Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, 
verificaciones de transporte y montaje, etc.) 

 Planos generales de estructuras  

 Planos de pases y colocación de insertos  

 Planos y planillas de armado  

 Planos de detalle (incluyendo protecciones contra la erosión) 

TEMAS CONSTRUCTIVOS 

 En el puente deberá estudiarse la conveniencia de una cuña de transición adecuada para 
las velocidades de diseño que ofrezca solución a la diferencia de rigideces entre el 
tablero y el terraplén, a fin que con el paso de las formaciones no se generen golpes que 
dañen tanto el material rodante como el tablero. 

 Se deberá presentar el diseño de guardabalasto, solución que menos mantenimiento 
necesite con una revancha de 30 cm desde la cota superior del durmiente. 

 Deberán realizarse los desagotes para el tablero no menos de 4" para cada desagüe de 
hierro galvanizado. 

 Se deberá considerar en toda la longitud del puente una altura de balasto mínima de 
30cm desde la parte inferior del durmiente. Ello es de particular importancia para la 
marcha del tren, ya que si se ve interrumpida esta continuidad por causa de vigas 
transversales de arriostramiento u otra causa, deberá evitarse dicha situación 
manteniendo dicha altura. 

 En las OdA deberá presentarse solución para evitar la posible erosión y socavación en 
estribos y  pilas, con un estudio detallado de las mismas. Estas soluciones  deberán ser 
duraderas y de bajo mantenimiento. 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA MEMORIA DE CÁLCULO 

 Se deberá tener en  cuenta que los cálculos estructurales deben ser claros y presentados 
de modo que su verificación sea sencilla. Para ello también colocar figura de análisis 
representativa de lo que se trata en cada caso, indicando medidas, acciones, esfuerzos, 
etc.  

 También se pide que primero se especifiquen para cada cálculo  fórmulas y los valores 
incluidos en las mismas con indicación del origen de esas fórmulas y datos y (tablas, 
cálculo de secciones, etc.), a los efectos de agilizar la revisión.  

 Los estados de carga a aplicar deberán explicitarse y enumerarse. Se deberá considerar 
el estribo con suelo con sobrecarga y sin sobrecarga, etc. No se deberá omitir ninguna 
de las cargas estipuladas en el reglamento. Es decir, se deberán  considerar todas las 
situaciones posibles de la carga móvil y de la carga muerta y otras cargas. Se deberá ver 
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la incidencia de estas combinaciones de carga para toda la estructura: platea, estribos, 
losa. Se deberán verificar efectos de torsión,  de asentamientos diferenciales, etc. 

 Si se utiliza un programa de cálculo, se indicará su nombre y versión utilizada, y se 
adjuntarán las salidas del mismo con listados de entrada de datos, listado de nodos y 
miembros, estados de carga y combinaciones, listados de solicitaciones para cada estado 
de carga y sus combinaciones, gráficos  de las solicitaciones, tensiones, deformaciones, 
tensiones en el suelo, fisuración, flechas. etc. Se indicarán valores máximos, mínimos y  
en puntos singulares. En este caso particular se deberá presentar además listado de 
entrada de datos, nodos y miembros. Las gráficas de isovalores, esfuerzo de corte, 
flexión, etc.  deberán contener escalas y valores legibles, indicando sus valores extremos 
y/o característicos 

 En caso de utilizar un programa Excel, deberá poder aperturarse para verificar datos y 
resultados. 

 Se tendrán en cuenta las acciones del viento, frenado y  bamboleo y  el traslado de 
dichas acciones a los distintos elementos estructurales, tanto como para el 
dimensionamiento de las vigas del puente (flexión y torsión) como especialmente para 
las cargas actuantes en la losa del tablero  y  para dimensionamiento de  los apoyos de 
neopreno.  

 Se deberá considerar a la losa del tablero simplemente apoyada, no empotrada a las 
vigas del puente. 

 Cada elemento estructural deberá tener su propio coeficiente de impacto, en función de 
la luz entre apoyos del mismo. O sea que las vigas del tablero tendrán un coeficiente de 
impacto distinto que la losa del tablero, según la distancia entre apoyos. 

 La separación de la armadura horizontal, tanto en tabiques como en columnas o pilotes  

es 12ø veces el diámetro de la armadura longitudinal. La armadura mínima en tabiques 

es de 0,5% y en pilotes 0,8%.  

 Se deberá considerar el peso de rieles, contrarrieles y encarriladores. 

 Se deberá determinar la flecha y verificar al estado de fisuración del puente. También se 

deberá verificar deformaciones y desplazamientos que se produzcan en pilotes de modo 

que sean compatibles con la función de la vía y el puente. 

 Se deberá incorporar capa de desgaste a la losa del tablero 

 Se deberá tener en cuenta el punto e) “Fuerzas laterales en puentes de bastidor abierto” 

capítulo A, de la IGVO(OA) 009, además de calcular y verificar el armado para tensiones 

tangenciales entre losa tablero y vigas, y entre viga y cabeza de compresión. 

 De esa misma normativa deberá tenerse en cuenta el Inciso b1) y b2) del capítulo B 

 Se aclara que para  pretensado será “pretensado total” 

 Para pretensado deberá presentarse el cálculo de pérdidas de pretensado, plano de 

armaduras tesas, verificación de las mismas para los distintos estados, valores de cálculo 

para cada estado, fórmulas utilizadas y  datos introducidos para cada estado, con 
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indicación de las tensiones límites  establecidas por la normativa (tabla 47 capítulo 26 

CIRSOC 82) 

 Para el pretensado se deberán realizar las verificaciones exigidas por el Art. 26.7.1. del 

CIRSOC 82 (Se aclara que se deberá calcular la seguridad a rotura de acuerdo al Art. 

26.11) 

Muros de sostenimiento – terraplenes reforzados  

En el caso de proyectarse muros de sostenimiento, terraplenes reforzados u obras de 
contención, estos deberán estar convenientemente justificados desde el punto de vista técnico-
económico, debiéndose analizar distintas alternativas estructurales. Deberán proyectarse 
cumpliendo con la normativa específica para su drenaje IGVO(OA) N°009. 

 Seguridad al hundimiento de la base. 

 Tensiones transmitidas a la base. 

 Volcamiento  

 Deslizamiento 

 Estabilidad Global de la ladera 

Estas verificaciones deberán hacerse considerando estados de carga acorde a normas 
internacionales reconocidas de acuerdo a la técnica que se proponga y a las condiciones del 
lugar, se tendrán en cuenta: 

 Sobrecarga sin filtración. 

 Sobrecarga con filtración (Si correspondiera). 

 Sismo sin sobrecarga (Si correspondiera). 

En caso de existir filtraciones, se deberá justificar adecuadamente el sistema de drenaje 
adoptado.  

El Consultor deberá estudiar las condiciones del terreno en el lugar de emplazamiento de la obra 
mediante los estudios de suelos que permitan determinar certeramente los parámetros 
necesarios para definir los empujes de suelos, y estabilidad de la estructura. 
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ANEXO TÉCNICO VII 

SERVICIOS AFECTADOS 

A continuación se presenta planta con servicios afectados a confirmar dentro del área de 
implantación de la playa de maniobras. La consultora determinará el gálibo actual y cotejará la 
presencia de otros servicios afectados. 

 

  



                                                                                                                     

LPI  21 ADIF 2017 SERVICIO COSULTORIA PLAYA OLIVEROS                                                                                                       142 

 

ANEXO TÉCNICO VIII 

INSTALACIONES OPERATIVAS 

Se deberá considerar la proyección de una estación de servicio (en adelante EDS) con las 
siguientes indicaciones, a concretar y ampliar en la etapa de proyecto del BLOQUE III. 

 Dimensiones del predio necesarias para la propia EDS más sector previsto para mesa 
giratoria de 20 mts. de diámetro. 

 Acceso con tres vías, dos para vagones y una para locomotoras 

 Piso de losa tipo industrial 

 Galpón asociado con medidas aproximadas de 40 x 15mts aprox. (cubriendo las 3 vías) a 
confirmar en etapa de proyecto. 

 Vía 1ra: para revisión de vagones. 

 Vía 2da: para revisión de vagones con fosa de 20 mts. de largo y andamios laterales. 

 Vía 3ra: para revisión de locomotoras con fosa de 20 mts. de largo y andamios laterales, 
recinto delimitado con rejillas perimetrales para el abastecimiento de gasoil.  

 Mesa giratoria con acceso desde vía 3ra. 

 Abastecimiento de Gasoil: acceso para la descarga de camión cisterna, dársena de 
descarga con rejilla perimetral, recinto para dos tanques aéreos de 30m3. 

 Se deberá evaluar la necesidad de construir un puente peatonal para salvar la parrilla de 
vías y llegar a la EDS. 

Dentro del alcance técnico de la EDS se deberán proyectar las instalaciones y edificios necesarias 
para albergar al personal mecánico y de tráfico, unas 25 personas en turnos rotativos: mecánicos, 
tráfico, conductores y auxiliares. Estas instalaciones contemplarán oficinas, cocina, vestuario, 
dormitorios (separados por especialidad), considerando una superficie aproximada de 200 m2. 

El diseño de los tanques de combustible e instalaciones vinculadas con el abastecimiento de gasoil 
al material tractivo deberá respetar la documentación vigente y deberá tramitarse su aprobación 
ante la autoridad de aplicación correspondiente. Su diseño cumplirá con toda la reglamentación 
vigente. 

El diseño de la playa deberá tener en consideración que para ingresar a puerto se tendrán que 
realizar cortes  cada 50 vagones aproximadamente. 
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ANEXO TÉCNICO IX 

NORMATIVA 

En todas las tareas a realizar por el Consultor se deberá cumplimentar la última edición / edición 
vigente de las siguientes normas: 

 Proyecto ferroviario  
o Normas de Ferrocarriles Argentinos 
o Normas SETOP 7/81 

 Estructuras: puentes ferroviarios y obras de arte 
o Reglamento CIRSOC 201/1982 
o Normas IRAM 
o Ferrocarriles Argentinos: Reglamento de puentes ferroviarios de hormigón armado y 

postesado para puentes ferroviarios.  
o Reglamento argentino para el proyecto y reglamento argentino para el proyecto y 

construcción de puentes ferroviarios de construcción de puentes ferroviarios de 
acero remachado acero remachado 

o Instrucciones para la presentación de documentación técnica de puentes ferroviarios 
(I-GVO- (OA) 008) 
DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.  

 Norma Técnica de Vía y Obras Nº 3 (Colocación De La Vía - Peralte - Curvas De Transición Y 
Enlace),  

 Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías (Resolución D. Nº 887/66) y toda 
otra normativa vigente y plausible de ser aplicada. 

 IGVO (OA) 001 ENSAYO DE CARGA DE PILOTES 

 IGVO (OA) 002 PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES DE HORMIGON 

 IGVO (OA) 003 NORMAS PARA APOYOS DE POLICLOROPRENO ZUNCHADOS PAREA 
PUENTES FERROVIARIOS 

 IGVO (OA) 004 INSTRUCCION TECNICA PARA ESTUDIOS DE HIDROLOGIA DE CRECIDAS  

 IGVO(OA) 006 INSTRUCCION TECNICA SOBRE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA 
FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE  

 I GVO(OA) 008 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION TECNICA 
DE PUENTES FERROVIARIOS  

 I GVO (OA) 009 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL CALCULO 
ESTRUCTURAL DE PUENTES FERROVIARIOS  

 REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTES 
FERROVIARIOS DE HORMIGON ARMADO 
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ANEXO TÉCNICO X 

PLANOS 

Planos de Relevamiento 

Respecto el relevamiento, se presentarán perfiles longitudinales de la superestructura existente 
hasta nivel de plataforma incluyendo toda la información técnica cada VEINTE (20) METROS. 
También se presentarán perfiles transversales de la infraestructura existente hasta nivel de 
plataforma cada CINCUENTA (50) METROS en recta y cada VEINTE (20) METROS en curva de la zona de 
vía. 

Se presentará en plano aparte cada uno de los relevamientos taquimétricos de detalle de: 

 señales fijas. 

 cruces de servicios: gasoductos, líneas de servicios aéras, desagües, agua potable, 
telefonía, fibra óptica etc. Respecto los desagües se presentará niveles de fondo de 
desagüe en coordenadas absolutas. 

 interferencias superficiales, subterráneas y aéreas. 

 planos de gálibo vertical y horizontal donde corresponda. 

 Cerramiento y cerco existente. 

 Nivel del terreno natural en altimetría. 

Carácter de la información geográfica  

El Consultor deberá asimismo entregar Información Geográfica básica relacionada con la obra. La 
información deberá entregarse en formato vectorial georeferenciada (formato Shapefile o KML, 
proyectada en Coordenadas Geográficas, Datum: WGS 1984, Esferoide: WGS 1984), en forma de 
capas de elementos con IDs. Aparte se entregarán tablas de atributos con dichos IDs y las 
características de esos elementos (en formato Excel), y documentos anexos o fotografías, de ser 
necesario.  

Los datos deben ser entregados en soporte CD/DVD. Ante dudas sobre los elementos a incluir, la 
estructura de la tabla de atributos o su modo de entrega, se definirán con el Comitente al 
momento de la adjudicación. 

 Zona de Empalme  

En el empalme entre la el ramal F1 y la playa de maniobras y el ramal a los puertos deberá 
relevarse 250 m a ambos lados del punto de intersección para verificar la adecuación de 
pendientes y rampas. 

Planos de Trazado 

 Planos de planimetría  

Se harán figurar en ellos los puntos kilométricos y hectométricos. Además se indicarán los 
sentidos de circulación, y la identificación kilométrica de las vías. 

Las curvas circulares con sus tangentes de entrada y salida, radios, ángulos al centro de la curva, el 
principio y el fin curvas de transición con indicación de sus características según progresivas, etc. 
Las curvas de transición a ambos lados de la curva tendrán longitudes iguales.  

Los aparatos de vía deberán tener identificación del tipo y su tangente según se indica en el 
cuadro de Referencias del plano tipo. 
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Cada uno de los planos deberá incluir puntos kilométricos exactos en unidad de kilómetro, 
debiendo confeccionar el plano inicial y el plano final los tramos kilométricos hasta alcanzar la 
siguiente unidad kilométrica.  

 Planos de altimetría   

Se presentará un perfil longitudinal por vía ascendente y descendente. 

En los planos de Perfil Longitudinal se detallará: la identificación de los puntos fijos, las 
características altimétricas, el replanteo del principio y del fin de los empalmes verticales, el valor 
del radio de los empalmes verticales con la flecha de su vértice, el nivel actual del riel bajo, el 
futuro nivel del riel bajo proyectado, la longitud real del eje de la vía, la identificación y la longitud 
de las alineaciones y la identificación y el desarrollo de las curvas verticales 

En los perfiles longitudinales deberán constar, además, las obras de arte. 

Se delinearán a escala 1/2000 en horizontal y 1/50 en vertical.  

Se indicarán también el diagrama de curvaturas en alineaciones rectas, alineaciones curvas de 
enlace y el diagrama de peraltes. 

Toda la información referida a curvas, se regirá según las prescripciones de la Norma Técnica de 
Vía y Obra (NTVO) Nº3 “Colocación de vía, peralte, curvas de transición y enlace”. Para la 
clasificación de las mismas en rurales o urbanas, se podrá tomar los lineamientos de la Resolución 
SETOP 7/81 de la CNRT. En caso de que una parte de la curva se extienda en un tramo urbano y 
otra en un tramo rural, se considerará la totalidad de la curva como parte de un sector urbano. 
Para todos los casos de las curvas, el cálculo de peraltes, la velocidad máxima será de 90 km/h y la 
velocidad mínima 40 km/h.  

Como información bajo el perfil longitudinal se representarán los siguientes datos: 

En el desarrollo del perfil aparecerá toda la información del acuerdo vertical: longitud, flecha, Kv, 
puntos tangenciales, pendiente salida, pendiente entrada, peralte, etc. 

En un mismo plano deberá representarse la planta con el perfil longitudinal correspondiente.  

 

 Planos con las secciones de tipo adoptadas  

 Planos con los perfiles transversales  

Al igual que los planos de relevamiento se presentarán perfiles transversales de la infraestructura 
existente hasta nivel de plataforma, diferenciando espesor de balasto existente y con un alcance 
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de toda la zona de vía cada 50 m de distancia en recta reduciendo ésta conforme se vaya 
accidentando el terreno y cada 20 m en curva de la zona de vía, intercalando aquéllos 
correspondientes a los puntos representativos en el terreno (por ejemplo cambios de desmonte a 
terraplén, PAN y OdA). Se dibujará en fino la situación actual y en grueso la proyectada, haciendo 
constar la nueva situación de la vía con los desplazamientos en planta y alzado, si los hubiere. Se 
delineará a escala 1/100. 

 Planos de esquema de enrieladura  

Se entregará un esquema de enrieladura que contendrá mínimamente: longitud de las barras 
elementales, ubicación de juntas. 

 Planos de los pasos a nivel  

Respecto a los pasos a nivel se requerirá planos de detalle del nuevo diseño incluyendo su 
señalización, operación vial y desagües longitudinales y transversales y demás datos ceñidos a los 
lineamientos de la Resolución SETOP 7/81 de la CNRT. Se incluirá en dichos planos perfil 
longitudinal de la ruta o calle con longitud suficiente para evaluar su pendiente. 

 Planos de los ADV 

Las características constructivas de los AdV las definirá ADIF en la etapa de proyecto. Deberán 
presentarse planos con la geometría de los AdV insertados en el conjunto del diseño de playa de 
vías y vías de empalme. 

 Planos de las obras de arte, muros y alcantarillas  

Se requerirá los planos de las obras de arte, nuevas, en planta y alzado. Deberá estar definida las 
luces entre estribos, cantidad de tramos, tipo de tablero, niveles de cauce, guardabalasto 
existente y proyectado y elementos de contención de tierras si la cota de la rasante proyectada 
aumentara respecto la rasante existente y fuera necesario.  

 Planos de drenaje  

Se requerirá planos del drenaje realizado, en planta y alzado como detalle de todos los cruces, 
secciones de cunetas y esquema de los drenajes dispuestos indicando cañerías, cámaras y sus 
salidas.  

 Servicios afectados  

Se requerirá planos en planta de todos los servicios afectados por la traza así como los gálibos en 
los servicios que discurran en altura. 

 Plano esquema de distribución de durmientes  

 Para un tramo de 18 y/o 25 m se dibujará la distribución de durmientes. Además se 
reflejará la distribución de durmientes en dispositivos de dilatación y en juntas 
aisladas. 
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 Plano de cupones de empalme  

 Plano de encarriladores y guardapuentes  

 Plano de detalle de cerco y alambrado 
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