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SECCIÓN 6 – ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN  VÍAS OPERATIVAS. 

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique 
la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de 
él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del 
Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la 
acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 
ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad 
Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido 
satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno 
Técnico Operativo del tramo a intervenir.  

Horarios de trabajo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento 
al reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si 
resolviera de ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de 
ocupación a través de la Inspección de Obra para disponer de la vía. 

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada 
por el Contratista a la Inspección de Obra quién lo coordinará con el Operador, 
responsable de la circulación y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento. 
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6.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de 
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada 
señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías 
de escape de pasajes, etc.  

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 
circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles 
indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a 
nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.  

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles  
indicadores  de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que 
indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la 
Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y 
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del 
uso indebido de las obras  

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las 
pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección 
un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información 
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las 
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar 
todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, 
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las 
listas de repuestos, etc. 

6.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Tráfico de 
Trenes (CCT),  que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectúa el control 
operativo de todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá 
ingresar bajo estas normativas adoptando un sistema de similares características, que 
tendrá como equipamiento mínimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. 
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Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al 
Reglamento Operativo en vigencia. (RITO) 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea entre 
trenes, en los períodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podrá consultar 
lositinerarios de trenes pero ello no implica ningún compromiso, pues los cortes de tráfico 
quedarán subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se 
establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos. 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse 
previamente la conformidad del Centro de Control de Tráfico (CCT), quién dispondrá al 
respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales 
improductivos. 

Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de anticipación 
mínima, vía fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tráfico, dicha solicitud se 
vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por 
triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al 
Contratista, en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime 
conveniente garantizando horarios de corte de 6hs mínimo por día todos los días de la 
semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro 
mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el 
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes 
deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo 
las precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente 
al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, 
para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los 
equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la 
seguridad de los trabajos y del personal. 

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo 
permitieran, se coordinará de común acuerdo, entre el Contratista, la Inspección de Obra 
y el CCT, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique 
una significativa mejora en el avance de los trabajos. 
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En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con UNA 
SEMANA de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la 
obtendrá del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al 
efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado 
por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, en forma fehaciente la 
autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios 
de corte de jornada completa todos los días de la semana, lo que se concede será 
registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el 
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes 
deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo 
las precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente 
al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, 
para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los 
equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la 
seguridad de los trabajos y del personal. 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía 
celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de 
precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a 
medida que avance el trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 
Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 

En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, serán efectuados con 
una reducción de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer 
levante, pero en este caso como en los demás, la reducción de velocidad definitiva será 
determinada por La Inspección de Obra. Al efectuar el 2º levante la velocidad podrá ser 
elevada a 60 Km./hora. 
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Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la 
atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el 
trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 
Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidosǁ. 
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6.2 ANEXO II. METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN D E PRECIOS 

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN (EXCEPTO DURMIENTES) 

 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

�� = �� × ��� × 	
, �
 + 
, � × ���� + 	� − ��� × 	
, �
 + 
, �
 × ����� 

Donde: 

��  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

��  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores  básicos 

de contrato. 

��  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

���  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

���  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al 

momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi. 

 

Fórmula General del Factor de Reajuste. 

��� = ���× ��� + ���× ���� + ��� × ��������		+ �� ×	������	+ � !

×	� !� !��" 		× #� + $ × � �� −  ��
 �� �	% 

Donde:  
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��� 
Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 

���� 
Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

���
���

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (���) y el indicador de precio al mes Base (���). 

��
�� 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),  

 !�
 !� 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la 

relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 

( !�) y el indicador de precio básico ( !�).  

� 
Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

 �� −  ��
 ��  

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

  �� = ( ) 112/1 30 −+
n

ii   �� = ( ) 112/1 30 −+
n

ii  

�� Indicador correspondiente al Costo Financiero.  

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 

expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 

redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 
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�� Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 

en su defecto el día hábil posterior. 

& Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  

$ Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 

��� = '�� × �������� + '�( × ��(��(�� + '�) × ��)��)�� + ⋯+ '�& × ��&��&�� 

Donde:  

��; 	�(; . .�& Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. 

Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

'��; 	'�(; …'�&� Coeficientes de ponderación de los materiales. 

Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 

costo-costo total del componente materiales. 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 
subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la 
obra: 

 

���� =  �� × �������� +  �� × #
, . × �������� + 
, ) × ����
���

�% 

Donde:  
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���
��� 

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados. 

Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

���
���

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación (���) y el indicador de precio al mes Base (���). 

 

 ��;  �� Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.  

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 

componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y 

Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor �& Índice o Valor a Considerar 

Materiales  (FM) 0,43 Según Fórmula I.3 

Equipos y Máquinas  (FEM) 0,05 Según Fórmula. I.4 

Mano de Obra  (MO) 0,47 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo 

Mano de Obra” publicado en el marco del decreto 
1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

Transporte  (T) 0,05 
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 

publicado por Vialidad Nacional para la aplicación 
del decreto 1295/02 

Combustibles y Lubricantes  
(CL) 

0,10 
Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 

Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 
1295/2002” del INDEC informa “ANEXO INDEC” 
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Valores a considerar para la fórmula del componente  Materiales 

Material Factor '& Índice o Valor a Considerar 

Instalaciones Sanitarias  0,15 Art.15 - Inc. r) Ítem Instal. sanitaria y 
c/incendio Cuadro 1.5-ICC 

Instalaciones Electricas  0,23 Art.15 - Inc. g) Ítem Instalación eléctrica 
Cuadro 1.5-ICC 

Encofrado, maderas y 
otros  

0,04 IPIB 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO 
INDEC” 

Carpintería Metálica y 
Herrería  

0,15 Cuadro 1.5 de ltem “Carpintería Metálica y 
Herrería” 

Mosaico Granítico 0,10 Mat. Elem. 37540-11 Mosaico Granítico.  
 Obtenido del “ANEXO INDEC” 

Albañilería 0,21 Cuadro 1.5 de ltem “Albañileria” 

Pintura y terminaciones  0,12 
Mat. Elem. 35110-32 Pintura al latex para 

exteriores.  
 Obtenido del “ANEXO INDEC 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente  Equipos y Maquinas 

Componente Índice o Valor a Considerar 

Amortización de Equipos (AE)  

Índice Ponderado 

35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de 
equipo 

65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 
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2924/CPC 44427-1 

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 

Mano de Obra  (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” 

publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 

Coeficiente Amortización CAE  Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3 

 

FÓRMULAS RESULTANTES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

���� = 
, . × �������� + 
, ) × #
, . × �������� + 
, ) × ����
���

�% 

 

��� = 
, �
 × �������� + 
, /
 × ��(��(�� + 
, )/ × ��)��)�� + 
, 
/ × ��0��0�� 

 

��� = �
, 0
 × ��� + 
, �0 × ���� + 
, )
 × ����
���

� + 
, �( × ������ + 
, 
0

× � !� !��" × #� + 
, 
� × � �� −  ��
 �� �% 

 

�� = �� × �
, �( × 	
, �
 + 
, � × ���� + 	� − 
, �(� × 	
, �
 + 
, �
 × ����� 
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6.3 ANEXO III - MODELO DE CONTRATO 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOC IEDAD 

DEL ESTADO  (ADIF), representada en este acto por ……………………(en adelante, el 

“COMITENTE"), por una parte; y ………………………., representada en este acto por 

………………………….., quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el 

presente acto, cuya personería demuestra con la documentación agregada en el referido 

proceso licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto 

con el COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locación 

de Obra (en adelante, el “CONTRATO”) con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO. 

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecución de la obra denominada 

“………………………………”, que fuera adjudicada ……………………….. en el marco de 

la Licitación Pública ……………………….. y en los términos y condiciones previstos en la 

documentación licitatoria. 

CLÁUSULA SEGUNDA : SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP, las obras se contratan por el 

Sistema Mixto que combina Ajuste Alzado y Unidad de Medida. 

CLÁUSULA TERCERA : MONTO. 

3.1. El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra 

“……………………………………” por la suma de PESOS ………………….. CENTAVOS 

($......................) más IVA, total PESOS …………….IVA incluido.. 

CLÁUSULA CUARTA : PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

4.1. El Plazo Total para la ejecución de la Obra es de ………………….. (……) días 

corridos. 

CLÁUSULA QUINTA : CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL. 
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5.1. De conformidad al Artículo 85º del PBC y a los Artículos 2º y 3º del PCP, el Plan de 

Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones y definiciones del 

Comitente y actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.  

CLÁUSULA SEXTA : DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

6.1. La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el 

orden de prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: 

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta. 

b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

d- El presente CONTRATO y sus anexos. 

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la 

Inspección de Obra. 

f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 

g- El Código Civil. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. 

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables al 

CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las sanciones y 

penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC y en la restante documentación licitatoria 

que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA OCTAVA : RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a 

indemnización alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC y en la 

restante documentación licitatoria que forma parte integrante del presente. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS. 
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9.1. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación que acredite la contratación de 

los seguros indicados en los Artículos 56° y 103º del PBC, en la Sección 2 “Datos del 

Llamado” del PCP y en la restante documentación licitatoria que forma parte integrante 

del presente. 

9.2. Asimismo, ADIF podrá exigir como coasegurado de los seguros establecidos al 

operador del servicio y/o terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN.  

10.1. El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los 

derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito del 

COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantías y régimen de 

responsabilidades que los previstos en la documentación licitatoria y el CONTRATO. 

10.2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al COMITENTE 

y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos 

derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del 

CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA : SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS 

DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBST EN A LA 

EJECUCIÓN DE PARTES DE LA OBRA 

11.1. Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO 

entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de 

cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, 

prohibiciones o restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas 

disposiciones en materia ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún 

modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la elaboración de la 

OFERTA, las Partes entablarán negociaciones a los efectos de readecuar el CONTRATO 

en vista a tales disposiciones. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA : DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PA RA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

12.1. El CONTRATISA asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los 

plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentación licitatoria.  

12.2. El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles 

demoras o falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien 

hubiere contratado la provisión de los materiales o componentes necesarios para la 

ejecución de la OBRA afecten el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no 

obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal 

suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme 

a la OFERTA, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la INSPECCIÓN DE OBRA 

a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC y la Sección 2 - Datos del 

Llamado, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO 

mediante la presentación de Póliza de Caución Nº …………… emitida por …………… por la 

suma de PESOS …………… ($…………………..) que forma parte del presente, equivalente 

al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la 

misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y será devuelta al 

CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Artículo 97º del PBC. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA : ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. 

14.1. El CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su 

suscripción. 

14.2. El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, 

condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 

documentación que acompaña a la oferta adjudicada.  
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14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación 

contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el 

CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripción del presente CONTRATO tiene la 

plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna índole  para 

ejecutar los trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en la 

documentación licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia 

ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la 

ejecución de la obra. Las PARTES establecen que la no disponibilidad oportuna de los 

equipos esenciales implicará la inmediata aplicación de las sanciones previstas en el pliego 

licitatorio como así también la ejecución de la garantía de cumplimiento del CONTRATO, sin 

derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del CONTRATISTA por tal motivo contra 

el ESTADO NACIONAL y/o ADIF. 

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de 

cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas 

y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por 

la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para 

su ejecución. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y 

cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y 

local, los costos y gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA : SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES. 

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante 

negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de 

los Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o 

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen 

domicilio en los indicados a continuación: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejía 



   

LP – 30-15 – SECCION 6 – ANEXOS   18 

 

Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ……………, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

16.3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones 

que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES 

se tendrán por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el 

lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de 

modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …. días del mes de 

…………………….. de …... 
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6.4 ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios 
Públicos. Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El 
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y 
entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades 
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de 
servicios públicos, en la contratación de provisiones y Obras y servicios públicos y los 
respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de 
bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido 
producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, 
insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) 
de su valor bruto de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de 
bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, 
en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos 
que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando 
dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por 
ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de 
capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se 
vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas 
por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los 
bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en 
condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior 
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 
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La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes 
que se incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de 
tales servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 
nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en 
competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido 
nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo 
lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda 
local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y 
deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de 
Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde 
se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 
licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin 
perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los 
posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las 
mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del 
presupuesto de dicha adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar 
cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán 
adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia 
establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en 
condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros 
países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen 
de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece 
el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para 
cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el 
país; 
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b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras 
no cubiertas por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y 
las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de 
pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE 
a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras 
ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés 
difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de 
lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que 
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las 
tratativas precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o 
realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, 
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de 
contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 
juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la 
administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá 
expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del 
recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de 
que se trate y agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos 
respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que 
formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en 
aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que 
desestime su reclamo; 
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b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya 
dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o 
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que 
hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por 
la decisión impugnada. 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará 
sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía 
adicional y se remitirán las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado 
organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que 
formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin 
perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren 
imputables. 

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades 
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de 
servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan 
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante 
deberá disponer que ningún otro Contrato, concesión, permiso o licencia, le sea 
adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, 
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por 
un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo 
que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales 
correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los 
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones 
previstas precedentemente. 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley 
será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida 
que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición 
deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos 
de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones 
alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 
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administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 
mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten 
las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o 
las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 
documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de 
lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 
presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 
172 del Código Penal. 

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas 
legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y 
contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley 
y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones 
firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo 
régimen. 

ARTÍCULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto 
ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a 
la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades 
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de 
servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 
presente. 

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate 
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se 
asimilarán a la presente. 

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra 
nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 
término de sesenta (60) días de su promulgación. 
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ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 
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6.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

1.- OBJETO 

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar 
la protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos 
de ADIF S.E. 

2.- ALCANCE 

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y 
sus respectivos contratistas. 

3.- REFERENCIAS 

� Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 
� Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
� Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 
� Decreto Reglamentario  N° 351/79. 
� Decreto N° 1338/96.  
� Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construcción”. 
� Decreto Reglamentario 170/96. 
� Resolución 295/03. 
� Resolución. 51/97 S.R.T. 
� Resolución 299/11 S.R.T. 
� Resolución 231/96 S.R.T. 
� Resolución 051/97 S.R.T. 
� Resolución 035/98 S.R.T. 
� Resolución 319/99 S.R.T. 
� RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

4.- DESARROLLO 

4.1.- Obligaciones del contratista 

Será obligación de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el 
desarrollo de sus tareas: 

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con presencia en obra 

de acuerdo a la afectación de horas según lo establecido en la Reglamentación vigente. 
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4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e 

Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. 

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los 
riesgos generales y particulares de la obra. 

4.5.- Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, que incluya  como mínimo 
lo siguiente: 

� Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos 
y herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 

� Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

� Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  
� Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 

4.6.- Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que 
pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 

4.7.- Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección 
personal con acuse de recibo por parte del destinatario y  especificación del elemento 
entregado. 

4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las 
tareas. 

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien 
se designe. 

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios   donde 
pueda ocurrir: 

- Trabajos en altura 

- Excavaciones. 

- Trabajos de soldadura. 

- Operaciones en equipos o tableros con tensión. 
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- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel. 

4.11.- Instalar carteles y la señalización adecuada, según los riesgos emergentes de  
cada tarea.  

4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y 
calidad apropiados. 

4.13.- ADIF S.E. instruirá al personal de la empresa contratista en materia de   seguridad, 
para trabajos en vía (banderilleros) debiendo el contratista proveer  los elementos 
necesarios (banderines, rojo y verde, etc.). 

4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar 
trabajos: 

-  “Evaluación de riesgos característicos ambientales / personales y de protección”. 

- " Medidas de Seguridad general”.  

- " Equipamiento básico de seguridad”. 

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”. 

4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de 
antelación al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de 
ADIF S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisión. 

5.- Queda expresamente prohibido: 

5.1.- Introducir bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.  

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia. 

5.3.- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas. 

5.4.- Transporte de personal en vehículos de obra no apto para tal cometido. 

5.5.- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

5.6.- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal. 

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos. 
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5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de máquinas rotativas o en lugares donde se 
deba emplear equipos de protección respiratoria. 

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la 
correspondiente autorización escrita. 

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras. 

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u  
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel,  plataformas, zonas de vías, etc. 

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.  

5.13.- Ubicarse  debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura. 

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, sin 
la autorización del representante de ADIF S.E. 

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, 
sin cumplimentar la legislación vigente. 

6.- Pautas generales 

Serán de carácter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero además 
será de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no 
contempladas con las presentes: 

6.1.- Elementos de protección personal. 

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.  

6.3.- Orden y limpieza. 

6.4.- Riesgos de trabajo. 

6.5.- Protección de máquinas. 

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica. 

6.7.- Trabajos en altura. 

7.- Permisos de trabajos 
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El contratista deberá solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecución de las 
tareas: 

7.1.- Previo al inicio de la jornada. 

7.2.- Para uso de llama abierta. 

7.3.- Para corte y/o reparación de energía 

7.4.- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas  y/o 
peligrosas. 

7.5.- Para trabajar en zonas de vía, con circulación de trenes. 

7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc... 

7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.. 

7.8.- Para aberturas o cierres de válvulas.  

7.9- Para trabajos en altura. 

8.- Situaciones de incumplimiento 

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente 
ANEXO I, será pasible de sufrir llamados de atención. 

Dichos llamados de atención serán registrados en el libro de obra o de órdenes de 
servicio. 

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra: 

Las normas que aquí se detallan, son de carácter general, el contratista deberá aplicarlas 
en sus tareas, pero además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias, 
para los casos y situaciones, no cubiertas en la presente. 

9.1.- Obligaciones generales: 

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que 
pueda ofrecer dificultades y obtener su aprobación para ello. 
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- Informar rápidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier  método de trabajo, 
situación que ocasione algún riesgo de trabajo y cuya solución, de inmediato, no esté a su 
alcance. 

- Instalar carteles y la señalización adecuada según los riesgos emergentes de cada tarea 
y establecerlos medios de protección correspondientes. 

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de  sus 
dependientes o de las instalaciones. 

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretación de carteles, indicaciones  escritas 
de riesgos y de toda otra señal que exista en la obra o en las  instalaciones de la 
empresa. 
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6.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTA MENTO DE 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRA S 

 

Documentación referente a vehículos y equipos  

1. Listado de vehículos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de 
obra según planilla adjunta: 

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIO S 

TIPO MARCA MODELO AÑO DOMINIO VTV OBSERVACIONES 

       

2. Seguros de vehículos y de responsabilidad civil: (pólizas donde figure vigencia, 
plan de pago y pagos de la misma, emitidas por la compañía aseguradora. No se 
consideraran como válidos los emitidos por productores de seguro). 

3. Copia de la Cedula verde de vehículos. 

4. Copia del Carnet de conductor de los choferes. 

5. Copias del Seguro de maquinarias y equipos. 

6. Revisión/habilitación técnica de vehículos y equipos. 

Documentación referente al personal : 

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este último, la versión aprobada 
por la ART correspondiente. 

2. Nómina de personal afectado a obra con la siguiente descripción del mismo según 
tabla adjunta: 

LISTADO DE PERSONAL  
 

NOMBRE y 
APELLIDO 

 

CATEGORIA 

 

FUNCION 

 

HORARIO 

CONVENIO 
COLECTIVO de 

TRABAJO 

TIPO DE RELACION 
LABORAL (Propio o 

Contratado) 
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3. Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido actualizado 
mensualmente. 

4. Cláusula de No Repetición. 

5. Clave de Alta Temprana AFIP 

6. Seguros de vida obligatorio con nómina de personal, (póliza vigente y pago). 

7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de 
maquinarias, (examen psicofísico firmado por profesional habilitante de 
operadores de equipos y maquinarias) y registró habilitante. 

Documentación relacionada a Seguridad e Higiene par a el personal  

1. Capacitación y registros de firmas del personal interviniente en obra. 

2. Constancias de entrega de elementos de protección personal (EPP), indumentaria 
de seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el 
Formulario según Resolución 299/11. 

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista / 
Subcontratistas. 

4. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene 
de la empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere. 

5. Currículum Vitae y Matrícula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se 
encontrará en forma permanente en obra. 

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la 
Contratista y Subcontratistas. 

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como 
también a las empresas que se subcontraten. 

La documentación solicitada deberá ser enviada a este Departamento 
a través de nota a la mayor brevedad posible. 
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6.7 - ANEXO VII - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA 

ENSAMBLAJE  IN SITU DE EDIFICIOS MODULARES  PARA  ESTACIONES 

  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Descripción de las tareas a realizar. 

Las tareas específicas a realizar son para montaje de módulos edilicios, de acuerdo alas 

condiciones del  proyecto especifico de remodelación y adecuación de la presente 

estación. 

La cotización de la presente licitación comprende todos los trabajos para el montaje 

completo de dicho módulos, la provisión de materiales, mano de obra y equipos de 

construcción, coordinación técnica y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente 

como temporaria, esté o no específicamente mencionado en este pliego, para la correcta 

ejecución de los trabajos a realizar y de acuerdo a las condiciones de cada contratación. 

La Contratista deberá conocer las características del predio, de las estructuras existentes 

en el mismo y adyacente a él y el alcance de las operaciones por parte del Comitente y 

otros Contratistas en el área de Proyecto y con relación al mismo teniendo en cuenta 

todos estos aspectos cuando someta su propuesta. 

Los planos indican, de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos 

principales y secundarios, los cuales deberán estar colocados en un todo de acuerdo a 

indicaciones de la INSPECCION DE OBRA Y A LA COORDINACION TECNICA, Los 

mismos deberán instalarse en los puntos fijados, según el replanteo en obra. 

ALCANCES DE LOS TRABAJOS 

El alcance de la Presente corresponde a la totalidad de la materiales, mano de obra y 

equipos necesarios para la instalación de los edificios modulares. 

Cada contratista deberá haber inspeccionado el sitio y área de la construcción y comparar 

conclusiones con los Planos y Especificaciones para quedar informado y satisfecho en 

todo lo que él considere para llevar a cabo la obra, incluyendo las condiciones generales 

del trabajo, requerimientos de mano de obra, acceso, obstrucciones, horarios de trabajo, 

etc. 
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El alcance de la prestación del contratista para la ejecución de la estructura incluida en la 

presente obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos por la 

instalación de los diferentes módulos edilicios de acuerdo al anteproyecto de la estación y 

sus diferentes módulos que se adjuntan en sus correspondientes planos  

Las Cantidades y diseños de los módulos serán las i ndicadas en el anteproyecto,   

Dentro del monto de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual, 

sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a 

su fin y a lo previsto en tal documentación y de conformidad a las reglas del buen arte. 

Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de 

ingeniería, el transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y 

residuos, los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las 

mediciones, etc. 

En todos los casos durante la ejecución de los distintos trabajos, el CONTRATISTA 

deberá respetar la normativa de aplicación vigente. 
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6.8 - ANEXO VIII - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Características de la Provisión de los Edificios Mo dulares. 

El Proveedor de edificios modulares fabricará los módulos solicitados y los trasladará a 

obra por medio terrestre. La logística, transporte y seguros de dicho movimiento serán por 

cuenta del Proveedor de los edificios modulares. 

El contratista principal de la presente estación será responsable de que para la fecha de 

descarga el predio se encuentre en las condiciones adecuadas para el tránsito de 

camiones y grúas en el área definida para las maniobras, libres de zanjas y obstáculos, y 

que las obras civiles se encuentren finalizadas y con el secado adecuado para el apoyo 

de los módulos.  

El Proveedor de edificios modulares entregará a la Coordinación de Obra, la cual será 

realizada por ADIF,  un “check-list” con las condiciones particulares del sitio para la 

realización de la descarga de los edificios modulares. 

Los módulos arribarán al sitio y serán posicionados mediante el empleo de grúas, uno a 

uno sobre los apoyos. Una vez que los módulos se encuentren en su posición, el 

Proveedor de edificios modulares procederá al ensamblado e impermeabilización de los 

mismos, y al conexionado de las instalaciones. 

Fundaciones 

El contratista responsable de la obra civil a ejecutar en cada estación donde serán 

emplazados los módulos, realizará las bases y fundaciones donde se apoyaran los 

mismos, el estudio de suelo correspondiente serán entregadas por la Supervisión de la 

ADIF, esta misma entregará los diferentes anteproyecto de cada estación al Constructor 

de los módulos, objeto de la presente licitación, para la construcción de los mismos. 

El Proveedor de edificios modulares verificará con anticipación suficiente a la descarga de 

los módulos las bases y fundaciones para los mismos y dará su conformidad para la 

descarga, o si las hubiere, presentará las observaciones a la Inspección de Obra con 

antelación suficiente para realizar modificaciones. 

Instalación Eléctrica 

El Contratista principal entregará punta del cable de alimentación principal, en 380v, para 

su conexionado al tablero general de los edificios modulares, que estará instalado en el 
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interior de uno de los edificios, en lugar a definir según planos de Contratista. Dicho cable 

será de la sección adecuada para soportar la carga según la planilla de consumos que 

entregará el Proveedor de edificios modulares. 

A partir del tablero general, será responsabilidad del Proveedor de edificios modulares la 

ejecución de toda la instalación para la interconexión entre los módulos, y en el interior de 

los módulos.  

La misma cumplirá con todas las reglamentaciones nacionales y locales vigentes, además 

de los requerimientos específicos del Comitente y de SOFS.E. y de la Operadora 

Ferroviaria de cada línea.   

Todos los tableros serán metálicos, y se deberá evitar cañerías a la vista, la cañería que 

deba quedar a la vista será de hierro galvanizado, en los espesores y secciones de 

acuerdo a la cantidad de conductores que pasen por su interior, debiendo tener en cuenta 

la posibilidad de ampliación del tendido.  Se encuentra terminantemente prohibido el uso 

de cañerías corrugadas. 

Queda terminantemente prohibido utilizar la misma cañería para pasar cables de tensión y 

comunicación. 

Se emplearán conductores de cobre electrolítico responderán a lo indicado por normas 

IRAM 2183 y 2220 respectivamente, con aislaciones de PVC y serán del tipo antillama. La 

sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2 para instalaciones de iluminación y fuerza 

motriz. 

Cada modulo deberá contar con un cable de descarga a tierra, de cobre desnudo de 2,5 

mm, unido por medio de terminales de pala-arandela y tornillos inoxidables y conectados 

a una jabalina de acero/cobre, tipo Copperweld o similar de 3/4" de diámetro y 2,00mts de 

longitud aproximada, autoincable. Las conexiones con sus cables de acometida se 

realizarán por medio de abrazadera de cobre. El valor de resistencia solicitado a esta 

instalación será de 5 Ohm o superior. 

Una vez completado el trabajo, se medirá la resistencia de las puestas a tierra y se 

verificará la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes 

metálicas de la instalación así como también el nivel de iluminación 

 


