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Art. 1 — Objeto  
El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas es el otorgamiento en concesión 

de un inmueble a efectos de explotación comercial en contraprestación al pago de un canon 

y la ejecución de una inversión/obra de mejora. 

La inversión consistirá en la ejecución de las obras civiles a realizarse en el marco de la 

INICIATIVA DE TERCEROS a llevarse a cabo en el predio ubicado en el Cuadro de la Estación 

Núñez, del ramal Retiro-Tigre, de la línea Mitre, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El objeto de esta iniciativa se encuentra complementado por el Pliego de Condiciones 

Particulares, detallándose a continuación las especificaciones técnicas de la intervención 

que el concesionario deberá realizar en el inmueble. Todas las tareas deberán estar 

adecuadas a las medidas de seguridad y accesibilidad requeridas por la legislación vigente 

y con un programa funcional que se ajuste a los requerimientos actuales de La 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF-SE), tanto para 

garantizar un servicio de confort al usuario como para brindar al personal ferroviario los 

espacios necesarios para desarrollar sus funciones. 

Art. 2 — Memoria descriptiva 
 

El inmueble identificado con el código “INMUEBLE SABIF N°: 3633229-4010 – CE - NÚÑEZ 

- RAMAL – RETIRO-TIGRE (GM. 3) - LÍNEA MITRE”, se encuentra en el barrio de Núñez, CABA, 

en una zona con una densidad poblacional media-alta y un gran potencial para una 

explotación de tipo mixto.  

 

Los espacios delimitados serán considerados como un inmueble único a los efectos del 

procedimiento de selección. Esto aplica de la misma forma y virtud a la ejecución de 

cualquier obra en el marco de la explotación comercial.   

4010 
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La explotación comercial de los 2668,70 m2 de este inmueble deberá contemplar el 

reconocimiento del sitio, complementado por un relevamiento fotográfico, que detalle la 

situación edilicia de las construcciones preexistentes (ver Art. 7, inciso 4). Se podrán edificar 

nuevas construcciones que no perjudiquen las preexistencias edilicias ni naturales, 

conforme a las normativas vigentes y teniendo como objetivo la mejora integral del entorno, 

brindando cualquier tipo de servicio comercial que no altere la seguridad ambiental del sitio. 

La intervención tampoco podrá obstaculizar ni alterar el tendido de rieles, ni cualquier otro 

tipo de instalación que sirva al servicio ferroviario. 

 

El concesionario deberá presentar una propuesta en forma de proyecto (ver Art. 4), la cual 

funcionará como concepto vinculante para el desarrollo de la concesión. Durante el plazo de 

vigencia de la concesión, el concesionario deberá realizar a su exclusivo cargo y costas las 

obras necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

La ejecución de obra deberá realizarse conforme a lo establecido en el Art. 7 y los anexos 

correspondientes. Queda explícitamente expresado que la ejecución de obra deberá ser 

estrictamente realizada de manera total, completando todos los trabajos que garanticen el 

correcto funcionamiento y terminación, para el fin por el cual fue encomendada. Esto 

comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y proyectos de ingeniería, el 

transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los 

ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, mediciones y relevamientos, 

etc. 

Asimismo, todas las tareas deberán ser ejecutadas dando estricto cumplimiento a las 

normativas y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes, tanto en lo 

relativo a edificación como en lo relativo a seguridad ferroviaria; y cumpliendo con las reglas 

del buen arte de la construcción. 

Durante todo el transcurso de la concesión, el concesionario es responsable del 

mantenimiento constante y correcto de la integridad edilicia del inmueble.  
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Art. 3 — Anteproyecto 

1. Requerimientos mínimos 

El oferente deberá presentar junto a la oferta, una propuesta edilicia que sirva para cumplir 

la explotación comercial en el marco de la concesión. 

El proyecto consistirá en la materialización de un complejo deportivo de 4 cancahs de Padel 
y 2 canchas de futbol 5, en una superficie aproximada de 2668,70 m2 con equipamiento 
sanitarios y abastecimiento para uso público y privado; según código de edificación de la 

Ciudad de Buenos Aires. Respecto a la edificación, se propondrá un sistema constructivo en 

seco para agilizar los tiempos de Terminación de obra, obteniendo un mejor comportamiento 
bajo cargas de servicio y una gran resistencia al paso del tiempo. Se utilizarán estructuras 

metálicas y placas cementicias para separación de locales, y un sistema de construcción 
tradicional para los sectores de sanitarios y sala de máquinas más vestuarios con la 
capacidad necesaria para soportar la afluencia de público general y empleados y un sector 
administrativo para personal de atención y un bar/confitería, con doble servicio, interior / 
exterior del complejo. 
 

 Planta General. 

 

 

  

Padel 1      Padel 2 

 

 

 

 

Padel 3      Padel 4 
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Planta de Techos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura cubierta  
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La propuesta deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 Mejorar integralmente el entorno urbano y natural del sitio, sin intervenir de manera 

nociva el paisaje y procurando la no contaminación visual, auditiva ni residual. 

 Conservar y poner en valor las edificaciones preexistentes, las cuales podrán ser 

integradas dentro del proyecto bajo estricto control de su correcta conservación y 

mantenimiento. 

 Elaborar una propuesta arquitectónica completa, presentando toda la 

documentación que ayude a su entendimiento integral, con libertad de diseño, 

disposición, programación y servicio. 

 Documentación de licitación de obra que deberá incluir, como mínimo: 

o Memoria descriptiva completa del proyecto, detallando fecha de inicio de 

obra, plazos estimados, características y montos. 

o Plantas de arquitectura escala 1:100 de cada nivel 
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o Cortes transversales y longitudinales 1:100 

o Vistas 1:100 

o Planta Baja De Conjunto  

o Planta De Techos  

o Proyecto y cálculo estructural 

Para la cubierta, se optará por la utilización de una cubierta parabólica 

conformada por cerchas metálicas. (ver figura) al ser industrializado, brindará 

una reducción del tiempo de obra ya que permitirá cubrir luces de hasta 40 m 

sin columnas intermedias.  Éstas serán dimensionadas de acuerdo al cálculo 

estructural que se realice. Se evaluarán las fundaciones adecuadas de 

acuerdo a un previo estudio de suelo sobre las áreas a intervenir. 

o De ser necesario, proyecto de demolición. 

o De ser necesario, proyecto de conservación y puesta en valor. 

o Renders ilustrativos de la propuesta. 

 

 Presentar un presupuesto global que sea acorde a la magnitud de la propuesta. 

La ADIF podrá aceptar o rechazar el proyecto amparándose en estos requerimientos 

mínimos, pudiendo solicitar también modificaciones que ajusten la propuesta a los 

mismos. 

La documentación arquitectónica debe exhibir claramente el diseño propuesto y sus 

características formales, funcionales y espaciales, así como cumplir con los requerimientos 

programáticos. El concesionario es responsable directo de comprobar que la propuesta se 

ajuste a las disposiciones del código de planeamiento o edificación vigente, así como 

cualquier otra normativa correspondiente. Debe exhibir los sistemas constructivos y los 

elementos más representativos de la estructura e instalaciones, así como permitir verificar 

y evaluar el cómputo de superficies cubiertas y semicubiertas. 

2. Normativas 

El proyecto deberá cumplir las siguientes normativas: 

 Normas de Ferrocarriles Argentinos (incluyendo, pero no limitado a la Ley N° 26.352, 

Ley N° 27.132 y sus normas complementarias y reglamentarias, como así también 

las normas y regímenes dictados por ADIF). 

 Normas SETOP. 

 Reglamentos CIRSOC. 

 Normas IRAM e IRAM IAS. 

 Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79. – decreto 911/96. 

 Ley Nacional de Transito 24.449. 

 Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
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 Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 

 Decreto N° 1338/96. 

 Decreto Reglamentario 170/96. 

 Resolución 299/11 S.R.T. 

 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC 

 Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 – 

Decreto Nº 747/88). 

 Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras Básicas y 

Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 

para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con 

acceso de público. Señalización en solados y planos hápticos” 

 Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de protección integral de los discapacitados 

 Código Edificación del Municipio en donde se suscriba la obra. 

 Reglamento de Obras Sanitarias 

 Leyes municipales. 

 Ley Nª 24.314 Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida. 

La normativa de aplicación deberá ser revisada cada 3 años como parte de unos de los ítems 

de revisión del Plan Integral. 

Art. 4 — Estado del inmueble y relevamiento. Inicio de 
Concesión. 
El Concesionario reconoce que el inmueble y/o sus instalaciones y/o sus bienes accesorios 

objeto de la Licitación son susceptibles de ser intervenidos para su reparación y/o 

rehabilitación y/o alistamiento y/o puesta en funcionamiento y/o servicio, de conformidad a 

la normativa vigente, sin derecho a reclamo, repetición o reembolso alguno de los gastos 

directos y/o indirectos que deba incurrir para tales cometidos, por parte de ADIF. 

A tales efectos, el Concesionario deberá realizar una visita de reconocimiento al sitio, con el 

fin de inspeccionar el mismo y verificar el estado de cada una de sus características.  

1. Documentación de relevamiento 

Se deberá realizar un estudio del predio en cuestión, con el fin de tener un conocimiento 

preciso de la zona a intervenir, sus interferencias y características principales, de manera de 

poder confeccionar un punto de partida para el futuro proyecto. El resultado del relevamiento 

deberá ser informado mediante un informe técnico que incluya de manera clara y concisa la 

información recaudada. 

En lo que respecta a puntos de relevamiento a modo de ejemplo, puede comprender:  

 Cualquier punto particular o quiebre de terreno 

 Árboles y cualquier otro tipo de vegetación 

 Tapas de acceso y conductos de desagües 

 Construcciones existentes 
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 Interferencias (servicios propios y/o de terceros que cruzan o se encuentran de 

alguna forma en el predio) 

 Luminarias 

 Postes 

 Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas 

 Carteles 

 Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles) 

 Otros 

Y cualquier otro ítem relevante que requiera su documentación. 

2. Vinculación 

El informe de relevamiento será de carácter vinculante y debe ser presentado ante la ADIF, 

conformando el punto de partida para el inicio de ejecución de las obras.  

 
Art. 5 — Personal requerido y equipamiento 

1. Organización y encomiendas profesionales 

El concesionario deberá realizar en conjunto las obras con el personal capacitado a su 

criterio para todas las obras que se deban desarrollar para el proyecto. 

2. Equipamiento 

El concesionario tendrá a su cargo la gestión de los equipos y herramientas que considere 

necesarios para desarrollar la obra, parte de las cuales podrá ser propio o alquilado, 

diferenciándolas, adjuntando los seguros correspondientes. En caso de equipos alquilados, 

se solicitarán, con la firma del acta de inicio de obra, los contratos de alquiler 

correspondientes y toda la nómina de seguros. 

3. Materiales 

Se deberá asegurar la provisión de materiales en los plazos, cantidades y calidades 

especificadas. Su responsabilidad recae en el Concesionario. 

Para el almacenamiento de materiales se debe respetar lo especificado en el Decreto 911/96. 

Art. 6 — Contratos  
El Concesionario deberá presentar ante la ADIF todos los contratos que celebre en el marco 

de la ejecución de la propuesta (proyecto, ejecución de obra, ayuda de gremios, servicios 

generales, etc.).  



 
 
 
 

 

11 
 

Art. 7 — Proyecto y ejecución de obra 
1. Proyecto 

El concesionario deberá presentar un proyecto ejecutivo basado en el ante-proyecto 

aprobado por la ADIF. El mismo deberá contar con los siguientes documentos: 

 Proyecto de obrador y cerco de obra 

 Estudio de suelos 

 Planta de conjunto o implantación general 1:200 

 Plantas de arquitectura de cada nivel 1:100 

 Plantas de estructura de cada nivel, incluyendo fundaciones 1:100 

 Cortes transversales y longitudinales 1:100 

 Vistas de cada una de las fachadas 1:100 

 Detalles de estructura pertinentes al proyecto 1:25 

 Memoria y cálculo estructural (de acuerdo a las directivas del Reglamento CIRSOC 

201/2005, y en función de los resultados del Estudio de Suelos).  

 En los casos que corresponda, memoria, Cálculo y Planos de Obra de todos los 

elementos estructurales, de Hormigón Armado y/o metálicos, que requiera la obra, de 

acuerdo a las directivas del Reglamento CIRSOC 201/2005, y en función de los 

resultados del Estudio de Suelos, incluyendo plano de encofrados, planillas de 

armaduras y doblado de hierros. 

 De ser necesario, proyecto de demolición con plantas, cortes y vistas. 

 De ser necesario, proyecto de conservación y puesta en valor. 

 Planta del conjunto del sitio en 1:200 en el cual se grafiquen las nuevas instalaciones 

eléctrica de 220v, de telefonía, de datos, de audio y de video a ejecutar, indicando en 

cada caso las secciones de cables y de cañerías a utilizar. Asimismo, croquis de los 

nuevos tableros en donde se indiquen las capacidades de cada elemento protector, 

así como los distintos circuitos en que se dividirá el tablero. 

 Esquemas unifilares, cálculos de cargas y memoria de cálculo eléctrico de las cargas 

de la nueva instalación, de las secciones de los cables y de los elementos de 

protección de cada tablero a instalar. Calculada la carga total de la nueva instalación, 

el Contratista deberá verificar si la alimentación y el medidor existentes son acordes 

con ella, expresándolo así en una nota firmada por un Técnico Electricista 

matriculado. 

 Planta del conjunto del sitio en 1:200 y plantas de cada uno de los locales sanitarios 

en 1:20, en los cuales se grafique la nueva instalación de provisión de agua, en el 

primero de los cuales se indique la ubicación y características del suministro de agua 

y del tanque de reserva, en el segundo acotamiento de los puntos de uso, incluyendo 

las llaves de paso, y en todos ellos las secciones y materiales de las cañerías. El 

primero de estos planos deberá incluir un detalle en 1:20 del colector del tanque de 

reserva. 

 Ídem, graficando la nueva instalación de desagües, cloacales y pluviales, en el 

primero de los cuales se indique la ubicación y características de los distintos 

elementos del sistema de desagote final y/o conexión a la red, en el segundo se 

acoten los puntos de uso y en todos ellos las secciones y materiales de las cañerías. 
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 Proyecto de instalación contra incendios elaborado por un especialista en la materia, 

debiendo cumplir con los requisitos establecidos por las normativas vigentes. 

 ADIF se reserva la facultad de requerir la presentación de documentación técnica 

acorde la normativa vigente, respecto al avance de la obra.  

2. Tareas preliminares, obrador y cartel de obra 

En caso de corresponder, el concesionario deberá procurar la instalación de un obrador en 

el sitio. El mismo no deberá obstruir ningún paso ni servidumbre, y deberá contar con todas 

las necesidades que requiera la ejecución de la obra, cumpliendo con las normativas 

vigentes. 

Se deberá colocar también un cerco de obra que le otorgue seguridad en todo el perímetro 

del inmueble, evitando así el ingreso de terceros al mismo. El cerco deberá contar como 

mínimo con un portón de acceso. 

Queda explicitada también la obligación de colocar un cartel de obra según normativa 

municipal, que indique toda la información relevante de la misma, así como sus responsables 

intervinientes. 

3. Demoliciones y excavaciones 

Se podrán demoler todas aquellas construcciones que sean informadas en las etapas del 

proyecto, permitiéndose también el retiro de columnas de alumbrado en mal estado, rejas, 

cercos, rampas u otros objetos que se crean pertinentes. 

Todos los trabajos de demolición deberán ser supervisados de manera correcta, 

procediéndose a la remoción y retiro de escombros y residuos de manera inmediata antes 

de proceder a cualquier etapa de obra nueva. 

Se realizarán las excavaciones y movimientos de suelos necesarios para lograr los niveles 

requeridos para la obra. El material vegetal removido podrá ser reutilizado como relleno en 

el caso que la Contratista lo considere adecuado. En caso contrario, se deberá proceder con 

el mismo de la misma forma que con cualquier residuo.  

4. Conservación y puesta en valor 

En el caso que el sitio cuente con edificaciones históricas de alto valor patrimonial, éstas 

deben ser relevadas (ver Art. 3) y su estado debe ser detallado en un informe que deberá ser 

presentado a la ADIF en la etapa de proyecto (ver Art. 4).  

Bajo cualquier concepto, se debe procurar la conservación de las edificaciones 

patrimoniales. Para ello, se permitirá su inclusión dentro de la propuesta arquitectónica. Solo 

se permitirá la demolición parcial o total de estas edificaciones en el caso que la integridad 

estructural de las mismas se vea comprometida —es decir, peligrosa para la actividad 

humana— y sea absolutamente irrecuperable.  
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La puesta en valor, el mantenimiento y la conservación de estas edificaciones deberá ser 

realizada y supervisada por un arquitecto profesional especializado en la materia, siguiendo 

los lineamientos sugeridos por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 

Bienes Históricos. 

Cualquier daño parcial o total a estas edificaciones durante el período de vigencia de la 

concesión será penalizado y considerado una falta al mantenimiento integral del inmueble. 

Todas estas aclaraciones aplican también a la maquinaria ferroviaria histórica que se 

encuentra dentro del predio. 

5. Obra nueva 

Todos los trabajos deben ser informados en la memoria de proyecto, y deben ser llevados a 

cabo e inspeccionados por los profesionales sugeridos, debiendo disponer de la aprobación 

formal de ADIF. 

6. Instalaciones 

El concesionario ejecutará todos los trámites de las acometidas necesarias para el servicio 

del inmueble. También queda a su cargo la ejecución integral y total de las instalaciones que 

requiera la propuesta (provisión eléctrica, sanitaria, cloacal, telecomunicaciones, contra 

incendios, etc), entendiéndose por ello el proceso completo de su tramitación, proyecto, 

tendido, ejecución, prueba y finalización. 

Todos los trabajos serán realizados por profesionales matriculados. 

7. Cerramiento e iluminación 

El concesionario deberá procurar que el inmueble posea un cerramiento seguro, sólido e 

impermeable que procure su mantenimiento y seguridad durante la vigencia de la concesión. 

El cerramiento deberá ser ejecutado por la contratista. 

Asimismo, se sugiere que el perímetro del inmueble sea iluminado para mayor seguridad. 

8. Parquización y entornos 

El concesionario deberá complementar su proyecto con una propuesta de Parquización. La 

misma deberá ser lógica y amigable con la naturaleza del sitio, priorizándose la inclusión de 

especies nativas. 

La contratista realizará todos los trabajos de limpieza de terreno, excavación, relleno, 

plantación y riego necesarios según el proyecto presentado por el concesionario.  

9. Limpieza de obra 

La Contratista será responsable del mantenimiento permanente de las condiciones de orden 

y limpieza en la obra. El no cumplimiento de este requisito será motivo de la interrupción de 

los trabajos en obra, hasta tanto la situación haya sido subsanada. 
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Art. 8 — Factibilidad técnica y servicios 
1. Zonificación, habilitaciones y autorizaciones 

El concesionario deberá conocer la zonificación, los usos y/o destinos permitidos de acuerdo 

a la normativa local y que tal circunstancia se encuentra considerada en su propuesta, 

incluyendo la normativa de la CNRT. 

El concesionario será responsable de gestionar, obtener y observar o hacer observar a los 

terceros y a su exclusivo cargo, todos y cada uno de los permisos, habilitaciones y 

autorizaciones nacionales, provinciales o municipales, necesarias para llevar la explotación 

de los inmuebles conforme el destino que se hubiere establecido. 

2. Factibilidad de servicios 

El concesionario deberá solicitar la factibilidad de servicios que requieran su propuesta 

(eléctricos, datos, telecomunicaciones, provisión de agua, residuos cloacales, etc) y 

presentarlos ante la ADIF como parte de la documentación obligatoria. 

Art. 9 — Plazo de obra  
El plazo de obra previsto es de doce (12) meses. 

Art. 10 — Gestión de la calidad ambiental y seguridad 
1. Gestión y control de calidad 

El concesionario será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que 

ejecute, proporcionando los recursos necesarios. 

Los equipos y dispositivos de inspección, medición y ensayos, deberán poseer su calibración 

vigente, para asegurar la correcta ejecución de obra, detallando identificación, antigüedad y 

su trazabilidad con sus certificados de calibración / contraste. 

Asimismo, la ADIF deberá contar con el acceso a las instalaciones para constatar la correcta 

ejecución de las tareas. 

2. Gestión de seguridad y salud ocupacional  

El concesionario deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos 

decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas 

citadas. 

El concesionario deberá disponer de un Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional a 

cargo de la gestión, quien deberá ser graduado universitario bajo las especificaciones de la 

Resolución SRT 1830/2005. Deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante 

la ejecución de los trabajos, según la Guía de Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, 

registro, reporte e investigación de acontecimientos”. 
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Si el concesionario tuviera personal en relación de dependencia, éste deberá contar con 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no 

repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-

3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT. 

El personal independiente deberá contar con póliza de seguro contra Accidentes Personales 

con cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT 

N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de 

CUIT. Asimismo, deberá endosarse a nombre de la Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a la Operadora Ferroviaria que 

corresponda. 

El personal afectado a los trabajos deberá emplear obligatoriamente los elementos de 

protección personal que se requieran de acuerdo a la tarea. 

En caso que se utilice maquinaria pesada (auto elevadores, manipuladores telescópicos, 

grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos y de los 

operadores, emitidos por ente habilitado, como así también las pólizas de seguro 

correspondientes. 

La concesionaria deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las 

circunstancias del acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora 

de Riesgos del Trabajo (ART). 

La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá realizarse conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la Guía Operativa GCASS-GO-03 “Tareas 

de Izaje” y sus formularios asociados. 

3. Gestión ambiental y social 

El concesionario estará obligado a cumplir con todas las reglamentaciones en materia 

ambiental y social que establece el marco legal, quedando obligado a la gestión de sus 

propios residuos, así como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su actividad. 

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de 

los gastos generales, no recibiendo pago directo alguno por ellos. 

De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodología constructiva que 

pueda afectar la gestión, el concesionario informará a ADIFSE. 

ADIFSE monitoreará los proyectos, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente Pliego. 

El concesionario deberá informar el estado del predio usado como obrador (descripción de 

tareas de recomposición, análisis comparativo con línea de base, registro fotográfico). 

El concesionario deberá contemplar el Decreto Reglamentario Nº 1030/16 que indica la 

incorporación de la sustentabilidad a las compras públicas al establecer expresamente 

como una de las funciones centrales del Órgano Rector del Sistema la de desarrollar 

mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de criterios de 

sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos. 
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