



## ACTA RESUMEN DE OFERTAS

REFERENCIA	
<b>Tipo y Número de Procedimiento de Selección:</b>	LICITACIÓN PUBLICA COMPRAS - N° 7/2023
<b>Objeto:</b>	INICIATIVA DE TERCEROS – INMUEBLES SITUADOS EN AVDA. BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ N° 2650, ESTACIÓN ROSARIO NORTE, RAMAL GM 1 E, LÍNEA MITRE, ROSARIO, SANTA FE– CÓD. DE INMUEBLES SABIF N° 3636996-0049 A y B..
<b>Área requirente:</b>	Gerencia Comercial y Explotación de Activos (GCEA)
<b>Fecha y Hora fijada para el Acto de Apertura:</b>	17/7/2023 –13.30 Hs.

Al día **17** del mes de **JULIO** del año **2023**, siendo las **14:00** hs, en Avda. Dr. José Ramos Mejía 1302, 5º piso – Sala 500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se da comienzo al acto de apertura con transmisión on line –streaming- realizada por la Gerencia de Tecnología, Innovación y Procesos (GTIP).

Abierto los sobres, se transcriben los datos obtenidos según el n° orden de recepción:

Nº DE ORDEN	NOMBRE DEL OFERENTE	FOJAS	TIPO / MONTO DE GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA	OFERTA CANON MENSUAL
1	DYSCON S.A.	Soporte papel: 1 a 8 Soporte digital: (una -1- Memoria USB)	POLIZA SEGURO CAUCIÓN  No presenta en formato PAPEL.	ARS 350.000 sin IVA  Foja 8
<b>Cifrado de documentos presentados en formato digital (plataforma MultiHasher 2.8.2)</b>  < D:\PLANOS.pdf > SHA-1: 009AA39E99FD435B9CFE0BE412FE138AB4D71E0C  < D:\DOCUMENTACION DYSCON SA.pdf > SHA-1: 34AA58554874C46E3E5370A82C69121BE5BBBF12				



Nº DE ORDEN	NOMBRE DEL OFERENTE	FOJAS	TIPO / MONTO DE GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA	OFERTA CANON MENSUAL
2	ARENA PN S.A.	Soporte papel: 1 a 19. Soporte digital: (una -1- Memoria USB)	POLIZA SEGURO CAUCIÓN  ARS. 5.250.000  N° 31066 Foja 2 a 11	ARS 375.000 sin IVA  Foja 19
<p><b>Cifrado de documentos presentados en formato digital (plataforma MultiHasher 2.8.2)</b></p> <p>&lt; D:\DOCUMENTACION ARENA PN SA.pdf &gt; SHA-1: E013C6E144D4116D785C79BF49F6D9BAF5E5B251</p> <p>&lt; D:\Instrucciones Colegio.pdf &gt; SHA-1: DA09DDC2F6A3F4D5BF83B0E4EAD27E993B04E7B0</p> <p>&lt; D:\Poliza Mant de Oferta ARENA PN SA.pdf &gt; SHA-1: 64AC56AAC754B03F8D0EB18C1D8BA920E4FAA921</p> <p>&lt; D:\PLANOS\Arena_Proyecto general plantas.pdf &gt; SHA-1: AD48B22190BFAC0AE68E11FAE1BFE205A05930A2</p> <p>&lt; D:\PLANOS\Arena_v05-Proyecto general cortes_vistas.pdf &gt; SHA-1: 903D8C7257CC238E371081C826B1AAD485FE74FF</p>				

**Observaciones:**

a) La demora en el inicio de la transmisión, ocurrió a razón de dificultades técnicas en la conexión del streaming a cargo de la Gerencia de Tecnología Innovación y Procesos.

Con los datos obtenidos y siendo las **14:11 horas** se procede a cerrar al acta, remitiéndose las presentes actuaciones a la Comisión Evaluadora para la intervención de su competencia.

---//-----//---