

Buenos Aires, 17 de Agosto de 2016

CIRCULAR N° 1

Licitación Pública ADIF N° LP 18/2016

OBRA: PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE TELESUPERVISIÓN - LÍNEA SARMIENTO

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIONES CON CONSULTA

CONSULTA N° 1


Nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitarles una prórroga de 30 días corridos a la fecha de apertura, con el objeto de poder realizar un estudio detallado de la documentación técnica, para así poder presentar una propuesta acorde a sus necesidades y en el menor precio posible".

RESPUESTA N° 1:

Se otorga una prórroga de 17 días hasta las 14:00 hs del día 05/09/16.

CONSULTA N° 2

Por medio de la presente me dirijo a Uds, con el fin de solicitarles sea tenida en cuenta una prórroga de 15 días para la licitación de referencia. Basamos nuestro pedido en la





necesidad de contar con un lapso mayor de tiempo para el correcto estudio y cotización de la misma.”

RESPUESTA N° 2:

Se otorga una prórroga de 17 días hasta las 14:00 hs del día 05/09/16.

CONSULTA N° 3

Considerando que faltan pocos días para la fecha de apertura prevista para la presente licitación y que aún no ha sido informada la fecha de visita a obra y por consiguiente aún quedan aspectos por aclarar, solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga de 21 días”

RESPUESTA N° 3:

Se otorga una prórroga de 17 días hasta las 14:00 hs del día 05/09/16.

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logística

ADIF

Ing. Heraldo Spies

Gerente de Ingeniería y Construcciones

ADIF