

Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

CIRCULAR N° 02

Licitación Pública ADIF 69-15

OBRA: PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS RECTIFICADORES Y BANCOS DE TRACCION DE 815 Vcc – Línea Sarmiento.

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1

Se reemplaza la PLANILLA DE COTIZACIÓN de la Sección 3, página 94 por la siguiente:

PLANILLA DE ITEMIZADO PRESUPUESTARIO							
REPOTENCIACIÓN DE 6 SUBESTACIONES DE TRACCIÓN: CABALLITO, FLORES, RAMOS MEJÍA, HAEDO, MERLO Y PASO DEL REY.							
LÍNEA SARMIENTO							
ITEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	INCIDENCIA SOBRE TOTAL (%)
OBRADOR E INGENIERÍA							
1	Obrador, vehículo y PCs	gl	1				4,99%
2	Seguridad	gl	1				3,26%
3	Ingeniería de Proyecto	gl	1				0,72%
4	Ingeniería de detalle	gl	1				1,16%
PROVISIÓN E INSTALACIÓN							
5	Transformador de grupo	U	5				8,23%
6	Rectificador de 6 pulsos	U	5				10,57%
7	Celdas de corriente continua ("grupo") compacta del "Banco de Tracción" (815 Vcc). Cada una dispondrá de un interruptor unipolar de corriente continua.	U	12				14,62%
8	Celdas de corriente continua ("alimentadores") compactas del "Banco de Tracción" (815 Vcc), con interruptores extrarrápidos de corriente continua en carro extraíble con cierre electromagnético	U	34				41,42%
9	Celdas de corriente continua ("celda de negativo") compacta. Cada una con un seccionador unipolar de corriente continua.	U	12				6,59%

Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

10	Tablero de protecciones de los interruptores y señalización, Armario de Inter Fase.	gl	6			2,27%
OBRA CIVIL						
11	Anteproyecto Civil	gl	1			0,27%
12	Proyecto Civil	gl	1			1,69%
13	Preparación Civil	gl	1			
PROVISIÓN DE REPUESTOS						
14	Lote de repuestos	gl	1			1,93%
PUESTA EN SERVICIO						
15	Documentación final de Obra	gl	1			0,84%
16	Ensayos	gl	1			1,17%
TOTAL						100%

Nota: Los porcentajes indicados deben ser mantenidos en la oferta.

ACLARACIÓN CON CONSULTA

CONSULTA N° 1

En relación a la Sección 2 del PCP, Datos del Llamado, Requisitos de la Admisibilidad de las Ofertas, solicitamos tengan a bien evaluar la posibilidad de aceptar un Índice de Solvencia de 1,1.

Respuesta:

No es posible.

CONSULTA N° 2

Deseamos hacerle saber que en el tiempo que resta para la presentación de la oferta hasta el próximo jueves 26 de noviembre de 2015, resulta materialmente imposible procesar e incorporar los distintos documentos requeridos para la oferta. Debemos considerar además las habituales dificultades de obtener las informaciones necesarias de nuestros proveedores y otros organismos a partir de principios de Diciembre debido a las cercanías de las tradicionales Fiestas de Fin de Año y el adyacente período de vacaciones estival, especialmente durante el mes de Enero.

En este sentido, y por las razones exclusivamente expuestas anteriormente, apelamos a su comprensión para otorgar una prórroga hasta el 15 de Febrero de 2016, tiempo que redundará en una presentación más precisa, que seguramente evitarán ulteriores consultas aclaratorias durante el período de evaluación de ofertas.

Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

Respuesta: Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación N° 69/15 hasta el día 17 de diciembre de 2015. La visita a obra se realizará el día 1 de diciembre a las 09:00 hs, siendo el lugar de encuentro el andén de vía ascendente de la estación Caballito.


CONSULTA N° 3

Nos dirigimos a Uds. a efectos de solicitar una prórroga de 30 días en la presentación de la oferta correspondiente a la Licitación de la Referencia, fundamentado dicho pedido en que a la fecha no se ha confirmado el día de realización de la visita a obra, y sin lugar a dudas luego de la misma surgirán consultas a realizar.

Respuesta: Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación N° 69/15 hasta el día 17 de diciembre de 2015. La visita a obra se realizará el día 1 de diciembre a las 09:00 hs, siendo el lugar de encuentro el andén de vía ascendente de la estación Caballito.



Cdor. Sergio Etchetto
Gerente de Administración
ADIF



Cdor. Mariano Raffo
Gerente de Administración de
Contratos de Obra - ADIF