

---

**OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 12/100 CON IVA INCLUIDO (\$258.393.466,12)**

Ello así por cuanto el IVA no se aplica sobre la totalidad de los ítems integrantes del presupuesto.



Cdor. Sergio Etchetto  
Gerente de Administración  
ADIF



Cdor. Mariano Raffo  
Gerente de Administración de  
Contratos de Obra - ADIF

**CIRCULAR N° 2**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP N° 82/15**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA: CAPILLA DEL SEÑOR (PROG. KM 81,000) – PERGAMINO (PROG. KM 229,000) FCC MITRE"**

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación del título, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

**ACLARACIONES CON CONSULTA**

**CONSULTA N° 1**

*"Por medio del presente solicitamos tengan a bien aclarar cuál es el monto correcto, correspondiente a la OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA: CAPILLA DEL SEÑOR (PROG. KM 81+000) A PERGAMINO (PROG.KM. 229+000) DE LA LINEA FC MITRE" Renglón I: Tramo comprendido entre las Pk. 81+000 y Pk. 149+000, de vía única (Capilla del Señor – Capitán Sarmiento. Total 68,00km).*

*La consulta surge debido a las diferentes diferencias encontradas".*

PRESUPUESTO SIN IVA	IVA	PRESUPUESTO IVA INCL.
\$215.498.108,10	\$45.254.602,70	\$260.752.710,80 (según pliego sección 2 Datos del llamado)
\$213.548.319,11	\$44.845.147,01	\$258.393.466,12 (según aviso de prórroga al 04/12/15)
	DIFERENCIA	\$2.359.244,68

**RESPUESTA N° 1**

Se aclara que ambos montos son correctos, esto es:

**Renglón I:** Tramo comprendido entre las Pk.81+000 y Pk.149+000, de vía única. (Capilla del Señor – Capitán Sarmiento. Total: 68,00Km). **SON PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO CON 10/100, MAS IVA (\$215.498.108,10) ó PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y**