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CIRCULAR CON CONSULTA N° 10
LICITACION PUBLICA ADIF N° LP02/18

OBRA: RENOVACION DE VIAS DESCENDENTES ENTRE ESTACIONES
GLEW Y ALEJANDRO KORN Y TAREAS AUXILIARES — Desde Km 30+069
hasta Km 40+030. RAMAL: TEMPERLEY — ALEJANDRO KORN - LINEA
GENERAL ROCA.

ADIF; Administracidon de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la
presente Circular que pasa a formar parte de la documentacién licitatoria de la licitaciéon
de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 4° - Circulares y Aclaraciones
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA N° 1.

Necesitamos que nos aclaren cual de las 2 secciones hay que tener en cuenta con
respecto a la antigiiedad del personal segln ef cargo:

Gerente de Proyecto; Seccion | (10 afos en obras de infraestructura)

Seccion IV (10 afios en obras de sefializacion)
Jefe de Obra: Seccidn | (5 afios de renovacion de via electrificada)
Seccidn IV (5 afios de renovacion de vias)

Adjunto Obra de Sefalamiento: Seccion [ (5 afios sefialamiento ferroviario)

Seccion IV (10 afios sefalamiento ferroviarios)
Provectista: Seccién | (3 afios en proyectos ferroviarios)
Seccion |V (2 afios en proyectos ferroviarios)
RESPUESTA N° 1

La antigliedad del personal motivo de la consulta serd segtn se indica a continuacion:

Gerente de Proyecto: Seccidn | (10 afios en obras de infraestructura)
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Jefe de Obra: Seccion | (5 afios de renovacion de via electrificada)

Adjunto Obra de Sefialamiento: Seccion | (5 afios sefialamiento ferroviario)

Proyectista: Seccion | (3 afios en proyectos ferroviarios)
CONSULTA N° 2.

Segun el Capitulo 18, “Descarga de Balasto y Levantes de Via”, luego de cada levante
de via debera realizarse un estabilizado mediante Estabilizador Dinamico.

Se pide se tenga a consideracion la realizacion de un Unico estabilizado antes del
mecanizado final y luego del tercer levante. De esta manera se optimiza el uso del
Estabilizador en Obra.

RESPUESTA N° 2

El estabilizado dinamico se debera realizar tal como se indica en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logistica Gerente ds‘g Ingenieria
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