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CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°5

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LP 43/2016
OBRA: ADECUACION DE SENALES MECANICAS A ELECTRICAS LUMINOSAS EN
LINEA ROCA
ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la
presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion del

titulo, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACION CON CONSULTA N°1

Para poder dar un acabado anélisis técnico econémico de la ejecucion del zanjeo y tendido de
cables solicitamos esquemas planimétricos de la totalidad de las estaciones para cada uno de
los dos sectores de la presente licitacion.

Repuesta N°1

Esta informacion surgira de los relevamientos del proyecto ejecutivo del contratista.

ACLARACION CON CONSULTA N°2

En la seccioén IV, Anexo |, en las planillas de etapa | se observa en la Estacién Tristan Suarez,
no concuerda la cantidad de cables de alimentacién de sefial y la cantidad de semaforos a
instalar. Solicitamos por favor que se aclare este punto.

Repuesta N°2

Se deberan instalar los cables que se indican en las planillas correspondientes. En los casos
que la planilla indique que no deberé instalarse cable de alimentacion de sefial, se debera

utilizar existente.

ACLARACION CON CONSULTA N°3

En la seccion IV, Anexo I, en las planillas de etapa Il se observa en la Estacion Santa
Catalina, no concuerda la cantidad de cables de alimentacion de sefial y la cantidad de
semaforos a instalar. Solicitamos por favor que se aclare este punto.

Repuesta N°3

Se deberan instalar los cables que se indican en las planillas correspondientes. En los casos
que la planilla indique que no debera instalarse cable de alimentacién de sefial, se debera

utilizar existente.

o=

i

i
i

it
|V




“2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”

| TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

=~

ACLARACION CON CONSULTA N°4

En Ia seccién IV, Anexo 1, en las planillas de etapa Il se obtiene de las planillas un total de 38
detectoras de punta de aguja y cerrojo y en la planilla de cotizacion se indican 32, con lo cual
no concuerda la cantidades establecidas. Solicitamos por favor que se aclare este punto.
Repuesta N°4

Los 32 detectores de punta de aguja y cerrojo que se mencionan en la planilla de cotizacion
de la etapa Il son consistentes con los 16 enlaces que se mencionan en las planillas

correspondientes.

ACLARACION CON CONSULTA N°5

A partir de lo anterior expuesto y en virtud de realizar una oferta que se ajuste a vuestros
requerimientos, solicitamos una prérroga para la presentacion de ofertas de quince (15) dias.
Repuesta N°5

Se informa a los oferentes que no se otorgara prorroga para la fecha de apertura de ofertas,
ratificando dicha fecha para el dia 28 de Octubre de 2016 a las 14 Hs.
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