ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS “3017 — Afio de las Energias Renovables”,

SOCIEDAD DEL ESTADO
Ministerio de Transporte
é Presidencia de la Nacion

CIRCULAR N° 05
LICITACION PUBLICA ADIF 58/2016

OBRA: RENOVACION DE CABLES DE RETORNO DE LA LINEA ROCA

ADIF, Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado comunica la
presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion del
titulo, en el marco de lo reglamentado en el PBC.

ACLARACION CON CONSULTA

CONSULTA N1

En el punto 3 - Alcance de los Trabajos, punto 3.1 Objeto, se menciona que se cjecutaran
trabajos en los Puntos Medios de las Ligas de Impedancia a las Barras de Neutros en
SE Temperley, PAT Glew y PAT Ezeizay en el punto 3.2 - Particularidades de los
Trabajos a FEjecutar menciona que ademés sc deben ejecutar trabajos en PSE Pza.
Constitucién y PSA Remedios de Escalada. Solicitamos por favor aclarar si estos dos ultimos
sectores estan dentro del alcance de la obra. En caso de ser correcto, solicitamos planos de
la traza de los conductores en dichos sectores.

Respuesta:

Los sectores PSE Pza. Constitucién y PSA Remedios de Escalada se encuentran fuera del
alcance de la presente licitacion.

CONSULTA N°2

En lavisita de obra se menciondé que los cruces de vias podrian realizarse con cafio
PEAD. Favor de confirmar si es factible esta solucion y el diametro y espesor que
deberian tener los mismos.




Respuesta:

Los cafios y sus caracteristicas son los detallados en el PCP (Plicgo de Condiciones
Particulares), folio 81, Seccion 83, pagina 44.

CONSULTAN"3

Se observd en la visita de obra que existen faltantes de las placas de cobre que
vinculan los puntos medios de las ligas de impedancia con los terminales de los cables
de 1x150 mm2. Favorde indicar sidichas placas son provision del contratista.

Respuesta:

Las placas referidas faltantes para el conexionado de los cables de 150 mm2 son parte de la
provision del contratista al igual que todo otro faltante que no permitiese la ejecucion completa
de la obra.
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