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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01

LICITACION PUBLICA ADIF N° LP 20/2018

OBRA: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS EN
MATERIAL RODANTE

ADIF; Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica
la presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la
licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 4° - Circulares y
Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 01

Se rectifican los plazos de obra indicados en la Seccién 2 del PCP, los nuevos plazos
de obra son:

ETAPA I: QUINIENTOS CINCUENTA (550) DIAS CORRIDOS.

ETAPA II: QUINIENTOS CINCUENTA (550) DIAS CORRIDOS.

Ing. Eduardo Golijow

Gerente de Abastecimiento y Logistica Gerente de Ingenieria
ADIF Sociedad del Estado ADIF Sociedad del Estado



