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Cableado y Canalizaciones 2.3 
2.2.1 Modificación a Mesa de Mando para Incorporar pulsador para 
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En tal sentido, se deberán desestimar para la estación CARAPACHAY los ítems 
correspondientes a SEÑALAMIENTO - ETAPA 1 SEÑALAMIENTO PARA ANDENES 
PROVISORIOS del ítem O al ítem 3 inclusive. Se adjunta imagen del extracto de la 
planilla correspondiente a lo mencionado: 

En la planilla de cotización de la estación Carapachay, los ítems correspondientes a 
Señalamiento Provisorio no deben cotizarse ya que los mismos ya se encuentran 
computados en el mismo apartado de la estación Villa Adelina, en función de que dichas 
estaciones comparten Andenes Provisorios. 

ACLARACIÓN Nº 1 

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente 
Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la licitación de referencia, en el 
marco de lo establecido en el Artículo 4º - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. · 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/ADIF/2017 "ELEVACIÓN DE ANDENES, 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE 

ESTACIONES - LÍNEA BELGRANO NORTE" 
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CIRCULAR SIN CONSULTA Nº .t4 
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