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SECCIÓN 6 -  ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS. 

            CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la 

Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a 

las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o 

de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil 

afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe 

que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por 

alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno 

Técnico Operativo del tramo a intervenir.  

Horarios de trabajo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al 

reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si resolviera 

de ser necesario,  deberiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupación a través 

de la Inspección de Obra para disponer de la vía. 

 
6.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio 

en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el 

buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajes, 

etc.  

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 

circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, 
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elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y 

caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.  

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo UN (1) cartel indicador 

de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que indique la Inspección 

de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 
6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso 

indebido de las obras  

 
6.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

Se deja aclarado que el Operador del tramo a intervenir ha adoptado un sistema de 

Autorización de uso de vía semaforizada con señal de dos aspectos, con Centro de Control de 

Operaciones de Trenes (CCO), desde donde se efectúa el control operativo de todos los 

trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá ingresar bajo estas normativas 

adoptando un sistema de similares características, que tendrá como equipamiento mínimo 

una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso, además de contar con el Boleto de AUV. 

Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al 

Reglamento Operativo en vigencia (RO - RITO). 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico en la vía 

contigua. Cada proponente podrá consultar los itinerarios de trenes pero ello no implica 

ningún compromiso, pues los cortes de tráfico serán de jornada completa para cada uno de 

los períodos en los que se intervendrán la vía descendente y ascendente respectivamente y lo 

que se establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos. 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse 

previamente la conformidad del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Operador 

respectivo, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a 

reclamo alguno por jornales improductivos. 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas 

de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la obtendrá del 

Centro de control de Operaciones. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al 

efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la 

Inspección de Obra. El CCO responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización 

solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de 
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jornada completa todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la 

inspección y el Contratista en el libro mencionado anteriormente. 

Asimismo el CCO entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el 

detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán 

tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las 

precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al 

aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para 

esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de 

iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los 

trabajos y del personal. 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía 

celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

 

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de 

precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida 

que avance el trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 
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6.2 ANEXO II. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION EN OBRA 

Entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL 

ESTADO (ADIF), representada en este acto por………………………………….. en su carácter 

de……………………………, por una parte, en adelante "el COMITENTE", y por la otra la 

firma………………, representada en este acto por el Señor …………., D.N.I………………., en 

su carácter de………….  (Representante Legal / Apoderado), cuya personería demuestra con 

la documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante, “el 

CONTRATISTA”, denominadas en conjunto y en lo sucesivo “las PARTES”, acuerdan 

suscribir el presente Contrato de Locación de Obra, con sujeción a las siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

El presente CONTRATO de LOCACIÓN DE OBRA tiene por objeto la ejecución de la obra 
denominada “REFORMAS Y ADECUACION  ESTACION “ARISTOBULO DEL VALLE” 

CLÁUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º del PCP, las obras se contratan por el sistema 

de Unidad de Medida. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO 

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos de “REFORMAS Y 

ADECUACION  ESTACION “ARISTOBULO DEL VALLE” por un total de PESOS …………($ 
……….) IVA incluido. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de la obra es de …………….. (……..) días 

corridos. 

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL 

5.1 El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del 

Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se 

considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los 

trabajos y los importes parciales por certificar.  

5.2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estará obligado a presentar mensualmente 

un informe pormenorizado del avance registrado y a actualizar como mínimo trimestralmente 
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el Plan de Trabajos, así como preparar dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes, el nuevo 

Plan que contemple las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo 

exija o se lo indique el  Comitente, a su solo juicio.  

5.3 Las nuevas programaciones que se efectúen solo servirán para salvar las alteraciones 

ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por el Contratista y aprobado por el  Comitente. 

5.4 Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los 

contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su 

plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 

5.5 La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en el presente Pliego licitatorio. 

5.6 Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará el correspondiente programa 

de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos 

asumidos por el Contratista y el mismo podrá acelerar el avance físico respecto a lo 

programado aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una consecuente 

aceleración del programa de pagos. 

CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL  

La documentación que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de 

prelación establecido en el Artículo 3º del PBC, está integrada por: 

- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias. 

- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

- El CONTRATO y sus anexos. 

- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por 

la Inspección de Obra. 

- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF. 

- El Código Civil. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS  

Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO, por causas imputables al 

CONTRATISTA importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las sanciones y 

penalidades que se detallan en el Artículo 107º del PBC. 
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CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.  

El COMITENTE queda facultado a rescindir el presente CONTRATO con antelación a su 

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnización 

alguna, en los casos contemplados en el Artículo 98º del PBC y en el Artículo 13° de las 

Condiciones Particulares. 

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS 

El CONTRATISTA deberá presentar, en oportunidad de suscribirse el ACTA DE INICIO DE 

OBRA, la documentación que acredite la contratación de los seguros indicados en el Artículo 

103º del PBC. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN 

10.1 El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y 

obligaciones derivados del mismo, sin la previa aprobación por escrito del COMITENTE, 

quedando aseguradas al COMITENTE idénticas garantías y régimen de responsabilidades 

que los previstos en la documentación licitatoria y el presente CONTRATO. 

10.2 El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el 

consentimiento correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y 

que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos 

derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del 

CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES, NUEVAS 

DISPOSICIONES LEGALES, O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCIÓN 

DE PARTES DE LA OBRA  

Si desde la presentación de la OFERTA y durante la ejecución del CONTRATO, entraren en 

vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que 

afectaren u obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o 

restricciones a la importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia 

ambiental, suspensión de la ejecución de la Obra, o en algún modo afectaren los 

presupuestos que sirvieron de base para la elaboración de la OFERTA, las PARTES 

entablarán negociaciones a los efectos de readecuar el  CONTRATO en vista a tales 

disposiciones.  
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

El CONTRATISTA obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras o 

falta de suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere contratado la 

provisión de los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la OBRA afecten 

el cronograma de ejecución del mismo. En caso de que no obstante actuar con la debida 

diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o componentes 

necesarios para la ejecución de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicará de inmediato 

dicha circunstancia a la INSPECCIÓN DE OBRA, a fin de que las PARTES puedan adoptar 

las medidas que consideren pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 37º del PBC el CONTRATISTA afianza en este 

acto el cumplimiento del presente CONTRATO, mediante la presentación de Póliza de Seguro 

de Caución Nº _________emitida por _____ , por la suma de ________, que forma parte del 

presente, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del presente CONTRATO, 

quedando estipulado que la misma responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones 

emergentes y será devuelta a el CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Artículo 

97º del PBC 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

El presente CONTRATO entrará en vigencia para la ejecución a partir de la fecha de su 

suscripción. 

El CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra, en los plazos, términos, 

condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 

documentación que acompaña a la oferta adjudicada.  

El CONTRATISTA declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y 

conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. 

Se establece que el COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de 

cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su 

personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la 

ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su 

ejecución. 
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

El precio del CONTRATO incluye únicamente los impuestos, tasas, contribuciones, derechos 

y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, los costos y 

gastos de importación y de nacionalización en caso de corresponder.  

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Código Civil 

para la Locación de Obra, en cuanto fuere aplicable. No serán de aplicación la Ley 13.064, 

sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen jurídico de Contrataciones del 

Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. 

Por su parte, será de aplicación en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas 

reglamentarias y complementarias.  

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES 

17.1 Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante 

negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o 

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

17.2. A todos los efectos vinculados con el presente CONTRATO, las PARTES constituyen 

domicilio en los indicados a continuación: 

El COMITENTE:  

El CONTRATISTA: 

La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 

realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las PARTES se tendrán 

por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir 

efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la 

parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los ……….días del mes de               

de 2014. 
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6.3 ANEXO III. COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

 

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. 
Alcances. 

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

"Compre Trabajo Argentino" 

ARTÍCULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades 
autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, en la contratación de 
provisiones y Obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán 
preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por 
esta ley. 

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído 
en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados 
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 

ARTÍCULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de 
origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago 
contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, 
incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades 
calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se 
utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en 
mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se 
otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas 
similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, 
su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se 
incorporen a las Obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional 
deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que 
le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la 
reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con 
bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su 
nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su 
pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen 
nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria 
y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de 
los bienes no nacionales a adquirir. 

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en 
el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras 
normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a 
la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, 
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particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco 
por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición. 

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las 
contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas 
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen 
nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico 
adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y 
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de 
preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de 
importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas 
por el monto de la misma. 

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que 
surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 
financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el 
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un 
derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la 
presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar 
conocimiento del acto presuntamente lesivo. 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o Contratista deberá reiterar o realizar una oferta en 
firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la 
correspondiente garantía de oferta. 

El recurso se presentará ante el mismo Comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que 
podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las 
actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, 
cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y 
que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción. 

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso 
interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará 
la vía administrativa. 

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la 
contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 
únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de 
caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 
apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación 
y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
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Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el 
trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán 
las actuaciones al Comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al Comitente que formuló la 
requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la 
responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables. 

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades privadas 
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios públicos o sus 
subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en 
cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro Contrato, concesión, 
permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, 
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de 
tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción 
será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes. 

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados 
del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 

ARTÍCULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a 
las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de 
materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a 
juicio del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de 
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus 
disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo. 

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro 
delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, 
cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la 
presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, 
rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, 
su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación 
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o 
hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención 
indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las 
provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida 
en el artículo 172 del Código Penal. 

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo 
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus 
jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley. 

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya 
tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, 
en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente 
aspectos contemplados en el nuevo régimen. 

ARTÍCULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y 
ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de 
aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 
concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes 
directos. 

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
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ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se 
han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y 25.300, 
de pymes, y sus decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de 
sesenta (60) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún. 

  



                                                                                                 
                           

 

L. Pública ADIF 45-14 PCP ADIF 45-14 SECCIÓN 6 – Anexos  

 S6- 13  

6.4 ANEXO IV. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS 

 
 
1.- OBJETO 
 
Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la 
protección adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF 
S.E. 
 
2.- ALCANCE 
 
La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF  S.E. y sus 
respectivos contratistas. 
 
3.- REFERENCIAS 
 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 
 Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 
 Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 
 Decreto Reglamentario  N° 351/79. 
 Decreto N° 1338/96.  
 Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construcción”. 
 Decreto Reglamentario 170/96. 
 Resolución 295/03. 
 Resolución. 51/97 S.R.T. 
 Resolución 299/11 S.R.T. 
 Resolución 231/96 S.R.T. 
 Resolución 051/97 S.R.T. 
 Resolución 035/98 S.R.T. 
 Resolución 319/99 S.R.T. 
 RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

   
4.- DESARROLLO 
 
4.1.- Obligaciones del contratista 
 
Será obligación de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo 
de sus tareas: 
 
4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberá cumplir fehacientemente con presencia en 
obra de acuerdo a la afectación de horas según lo establecido en la Reglamentación vigente. 

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e 
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones. 

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos 
generales y particulares de la obra. 
 
4.5.- Deberá presentar un plan básico de Higiene y Seguridad, que incluya  como mínimo lo 
siguiente: 
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 Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y 

herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el  comedor. 
 Capacitar al personal sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
 Provisión de los elementos de protección personal a entregar a sus  trabajadores.  
 Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal. 

 
4.6.- Informar rápidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que 
pueda ocasionar algún riesgo y cuya solución no esté a su alcance. 
 
4.7.- Denunciar a la A.R.T  los accidentes y enfermedades profesionales. 
 
4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de protección personal 
con acuse de recibo por parte del destinatario y  especificación del elemento entregado. 
 
4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las 
tareas. 
 
4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de  ADIF S.E. o quien se 
designe. 
 
4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios   donde 
pueda ocurrir: 

- Trabajos en altura 
- Excavaciones. 
- Trabajos de soldadura. 
- Operaciones en equipos o tableros con tensión. 
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel. 

 
4.11.- Instalar carteles y la señalización adecuada, según los riesgos emergentes de  cada 
tarea.  
 
4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad 
apropiados. 
 
4.13.- ADIF S.E. instruirá al personal de la empresa contratista en materia de   seguridad, para 
trabajos en vía (banderilleros) debiendo el contratista proveer  los elementos necesarios 
(banderines, rojo y verde, etc.). 
 
4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar 
trabajos: 

-  “Evaluación de riesgos característicos ambientales / personales y de protección”. 
- " Medidas de Seguridad general”.  
- " Equipamiento básico de seguridad”. 
- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”. 

 
4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de 
antelación al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF 
S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisión. 
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5.- Queda expresamente prohibido: 

 
5.1.- Introducir bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.  
 
5.2.- Correr salvo en caso de emergencia. 
 
5.3.- Conducir vehículos a velocidades superiores a las autorizadas. 
 
5.4.- Transporte de personal en vehículos de obra no apto para tal cometido. 
 
5.5.- Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 
 
5.6.- Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza corporal. 
 
5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos. 
 
5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de máquinas rotativas o en lugares donde se deba 
emplear equipos de protección respiratoria. 
 
5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la 
correspondiente autorización escrita. 
 
5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras. 

 
5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u  
obstruyendo calzadas y/o veredas, pasos a nivel,  plataformas, zonas de vías, etc. 
 
5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.  
 
5.13.- Ubicarse  debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura. 
 
5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, tóxicos, explosivos, combustibles, sin la 
autorización del representante de ADIF S.E. 
 
5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecución de los trabajos, sin 
cumplimentar la legislación vigente. 
 
 
6.- Pautas generales 
 
Serán de carácter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero además será 
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no 
contempladas con las presentes: 
 
6.1.- Elementos de protección personal. 
 
6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.  
 
6.3.- Orden y limpieza. 
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6.4.- Riesgos de trabajo. 
 
6.5.- Protección de máquinas. 
 
6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica. 
 
6.7.- Trabajos en altura. 
 
 
7.- Permisos de trabajos 
 
El contratista deberá solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecución de las 
tareas: 
 
7.1.- Previo al inicio de la jornada. 
 
7.2.- Para uso de llama abierta. 
 
7.3.- Para corte y/o reparación de energía 
 
7.4.- Para el depósito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tóxicas  y/o 
peligrosas. 
 
7.5.- Para trabajar en zonas de vía, con circulación de trenes. 
 
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc... 
 
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.. 
 
7.8.- Para aberturas o cierres de válvulas.  
 
7.9- Para trabajos en altura. 
 
 
8.- Situaciones de incumplimiento 
 
Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I, 
será pasible de sufrir llamados de atención. 
Dichos llamados de atención serán registrados en el libro de obra o de órdenes de servicio. 
 
 
9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra: 

 
Las normas que aquí se detallan, son de carácter general, el contratista deberá aplicarlas en 
sus tareas, pero además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los 
casos y situaciones, no cubiertas en la presente. 
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9.1.- Obligaciones generales: 
 
- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda 
ofrecer dificultades y obtener su aprobación para ello. 
 
- Informar rápidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier  método de trabajo, 
situación que ocasione algún riesgo de trabajo y cuya solución, de inmediato, no esté a su 
alcance. 
 
- Instalar carteles y la señalización adecuada según los riesgos emergentes de cada tarea y 
establecerlos medios de protección correspondientes. 
 
- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de  sus 
dependientes o de las instalaciones. 

 
- Instruir a todo el personal acerca de la interpretación de carteles, indicaciones  escritas de 
riesgos y de toda otra señal que exista en la obra o en las  instalaciones de la empresa. 
 

6.5  ANEXO V METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 
EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN (EXCEPTO DURMIENTES) 
 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

 

Donde: 

  Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

  Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores  

básicos de contrato. 

  Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

  Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 

anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera 
certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi. 

 
Fórmula General del Factor de Reajuste. 
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Donde:  

 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 

 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación ( ) y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 

 

Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),  

 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el 

indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación ( ) y el 

indicador de precio básico ( ).  

 

Coeficientes de ponderación. 
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 
Se calcula según las siguientes expresiones:  
 

 112/1 30

n

ii  112/1 30

n

ii  

 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del 
mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del 
Contrato, o en su defecto el día hábil posterior. 

 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  
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 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 

 

Donde:  

 

 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico 
“0” 

 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 

 
Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 

Donde:  

 

 
Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico 
“0” 

 

Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterminación ( ) y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 

 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.  
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total 
del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de 
recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 
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VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 
 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor  Índice o Valor a Considerar 

Materiales (FM) 0,43 Según Fórmula I.3 

Equipos y Máquinas (FEM) 0,05 Según Fórmula. I.4 

Mano de Obra (MO) 0,37 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo 
Mano de Obra” publicado en el marco del decreto 
1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 

Transporte (T) 0,05 
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 
publicado por Vialidad Nacional para la aplicación 
del decreto 1295/02 

Combustibles y Lubricantes 

(CL) 
0,10 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 
1295/2002” del INDEC informa “ANEXO INDEC” 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor  Índice o Valor a Considerar 

Instalaciones Sanitarias  0,15 Art.15 - Inc. r) Ítem Instal. sanitaria y c/incendio 
Cuadro 1.5-ICC 

Instalaciones Electricas 0,23 Art.15 - Inc. g) Ítem Instalación eléctrica Cuadro 
1.5-ICC 

Encofrado, maderas y otros 0,04 IPIB 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO 
INDEC” 

Carpintería Metálica y 

Herrería 
0,15 Cuadro 1.5 de ltem “Carpintería Metálica y 

Herrería”  

Mosaico Granítico 0,10 Mat. Elem. 37540-11 Mosaico Granítico.  
 Obtenido del “ANEXO INDEC” 

Albañilería 0,21 Cuadro 1.5 de ltem “Albañileria” 

Pintura y terminaciones 0,12 
Mat. Elem. 35110-32 Pintura al latex para 
exteriores.  
 Obtenido del “ANEXO INDEC 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas  

Componente Índice o Valor a Considerar 
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Amortización de Equipos 

(AE) 

Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de 
equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 
2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”    

Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 

Coeficiente Amortización 

CAE 
Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3 

 
FÓRMULAS RESULTANTES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 
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A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 

se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 

significativo. 


