Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

SECCION 6 — ANEXOS

6.1 ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una Pdéliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podr4 desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

El Contratista podra solicitar una ocupacion de via instrumentada de manera tal si resolviera de
ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de la
Inspeccion de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra quién lo coordinara con el Operador, responsable de la

circulacion y seguridad del sector, quién dispondré este otorgamiento.

6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construccién y el mantenimiento de los caminos de servicio
en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el
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buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vias de escape de pasajes,
etc.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo los carteles indicadores
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccion de
obra, oblighndose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las
obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentard a la Inspeccion un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo serd definido por la Inspeccion. Dicho contenido deberd asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacién de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Trafico de
Trenes (CCT), que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectla el control operativo de
todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vias debera ingresar bajo estas
normativas adoptando un sistema de similares caracteristicas, que tendr& como equipamiento
minimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite
ingresar a la via con sus vehiculos deberd ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia.
(RITO)

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizardn bajo trafico, o sea entre
trenes, en los periodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podra consultar
lositinerarios de trenes pero ello no implica ningln compromiso, pues los cortes de trafico
guedaran subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se
establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos.
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Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente
la conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quién dispondra al respecto, sin que el
que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con 48 horas de anticipacion
minima, via fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tréfico, dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitar4 al efecto, y ademas proveera el Contratista, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccion de Obra. El CCT respondera al Contratista,
en forma fehaciente la autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente
garantizando horarios de corte de 6hs minimo por dia todos los dias de la semana, lo que se
concede sera registrado por la inspeccién y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia s6lo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacién adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el Contratista, la Inspeccién de Obra y el CCT, la ejecucion
de cortes diurnos y/o de mayor duracion, siempre que ello impliqgue una significativa mejora en
el avance de los trabajos.

En todos los casos los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con UNA
SEMANA de anticipacion minima, via fax u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que la
obtendra del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto,
y ademas proveerd el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la
Inspeccién de Obra. EI CCT respondera al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion
solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de
jornada completa todos los dias de la semana, lo que se concede serd registrado por la
inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccién del plazo de Obra.
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Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia s6lo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia celular
a su exclusivo cargo, con conexion a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

Si es necesario, sera a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de
precaucion y la atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccioén de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.

En general los trabajos que signifiquen desconsolidacion de la via, seran efectuados con una
reduccién de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante,
pero en este caso como en los demas, la reduccion de velocidad definitiva sera determinada por
La Inspeccién de Obra. Al efectuar el 2° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km./hora.

Sera a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que avance el

trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del —Libro de Pedidosll.
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6.2 ANEXO Il. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

NO APLICA

6.3 ANEXO IlI- MODELO DE CONTRATO

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD
DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por el .................cooeeiennn. en su caracter
de Presidente de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte; y
............................................. , adjudicataria de la Licitacién Publica ADIF N° .........,
representada en este acto por el Sr. ...l , DNI .............. , en su caracter de
.......... , quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya
personeria demuestra con la documentacién agregada en el referido proceso licitatorio (en
adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las

“PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacion de Obra (en adelante, el

“CONTRATQ”) con sujecion a las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

1.1. El CONTRATO tiene por objeto la ejecucion de la obra denominada “.......................... ,
gue fuera adjudicada por Resolucién N° ...... -ADIF-P-201.. de fecha .... de ........ de 201... en el

marco de la Licitacion Publica ADIF N° ..........

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP las obras se contratan por el

Sistemade ..............

CLAUSULA TERCERA: MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra
T PP ” por la suma de PESOS ................ CON .../100 ($....vvveeevrannn. ) mas
IVA, total PESOS .................. IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraes de ................. (cenenen ) dias corridos.

CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. De conformidad al Articulo 85° del PBC y al Articulo 2° del PCP, el Plan de Trabajos
definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del Comitente, en caso de

corresponder, y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

5.2. Luego de aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar

ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacién que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de
prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esté integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y
sin consulta.

b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito

por la Inspeccion de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

g- El Cddigo Civil.

CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.
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7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas

imputables al CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de

las sanciones y penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

8.1. EI COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion
alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. EI CONTRATISTA deberd presentar la documentacion que acredite la
contratacion de los seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBCy en los
Articulos 13°, 23° y en la Seccion 2 “Datos del Llamado” del PCP.

9.2. Asimismo, ADIF podr& exigir como coasegurado de los seguros establecidos
al operador del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacion por escrito del COMITENTE,
asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de responsabilidades que los

previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicara que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y
gue todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos
derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCION DE
PARTES DE LA OBRA
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11.1. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO entraren
en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que
afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por ejemplo, prohibiciones o
restricciones a la importacion de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia
ambiental, suspension de la ejecucion de la Obra, o en algin modo afectaren los presupuestos
que sirvieron de base para la elaboracién de la OFERTA, las Partes entablaran negociaciones a

los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA

12.1. EI CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los plazos,

cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. El CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere
contratado la provision de los materiales o componentes necesarios para la ejecucion de la
OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que no obstante actuar con
la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o
componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicara de
inmediato dicha circunstancia a la INSPECCION DE OBRA a fin de que las PARTES puedan

adoptar las medidas que consideren pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y ................ del PCP el
CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO mediante la

presentacion de pdliza de caucién N° .............. emitida por ........coooeiiiiiiii por la suma

cumplimiento de las obligaciones emergentes y serd devuelta al CONTRATISTA de conformidad a

lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO _CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.
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14.1. El CONTRATO entrar& en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su suscripcion.

14.2. EI CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos,
términos, condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion

licitatoria y en la documentacion que acompanfa a la oferta adjudicada.

14.3. EI CONTRATISTA declara no tener objeciéon que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacién. Asimismo, el CONTRATISTA declara
gue a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad del
equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole para ejecutar los trabajos objeto de
la licitacion en los plazos contractuales indicados en la documentacion licitatoria, por lo cual
renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la
disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecucién de la obra. Las PARTES
establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata
aplicacion de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucion de la
garantia de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte
del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizard por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros 0 a terceros y que puedan originarse por la ejecucion

de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas
obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y

gastos de importacion y de nacionalizacion en caso de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.

16.1. El CONTRATO se encuentra regido por las disposiciones previstas en el Codigo Civil para
la Locacién de Obra, en cuanto fuere aplicable. No seran de aplicacion la Ley N° 13.064, sus
normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del Estado,

conforme lo prescripto por la Ley N° 20.705.
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16.2. Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas

reglamentarias y complementarias.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES.

17.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES serd solucionada mediante
negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. El
CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion nacional o

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

17.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en
los indicados a continuacién: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ...... NO........ , Ciudad Autonoma de
Buenos Aires.

17.3. La constitucién efectuada precedentemente importara que todas las comunicaciones que
se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las PARTES se tendran
por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir
efectos, el cambio de domicilio constituido deberd ser comunicado de modo fehaciente por la

parte de que se trate con TREINTA (30) dias de anticipacion.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias del mes de...... de 201.
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6.4 ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y
Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza
de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, en
la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes
directos otorgaran preferencia a la adquisicién o locacion de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacion Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean
realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.
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Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la produccion de bienes o en la prestacién de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente
régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional,
cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin
gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo péarrafo de este articulo se aplicara a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccion o para la prestacion de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacioén, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacibn a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia
con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalizacién. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a los bienes de
origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas del
mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participacion en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
valor para su adquisicidon superior al cinco por mil (5%0) del valor del presupuesto de dicha
adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de proteccion o
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente
derecho de importacién o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El proyecto deberd fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir
exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;
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b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacién a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
que surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de pagos
o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de
obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso
o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccién del proveedor o Contratista deberd reiterar o realizar una oferta
en firme de venta o locacién para la contratacion de que se trate, juntamente con el recurso,
aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formul6 la requisitoria de contratacion, el
que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas
las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicién, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracién publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el 6rgano competente para su
sustanciaciéon y resolucién y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos,
contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso
interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacion de que se trate y
agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendré efectos suspensivos respecto
de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria, Gnicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formul6 la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucion, que perderda en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaraciébn administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, o por la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en trdmite de adjudicacién y/o contratacién o haber sido favorecidos por la decision impugnada.
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Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional
y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formuld la
requisitoria de contratacion para que continde con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actle la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién sera comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisiciéon deba permanecer
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente
las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las normas
concordantes dictadas en el @mbito provincial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autonomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo 172 del Codigo Penal.
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ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Autébnomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones vy
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en
la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera
posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacién a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se

asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — EIl Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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6.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la
proteccién adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF
S.E.

2.-ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.
DecretoReglamentario N° 351/79.

Decreto N° 1338/96.

Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.
Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucion 295/03.

Resolucion. 51/97 S.R.T.

Resolucion 299/11 S.R.T.

Resolucion 231/96 S.R.T.

Resolucion 051/97 S.R.T.

Resolucion 035/98 S.R.T.

Resolucion 319/99 S.R.T.

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

VVVVVVVVVVVVVVY

4.- DESARROLLO
4.1.- Obligaciones del contratista

Sera obligaciéon de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de
sus tareas:

4.1.- El perfil del Responsable de Seguridad sera el de un profesional especializado en
Seguridad e Higiene en Obras ferroviarias, con experiencia minima de DOS (2) afios en
proyectos similares, y estudios universitarios o terciarios correspondientes a graduados de
carreras de ciencias afines o con una especializacion pertinente. En caso de ser necesario,
deberé& contar con habilitacion del organismo jurisdiccional competente.

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene deberd cumplir fehacientemente con presencia en
obra de acuerdo a la afectacion de horas segun lo establecido en la Reglamentacion vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos
generales y particulares de la obra.
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4.5.- Debera presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:

» Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.

Capacitar al personal sobre prevencién de accidentes y enfermedades profesionales.
Provision de los elementos de proteccion personal a entregar a sus trabajadores.
Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

YV V

4.6.-Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucion no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- ADIF S.E. Solicita que se informe el indice de siniestralidad de la contratista/subcontratista
del dltimo ejercicio fiscal.

4.9.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccién personal con
acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.

4.10.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.

4.11.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.

4.12.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde pueda
ocurrir:

- Trabajos en altura

- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.

4.13.- Instalar carteles y la sefalizacion adecuada, segun los riesgos emergentes de cada
tarea.

4.14.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad
apropiados.

4.15.- ADIF S.E. proveera material informativo relacionado a normativas de Seguridad e Higiene
vigentes para el caso de trabajos en la traza ferroviaria.
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4.16.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccién”.
- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.

- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.

4.17 .- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de
antelaciéon al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF
S.E. el programa de seguridad pertinente para su revisién, con su correspondiente
aprobacion por parte de ART.

5.- Queda expresamente prohibido:

5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.

5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.
5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.
5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccién respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u obstruyendo
calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.
5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.
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5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion de los trabajos, sin
cumplimentar la legislacién vigente.

6.- Pautas generales

Seran de caracter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas sera
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no
contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de méaquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.
6.7.- Trabajos en altura.

6.8.- Revisiones periddicas en electricidad.

7.- Permisos de trabajos

El contratista debera solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucién de las tareas:
7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depésito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, tdxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacion de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc.
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra.
7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I,
sera pasible de sufrir lamados de atencion.
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Dichos llamados de atencion seran registrados en el libro de obra o de érdenes de servicio.

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en
sus tareas, pero ademas, sera su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los
casos y situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucién, de inmediato, no esté a su
alcance.

- Instalar carteles y la sefializacion adecuada segun los riesgos emergentes de cada tarea y
establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.

6.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacién referente a vehiculos y equipos
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Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta:

3
4.
5
6

Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (pélizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

Copia de la Cedula verde de vehiculos.
Copia del Carnet de conductor de los choferes.
Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

Revision/habilitacion técnica de vehiculos y equipos.

Documentacidn referente al personal:

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este ultimo, la versién aprobada por la
ART correspondiente.
2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcion del mismo segun tabla
adjunta:
CONVENIO TIPO DE RELACION
COLECTIVO de LABORAL (Propio o
NOMBRE y APELLIDO | CATEGORIA | FUNCION | HORARIO TRABAJO Contratado)
3. Certificado de Cobertura de la ART, con nomina de personal incluido actualizado
mensualmente.
4. Clausula de No Repeticion.
5. Clave de Alta Temprana AFIP
6. Seguros de vida obligatorio con nomina de personal, (pdliza vigente y pago).
7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,

(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y
magquinarias) y registré habilitante.

Documentacién relacionada a Seqguridad e Higiene para el personal

Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

Constancias de entrega de elementos de proteccion personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.
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3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrard en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la Contratista
y Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.

La documentacion solicitada debera ser enviada a este Departamento a
través de nota a la mayor brevedad posible.

6.8 ANEXO VIl - MEMORIA CONTROL DE ILUMINACION

Sistema de control luminico TekNet

El sistema de control propuesto se puede dividir en 3 areas basicas:
1. Dispositivos

2. Protocolo de comunicaciones

3. Software administrador general.

Dispositivos:
e Procesadores de 8/16 bits de alta velocidad a 30 MHz.
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Control de nivel con PWM de 16 bits con curvas de transferencia de 16 bits para
linealizacion visual de la intensidad de la luminaria.

Almacenamiento local en memoria no volatil de hasta 10,000 eventos. Permite almacenar
eventos producidos en cada luminaria para ser recuperados tanto por el sistema central
como en procesos de mantenimiento (Alarmas, procesos fuera de rango, etc.).

Sensores de temperatura y de fuentes de alimentacion. Definicion de alarmas por
temperatura y tension de alimentacion fuera del rango asignado.

Direccion fisica de tipo NodID de 56 bits que permite el acceso a cada dispositivo
independientemente de la configuracién asignada.

Direccion de software de tipo Dgn en formato Dominio.Grupo.Nodo con 2,000,376
dispositivos por sistema.

Todas las configuraciones se realizan a través de la red de dispositivos, sin ser necesario el
contacto fisico con los dispositivos, los cuales no cuentan con ningun tipo de selector
mecanico (DipSwitch).

La red de dispositivos es de tipo RS-485 Half Duplex con conectores RJ45 y cables CAT5e
con formato standard bajo norma EIA T568B.

La velocidad de transferencia de datos es asignable entre 9600 a 1M baudio (38400 bauds
es el valor por default).

Cada dispositivo es capaz de enviar evento en tiempo real, no requiere de un controlador
maestro que consulte su estado, esto hace que la red de datos esté inactiva cuando no se
producen eventos, reduciendo asi los tiempos de respuesta frente a eventos informados por
un dispositivo.

Protocolo de Comunicaciones:

Basado en Midi System Exclusive, registrado como protocolo valido en Midi Manufacturer
Asociation (MMA) con el cédigo 0x21.0C.

Basado en mensajes con identificador de protocolo fisico o software (NOD, DGN).

Los mensajes tiene cbédigo de validacién contra errores de transmisién, con opciones de
retransmisién automatica en caso de recepcion de datos no validos.

Mensajes con direccionamiento directo o Broadcast por Dominio o Grupo. Por ejemplo, con
un solo mensaje se controla el mismo parametro de todos los dispositivos del mismo grupo.
Si cada grupo es una linea de luminarias lineales, con un solo comando en formato
broadcast de grupo se controla todas las luminarias, sin diferencias de tiempo entre la
primera y la dltima.

Protocolo abierto con documentacién completa disponible, ya que esta orientado a una
plataforma unificada independiente del fabricante de la luminaria, permitiendo asi una gran
expansion actual o futura.

El direccionamiento es de tipo jerarquico, organizado en 127 Dominios (Redes), con 16129
por Dominio, organizados en 127 Grupos, lo que da una capacidad total de direccionamiento
de 2,048,383 dispositivos.

A una velocidad standard de 38400 baudios el protocolo permite la transferencia de 200
mensajes por segundo.

Software de Administracion General:

La red de dispositivos cuenta con un Administrador de Red el cual realiza las funciones de
interconectar la red de dispositivos a una computadora personal que ejecuta el programa de
configuracion TekStudio, el cual funciona tanto como herramienta de configuracion y
mantenimiento como de plataforma de ejecucion de programas de aplicacion especificos.
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e Programa que se ejecuta sobre sistema operativo Windows 7 en adelante, compatible con
Windows 8.1, utilizando las librerias de tipo .Net. 4.5.

e Todos los procesos de comunicacion estan realizados con rutinas de procesamiento
paralelo (TPL) con utilizacion de multithreading para 6ptima respuesta de la interface de
usuario.

e Es un contenedor de aplicaciones basadas en plugins, realizados con Prism 5, lo cual
permite la incorporacion de nuevas aplicaciones para usos especificos sin modificaciones de
las aplicaciones existentes.

e TekStudio brinda toda la plataforma de conectividad de dispositivos para que las
aplicaciones utilicen los datos de red y compartan servicios entre las aplicaciones o médulos
instalados.

e Cuando se descubre un determinado dispositivo, TekStudio provee un panel de control para
operacion directa del dispositivo. Este driver no forma parte de TekStudio, sino que se
descubre en tiempo real, con lo que el software es de tipo genérico y no para un
determinado producto. Futuros productos agregados al sistema se detectan
automaticamente y solo se debe proveer el driver del dispositivo en forma de instalacion
directa 0 a través de actualizacion online. Gracias a este procedimiento el software de
control no se desactualiza con la incorporacion de nuevos dispositivos.

e TekStudio cuenta con una base de datos de usuarios registrados con distintos niveles de
autorizacion.

o Dada su concepcion modular se realizan mdédulos para aplicaciones especificas. Tanto para
funciones de monitoreo en tiempo real, como de administracion o de reportes estadisticos.
Los modulos deben respetar las interfaces de acceso, pero pueden ser desarrollados por
terceras fuentes, utilizando las herramientas de desarrollo de formato estandar de la
industria, como es el lenguaje C# con Visual Studio 2013.
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ITEM N°:
Identificacion:

Unidad de Medida:

(Ndmero con el cual se identifica el item)
(Descripcion del ftem segtn se identificé en el PET)
U (Unidad de medida con la cual se cotiza el item)

A- RUBRO EQUIPOS

Equipo Utilizacién Valor Equipo Valor Resid. Potencia Vida Util

[ Nombre ] [%] [$] [$] [HP] [hs]

Equipo 1 U, % VE, $ VR, $ Po, VU,

Equipo 2 U, % VE, $ VR, $ Po, VU,

Equipo n U, % VE, S VR, $ Po, VU,

Al. AMORTIZACION [$/d] = (Valor Equipo - Valor Resid. ) / Vida Util x Utilizacién

Equipo Valor Equipo Valor Resid. Vida Util Utilizacién Conversién Subtotales
[ Nombre ] [s] [s] [hs] [%] [hs/d] [$/d]
Equipo 1 VE, $ VR, $ VU, U, % Conv, Arq
Equipo 2 VE, $ VR, $ VU, U, % Conv, Ao
Equipo n VE, $ VR, $ VU, U, % Conv,, Arn

SUBTOTAL A, =

SAL. [$/d]

A2. INTERESES [S/d] = (Valor Equipo x Int. Anual) x Utilizacién / Horas Uso Anual

Equipo Valor Equipo Int. Anual = Utilizacién Conversién 1 Conversién 2 Subtotales

[ Nombre ] [$] .TNA [%]... [%] [ hs/afio ] [hs/d] [$/d]

Equipo 1 VE, $ U % Conv, ; Conv, Ay

Equipo 2 VE, $ U, % Conv, , Conv,, Ay,

Equipo n VE, S U, % Convy Conv,, Asn
SUBTOTAL A, = SA, [$/d]

A3. REPARACIONES Y REPUESTOS [$/d] = a x Valor Equipo x Utilizacién / Vida Util

Equipo a Valor Equipo Utilizacién Vida Util Conversion Subtotales

[ Nombre ] [%] [s] [%] Lhs] [hs/d] [5/d]

Equipo 1 oy VE, $ U; % VU, Conv,

Equipo 2 o, VE, $ U, % VU, Conv,

Equipo n VE,$ U, % Conv,,

SUBTOTAL A; =

| SA,. [$/d] ]

A4. COMBUSTIBLES [$/d] = Potencia x Consumo x Precio Comb. x Utilizacién

Equipo Potencia Consumo Precio Comb Utilizacién Conversién Subtotales
[ Nombre ] [HP] [Lt/HPh] [$/Lt] [%] [ hs/d] [$/d]
Equipo 1 Po, Cy PC, $ U; % Conv, A
Equipo 2 Po, C, PC, $ U, % Conv, Ass
Equipo n Po, C, PC,$ U, % Conv,, Asn

SUBTOTAL A, =

| S A, [$/d] |

A5. LUBRICANTES [$/d] = B x Costo Comb

Equipo B Costo Comb Subtotales
[ Nombre | [%] [$/d] [$/d]
Equipo 1 B % cc, S Asy
Equipo 2 B, % G, $ As,
Equipo n B. % cc, $ As,
SUBTOTAL A, = 3As, [5/d]
| TOTAL A= 5A[5/d] |
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B- RUBRO MANO DE OBRA

Célculo de Costos MO

Oficial Espec. Oficial Medio Oficial Ayudante
[$/d] [$1] [s] [s1
Jornal Basico [$/d] (a) JBoe 1Bo JByo B,
Asistencia Perfecta [ % ] ...ap [%]... (b) JBoe X ap JBoxap JByo X ap JBpx ap
Bonif. Extr. Remuneratoria [$/d ] (c) BERoe BER, BERyo BER,
Subtotal A: Acuerdo Sec. Trab. 547 A = (a)+(b)+(c) A, A, A; A,
Mejoras Sociales [ % ] (d) MS o % MS % MS 0 % MS 2%
Seguro Obrero [ % ] (e) SEoe% SEx% SE mo % SEA%
Otras Cargas [ % ] (f) OCq % 0Cy% OC o % 0C,%
Subtotal B [% ] B = (d)+(e)+(f) B, B, By B,
Subtotal C [$/d] Ci= A x (1+B) C, C, C; C,
TOTAL [$/d] D;=A+C D, D, D3 D,
CUADRILLA TIPO del ITEM Costos MO Asignacion Costo Diario
[$/d] [%] [$/d]
Oficial Esp. D; Asig; [%] E,
Oficial D, Asig, [%] E,
Medio Oficial D3 Asigs [%] E;
Ayudante D, Asig, [%] E,
SUBTOTAL E= SE[$/d]
Supervision (Sup) Sup [%]
Indumentaria (Ind) y otros Ind [%]
| TotaLB =Ex (1+Sup[%]+Ind[%]) [ |
RENDIMIENTO DEL ITEM
Produccién diaria: QA [U/d]
Rendimiento EQUIPOS [ $/U ] = A[$/d] /Q, [U/d] =
Rendimiento MANO de OBRA [$/U] = B[$/d] / Qs [U/d] =
C- RUBRO MATERIALES [$/U]
MATERIALES [$/U]
. Costo del Costo del Transporte TOTAL
cuantia )
Material
DMT | Costo Unitario | Subtotal
Material [ Unned mat /U ] [$/Umed mat] [km] [$/Umegmot Xkm ] [$/Unmed mat] [$/V]
Material 1 q; m; Ly cuy cty=Lyxcu;  |C=(my+cty) xq;
Material 2 9, m, L, cu, cty=Lyxcu, |C=(my+ct; )xq;
Material n dn cu, m,+ct,)xq,

| TOTAL C=  5G[3/Ul |
1.) Si el costo del material ( m;) es a pie de obra, el costo de transporte es O (cero)
2.) Si el material es elaborado por el Contratista, el costo del material ( m;) se discriminara en andlisis de precios auxiliar
D- RUBRO TRANSPORTE INTERNO = Distancia x Precio x cuantia [$/U]
Costo del transporte
Material [Unmed mat/U 1 [km ] [$/Umed mat X km ] [$/V]
Material 1 ar by & di=aixbyx¢
Material 2 q; b, [ dy=q,xbyxc,
Material n dn d,=0g,xb,xc,
| TOTAL D= 5d;[S/U] |

PRECIO UNITARIO DEL ITEM

Costo Directo (CD)

Imprevistos (IM)

Gastos Generales e Indirectos (GG)
Costo Unitario (CU)

+ Gastos Financieros (GF)

+ Beneficios (Ben)

+IVA
+11 BB

iva %
1 BB%
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wpr[%]...
P2 %]...

~p3[%]..
Pl %]...

CD[S/U]=A+B+C+D

de CD IM[$/U]=CD x p;[%]

de CD GG[$/U]= (CD+IM) x p2[%]
CU[S$/U]= CD+IM+GG

de cU GF [$/U]=CU x p3[%]

de CU Ben[$/U]=CU x ps[%]

SUBTOTAL [S/U]= CU+ Ben+GF

IVA [$/U]=
11BB [$/U]=

(CU + Ben + GF) * iva%
(CU + Ben + GF) * 1| BB%

PRECIO UNITARIO DEL ITEM [S$/U] =

CU + Ben + GF + IVA + 11 BB
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