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3.1 OBJETO 

La instalación actual cuenta con un bajo nivel de aislación en los cables interconectores de 

815 Vcc que alimentan el sistema eléctrico de tracción, comprendiendo las interconexiones 

entre los tramos de tercer riel y entre éstos y los pilares seccionales. 

En general, los cables en cuestión han superado  largamente su vida útil y no se encuentran 

en condiciones de brindar una alimentación confiable frente a la llegada del nuevo material 

rodante. Por todo ello resulta necesario proceder a la renovación de parte de las 

instalaciones, a los efectos de garantizar la continuidad del servicio.  

 

3.2 ALCANCE DE LA OBRA 

Los trabajos a realizar contemplarán la renovación de parte de la red de corriente continua 

entre Empalme Maldonado y Tigre, lo cual se realizará en la presente etapa. 

En este llamado se renovarán los cables interconectores de 815 Vcc que se señalan 

adelante de las zonas descriptas en el párrafo precedente. 

La obra consiste en reemplazar todos los cables interconectores indicados adelante en la 

correspondiente planilla que conforman parte de la red de alimentación de 815 Vcc, también 

llamadas las secciones de vía, que son muy antiguos y de secciones inferiores a las 

requeridas. 

Por estas razones se prevé que cada tendido de cable estará formado por dos (2) cables en 

paralelo de 1x630 mm2 – 1600 Vcc, pudiendo diferenciar dos tipos de tareas similares pero 

con diferentes características, las cuales se detallan a continuación. 

3.2.1 INTERCONECTORES ENTRE TRAMOS DE TERCER RIEL: 

Se denomina interconector al “puente eléctrico” realizado con cables de tracción, que tiene 

por objeto asegurar la continuidad del tercer riel positivo de una misma sección cuando la 

misma queda interrumpida por cruces de pasos a nivel vehicular, pasos peatonales, 

alcantarillas, obras de arte, desvíos, etc. 

Dicho de otra manera, son los cables interconectores los encargados de asegurar la 

continuidad de alimentación de cada sección alimentadora de positivo a lo largo de todo el 

recorrido del tercer riel. 

Este Ítem contempla las tareas de renovación y de redimensionamiento de todos los puentes 

interconectores en el trayecto descripto. 

3.2.2 RENOVACIÓN DE LOS CABLES DE ACOMETIDA A LOS PILARES SECCIONALES 

La segunda tarea consiste en la provisión e instalación de los cables que unen los distintos 

tramos del tercer riel con cada pilar de seccional. La función de dicho pilar es la de poder 

dividir o unir los tramos de dicha sección alimentadora de tracción. 
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La totalidad de los trabajos incluye el zanjeo, la provisión de 2.000 m de cable y la 

instalación estimada de cinco mil quinientos metros (5.500 m) de cable, de todos los 

componentes imprescindibles para su instalación y de la mano de obra idónea necesaria 

para el fin que nos ocupa. Se clara aquí que 3.500 m serán entregados por ADIFSE. 

Estas medidas son aproximadas, debiendo los interesados realizar en campo su propio 

computo de materiales. La longitud total de los cables a proveer por el Contratista 

contemplará un 10% adicional en bobinas enteras, a entregar en dependencias de ADIF, el 

cual se utilizará para la obra. 

       

LONGITUD APROXIMADA DE CABLES  INTERCONECTORES 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN SECCIÓN longitud 
LONGITUD  A 

INSTALAR 

[pilar de vía] KM POSTE Calle [Nº] [m] [m] 

EMPALME MALDONADO - TIGRE 

J2 8 4 Av. Olleros 19 60 120 

J1 8 4 Av. Olleros 18 60 120 

J6 9 4/5 Calle Pampa 19 35 70 

J5 9 4/5 Calle Pampa 18 35 70 

J8 9 7 Calle Sucre 19 32 64 

J7 9 7 Calle Sucre 18 32 64 

J14 9 14 Calle Mendoza 18 46 92 

J13 9 14 Calle Mendoza 18 32 64 

J18 10 10 Olazábal 19 32 64 

J17 10 10 Olazábal 18 32 64 

J22 10 4/5 Monroe 19 40 80 

J21 10 4/5 Monroe 18 40 80 

J150 10 7 Calle Roosevelt 19 32 64 
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J149 10 7 Calle Roosevelt 18 32 64 

J163 12 5 Ramallo 21 34 68 

J164 12 5 Ramallo 20 34 68 

J39 14 6 Calle Roca 21 30 60 

J38 14 6 Calle Roca 20 30 60 

J41 14 11 Calle San Martin 21 28 56 

J40 14 11 Calle San Martin 20 28 56 

J43 15 1 Calle Hirigoyen 21 44 88 

J42 15 1 Calle Hirigoyen 20 44 88 

J45 15 6 Calle Malaver 21 35 70 

J44 15 6 Calle Malaver 20 35 70 

J47 15 10 C. Carlos Villate 21 34 68 

J46 15 10 C. Carlos Villate 20 34 68 

J56 16 12/13 Calle Roma 23 32 64 

J55 16 12/13 Calle Roma 22 32 64 

J159 17 10 Calle Diaz Velez 23 30 60 

J160 17 10 Calle Diaz Velez 22 30 60 

J62 18 7 Calle Pacheco 23 36 72 

J61 18 7 Calle Pacheco 22 36 72 

J64 18 13 Calle Alvear 23 42 84 

J63 18 13 Calle Alvear 22 50 100 

J66 19 0 Calle Sarmiento 23 30 60 

J65 19 0 Calle Sarmiento 22 30 60 

J68 19 4/5 Calle Repeto 23 30 60 

J67 19 4/5 Calle Repeto 22 30 60 
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J172 20 1 Calle Peru 23 32 64 

J171 20 1 Calle Peru 22 32 64 

J76 21 1 Calle L.N. Alem 23 30 60 

J75 21 1 
Calle L.N. Alem 
Pilar Seccional  

22 45 90 

J78 21 4 Calle Belgrano 23 55 110 

S/N 21 4 Calle Belgrano 22 34 68 

J78 21 7/8 Calle A. Brown 22 29 58 

J79 21 7/8 Calle A. Brown 23 29 58 

J89 22 5/6 Calle España 23 40 80 

J88 22 5/6 Calle España 22 47 94 

J97 23 8 Calle Pte. Roca 25 37 74 

J96 23 8 Calle Pte. Roca 24 37 74 

JS/N 23 16 Calle Uruguay 25 42 84 

JS/N 23 16 Calle Uruguay 24 42 84 

J102 24 4 Calle M. Rodriguez 25 42 84 

JS/N 24 4 Calle M. Rodriguez 24 42 84 

J106 25 0 
Calle Guido y 

Spano 
27 34 68 

J105 25 0 
Calle Guido y 

Spano 
26 34 68 

J110 26 3 Calle Maipu 27 28 56 

J109 26 4 Calle Maipu 26 46 92 

J114 26 6 Calle Ayacucho  29 32 64 

J113 26 6 Calle Ayacucho  28 32 64 

J116 26 9 Calle 9 de Julio 29 30 60 

J115 26 9 Calle 9 de Julio 28 30 60 
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J120 26 14 Calle 25 de Mayo 29 30 60 

J119 26 14 Calle 25 de Mayo 28 30 60 

J124 27 1 Calle Gral. Pintos 29 30 60 

J123 27 1 Calle Gral. Pintos 28 30 60 

J126 27 3 Calle Ituzaingo 29 30 60 

J125 27 3 Calle Ituzaingo 28 30 60 

J128 27 5 Calle Alvear 28 30 60 

J127 27 5 Calle Alvear 29 30 60 

J136 26 4 Calle Rocha 29 30 60 

J135 26 4 Calle Rocha 28 30 60 

J140 29 2 Calle Sarmiento 29 34 68 

J139 29 2 Calle Sarmiento 28 34 68 

          total 5214 m 

 

Para cada una de las tareas descriptas, la instalación a ejecutar comprende la provisión de 

unos 2.000 m del cable y el montaje de dos (2) cables en paralelo de 1x630 mm2 por cada 

interconexión, la provisión y el montaje de cañerías en cruces vías, alcantarillas, zanjas, 

pasos a nivel vehiculares y/o peatonales y en los lugares comprendidos entre los pilares de 

vía tipo B y los pilares seccionales manual y conexionado de los mismos. De esta manera se 

posibilitará el correcto funcionamiento de los cables interconectores y de los cables que unen 

los distintos tramos de tercer riel con cada pilar  seccional manual.  

Las tareas mencionadas incluyen el retiro, la desinstalación y el traslado de los cables y 

elementos que queden fuera de uso a los depósitos que ADIF determine dentro del ámbito 

del Gran Buenos Aires y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

3.3 TRABAJOS A REALIZAR 

Dadas las características de los lugares de trabajo entre vías en servicio y el reducido 

espacio de instalación los trabajos, se deberán realizar la mayoría de las tareas fuera del 

horario de circulación de trenes entre las 00:00 hs y las 04:00 hs; además debido al reducido 

espacio entre vías (donde deberá realizarse la casi totalidad de los trabajos) se deberá 

instalar uno de los dos cables que conforman cada interconector en el mismo lugar que se 
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encuentra el actual tendido por lo que deberá recuperar todo el material actualmente 

instalado y entregarlo a ADIF de acuerdo a las condiciones establecidas. Por otra parte esta 

tarea permitirá recuperar los cuerpos de fundición de hierro de los pilares para su 

acondicionamiento y reutilización. 

 

3.3.1 RENOVACIÓN DE LOS PUENTES DE CONEXIÓN (INTERCONECTORES) 

Los puentes de conexión o interconectores son los encargados de asegurar la continuidad 

eléctrica del tercer riel que corresponde a un  mismo alimentador de tracción o sección de 

vía. Se instalan para sortear algún paso a nivel vehicular, peatonal, obra de arte, alcantarilla, 

etc. 

En la actualidad cada interconector está compuesto por un dos cables de 1x400 mm2, con 

un pilar de vía tipo B en cada uno de sus extremos. Este proyecto contempla colocar dos 

cables en paralelo de 1x630 mm2 de sección con un pilar de vía tipo B en cada uno de sus 

extremos de cada uno de los cables.  

En el caso del cable existente, el mismo deberá ser renovado, al igual que los aisladores, 

tapas terminales de bronce, centradores, maderas de soporte del pilar tipo B, tapas aislantes 

de pilares y ligas de conexión, pudiendo ser utilizados los cuerpos de pilares de fundición de 

hierro tipo B reacondicionándolos o sustituyéndolos por nuevos en caso de deterioro (deberá 

preverse la provisión de hasta el 10% de los mismos por nuevos los que se emplearán para 

iniciar la obra y sustitución de cuerpos deteriorados). 

Para la incorporación del cable en paralelo adicional se proveerán y montarán todos los 

elementos que conformarán la nueva instalación (cable, pilares completos, cañerías, bujes, 

tapa cables, ligas de conexión, etc.) nuevos, sin uso. 

Asimismo, en todos los pilares se procederá a proveer e instalar (preferentemente soldada a 

la tapa terminal) una placa de bronce con la identificación de la sección y del pilar 

propiamente dicho. 

El desempeño de las tareas de montaje no deberá comprometer la seguridad de las 

instalaciones ferroviarias y de terceros. Especialmente cuando se manipulan elementos 

cerca de las instalaciones en servicio. 

A continuación se describen las principales tareas: 

3.3.1.1 Zanjeo - Tendido de Cables 

3.3.1.1.1 Apertura de zanja 

Las zanjas se efectuarán totalmente a cielo abierto en forma manual. Serán practicadas en 

las trazas a determinar previamente en el proyecto elaborado por el Contratista y aprobado 

por la Inspección de Obra. Deberá tener sección rectangular y mantener una perfecta 

linealidad en sentido vertical. (según plano EB-03). 

Las variaciones de nivel se efectuarán en forma suave y progresiva manteniendo la sección 

rectangular, y deberá cuidarse especialmente que el fondo de la zanja se mantenga limpio y 
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que no haya piedras o cualquier otro elemento duro que con el tiempo pueda dañar el cable. 

Se excavará todo el material encontrado, cualquiera sea su naturaleza, y se utilizarán los 

medios necesarios para su remoción. Se deberá disponer la limpieza y preparación del 

terreno previo al comienzo de la excavación. 

No se permite acumular la tierra ni los materiales en la zona de vías o en sus adyacencias, 

de manera que impliquen obstáculos al normal desenvolvimiento del servicio ferroviario. 

Cuando el terreno disponible no permita acumular la tierra excavada, la misma deberá 

trasladarse a otro sitio por cuenta del Contratista. Del mismo modo, deberá prever cuando se 

requiera, de los medios y los recaudos necesarios para evitar accidentes, balizando, tapando 

la zanja adecuadamente para contenerla sin obstaculizar el paso peatonal o vehicular ni 

alterar zanjas o desagües. La contención de la tierra será mediante encajonamiento. 

El balasto no debe contaminarse con tierra, por lo tanto previamente a la construcción de la 

zanja en las zonas donde éste existiera, deberá retirarlo con horquilla y depositarlo sobre la 

vía sin que ello afecte la libre circulación de los trenes. Luego de cerrado el zanjeo deberá 

reponerse el balasto. Nunca deberá colocarse la tierra de la excavación sobre el mencionado 

balasto. 

Las profundidades de zanjeo existentes aproximadas son: en cruce de vías 1,00 m respecto 

del nivel del hongo del riel, en terreno normal 0,80 m. respecto del nivel de tierra luego de 

retirar el balasto superficial. 

La profundidad a colocar los cables estará sujeta a posibles variaciones provocadas por 

circunstancias accidentales que puedan presentar los distintos lugares que se verán, una 

vez efectuada la excavación y tratarse de obstáculos insalvables y/o desconocidos. La 

contratista deberá hacer cateos para la localización de las interferencias.  

El ancho mínimo de la zanja para los dos cables en paralelo será 0,50 m, debiendo 

incrementarse en 0,20 m por cada cable adicional a instalarse en esa zanja. El Contratista 

deberá alcanzar el nivel de profundidad de los cables existentes. Luego de ejecutada la 

zanja se preparará el fondo de la misma alisando y eliminando todo material ajeno a la tierra. 

3.3.1.1.2 Tendido 

Posteriormente, se colocará una capa de arena de 0,10 metros de espesor y sobre ésta el 

nuevo cable; luego, sobre el cable, otra capa de 0,10 metros de arena. Finalmente, como 

protección mecánica se colocarán sobre cada cable tapa cables de HºAº en toda su 

extensión, sin dejar espacios libres entre los tapa cables ni debajo de  ellos mismos. 

Antes de la colocación de la arena y de los cables en el lecho de la zanja, ésta deberá estar 

perfectamente nivelada, manteniéndose el paralelismo con las paredes de la zanja. En 

ningún caso se dispondrá al cable sobre el terreno natural como paso previo a su colocación 

en zanja y para los casos en los que se tiendan más de un cable en una misma zanja, se 

tomarán todos los recaudos necesarios para evitar entrecruzamientos de los mismos. 

El tendido se efectuará normalmente a mano y eventualmente a máquina, observándose 

estrictamente las especificaciones sobre tensión mecánica, radios de curvatura, tratamiento, 

protecciones, etc., que correspondan. 
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En el tendido de cables a mano se utilizará media de tiro de 4 m de largo efectuándose un 

vendaje de cinta plástica en el extremo del cable. 

Al instalar los cables dentro de las zanjas, deberá mantenerse un radio mínimo en las curvas 

equivalente a 15 veces al diámetro externo de los mismos. 

Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre un carro porta bobinas, el que 

será calzado de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la bobina. 

Éste debe ser tal que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo controlarse 

dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle apresuradamente. 

El cable nunca debe retirarse de la bobina con anterioridad a su instalación definitiva. 

El Contratista contará con todos los elementos y maquinarias imprescindibles para el 

traslado de las bobinas desde  y hasta el obrador y desde y hasta el depósito donde se 

encuentren las mismas, como así también para su carga y descarga. No se permitirá en 

ningún caso dejar caer directamente desde cualquier altura las bobinas al suelo o sobre 

montículos de arena, ni hacerlas rodar para su traslado. 

Para los cables colocados en caños, debe tratarse que el trazado sea lo más rectilíneo 

posible y de inclinación tal que evite todo estancamiento de agua dentro del caño. 

El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones 

bruscos, deslizando el mismo sobre rodillos previamente firmemente asentados en el fondo 

de la zanja. La distancia entre rodillos será, como máximo, de 2 metros. 

El tendido se hará por medio de cabrestante, controlándose la tracción con dinamómetros o 

fusibles mecánicos. El valor máximo de tracción a que se podrá someter el cable será de 3 

daN/mm2, para cables de conductores de cobre. 

Deberá protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y 

tracciones excesivas. 

En los casos en que el tendido deba efectuarse en forma manual, los operarios encargados 

de impulsar el cable deberán distribuirse sistemáticamente sobre la longitud del mismo, de 

manera tal que la fuerza se aplique uniformemente sobre él y que se desenrolle en forma 

suave. 

Se empleará media o camisa elástica para la tracción del cable por su extremo, no 

permitiéndose unir el cable a la soga de tracción con atadura de alambre. 

3.3.1.1.3 Precauciones especiales para el tendido 

Para el tendido de los cables deben guardarse las siguientes precauciones especiales: 

Bajo ninguna circunstancia se tenderá el cable con temperaturas menores de 3 ºC, a efectos 

de evitar fisuras en la cubierta del mismo. 

Antes de proceder al tendido, deberá comprobarse que las puntas del cable se encuentren 

convenientemente selladas. Además, el contratista deberá contar en el obrador con un stock 

permanente suficiente de cápsulas termo contraíbles para sellar cada uno de los extremos 

de los tramos de cables a tender y para el extremo de cable que quedará en la bobina hasta 
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su próximo uso. No se permitirán tendidos de cables en caso de faltantes de cápsulas termo 

contraíbles.  

En caso de observarse algún deterioro, el Contratista notificará al supervisor para repararlo 

de inmediato. Si observara algún deterioro a lo largo del cable, de común acuerdo con la 

Inspección de Obra, se señalará el lugar de la posible avería para su reparación inmediata o 

posterior localización con facilidad, si las pruebas de medición demuestran la existencia del 

daño. 

Bajo ningún concepto  o circunstancia se dejarán los cables sin protección y/o descubiertos, 

para evitar daños involuntarios o intencionales. 

3.3.1.1.4 Elementos a proveer por el Contratista 

Todos los elementos necesarios para la correcta funcionalidad de la obra, serán 

suministrados por el Contratista (en el caso del cable solo suministrará 2.000 m del mismo, 

siendo el resto provisto por el ADIFSE), quedando a cargo de éste los procesos de gestión 

de compras, ensayos en fábricas, recepción de materiales, etc., quedando la aceptación de 

la provisión a cargo de la Inspección de Obra. 

La inspección y recepción en fábrica se realizará de acuerdo a lo especificado en las normas 

de fabricación. 

Antes de la realización de ensayos de rutina en fábrica, se deberá contar con las 

especificaciones particulares del respectivo fabricante del cable con la planilla de datos 

garantizados. 

Se deberá también acompañar de una copia de Protocolos de ensayos de Tipo sometidos a 

cables de características similares al que se considera y que haya efectuado previamente el 

fabricante.  

También se acompañará el listado de equipamiento a utilizar en los ensayos, con la copia 

vigente del certificado de calibración del instrumental. 

Toda excavación que se efectúe cruzando en zona de vías, requerirá autorización por parte 

del operador de la Línea para evitar la ocupación de vía y no afectar el servicio ferroviario, 

pudiendo realizarse bajo la supervisión del área de Infraestructura de la Línea. En pasos a 

nivel o peatonales, será convenientemente apuntalada la vía, calzando los durmientes 

afectados por la excavación. 

En los cruces de vías, calles, paredes, muros, andenes, cañerías varias, otros cables, etc., 

los cables deberán protegerse con cañerías de Ø 100 mm de PVC reforzado de 5,2 mm de 

espesor de pared. También podrán utilizarse las cañerías existentes de encontrarse en buen 

estado, previo a la limpieza y desbloqueo de las mismas. Si se presentaran casos de cruce 

de zanjas, alcantarillas o sectores donde deben mantenerse las condiciones de rigidez del 

tendido, se utilizarán caños de Hº Gº de cuatro pulgadas (4”). 

En los extremos de cada tramo de cañerías de PVC reforzado y/o de hierro galvanizado, de 

diámetro 100 mm (4”), se colocarán bujes partidos especiales de obturación. 
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Todas las zanjas, desagües, conductos pluviales, veredas, calles, cercos o instalaciones 

existentes en la ruta a seguir deberán ser dejados, al finalizar los trabajos, en las mismas 

condiciones que se encontraban anteriormente.  

Luego de tendidos los cables en la zanja, se colocará un tapa cable de hormigón armado, 

según plano EB-05, para cada uno de ellos. Se debe marcar la fecha de fabricación e 

identificación del fabricante y la leyenda “ADIF S.E.” en cada tapa cable. 

El tendido de los cables se efectuará sin la utilización de empalmes, entiéndase en un solo 

tramo. 

En el lugar donde se pudiesen cruzar los cables alimentadores de 815 Vcc con los de media 

tensión (20 KV), los primeramente nombrados se instalarán por arriba de estos últimos a una 

distancia no menor de 0,30 m y se colocará una loseta plana de Hº Aº y arena como 

separador entre ambos. 

En caso de tener declive la zanja, se iniciará ésta a una distancia tal que la pendiente de los 

cables sea suave, llegando al cruce de vías a una profundidad de la parte superior del riel a 

1,00 m (profundidad de instalación de los pilares y las canaletas). 

En caso que el conexionado del interconector no pueda finalizarse al final del tiempo de 

corte del servicio de trenes de cada jornada, el contratista deberá realizar la interconexión 

con interconectores de emergencia “saltones” conformados por cables flexibles de 185 mm2 

de sección de cobre en cantidad necesaria para suplir la sección del interconector definitivo y 

conectado al tercer riel en ambos extremos mediante las mordazas correspondientes (el 

contratista deberá contar con los mismos antes de iniciar cualquier trabajo de interconexión). 

3.3.1.1.5 Cierre de zanja 

Una vez acondicionados los cables en el lecho de arena, se procederá a cubrirlos para 

protección contra acciones mecánicas con 0,10 m de arena y canaletas apropiadas, 

colocándose (1) un tapa cable para cubrir el cable de 815 Vcc, según plano EB-05. 

Para ello se efectuará un apisonado liviano a ambos lados del cable con un pisón liviano de 

madera de bordes redondeados de aproximadamente 150 mm de diámetro. 

Sobre dicha capa se colocarán sobre cada cable arena los tapa cables de hormigón, 

cuidando de no dejar cámaras de aire entre el cable y los tapa cables, ubicándolos 

longitudinalmente a la dirección del cable de manera que se toquen unos con otros, no 

dejando espacios libres entre ellos. 

Una vez efectuada dicha operación, se continuará colocando arena hasta completar una 

capa de doscientos cincuenta milímetros, desde el fondo de la zanja en todo su ancho. Para 

la compactación de esta capa no se deben utilizar máquinas. 

Una vez terminada la colocación de la protección del cable correspondiente a cada bobina 

tendida, se procederá a reparar las obras afectadas por aquellos trabajos. Finalmente luego 

de ser verificadas por el Inspector de Obras dichas operaciones, se ordenará el relleno de 

las zanjas. 
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El relleno de la zanjas se llevará a cabo con la tierra previamente extraída, humedecida y 

libre de escombros. Se depositará la tierra en capas sucesivas de espesores no mayores de 

20 cm, apisonando mecánicamente, mediante la utilización de equipo adecuado (pisones de 

masa mínima 7,5 kg y superficie máxima de golpeo de 100 centímetros cuadrados). 

Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar perfectamente compactada. 

El terreno deberá quedar reconstituido a las condiciones originales. 

Finalmente se dejará una convexidad sobresaliente del nivel del terreno de unos 0,30 m para 

su asentamiento. 

La tierra sobrante de la excavación se esparcirá cuando el terreno libre disponible lo permita 

y el volumen de tierra sea pequeño. En caso contrario se procederá al retiro de la misma por 

cuenta y cargo del contratista. 

 

3.3.1.1.6 Reparación de calles y veredas 

Se procederá a reconstruir las calles, veredas, pasos a nivel y/o peatonales en todos los 

lugares que resulten afectados por la ejecución de la presente obra. 

Se deberán proveer los materiales necesarios para la reparación de muros, paredes, 

pavimentos, veredas y andenes.  

3.3.1.2 Pilares de Vía tipo B: 

El pilar de vía es el conjunto de materiales que se utiliza para la interconexión del cable 

unipolar de cobre de 1 x 630 mm² con el 3er riel. El Contratista deberá proveer e instalar 

pilares de vía (en cada extremo de los interconectores compuestos por dos cables de 1 x 

630 mm2 se emplearán dos pilares de vía, reutilizando el cuerpo de hierro fundido de un 

pilar existente, el cual deberá ser reemplazado en caso de rotura del mismo y se instalará 

uno nuevo a proveer por el contratista); por tal motivo deberá cumplimentar los siguientes 

trabajos: 

A. Retiro y recolocación de balasto en los lugares de instalación de los pilares de 

vía. 

B. Apertura y cierre de zanjas de dimensiones adecuadas para instalar un pilar 

de vía (1,50 m de profundidad x 1,50 m de largo x 0,60 m de ancho) y 

apuntalamiento de la misma. 

C. Fijación del pilar de hierro fundido sobre la base de madera (plano N° L.D. 

1881/2) por medio de seis (6) tirafondos, nivelación del conjunto en el fondo 

de la zanja practicada según “B”, de acuerdo a lo indicado en el plano Nº L.D. 

1879/25. La base de madera deberá ser provista con una capa de pintura 

asfáltica. 

D. Una vez ejecutadas las tareas precedentemente indicadas, se procederá al 

armado del pilar de vía según el siguiente detalle: 
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En los casos de pilares que se encuentren en servicio, conectados al 3er. riel, como primera 

medida se procederá a la desconexión de la liga de conexión (que se encuentra bajo 

tensión) del terminal de bronce del pilar, tarea a efectuar únicamente por el personal 

operativo de SOF SE, retirándose la tapa aislante.  

La altura de terminación de la cabeza del pilar respecto del tercer riel se acondicionará de 

acuerdo a la plantilla que se dispondrá oportunamente y que facilitará la ejecución de los 

trabajos. 

En el extremo inferior del pilar de hierro fundido se colocará el anillo centralizador para 

sellado, el cual se fijará por medio de alambre fijador. 

Luego se procederá a enhebrar el cable en el interior del pilar, llenando los espacios vacíos 

con arena seca de grano grueso y, para que el conductor quede convenientemente 

distanciado de las paredes del pilar, se instalarán dos (2) anillos centralizadores más (ver 

plano N° L.D. 1879/25).  

Se deberá dejar un sobrante de cable, con respecto a la base de salida del pilar terminal de 

0,50 m. 

Una vez ubicado el conductor de la manera descripta, se colocará en el extremo superior del 

pilar el anillo centralizador para sellado, posteriormente se colocará el aislador de porcelana. 

Los cables sobresaldrán de la boca superior del pilar 0,15 m, a fin de que pueda hacerse la 

conexión respectiva. A continuación se preparará el extremo del cable y se colocará el 

terminal de bronce estañado y el arrollamiento para anclaje del conductor. Luego se unirán el 

terminal y el conductor por medio de soldadura de estaño al 50 %, verificando que la 

soldadura se realice a una temperatura adecuada de manera de dejarla finalizada con una 

superficie brillante homogénea. Acto seguido se sacarán los tornillos de carga y se llenará 

hasta el ras con la masa aislante, se repondrán dichos tornillos y finalmente se colocará el 

sombrero de protección. 

Los detalles de armado del pilar de vía y la cantidad de materiales necesarios, se indican  en 

el  plano N° LD. 1879/25. 

Luego se procederá al tapado de la zanja y a la reposición del balasto de vía. 

En el caso de los cuerpos de fundición de hierro de los pilares existentes que serán 

reemplazados, para ser reutilizados (no deben estar rotos o con faltantes) se procederá a su 

desmontaje, extracción, limpieza y acondicionamiento para luego ser montados y usados 

nuevamente. Se calentará con mechero a gas licuado el cabezal de fundición para permitir 

desoldar el cable existente, pudiendo resultar conveniente hacerlo vibrar para lograr su 

aflojamiento. Luego se extraerá el cabezal de fundición, se licuará por temperatura el cierre 

ejecutado con brea y se extraerán las partes interiores constitutivas del pilar. 

Las tareas consisten en lo siguiente: 

- Limpieza mediante medios adecuados (por ejemplo: rasqueteado con cepillo de 

acero). 

- Pintado a pincel con una mano de brea líquida. 
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- Colocación de nueva base de madera dura  para asiento del pilar. 

Posteriormente se detallarán los materiales necesarios para el armado y fijación de pilares 

de vía que deberán ser provistos por el Contratista, quien a tal efecto tendrá en cuenta lo 

indicado en los planos que figuran en la planilla incluida en el plano N° L.D. 1879/25 y en las 

Especificaciones para liga de cobre que se adjuntan al plano respectivo. 

3.3.1.3 Interconexión entre los pilares de vía y el tercer riel:  

La misma se efectuará por medio de ligas de cobre a proveer por el Contratista (una por pilar 

de vía), según plano N° LD. 1882/ D/2. 

Los trabajos a ejecutar por el Contratista serán: 

- Agujereado del 3er. riel (4 agujeros por liga). 

- Colocación de la liga de cobre. 

- Colocación de los botones de la liga de cobre  en los agujeros citados. 

- Prensado de los botones en el 3er. riel. 

- Conexionado de la liga al pilar de vía. 

3.3.1.3.1 Agujereado 

El Contratista adecuará la tabla de protección del tercer riel, efectuándole los recortes 

necesarios. Ejecutará el agujereado en el riel conductor por medio de mechas de diámetro 

7/8”, en los centros ubicados de acuerdo a la planilla del plano N° LD 1906/5. 

Se prohíbe ejecutar dichos agujeros usando sopletes, punzones u otros elementos de 

iguales características. 

El elemento impulsor de las mechas y las mechas serán provistos por el Contratista. 

Todos los agujeros deberán quedar bien alineados en ambas caras con respecto a la 

plantilla indicada anteriormente, perfectamente redondeados y sin presentar rebabas. 

Los agujeros serán ejecutados una vez terminado el pilar de vía correspondiente y se 

encuentre listo para ser puesto en servicio. 

Se prohíbe la realización de dicha tarea antes de haber terminado el armado del pilar de vía. 

3.3.1.3.2 Prensado 

El Contratista introducirá los botones de la liga de cobre en los agujeros y llevará a cabo el 

prensado con herramientas provistas por él mismo. 

Una vez realizado el prensado, se deberán pintar las conexiones en ambas caras del tercer 

riel con pintura asfáltica. 

3.3.1.4 Materiales necesarios para los puntos 3.3.1.2 y 3.3.1.3 

Los materiales mínimos necesarios para los puntos 3.3.1.2 y 3.3.1.3 y que deberán ser 

provistos por el Contratista, son los que se detallan a continuación: 

A. Arena seca de grano grueso, para el llenado del pilar de hierro fundido. 

B. Anillo centralizador para sellado, según plano N° LD. 1876/A/2. 
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C. Anillo centralizador, según plano N° LD. 1877/A/2. 

D. Madera para asiento de pilar de hierro fundido, según plano N° LD. 1881/2. 

E. Tirafondos de hierro galvanizado de 50 mm x 13 mm (2” x 1/2”). 

F. Pilar de hierro fundido “Tipo B” según plano N° L. 7619/A/2. 

G. Elemento fijador, según plano N° LD. 1879/25. 

H. Masa aislante de naturaleza bituminosa para sellado de 13,2 kV, según norma 

IRAM 2028. 

I. Material para el conexionado (Estaño 33% - 50%, cinta de algodón, resina, 

etc.). 

J. Liga de cobre, según plano N° LD. 1882. 

K. Cable de 1x630 mm2, aislación seca XLPE, conductor cobre, para 1.600 Vcc, 

flexible, no propagador de llama, de baja emisión de humos y gases tóxicos. 

L. Terminal simple de bronce, según plano N° L. 7625/2. 

M. Aislador de porcelana, según plano N° L. 13070/2. 

N. Bulón de bronce, según plano N° L. 7625B/2. 

O. Tapa o sombrero, según plano N° L. 13179/2. 

P. Arrollamiento de alambre de Cu estañado, según plano N° LD. 1879/25. 

No se permitirá realizar ningún  tipo de empalme en  los cables a instalar. 

En cuanto a la cantidad de materiales a utilizar por pilar, se detallan en el plano LD 1879/25 

y con respecto a la cantidad de pilares de vía a construir se obtendrá de los planos 

correspondientes. 

3.3.1.5 Protecciones de madera 

Con el fin de proteger contra contactos accidentales en el sector de vía electrificada, será 

necesario resguardar las interconexiones entre el pilar de vía y el 3er. riel (ligas de cobre). 

Por tal motivo, el Contratista deberá proveer y fijar en las tapas de protección del 3er. riel, en 

el sector de interconexión, una tapa de protección y sus accesorios. 

Finalizado el montaje se procederá a la realización de todas las pruebas y ensayos de la 

instalación. 

3.3.2 RENOVACIÓN DE LOS CABLES ENTRE LOS PILARES DE VÍA TIPO B Y LOS PILARES 

SECCIONALES 

Como se expuso anteriormente, los pilares seccionales tienen como finalidad unir o 

seccionar dos tramos de tercer riel, asegurando la continuidad o seccionamiento de 

alimentación eléctrica en caso de inconvenientes o por razones operativas. 
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Las tareas contempladas en este punto consisten en la renovación y redimensionamiento de 

la sección de los cables a los pilares de referencia, de accionamiento manual. A tal fin se 

procederá de la manera indicada a continuación. 

3.3.2.1 Zanjeo - Tendido de Cables 

Ídem al punto 3.3.1.1. 

3.3.2.2 Pilares de Vía tipo B: 

Ídem al punto 3.3.1.2. 

3.3.2.3 Conexionado  en pilares de control 

Las tareas definidas en este punto consisten en la renovación y redimensionamiento de la 

sección de cables a los pilares de referencia, contemplando la acometida en los mismos 

para dos cables de 630 mm2. 

3.3.3 INTERFERENCIAS 

3.3.3.1 Cruces con cables existentes 

En todas las partes donde se crucen los cables alimentadores a colocar con cables ya 

existentes (de media tensión o telefónico), aquellos, además de ser colocados en las 

cañerías de plástico, serán protegidos con losetas planas entre ambos. 

3.3.3.2 Cruces con pasos a nivel y obras de arte 

En los pasos a nivel vehiculares y/o peatonales, estén o no habilitados, los cables serán 

protegidos por medio de nuevas cañerías a instalar en forma subterránea, siendo un caño de 

ø 100 mm correspondiente a cada cable de 815 Vcc. 

Deberá quedar instalado un caño de reserva de PVC reforzado, de 5,2 mm de espesor 

mínimo de pared, de 100 mm de diámetro, en todos los pasos a nivel afectados por la obra, 

como así también, en los cruces bajo vía.  

Para el tendido de los cables en cruces de vías, cruces de muros, cañerías, pasos a nivel 

vehiculares y/o peatonales, ya sea que se encuentren habilitados o no al tránsito, se 

utilizarán cañerías de PVC reforzado de 100 mm de diámetro en forma  individual para cada 

cable. 

Cuando los cables crucen alcantarillas, desagües, arroyos, puentes, y andenes de 

estaciones deberán estar protegidos por medio de cañerías de hierro galvanizado (HºGº) de 

100 mm de diámetro. 

En los extremos de cada tramo de cañería de plástico y/o de hierro galvanizado se colocarán 

bujes partidos especiales de obturación. 

El Oferente deberá aclarar en su oferta las marcas de los elementos ofrecidos, debiendo 

adjuntar a su propuesta las características técnicas de los mismos, protocolos de ensayos, 

folletería, etc. No admitiéndose la leyenda “o similar”. 
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De no existir caño de reserva en los cruces peatonales y/o vehiculares, se colocará uno de 

PVC reforzado de espesor mínimo de pared de 5,2 mm y de 100 mm (4”) de diámetro, 

debiendo tener pasados de un extremo a otro un alambre de acero galvanizado o tanza de 2 

mm de diámetro.  

Quedará a criterio y aprobación de la inspección de ADIFSE otras alternativas para el 

tendido de los cables interconectores. 

 

3.3.3.2.1 Pedido de clausura de pasos a nivel 

Todos los cruces de cables en pasos a nivel vehiculares y peatonales se ejecutarán 

mediante el uso de la tunelera, en los casos particulares que no admita esta metodología se 

solicitará por medio del Libro de Obra el pedido de clausura de pasos a nivel. 

Los trámites se realizarán ante los entes municipales correspondientes, en forma conjunta 

con el representante del operador del servicio ferroviario. 

3.3.3.3 Distancias respecto de otros servicios 

En los cruces con cañerías de transporte de gas, deberán tomarse las medidas necesarias 

para mantener las distancias mínimas de seguridad establecidas en la “Guía para trabajos 

en proximidad de tuberías conductoras de gas” del ENARGAS.  

 

3.4 MATERIALES 

Todos los materiales que se agreguen a la instalación serán nuevos y sin uso. De igual 

manera se procederá con todo aquel material existente que deba ser sustituido por 

encontrarse deteriorado y no admitir ser reacondicionado.  

3.4.1 MATERIALES A PROVEER 

Los materiales mencionados a continuación son los más importantes que se utilizarán para 

la instalación del cable. El listado tiene valor referencial, ya que el Contratista deberá proveer 

todo lo necesario para cumplir con el objeto del presente pliego, sin derecho a reclamos 

algunos. 

a) Cable (solo 2.000 m) de 1x630 mm2, aislación seca XLPE, conductor cobre, para 1.600 

Vcc, flexible, no propagador de llama y de baja emisión de humos y gases tóxicos. 

b) Losetas de HºAº responderán constructivamente al plano N° EB-05. Estas losetas se 

utilizarán como separadores en los cruces con otros cables. 

Se debe marcar la fecha de fabricación e identificación del fabricante y la leyenda “ADIF 

S.E.” en cada loseta. 

c) Tapa cables tipo media caña, de aproximadamente 0,66 m de longitud. Se utilizará para 

brindar protección mecánica del cable a lo largo de todo el recorrido, según plano N° EB-05. 
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d) Pilar de vía de hierro fundido tipo B, según plano N° L. 7619/A/25. (en el caso del cuerpo 

de fundición deberá proveer 160, del resto de los componentes del pilar deberá proveer el 

100% de los mismos) 

e) Anillos  centralizadores  para cables. 

f) Caño de PVC de 100 mm de diámetro y 5,2 mm de espesor mínimo de pared. 

g) Tabla de madera dura para apoyo de pilar de vía, con tirafondos para sujeción de pilar “B”. 

h) Arena grano fino y materiales varios. 

i) Ligas de conexión de cobre, según plano L.D.1882. 

3.4.2 MATERIALES  DETERIORADOS O FALTANTES A  PROVEER  

El Contratista deberá proveer todo otro material faltante o deteriorado aunque el mismo no 

se encuentre expresamente detallado.  

Al igual que lo expresado en el punto anterior, cualquier material no incluido u omitido no 

exime al Contratista de su provisión e instalación. 

 

3.5 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL CABLE A PROVEER 

3.5.1 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL CABLE 

La Planilla de Datos Técnicos Garantizados se debe considerar como parte de la presente 

Especificación Técnica. En ella se indican valores requeridos por ADIF y valores ofrecidos 

por el Oferente. La columna de los valores ofrecidos se completará como Valor Garantizado, 

independientemente que figuren algún valor en la columna de Valor Especificado. 

Se deberá acompañar de una copia de Protocolos de Ensayos de Tipo efectuados a cables 

de características similares a las del ofrecido y que haya realizado previamente el fabricante 

en laboratorios habilitados a tal fin. 

Planilla de Datos Garantizados - Cable 1600 Vcc 

Ítem Características Unidad Valor especificado 
Valor 

Garantizado 

1 Características Generales 

1,1 Marca       

1,2 
Tensión Nominal Vcc 1600 

  

1,3 
Categoría   II 

  

1,4 
Sección mm2 1 x 630 
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1,5 

Diámetro exterior 
aprox. 

mm   
  

1,6 
Masa aproximada kg/km   

  

1,7 

Radio mínimo de 
curvatura 

m   
  

1,8 

Temperatura máxima 
de operación normal 

°C 90 
  

1,9 

Temperatura máxima 
de cortocircuito 

°C 250 
  

1,10 

Resistencia en CC a 
20°C 

Ohm/km   
  

1,11 
Conductor   

Cobre Electrolítico 
99,9%   

1,12 
Formación   

3211 hilos de 0,50 
mm de diámetro 

c/u   

1,13 
Vaina de protección   PVC 

  

1,14 
Aislación   XLPE 

  

1,15 

Resistencia máxima a 
la Tracción para 
tendido 

N/mm2   
  

1,16 
Norma   IRAM 2178 

  

1,17 
Uso   Subterráneo 

  

1,18 
Largo de expedición m 250 

  

1,19 

Diámetro exterior del 
carrete 

mm   
  

1,20 

Diámetro interior del 
carrete 

mm   
  

1,21 

Diámetro del buje del 
carrete 

mm   
  

1,22 
Ancho del carrete mm   

  

1,23 
Peso vacío del carrete kg   
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El Contratista deberá presentar la planilla de datos garantizados del proveedor previo a la 

orden de fabricación, para su aceptación por parte de ADIFSE. 

3.5.2 INSPECCIÓN EN FÁBRICA 

La inspección y recepción en fábrica se realizará de acuerdo a lo especificado en las normas 

de fabricación IRAM 2178. 

Antes de la realización de ensayos de rutina en fábrica, el Contratista proveerá a la 

Inspección de Obra las Especificaciones particulares del fabricante del cable con la 

respectiva planilla de datos garantizados. 

La entrega de esta documentación, deberá ser realizada diez (10) días anteriores a la fecha 

de ejecución de los ensayos. 

Los cables serán provistos en carretes de madera, en largos de 200 a 250 metros, o en una 

longitud mayor para tramos específicos, a fin de cumplimentar lo requerido en el punto 

3.3.1.1.4. 

 

3.6 ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

3.6.1 ENSAYOS 

Estarán a cuenta y cargo del Contratista la realización de las Pruebas y Ensayos necesarios 

para la Puesta en Servicio de las instalaciones, conforme a lo indicado en las Normas IRAM 

correspondientes, por lo que deberá contar con materiales, equipos y personal idóneo para 

esta tarea.  

Una vez terminados los trabajos de tendido de los cables y estando éstos listos para ser 

conectados al 3er. riel, deberán soportar sin presentar ninguna alteración, los siguientes 

ensayos: 

A. Continuidad de cada cable correspondiente a cada puente de conexión, por 

medio de un Óhmetro. 

B. Aislación: por medio de un Megóhmetro de 2500 V durante un minuto. 

C. Rigidez dieléctrica: 3000 Vca - 50 Hz ó bien 4500 Vcc, durante 15 minutos. 

D. Medición de temperatura en la soldadura del pilar utilizando termógrafo. 

El instrumental necesario para efectuar los distintos ensayos será provisto por el Contratista. 

3.6.2 PUESTA EN SERVICIO 

Después de aprobados los ensayos eléctricos, el puente de conexión será conectado al 3er. 

riel y, si durante 24 horas no se produce ningún inconveniente (calentamiento, falla del cable, 

de los pilares de vía, etc.), el mismo permanecerá en servicio normal. 

En caso de producirse inconvenientes en el puente en ensayo, el Contratista deberá efectuar 

las reparaciones a su cargo, con la provisión del material necesario. 
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Una vez concluida la reparación, se repetirán los ensayos descriptos en el punto 3.6.1 y 

luego la puesta en servicio normal (24 hs) descripta en el primer párrafo de este punto. 

En caso de nueva falla, el procedimiento descripto se repetirá una vez más; pero en caso de 

nuevos inconvenientes el Contratista deberá reemplazar el puente de conexión (cables, pilar 

de vía, etc.) en su totalidad, proveyendo los materiales y la mano de obra necesarios para su 

nueva construcción y luego se deberá reiniciar el procedimiento de este punto, hasta lograr 

un funcionamiento normal. 

Posteriormente a la Puesta en Servicio de las instalaciones el Contratista procederá a 

realizar un relevamiento termográfico de los equipos y conexionados involucrados (aparatos, 

cables, bornes de conexión, etc.). 

Las mediciones deberán efectuarse con aparatos adecuados que permitan realizar, además, 

de la detección de eventuales “Puntos Calientes”, el análisis termográfico y la impresión de 

las imágenes correspondientes. 

Las planillas de control, así como las imágenes obtenidas, debidamente ordenadas, 

formarán parte de la Documentación Conforme a Obra. 

 

3.7 INGENIERÍA 

Comprende la elaboración de toda la documentación correspondiente al sistema de cables 

de todos los puentes de conexión o interconectores y de todos los cables de acometida a los 

pilares seccionales incluidos en el alcance de la obra. Además, incluye el Plan de trabajo y el 

cronograma de avance de obra con las correspondientes aperturas de ítems. 

Toda la documentación de Ingeniería será entregada antes de la iniciación de cada uno de 

los trabajos, en Revisión “Aprobada para Construcción (APC)”, de acuerdo al Cronograma 

de Obras que presentará previamente el Oferente y que ADIF aprobará, de forma tal que de 

no contar en Obra con el documento con el sello “APC”, no se podrán ejecutar los trabajos. 

Las carátulas de los planos reservarán un espacio libre en su ángulo superior derecho para 

el sello de la Autoridad de Aplicación. 

La ingeniería se ha dividido en Ingeniería de Proyecto e Ingeniería de Detalle. 

3.7.1 INGENIERÍA DE PROYECTO 

La ingeniería de proyecto prevé la confección de: 

 La Memoria Técnica de los trabajos a realizar, incluyendo las especificaciones 

técnicas de requerimientos de materiales y el replanteo. 

 A los efectos de establecer la traza definitiva, si fuese necesario, se 

efectuarán sondeos cada 20 metros para verificar la ausencia de 

interferencias y poner en evidencia todos los obstáculos que pudieran existir 

para el tendido del cable, determinándose de esta manera el eje de la zanja. 
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3.7.2 INGENIERÍA DE DETALLE 

Con la ingeniería de detalle, el Contratista entregará dos (2) juegos de copias de las planillas 

de cables y las trazas de los cables de 815 Vcc. 

Se entregará el soporte magnético de toda la documentación mencionada. 

La numeración de los planos se acordará con la Inspección de Obra de ADIF.  

 

3.8 PLANOS Y DOCUMENTOS 

3.8.1 PLANOS CONFORME A OBRA 

Los mismos comprenden: 

 Planos de recorridos de cables  

 Planos tipo de los distintos detalles de tendido. 

 Planillas de cables 

 Planos de detalle de elementos y de montaje. 

 Lista de materiales y elementos. 

 Plano de tapa cable. 

 Plano de loseta. 

Toda la documentación se confeccionará en base a la nueva traza y a los planos existentes 

del recorrido. ADIF oportunamente proveerá al Contratista una copia de los lugares donde se 

intervendrá a los efectos de que se pueda volcar sobre ellos la información conforme a obra. 

Se acotarán las referencias respecto a puntos fijos inamovibles, postes kilométricos (PTK), 

edificios de las subestaciones, vías, andenes, etc. 

Se indicarán, también, en los lugares adecuados y convenientes, las distintas profundidades  

con respecto al nivel de la vía en la correspondiente zona. 

Se entregará soporte magnético de toda la documentación mencionada. 

3.8.2 PLANILLAS DE CABLES 

Conjuntamente con los planos conforme a obra, se entregarán las “Planillas de Cables”, que 

se confeccionarán en base al replanteo y a las modificaciones durante la ejecución de Obra. 

La documentación, planos y planillas, etc. se confeccionarán en base a los nuevos recorridos 

para los cables de la red de 815 Vcc. 

En los planos Conforme a Obra se registrarán los recorridos de los cables de la red de 815 

Vcc, indicando la traza de los mismos en forma esquemática y unívoca. 

Se los acotará con referencia a puntos fijos, postes kilométricos (PTK), edificio de la 

subestación y/o de la vía, deberán entregarse en escala 1:200. 

Se indicará también en los lugares adecuados y convenientes, las distintas profundidades 

con respecto al nivel del solado de la Subestación, y/o con respecto al nivel de la vía en la 
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correspondiente zona. Asimismo se deberán agregar los cortes necesarios en cada punto 

singular, para posibilitar una correcta interpretación de  los mismos. 

Se entregará soporte magnético de los planos presentados como conforme a obra en 

AUTOCAD. 

 

3.9 ENSAYOS DEL CABLE 

Se realizarán en fábrica del proveedor del cable los ensayos de rutina según la norma IRAM 

2178, en presencia de los Inspectores de Obra de la ADIFSE. 

Se confeccionarán los correspondientes protocolos. 

 

3.10 CONFECCIÓN DE LAS OFERTAS 

3.10.1 RELEVAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJOS 

Las presentes especificaciones y planos que se incluyen en este pliego son 

complementarios entre sí y lo especificado en ellos debe considerarse como exigido. 

El Contratista estará comprometido a efectuar todas las tareas y proveer los suministros 

necesarios para que las instalaciones funcionen perfectamente bajo los fines para las que 

fueron diseñadas, sin importar las omisiones en las que se hubiesen incurrido en el presente 

pliego. 

En caso de contradicción entre los planos y especificaciones, regirá lo que mejor convenga a 

los intereses de ADIFSE, a solo juicio de la Inspección.  

Es por ello que a los fines de evaluar la calidad y la magnitud de los trabajos objeto del 

presente pliego, ampliar detalles, salvar cualquier error u omisión que pudiera contener la 

información oficial disponible en esta documentación y tener en cuenta en su cotización 

todas las tareas y provisiones necesarias para que los trabajos cumplan con la finalidad 

requerida, el Oferente deberá efectuar un reconocimiento completo de la zona ferroviaria y 

las instalaciones que serán afectadas por las obras. Esto además servirá, de ser adjudicado, 

para prevenir cualquier daño a las instalaciones existentes, siendo esto de su absoluta 

responsabilidad. La sola presentación de la oferta implica el conocimiento de los lugares en 

que se desarrollará la obra y los pormenores técnicos para su correcta y completa ejecución.   

En razón de que la información brindada por ADIF reviste carácter puramente enunciativo, el 

Oferente deberá contrastar los datos consignados en la documentación técnica que se le 

entregue con los resultantes de su relevamiento, a los fines de realizar los ajustes 

necesarios en el cómputo correspondiente. 

El Contratista no podrá en ningún caso pretextar cualquier error u omisión del presente 

pliego para librarse de suministros y/o prestaciones complementarias necesarios para el 

buen funcionamiento del conjunto del sistema. Estos suministros y prestaciones 

complementarias serán provistos por el Contratista sin derecho a reclamo de costos 

adicionales a los previstos en el contrato. 
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La presente especificación representa un programa mínimo. 

Los suministros y prestaciones deberán realizarse de acuerdo con las reglas del arte y se 

harán bajo la aprobación de ADIFSE. 

3.10.2 CONSULTAS 

Antes de hacer efectiva su propuesta, el Oferente podrá realizar todas las consultas que 

entienda procedentes en relación con los trabajos a ejecutar, las cuales deberán canalizarse 

a través de la Mesa de Entradas de ADIFSE, donde asimismo serán autorizadas y 

coordinadas las visitas a la zona de los trabajos a los fines del mencionado relevamiento. 

El representante de ADIFSE contestará las preguntas realizadas por los Oferentes en forma 

escrita hasta dos (2) días antes del cierre de la presentación de ofertas y serán puestas a 

disposición de todos los Oferentes que hubiesen adquirido el Pliego, siendo éstos los 

exclusivos responsables de concurrir a dicha sede a efectos de solicitar una (1) copia. Un (1) 

día antes del cierre de la presentación de las ofertas, se considerará a todos los adquirentes 

del pliego notificados de las respuestas emitidas. 

Las consultas dirigidas a ADIFSE por parte de los interesados no podrán ser utilizadas para 

modificar o ampliar las bases y especificaciones de este pliego. Las consultas y sus 

respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. 

Se deja constancia además, en relación con los materiales y/o trabajos que eventualmente 

pudieran ofrecer dudas al Oferente, que deberán efectuarse todas las consultas necesarias 

en forma previa a la presentación de la oferta, ya que posteriormente a ello no se 

reconocerán adicionales de ningún tipo.  

El Contratista, como responsable de la interpretación de la documentación contractual, no 

podrá aducir ignorancia de las obligaciones asumidas, ni tendrá derecho a reclamar 

modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. 

Asimismo, será responsable de cualquier defecto de suministro e instalación de los 

materiales y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de trabajos basados 

en informaciones o planos suministrados por ADIF con deficiencias manifiestas, que no 

hubiera denunciado por escrito a ADIF antes de iniciar los respectivos trabajos.  

En síntesis, el Contratista no podrá en ningún caso pretextar cualquier error u omisión del 

presente pliego para librarse de la provisión de suministros y/o prestaciones 

complementarias necesarios para el buen funcionamiento del conjunto del sistema. Estos 

suministros y prestaciones complementarios serán provistos por el Contratista sin derecho a 

reclamo de costos adicionales a los previstos en el Contrato. 

3.10.3 PLANILLA DE DESGLOSE O APERTURA PRESUPUESTARIA  

A los efectos de la certificación de los trabajos realizados, el Oferente deberá presentar junto 

a su oferta económica, la planilla modelo denominada Anexo A en el presente pliego. 

En la misma deberá proporcionar los porcentuales de incidencia de cada Ítem de su oferta, 

quedando los mismos a consideración y aprobación de la Inspección de Obra de ADIF a su 

solo juicio. 
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3.10.4 ENTREGA Y CERTIFICACIÓN DEL CABLE 

Dadas las características de la obra, se establecen las siguientes pautas de certificación y 

modalidad de entrega a tener en cuenta por los oferentes: 

A los efectos de minimizar el acopio del cable, su certificación y por razones de seguridad, el 

Contratista deberá pautar con la empresa proveedora del mismo la provisión en dos etapas 

iguales con frecuencia mensual. 

Asimismo, el cable luego de los ensayos en fábrica deberá ser trasladado a terreno 

ferroviario, estando a cargo del Contratista la provisión de un servicio de vigilancia y un 

seguro de caución que cubra cualquier daño, robo o hurto que pudiera ocurrir. 

 

3.11 RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

La traza del nuevo tendido coincidirá en la mayoría de los casos con la del cable instalado 

actualmente, el Contratista deberá proceder a efectuar la recuperación del mismo. 

A tal fin el cable retirado se cortará en tramos de 3 metros y se acondicionará para su 

entrega en los depósitos que ADIF determine dentro del ámbito de CABA y del Gran Buenos 

Aires. 

Todo el material sobrante y recuperado será devuelto en las condiciones en que se 

encuentre. Previa a la devolución se informará el detalle de los materiales involucrados. 

 

3.12 HORARIO DE TRABAJO 

Para ejecutar los trabajos el contratista informará con dos días hábiles de anticipación a 

efectos de coordinar con las áreas operativas, y si fuese necesario coordinar el 

precaucionado de la vía correspondiente. 

Los trabajos de zanjeo, tendido y conexionado de pilares se efectuarán normalmente en 

horario nocturno sin la circulación de trenes y cuando el servicio eléctrico lo permita en el 

horario aproximado de 00:00 hs a 04:00 hs. 

 

3.13 MEDIDAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA 

En la zona donde se trabaje junto al tercer riel, deberá cubrirse el mismo con manta de goma 

aislante, que será retirada ante el paso del tren para evitar dañar el patín del mismo. 

En todo momento debe contarse en cada frente de trabajo con una persona encargada de 

dar aviso del inminente paso del tren, comúnmente denominado “pitero”.  

Debe instalarse de acuerdo al Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) las señales 

especiales en los lugares adecuados para la disminución de la velocidad del tren. 

Todas las excavaciones realizadas deben señalizarse adecuadamente con cintas de 

precaución firmemente instaladas en su perímetro a parantes de difícil remoción. 
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Cuando las excavaciones se realizaran en pasos a nivel peatonales y/o vehiculares, en 

lugares de tránsito público, deben extremarse los recaudos necesarios para evitar 

accidentes, procediendo a tapar con rejillas adecuadas los tramos que deban permanecer 

abiertos, evitándose la presencia de obstáculos y/o montículos de tierra en las cercanías que 

también puedan ser motivo de accidentes. Se colocarán vallas firmes e indicaciones 

luminosas nocturnas en estos lugares. 

Toda excavación a realizar en zona de vías deberá ser convenientemente apuntalada 

(situación que se verificará con la inspección). Donde sea necesario se calzarán durmientes 

para evitar el aflojamiento o desplazamiento de la vía. 

Todo el personal debe contar con los elementos de seguridad adecuados que, como mínimo, 

serán: 

 Chaleco o bandolera, debe contar con cintas reflectantes para una rápida 

visualización del operario. 

 Casco de seguridad dieléctrico. 

 Lentes de protección. 

 Zapatos de seguridad dieléctricos. 

 Uniforme (camisa y pantalón). 

 Guantes. 

 Elementos de señalización. 

 Bandera de precaución (amarilla con raya negra). 

 Señales de precaución. 

 Bandera de peligro (roja) 

 Silbato para el pitero. 

 Elementos en la cuadrilla: manta de protección dieléctrica para cubrir el tercer riel, 

espesor mínimo 2 mm, aislamiento 5000 V. 

 Elemento de detección de tensión, (815 Vcc, pértiga o en su defecto lámparas de 

doble circuito en serie). 

 Barra de cortocircuito. 

 Protector facial. 

Lo mencionado forma parte de los mínimos requisitos exigidos, lo cual será complementado 

con lo indicado por el Departamento de Seguridad e Higiene de ADIFSE.  

 

3.14 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A TENER EN CUENTA PARA  LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

A los efectos de tener mayor precisión en los cálculos de la cotización de la presente obra, 

ADIFSE incluye en el presente pliego la entrega de la siguiente documentación con la 

denominación ANEXO B, compuesto por planos de las piezas relevantes que se utilizan en 

la instalación de los pilares de vía tipo B. En el momento de ejecución de la obra, el 

Contratista deberá consultar con el Sector Eléctrico de ADIFSE. 

La denominación de los planos es:  
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Pilar de vía – Vista Armada – Plano tipo LD 1879/25 

Pilar terminal de hierro fundido L7619/A/25 

Pilar de vía-Madera para asiento de pilar LD 1881/25 

Pilar de vía – Anillo centralizador para sellado LD -1876/1/25 

Aislador de porcelana-Para pilares terminales L13070/25 

Pilar de vía - Anillo centralizador LD 1877/A/25 

Terminal simple L 7625/25 

Corte transversal de Zanja – Zanja tipo 4 EB-03 

Tapa cable y loseta plana EB-05 

Pilares terminales simples L 13179 y L 13179-A 

Pilar de vía – conexión para pilar terminal completo L 1882D 

Tapa cable LD 2024 

XA1-16370-25 al 104 

 

La información complementaria, será entregada al adjudicatario de la obra. 

 

3.15 EQUIPOS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

3.15.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

La Inspección de Obra podrá solicitar el remplazo de los equipos y herramientas que a su 

juicio no permitan ejecutar los trabajos de acuerdo con las reglas del arte.   

3.15.2 PERSONAL TÉCNICO Y OPERARIO. 

Idéntico procedimiento podrá adoptarse con aquel personal del Contratista que no reúna los 

requisitos técnicos que se consideren indispensables para la ejecución de la obra. A tal fin, el 

Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria para el cumplimiento del Contrato.  

Aún cuando la disciplina en los ámbitos de trabajo corresponde al Contratista, la Inspección 

de Obra podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, 

mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo 

justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

El Contratista responderá, en relación con su personal, por todos aquellos actos, errores u 

omisiones que comprometieran o perturbaran la buena marcha de la ejecución de la obra. 
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3.15.3 PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL. 

El Contratista facilitará a la Inspección de Obra, sin ningún costo adicional, cuantos servicios 

profesionales ésta entienda necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del contrato 

y su control por parte de ADIF, tales como asistencia a reuniones, informes de ejecución, 

exposición pública de dicha ejecución, etc. 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de 

su Representante Técnico y la eventual presencia de los profesionales responsables de las 

distintas etapas de la obra, de ser requeridos, y las distintas empresas subcontratistas, si las 

hubiera, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra con el objeto de 

lograr la adecuada coordinación en la ejecución de las actividades, o para producir 

aclaraciones respecto de las prescripciones del Pliego, evacuar consultas y facilitar y 

acelerar todo trámite relacionado con la obra y el normal desarrollo del plan de trabajos. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 

transferir el contenido de esta disposición al conocimiento de los subcontratistas que se 

encontraran bajo su cargo y responsabilidad. 

Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Inspección 

de Obra de ADIF. 

 

3.16 OBRADOR Y MOVILIZACIÓN 

ADIF cederá espacio para la instalación de un obrador, si es requerido por el instalador, el 

cual contará con comodidades para la inspección de obra. 

Podrán depositarse los materiales próximos a instalar, herramientas y equipos que por su 

peso y/o tamaño no justifiquen el traslado diario, corriendo por cuenta y riesgo del instalador 

su resguardo, debiendo a tal fin construir las instalaciones y destinar el personal necesario. 

El Contratista será responsable del establecimiento de vigilancia en los lugares de trabajo y 

en sus obradores a los fines de prevenir el robo, hurto o deterioro de los materiales, 

herramientas, equipos y demás instalaciones afectados a las obras, propios o ajenos que 

estuvieran bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos de obra, si 

los hubiere, desde la iniciación hasta la terminación total de los trabajos y puesta en servicio. 

Colocará luces y carteles de peligro y tomará adecuadas precauciones en todos aquellos 

lugares que pudieran dar lugar a accidentes o incendios. Además distribuirá la cantidad de 

focos de iluminación que permita hacer efectiva la supervisión y guarda de la obra. 

El personal de vigilancia, serenos, agentes adicionales para el mantenimiento de las 

precauciones que se implanten, banderilleros, etc., será provisto por el Contratista durante 

todos los horarios y en todos los sitios que le indique la Inspección de Obra.  Asimismo, el 

Contratista será responsable de dotar al mencionado personal de todas las condiciones 

laborales exigidas por la ley y el transporte del mismo desde sus lugares de asiento hasta los 

de trabajo y viceversa. 
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Generalidades del Obrador 

Se montará un obrador a ubicar en predio cercano a la zona de obra a consensuar con 

ADIF, previo al inicio del montaje de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la 

Sección 1. 

Cumplirá las funciones de oficina, vestuario, taller y depósitos. La provisión de energía 

eléctrica, agua potable y descarga cloacal estará a cargo de la Contratista. 

Se podrán depositar en el predio de las subestaciones los materiales próximos a instalar, 

herramientas y equipos que por su porte no justifiquen el traslado diario, quedando la 

custodia a cargo de la Contratista. 

El obrador contará con comodidades para la Inspección de Obra de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 16º de la Sección 1. 

 

3.17 PLAZO DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra se establece en seis (6) meses.  

El ritmo de ejecución será determinado y coordinado por ADIF, supeditado a factores 

operativos pudiendo sufrir demoras por atrasos de otros rubros, inclemencia del tiempo o 

causa de fuerza mayor sin que esto dé derecho a indemnización o adicionales de obra. 

 

3.18 CARTEL DE OBRA.   

Para cada lugar de trabajo y en cada Puesto de Vigilancia u Obrador, se deberá instalar la 

cartelería de obra correspondiente.  Como Cartel de Obra se describen sus generalidades: 

La gráfica del cartel, deberá solicitarse al sector de Prensa ADIF. 

Cartel de Forma Rectangular con; Base 4,80 metros y, de Altura 3,20 metros 

Cartel de Chapa de hierro BWG N° 24, sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de 

madera. Tratamiento de doble capa de pintura en su totalidad 

La placa soporte para la gráfica se ejecutará en Zinc de 0,5 milímetros de espesor. La 

gráfica se ejecutará en vinilo autoadhesivo, con garantía de tres años. Se deberá cumplir con 

todos los requisitos de calidad, para la cartelería de intemperie. 

La distancia desde la base del cartel, hasta el suelo, debe ser de dos (2) metros. 

Los vientos y estacados de sujeción al suelo se ejecutarán de acuerdo a las características 

de la zona de implementación. El apoyo de hormigón será al menos de un (1) metro de 

profundidad y del ancho acorde al estacado que se utilice.  

Las leyendas generales son: 

Monto Integral y Plazo 

ADIF. Línea Mitre 
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Ícono, Transporte Público 

Escudo Nacional, Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación 

Las Leyendas en particular, para cada obra. 

El título del Pliego que corresponda 
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3.19 ANEXO A 

 

 

Renovación de cables interconectores de 815 Vcc. Etapa 1. Línea Mitre. 

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANT.
Precio Unitario 

sin IVA

Precio Total 

sin IVA

Precio Total con 

IVA
%

OBRADOR E INGENIERIA

1 Obrador gl 1 5,53%

2 Ingenieria de Detalle gl 1 1,54%

3
Documentacion tecnica conforme a obra (planos, planilla de cables, datos 

garantizados del cable)
gl 1 1,15%

4
Vigilancia y Seguridad en Obra gl

1
3,07%

MATERIALES

5 Cable de conductores de cobre de 1x630 mm2 m 2200 18,36%

6 Materiales Eventuales para el reemplazo de pilares de via tipo B gl 1 1,07%

6,1 Pilares de via Tipo B gl 1 1,49%

6,2 Accesorios (bujes, terminales, ligas, cobertura, etc) gl 1 0,23%

7
Materiales Varios de Montaje (tapacable, losetas, caños, arena, etc.)

gl 1
1,64%

DESMONTAJE, MONTAJE Y MATERIALES

8
Tendido y conexionado de cable 1x630 mm2 gl 1 10,79%

9 Zanjeo ( apertura y cierre, relleno y tapada) con materiales gl 1 45,43%

10
Retiro y traslado de cables y materiales recuperados gl

1
7,38%

PUESTA EN SERVICIO

11 Ensayos gl 1 1,00%

12 Puesta en servicio gl 1 1,31%

100,00%

Nota. Deben ser respetados los porcentajes indicados.

TOTAL

PLANILLA DE COTIZACIÓN


