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SECCIÓN 3 – MEMORIA DESCRIPTIVA. 

3.1 Descripción de las tareas comprendidas en la obra 

El objeto de la presente licitación es ejecutar un cerramiento que separe la zona operativa 

ferroviaria de la trama vial y de los límites municipales (incluye medianeras de frentistas, calles de 

convivencia, plazas, etc.). 

Los cercos existentes son por demás heterogéneos, encontrándose tramos con alambrado de 

hilos lisos, postes y varillas de madera dura, torniquetes dobles y ataduras; tramos con alambrado 

tejido romboidal de distinta altura; sectores con estructura de rieles producidos con incorporación 

de durmientes metálicos (barrilones), etc. Asimismo en coincidencia con los límites de la zona 

operativa, podrán encontrarse muros correspondientes a paredes medianeras de edificios 

linderos al ferrocarril. 

El cerramiento a colocar será tipo doble reja o New Jersey con rejas. Se colocará en ambos 

límites laterales del área operativa del ferrocarril con el fin de completar los cerramientos faltantes 

y/o deteriorados. Para el cálculo de la longitud de la obra se descontará los espacios 

correspondientes pasos a nivel, pasos peatonales, estaciones, paredes medianeras de las 

edificaciones u otros obstáculos insalvables ubicados sobre el límite operativo. 

La longitud total a cubrir por ambos laterales figura la planilla de cotización adjunta como así 

también en los esquemas adjuntos, los cuales se han incorporado a la presente documentación a 

modo ilustrativo ya que el proyecto definitivo está a cargo de la Contratista. La longitud definitiva 

surgirá del relevamiento de cada sector que realizará el Contratista y verificará la Inspección de 

Obra durante la medición y certificación de los trabajos. 

El cerramiento se colocará en ambos límites laterales del área operativa de los sectores que 

comprende entre estaciones: 

 RENGLON 1: Estación Haedo – Estación Tablada, Longitud: 9.757mts 

 RENGLON 2: Estación Tablada – Estación P. P. Turner, Longitud: 12.170 mts    

 RENGLON 3: Estación P. P. Turner – Estación Temperley, Longitud: 13.739 mts 

 

Asimismo en el tramo del reglón 1, en los sectores indicados en los planos, se realizara un 

corredor verde en el  sector de espacio público. El mismo consta de la construcción de una 

vereda peatonal, la instalación de mobiliario urbano con bancos y cestos, iluminación del sector, 

etc. 

En la imagen siguiente se observa el mapa de Buenos Aires con la ubicación el Ferrocarril Roca,  
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Ramal Haedo- Temperley: 

 

Entre los Planos 0006 a 0009 se desarrolla el ramal a intervenir. A continuación se presenta el 

inicio y fin de cada renglón: 

 

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas: 

 Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa. Proyecto 

Ejecutivo INTEGRAL con relevamiento plan altimétrico, planos de detalle de los 

componentes del cerco (general, uniones, tipo de soldadura, entre otros), cortes y vista de 

los mismos, en conjunto con el tipo de fabricación de los elementos que componen los 

nuevos cerramientos y la solución adoptada para la unión entre cercos nuevos y 

existentes. 

 Retiro del cerco existente (cualquiera sea éste) y posibles obstáculos 

 Limpieza, nivelación y consolidación del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo. 

 Provisión de materiales necesarios para la realización del cerramiento. 

 Ejecución de Hormigón armado “in situ” ó premoldeado, Montaje de los parantes, paños 

de malla metálica y portones metálicos, donde correspondiere. 

 Unión de los sucesivos módulos a instalar. 

 Ejecución de corredores verdes en los sectores indicados del renglón 1. 

1 Haedo (Intersección Av. Rivadavia) Tablada (Intersección calle Int.E.Crovara)

2 Tablada (Intersección calle Int.E.Crovara) P.P.Turner (Altura calle J,M.Rosas - Epecuen)

3 P.P.Turner (Altura calle J,M.Rosas - Epecuen) Temperley( Según lo indicado en planos en cercanía de predio ferroviario)

ENTRE ESTACIONES
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 Limpieza de obra. 

 Confección de planos conforme a obra en ACAD 2010. 

 
3.2 Alcance de los trabajos 

La tarea a realizar por el CONTRATISTA consiste en la ejecución de todos los trabajos indicados 

en el PROYECTO EJECUTIVO, los cuales merecerán el previo conforme de la Inspección de 

Obra.  

Quedan incluidos la provisión de equipos, materiales y mano de obra tanto de obras provisorias 

como definitivas, que cumpliendo con las presentes Especificaciones Técnicas, permitan la 

circulación ferroviaria en adecuadas condiciones de seguridad y afectando, durante el período de 

construcción, en forma mínima el tránsito ferroviario. 

Dentro del monto de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 

que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual, sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo 

previsto en tal documentación y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre 

otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y 

externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y 

demás comprobaciones de calidad, las mediciones, etc. 

 

3.3 Medidas de seguridad en zona ferroviaria 

Se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de no interferir en las tareas del personal 

ferroviario y se protegerán todas las instalaciones que puedan ser afectadas por la obra, como se 

encuentra estipulado en la reglamentación Ferroviaria y en los pliegos que conforman esta 

licitación. 

Previamente al comienzo de los trabajos en la zona de vías, y con la debida anticipación, el 

CONTRATISTA deberá presentar periódicamente para ser aprobada por la Inspección de Obra 

una memoria descriptiva que detalle claramente la secuencia de los trabajos y plazos de 

ejecución de los mismos con la finalidad de coordinar con ADIF, el día, hora y duración del corte 

de vía si fuese necesario. 

Se deberá asegurar la continuidad del servicio ferroviario, minimizando al máximo posible las 

reducciones necesarias de velocidad. 

La ejecución de tareas se realizará mediante ventanas de trabajo en horarios a coordinar 

anticipadamente con la Inspección de Obra.  



Pliego de Condiciones Particulares                                                               

4 

 

Durante la ejecución de los trabajos en la zona de vías el tránsito ferroviario desarrollará una 

velocidad máxima a acordar con ADIF en el lugar, lo cual estará debidamente señalizado 

mediante carteles colocados convenientemente en todas las vías afectadas, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Los carteles de precaución serán provistos por el CONTRATISTA, colocados y mantenidos en 

perfecto estado, quien los deberá retirar al final de las obras, previa autorización de la Inspección 

de Obra. 

Fuera del horario de trabajo la vía precaucionada a la circulación de trenes (sin importar su 

magnitud) permanecerá con vigilancia a cargo del CONTRATISTA. 

El tramo entre las Estaciones D´ Elia y Juan XXIII, correspondientes a sectores de la Zona 

operativa del Renglón 2 y 3, posee severos problemas de inseguridad (presencia de 

asentamientos precarios próximos,  linderos  o que invade parcialmente la zona operativa 

ferroviaria), como se desarrolla en el Anexo denominado Informe visual para cerramiento en 

Ramal Haedo - Temperley. 

Con el fin de cuantificar la situación mencionada, se duplicó la cantidad de horas correspondiente 

a la seguridad de los Renglones 2 y 3 en relación al sector del Renglón 1, lo que resultan 2 

personas ejerciendo la seguridad en forma permanente en las zonas inseguras. Dicho cuerpo de 

seguridad protegerá el obrador y la zona de obra a ambos lados de la infraestructura de vía, 

resguardando el normal ingreso y egreso, y la actividad a lo largo del periodo de obra del personal 

de la Contratista, Inspectores y demás actores del Comitente.  

Cuando las características de la obra lo hagan necesario, el CONTRATISTA deberá colocar un 

banderillero por cada sentido de tránsito ferroviario. 

Todos los trabajos a realizar dentro de la zona ferroviaria se ejecutarán de acuerdo a lo indicado 

en las normas y especificaciones técnicas que aplica ADIF, en todo lo que no se oponga a las 

presentes especificaciones.  

Cuando se efectúen trabajos en zona de vías, sin ocupación, se deberán seguir los lineamientos 

exigidos por ADIF: personal con bandoleras reflexivas, banderas de precaución en sectores 

afectados, encargado del grupo de trabajo con silbato para anunciar la proximidad del tren. 

Cuando se efectúen trabajos con ocupación de vías, se colocará la señalización correspondiente: 

bandera roja y petardos de acuerdo a la normativa vigente. 

En todos los casos el personal deberá contar con todos los elementos de protección necesarios 

de acuerdo al tipo de tarea que se realice. 

En obra el CONTRATISTA deberá asegurar el desagüe de las aguas pluviales en forma tal que no 



Pliego de Condiciones Particulares                                                               

5 

 

se produzcan inundaciones en las zonas inmediatas a las obras o en las obras mismas, como 

consecuencia de cegamiento de bocas de desagüe, por depósito de materiales en forma tal que 

impida el escurrimiento del agua superficial, etc. 

Será obligación del CONTRATISTA, además de tomar todas las medidas de precaución, tener 

equipos portátiles de mano para ser utilizados de inmediato en cualquier emergencia que se 

produzca. 

Las indemnizaciones que por este concepto se hubieren de efectuar, serán por cuenta del 

CONTRATISTA. 

Para los trabajos a efectuar en la vía pública, los planes y programas de desvío de tránsito, deben 

ser acompañados de la correspondiente seguridad y señalización, en un todo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Toda la tramitación y obtención de permisos de ocupación para trabajos en la vía pública, ante 

dicho organismo, estarán bajo la responsabilidad y cargo del CONTRATISTA, y bajo la 

supervisión de ADIF S.E., así como también la elaboración del plano de desvío y señalización. 

Bajo ningún concepto se admitirán instalaciones improvisadas o precarias bajo el pretexto de la 

temporalidad de los trabajos. Estas instalaciones deberán responder a un proyecto correctamente 

diseñado y construido. 

Se utilizarán señales preventivas, reglamentarias, e informativas de acuerdo a las normas de 

entidades competentes de tránsito y transporte. 

 
3.4 Normas y reglamentos 

Para la ejecución de las obras provisorias y las obras definitivas se deberán respetar las 

siguientes Normas y Reglamentos: 

 Gálibos Máximo de Trenes y Mínimo de Obras en Vías Comunes y Electrificadas, para 

trocha de 1,676 mm. según croquis adjunto. 

 Las Normas IRAM. 

 Las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Higiene y Seguridad en el Trabajo: ley N° 19587/72 y decreto 911/96, reglamento 231/96, 

resolución 51/97 y anexos respectivos. 

 Resolución D.N° 764/66. Trabajos de Reacondicionamiento de Vía de Ferrocarriles 

Argentinos. 
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 Resolución D.N° 888/66. Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimientos de 

Tierra y Limpieza de Terreno de Ferrocarriles Argentinos. 

 Normas de Seguridad de Trabajo - Medidas de Seguridad para Empresas Constructoras 

de Ferrocarriles Argentinos. 

 Normas de Higiene y Seguridad para Contratistas de Ferrocarriles Argentinos. 

 Normas ISO 9000. Calidad de los Trabajos y Suministros. 

 Normas Cirsoc. Tales como la serie 100, 200 y 300 (según el tipo de material) 

 D.I.N. 

 IRAM-IAS 500-96 Calificación de soldadores. 

 IRAM-IAS 500-01 Parte 2 – Definiciones de aceros. 

 IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de tracción de aceros en barras, chapas y flejes de 

acero. 

 IRAM-IAS 500-601 Electrodos celulósicos. 

 IRAM-IAS 500-164 Calificación de procedimientos de soldadura de metales. 

 Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas Nº 7 y Nº 16 

 

 

 

 

  


