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ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aqguellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno Técnico
Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

El tramo a renovar y la nueva via a construir corresponden a un ramal en servicio comercial activo
de via simple, por lo que los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y
bajo acatamiento al reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

A tal fin las ventanas de trabajo permitiran, dentro de lo posible, la continuidad de los trabajos
durante un minimo de 6 hs diarias.

El Contratista deberd solicitar ventanas de trabajo sobre la via principal al Operador, responsable
de la circulacion y seguridad del sector, quién dispondra este otorgamiento quedando a cargo de
las Contratista los mayores costos que surgieran de la merma en el rendimiento de ejecucion de
los trabajos, debiendo ademas plasmar todas las obras temporarias y/o provisorias que fueran
necesarias para garantizar la circulacion de las formaciones del Operador.

En todos los casos, el Contratista debera solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a
través de la Inspeccion de Obra para disponer de la via.
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1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendrd a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio en
buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el buen
funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a préstamos, depésitos, acopios, etc.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccién en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos
transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo UN (1) cartel indicador de la
Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccion de obra,
obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en
cuya oportunidad debera retirarlo.

1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre gue ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas
de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un Manual de
Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo serd definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacién de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

1.3 CORTES DE VIA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

En todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente la conformidad del
Operador, quién dispondra al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a
reclamo alguno por jornales improductivos.
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En todos los casos los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con 48 horas de
anticipacion minima, mediante nota u otro medio fehaciente a la Inspeccién, que la obtendra del
Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveeré el
Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccion de Obra. El Operador
responderd al Contratista, en forma fehaciente la autorizacién solicitada o las modificaciones que
estime conveniente garantizando horarios de corte parciales en la jornada, lo que se concede
sera registrado por la inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el Operador entregard a la Inspecciéon de Obra para conocimiento del Contratista el
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener
en cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa
instancia s6lo se autorizard los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista deberd disponer en obra, de comunicacion via telefonia
celular a su exclusivo cargo, con conexidn a una computadora e impresora.

1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

En general los trabajos que signifiguen desconsolidacién de la via, y hasta el primer levante seran
efectuados con una reduccién de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30 Km/hora al completar el
segundo levante, pero en este caso como en los demas, la reduccion de velocidad definitiva sera
determinada por La Inspeccién de Obra. Al efectuar el 3° levante la velocidad podra ser elevada a
80 Km/hora.

Seré a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de precaucion y la atencion y
manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizaciéon de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.
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ANEXO II. A.-NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la
proteccion adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF
S.E.

2.-ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

A\

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.

» Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.
» Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.
» Decreto Reglamentario N° 351/79.
» Decreto N° 1338/96.

» Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccion”.
» Decreto Reglamentario 170/96.
» Resolucion 295/03.

» Resolucion. 51/97 S.R.T.
» Resolucion 299/11 S.R.T.

» Resolucion 231/96 S.R.T.

» Resolucion 051/97 S.R.T.

» Resolucion 035/98 S.R.T.

» Resolucion 319/99 S.R.T.

» RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.
>

4.- DESARROLLO
4.1.- Obligaciones del contratista

Seré obligacion de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de
sus tareas:

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene debera cumplir fehacientemente con presencia en
obra de acuerdo a la afectacion de horas segun lo establecido en la Reglamentacion vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos
generales y particulares de la obra.

4.5.- Debera presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:
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Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.

Capacitar al personal sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.
Provision de los elementos de proteccion personal a entregar a sus trabajadores.
Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

VVYV V

4.6.-Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que pueda
ocasionar algun riesgo y cuya solucién no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccion personal con
acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.

4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las tareas.

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o0 quien se
designe.

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde pueda
ocurrir:

- Trabajos en altura
- Excavaciones.
- Trabajos de soldadura.
- Operaciones en equipos o tableros con tension.
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.
4.11.- Instalar carteles y la sefializacion adecuada, segun los riesgos emergentes de cada tarea.

4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad
apropiados.

4.13.- ADIF S.E. instruir4 al personal de la empresa contratista en materia de  seguridad, para
trabajos en via (banderilleros) debiendo el contratista proveer los elementos necesarios
(banderines, rojo y verde, etc.).

4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar trabajos:
“Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccion”.
- " Medidas de Seguridad general”.

- " Equipamiento basico de seguridad”.
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- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.

4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de antelacién
al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF S.E. el programa
de seguridad pertinente para su revision.

5.- Queda expresamente prohibido:

5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.

5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.

5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.
5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.
5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de maquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccion respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u obstruyendo
calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.
5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.

5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecuciéon de los trabajos, sin
cumplimentar la legislacion vigente.

6.- Pautas generales

Seran de caracter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas sera de
su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no contempladas
con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.
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6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.
6.7.- Trabajos en altura.

7.- Permisos de trabajos

El contratista deberd solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucion de las tareas:
7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depoésito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, téxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacién de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc...
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra..
7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.

7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO |, sera
pasible de sufrir llamados de atencion.

Dichos llamados de atencion serén registrados en el libro de obra o de érdenes de servicio.

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en sus
tareas, pero ademas, sera su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los casos y
situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:
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- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacion para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucién, de inmediato, no esté a su
alcance.

- Instalar carteles y la sefializacion adecuada segun los riesgos emergentes de cada tarea y
establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretacion de carteles, indicaciones escritas de
riesgos y de toda otra sefial que exista en la obra o en las instalaciones de la empresa.
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ANEXO I B.-DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacioén referente a vehiculos y equipos

1. Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta:

LISTADO DE VEHICULOS / EQUIPOS VIALES Y FERROVIARIOS

TIPO MARCA MODELO | ANO | DOMINIO | VTV | OBSERVACIONES

2. Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (pdlizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafiia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

Copia de la Cedula verde de vehiculos.
Copia del Carnet de conductor de los choferes.

Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

L

Revisidn/habilitacion técnica de vehiculos y equipos.

Documentacion referente al personal:

1. Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este ultimo, la version aprobada por la
ART correspondiente.

2. Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcién del mismo segun tabla
adjunta:

LISTADO DE PERSONAL

CONVENIO TIPO DE
COLECTIVO RELACION

de TRABAJO LABORAL (Propio
o Contratado)

NOMBRE y CATEGORIA | FUNCION | HORARIO
APELLIDO

3. Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido actualizado
mensualmente.
10
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Clausula de No Repeticion.
Clave de Alta Temprana AFIP

Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (péliza vigente y pago).

R

Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y
maquinarias) y registré habilitante.

Documentacion relacionada a Sequridad e Higiene para el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de protecciéon personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrard en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la Contratista y
Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.

La documentacion solicitada debera ser enviada a este Departamento a
través de nota a la mayor brevedad posible.

11
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ANEXO lll. REDETERMINACION DE PRECIOS

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

Férmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i).

P;=P,xAfx (0,10 + 0,90 x FRa)

P, = P, x (1 — Af)x (0,10 + 0,90 x FRi)

Donde:

P Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).

P, Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminacion,
expresada en valores basicos de contrato.

Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del
anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacién de precios, serd reemplazado por FRi.

Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P;=P,x[Af X (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — Af) x (0,10 + 0,90 X Fg;)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del

anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado por Fg.

Formula General del Factor de Reajuste.

12
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MOi Ti CLi
Fri = [aM X FMi+ aEM X FEMi+ aMO X (—) + aT X (E) + aCL X <—)]

MOo CLo

x{1+kx(ﬂ)}

CF,

Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM,;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera la
variacion de los precios correspondientes a utilizacién de equipo de
construccion (amortizacién, repuestos y reparaciones)
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),
Factor de variacion de precios del componente - Combustible y
CL; Lubricantes. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente
CL, al Mes de la Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico
(CL,).
Coeficientes de ponderacion.
a

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo
directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los
gastos generales.

13
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Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF; — CF,
CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF; = (1+i /12)0 -1 CF; = (1+i /12)0 ~1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del
mes de la redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del
Contrato, o en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de |la Variacion de precios del componente Materiales. (Formula 1.3)

FM, = Bors > () 4 B (B2 4 g (B0 et g ()

M1, M2, M3, Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales
considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion

i” o del mes basico “0”

ﬁM1; ﬁmz; ---ﬂMnl

Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.

Formula General de la Variacién de precios del componente Equipos y Maquinas. (Formula 1.4)

14
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Se evaluard aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

AE; AE; 0;
FEMi=CAEx(AE )+CRR><{0,7><<AE )+0,3><( )}

o o

Donde:

AE; Precios o indicadores de precios de los distintos materiales

AE, considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0O;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderaciéon de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR’.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total
del componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de
recuperacion y Debe verificarse que : CAE + CRR =1

VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componente Factor «a, indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,43 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas
0,05 in Fé
(FEM) Segun Formula. 1.4

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del
“Capitulo Mano de Obra” publicado en el
M de Ob MO 7
ano de Obra (MO) 0.3 marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,05 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacion del decreto 1295/02

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -

Combustibles y 0.10 Cuadro IPIB publicado en el marco del
Lubricantes (CL) ’ decreto 1295/2002” del INDEC informa
“‘“ANEXO INDEC”
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Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor B, indice o Valor a Considerar
Hormigén Elaborado 0,40 IPIB 37”510-11 Hormigon elaborado. “ANEXO
INDEC

Acero Aletado para 030 IPIB 41242-11. Acero p/armadura aleteado,

armadura ’ conformado. “ANEXO INDEC”

Carpinteria Metalica 'y 020 Cuadro 1.5 de ltem “Carpinteria Metalica y

Herreria ’ Herreria”. “ANEXO INDEC”

Encofrado, maderas y IPIB 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO
0,05 -

otros INDEC

Pinturay terminaciones | 0,05 :EIII?EZC?ZZ - 35110-2 - Pinturas - "ANEXO

Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion
Amortizacién de Equipos | de equipo

(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3
2924/CPC 44427-1

Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacién
CAE

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,7

Se adopta 0,3

FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO
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i

FEM —07><(AE)+03><{07><(AE")+03><(M0i>}
e AE, ’ ’ AE, ’ Mo,

i

FM, =0 40><(M1 )+0 30><(M2")+0 20><(M3")+0 05><(M4")+0 05 x(Msi)
L M1, ’ M2, ' M3, ’ M4, ’ M5,

F —[043><FM 40,05 x FEM +037><(M0i)+005><(Ti)+010><(CL")]
L i e Mo, ’ T, ’ cL,

CFi—CF,,)}

X131 O,le(
e

P;=P,%[0,20 X (0,10 + 0,9 X Fp,) + (1 —0,20) X (0,10 + 0,90 X Fpg;)]

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
considerardn con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al dltimo digito
significativo.
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ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO (ADIF), representada en este acto por ........................ (en adelante, el
‘COMITENTE"), por una parte; ¥ ....cccoevviiiiiiiiinnnnns , representada en este acto por
................................ , quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el
presente acto, cuya personeria demuestra con la documentacion agregada en el referido proceso
licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el
COMITENTE, las “PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacién de Obra (en
adelante, el “CONTRATQ”) con sujecion a las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

1.1. ElI CONTRATO tiene por objeto la ejecucion de la obra denominada
.................................... ”, que fuera adjudicada ............................. en el marco de la
Licitaciéon Publica ....................ll. y en los términos y condiciones previstos en la
documentacion licitatoria.

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP, las obras se contratan por el Sistema
de Ajuste Alzado.

CLAUSULA TERCERA: MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA Ilos trabajos para la obra
R PP "porlasumade PESOS ....................... [ ) mas
IVA, total PESOS ... IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
4.1. El Plazo Total para la ejecucién delaObraesde ...................... (...... ) dias corridos.
CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. De conformidad al Articulo 85° del PBC y a los Articulos 2°y 3° del PCP, el Plan de Trabajos
definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones y definiciones del Comitente y
actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de
prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esta integrada por:

El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta.

El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
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El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
El presente CONTRATO y sus anexos.

Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.
El Cédigo Civil.
CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables al
CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de las sanciones y
penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC y en la restante documentacion licitatoria
gue forma parte integrante del presente.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacién a su vencimiento,
en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacién alguna, en los
casos contemplados en el Articulo 98° del PBC y en la restante documentacion licitatoria que
forma parte integrante del presente.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. El CONTRATISTA debera presentar la documentacion que acredite la contratacién de los
seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC, en la Seccion 2 “Datos del Llamado” del
PCP y en la restante documentacion licitatoria que forma parte integrante del presente.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros establecidos al operador del
servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacién por escrito del COMITENTE,
asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de responsabilidades que los
previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. Elincumplimiento de la obligacién de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento
correspondiente implicard que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y que todos los
intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos derivados, quedando
facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA EJECUCION DE
PARTES DE LA OBRA

11.1. Sidesde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecuciéon del CONTRATO entraren en
vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que
afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por ejemplo, prohibiciones o
restricciones a la importacién de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia
ambiental, suspension de la ejecucién de la Obra, 0 en algin modo afectaren los presupuestos
gue sirvieron de base para la elaboracién de la OFERTA, las Partes entablaran negociaciones a
los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

12.1. EI CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los plazos,
cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. EI CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras
o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere contratado la
provision de los materiales 0 componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA afecten el
cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que no obstante actuar con la debida diligencia,
el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o componentes necesarios para
la ejecucion de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicara de inmediato dicha circunstancia a
la INSPECCION DE OBRA a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren
pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y la Seccién 2 - Datos del
Llamado, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO
mediante la presentacién de Pdliza de Caucion N° ............... emitida por............... por la suma
de PESOS ............... B ) que forma parte del presente, equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma
responderd por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y serd devuelta al
CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y DECLARACION
DEL CONTRATISTA.

14.1. EI CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su suscripcion.
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14.2. EI CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion licitatoria y en la
documentacién que acompafa a la oferta adjudicada.

14.3. EI CONTRATISTA declara no tener objecién que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion. Asimismo, el CONTRATISTA
declara que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad del
equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole para ejecutar los trabajos objeto
de la licitacion en los plazos contractuales indicados en la documentacion licitatoria, por lo cual
renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la
disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecucion de la obra. Las PARTES
establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata
aplicacion de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucion de la
garantia de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte
del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecucion
de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas
obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos
y gastos de importacién y de nacionalizacién en caso de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES.

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires. El
CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccibn nacional o
internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en los
indicados a continuacién: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ............... , Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

16.3. La constitucion efectuada precedentemente importard que todas las comunicaciones que se
realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y que las PARTES se tendran por
notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir
efectos, el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo fehaciente por la
parte de que se trate con TREINTA (30) dias de anticipacion.
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En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, alos ....diasdelmesde .............ccccvven.... de ......
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ANEXO V. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y
Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, en
la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes
directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacién de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacién Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de
produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones
de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para
sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras
empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que
se utilicen en la produccién de bienes o en la prestacion de servicios, que se vendan o presten en
mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o
cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional.

La preferencia establecida en el segundo péarrafo de este articulo se aplicara a los bienes que se
incorporen a las Obras, se utilicen para su construccién o para la prestaciéon de tales servicios
publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no nacional
debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los impuestos y gastos

23



Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria

Pliego de Condiciones Particulares

gue le demande su nacionalizacién a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como
lo fije la reglamentacién correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia
con bienes de origen nacional, los primeros deberdn haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a los bienes de
origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan
a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas del mercado
nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de solicitado, un
certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio de
cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el
acceso oportuno a la informaciéon que permita su participacion en las mismas. Los pliegos de
condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un valor para su
adquisicion superior al cinco por mil (5%o) del valor del presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacién sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborardn adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcion deseada en un
nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccién del margen de proteccion o
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente
derecho de importacién o el presente régimen, se orientardn al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir
exclusivamente la adquisicién de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ninglin caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccién entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que
surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de pagos o
financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de obtener
el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso o
un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en
la presente ley, dentro de los cinco (5) dias hébiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista debera reiterar o realizar una oferta
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en firme de venta o locacion para la contratacion de que se trate, juntamente con el recurso,
aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formulé la requisitoria de contratacion, el
gue podré hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas las
actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el 6rgano competente para su
sustanciacién y resolucién y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias , contados
desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso
interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacién de que se trate y
agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto
de la contratacién de que se trate, hasta su resolucién por la Secretaria de Industria, Comercio y
Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucién, que perdera en caso de decision firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Cédigo Aduanero, o por la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en
tramite de adjudicacion y/o contratacién o haber sido favorecidos por la decisién impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin efecto
el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional y se
remitiran las actuaciones al Comitente que elevé las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion para que continle con el tramite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios publicos o
sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el
ministerio en cuya jurisdiccién actle la persona contratante debera disponer que ningln otro
Contrato, concesién, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administracion publica
nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y descentralizadas y las
empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la gravedad del caso. El acto
administrativo que aplique dicha sancion serd comunicado a los registros nacionales y
provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.
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ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba permanecer
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cédigo Penal, si no concurriere
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los administradores y
empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades mencionadas en el articulo 1°
sujetas a la presente ley o0 a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o
hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias
por la presente ley, su reglamentacion o las normas concordantes dictadas en el ambito
provincial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las
normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo 172 del Codigo Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Autonomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y contrataciones
cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que
sea factible, en aguellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera posible aplicar total
0 parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente
ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se asimilaran
a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentaré la presente ley dentro del término de
sesenta (60) dias de su promulgacion.
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ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —
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