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SECCION 1. CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°. OBJETO DE LA LICITACION

1. La ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO, (ADIF) llama a Licitacion Publica para la contratacion de la ejecucion de la obra,
ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS EN EL
FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON
EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE, la cual se regird por las presentes
Condiciones Particulares en forma complementaria al Reglamento de Compras y
Contrataciones de ADIF, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitacion,
Contratacion y Ejecucién de Obras, las Especificaciones Técnicas y a los demas
documentos que integren esta Licitacion.

2. El alcance de los trabajos se limita al estudio de la plataforma del ramal Zarate - Pilar
de la linea General Urquiza, en tres tramos por separado.

— RENGLON I: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE
VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG.
KM. 100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN,
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO I;

— RENGLON lI: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE
VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG.
KM. 100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN,
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO lI;
Y

— RENGLON lIIl: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA
DE VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y
PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN,
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO
M.

3. Los Oferentes podran participar y resultar adjudicatarios, bajo los requerimientos
previstos en la presente Licitacion Publica.

4. Para resultar adjudicatario, el Oferente deberd cumplimentar los requisitos y
condiciones establecidos en esta Documentacion licitatoria y afirmar en forma expresa,
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con caracter de declaracion jurada, que tiene la capacidad necesaria para la ejecucion
de la obra adjudicada, en particular en lo que respecta a equipos y mano de obra.

5. ADIF podra verificar, a costo del Oferente, la ubicacion, caracteristicas y disposicién
de los equipos ofrecidos.

6. En ningun caso, por si, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente
0 sus integrantes podran participar en mas de un consorcio Oferente u oficiar de
Subcontratistas de otro Oferente.

7. El Oferente debera obligatoriamente cotizar los tres (3) RENGLONES, completar la
Planilla de Cotizacién correspondiente a CADA RENGLON e indicar el monto total
cotizado.

ARTICULO 2° PLAZOS. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA

2.1 Plazos. El plazo maximo establecido para la ejecucion de la totalidad de la obra es el
indicado en la Seccién 2 - Datos del Llamado del presente PCP, debiendo contarse dicho
plazo desde la fecha del Acta de Inicio.

2.2 Cronogramas. Los Oferentes acompafiaran sus ofertas con un Plan de Trabajos
detallado en concordancia con cada uno de los items que figuran en la Planilla de
Cotizacion del presente PCP, ademas de una Metodologia Constructiva conforme a las
caracteristicas y al plazo de la obra, los cuales seran analizados en la evaluacion técnica
de las Ofertas.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacion de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse
demoras por insuficiencia de los recursos que dispone el CONTRATISTA, se exigira
incrementar las cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de
la aplicacion de las penalidades previstas.

El Oferente debera incluir en la presentacion de su Oferta, en concordancia con lo
especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, punto de
DOCUMENTACION TECNICA INHERENTE A LA OBRA, Inciso 19.25 - Metodologia de
trabajo. Un Programa del Sistema que se propone utilizar para el Control de la Calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de
Seguridad, Higiene, y Medioambiente que cumpla minimamente con lo solicitado en
los REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA de la SECCION 7 -
GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E
HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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La omision de esta documentacion seréa calificada en el proceso de evaluacién técnico.
Posteriormente esta propuesta tentativa presentada por El Oferente sera adecuada a los
requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los trabajos por parte de ADIF.

El oferente deber& entregar un detalle de la metodologia con la cual ejecutara la obra y
las soluciones técnicas que propone para la ejecucion de los trabajos, puesta en servicio
etc. Deberd indicar la modalidad operativa para la ejecucion de las obras sin la
interrupcioén del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacién.

El Oferente elaborara en la oferta un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt,
gue permita el andlisis de la ejecucion completa de la obra.
Dicho programa comprendera la siguiente informacion:

- Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicacién, para cada una de
ellas, de la duracion.

- Detalle de las fechas de comienzo y finalizaciéon de cada actividad.
- Porcentaje de avance fisico previsto mensual de cada actividad.

- Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa
de trabajos. Las inversiones seran imputadas en ese programa en
correspondencia con el mes en que se ejecutan las respectivas tareas.

- Debe presentar también un cronograma de movilizacién de equipos identificando
cada uno de los equipos a incorporar, incluyendo los equipos viales.

- También un cronograma Gantt con todas las actividades indicando mensualmente
la carga detallada de equipamiento para cada actividad y para cada mes.
Asimismo, un histograma de mano de obra directa, mano de obra indirecta y mano
de obra total con indicacién de la carga de mano de obra en cada actividad.

- El cronograma detallado de carga de equipos y mano de obra debe presentar el
detalle suficiente para permitir realizar a ADIF el andlisis sobre la consistencia de
la informacién. Uno de los objetivos es verificar el cumplimiento de los plazos
ofertados.

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas.
Serdn desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida
interpretacion y tendran una significacion homogénea, con duraciones acordes con la
caracteristica del emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicién de varias de
ellas seran compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacién de la
obra.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. No se considerara
aprobado el Plan de Trabajos sino hasta que exista un acto de ADIF.

Luego de aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar
ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por certificar y las restantes
obligaciones contractuales. PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE
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El tiempo que razonablemente insuma el estudio previo y aprobacion del Plan de
Trabajos, se considerara incluido en los plazos previstos contractualmente, motivo por el
cual el CONTRATISTA no podra oponer dicho plazo de manera alguna.

La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente el CONTRATISTA,
sera considerada grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y sera objeto
de sancion de multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el
procedimiento del Articulo 107 y concordantes del PBC.

Ampliaciones de plazo por lluvias. Las ampliaciones de plazo por lluvias seran solicitadas
por escrito a través del Libro de Notas de Pedido, solo en el caso en que las lluvias
superen los registros maximos de los Ultimos 5 afios, segun el Servicio Meteorolégico
Nacional y se demuestre que las mismas generan un atraso que afecte el Plazo Total de
Obra y no pueda ser subsanado a partir del reordenamiento del Plan de Trabajos.

2.3 Control. Una vez iniciados los trabajos, el CONTRATISTA estaré obligado a presentar
mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del
avance registrado y el plan de trabajos actualizado consensuado con ADIF. En ese
informe debera hacer reserva fundada de todo atraso sufrido en el periodo por causas
gue no le resulten imputables. Estas reservas se tendran por consentidas Unicamente
cuando ADIF otorgue una ampliacion de plazos sobre la base de las mismas.
El CONTRATISTA no podra justificar atrasos por hecho o circunstancia cuyo efecto
resultara conocido con mas de SESENTA (60) dias de antelacion de la fecha en la cual
el CONTRATISTA lo plantea.
Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, el
CONTRATISTA deberé actualizar previo consenso con ADIF el mismo dentro de los Diez
(10) dias subsiguientes.
El nuevo Plan contemplara las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los
trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a su solo juicio.
Las nuevas programaciones que se efectlien sélo serviran para salvar las alteraciones
ocurridas en el plan vigente y su aprobacién, en modo alguno, servira para justificar
postergaciones en el plazo contractual de ejecucion de las obras, salvo cuando fuera
debidamente justificado por el CONTRATISTA y aprobado por el Comitente.
La mera presentacion de nuevos Planes de Trabajos no implica la modificacion del Plan
de Trabajos definitivo, ni su aprobacion aun en caso de silencio del Comitente.
Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a
los contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos
vigente, su plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la aplicacion de las multas
establecidas en la presente documentacion contractual.
Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara su correspondiente
programacion de pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracién maxima
de los compromisos asumidos por el CONTRATISTA y éste podra acelerar el avance
fisico respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podra exigir una
consecuente aceleracion del programa de pagos.
PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE
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ARTICULO 3° MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

1. La modalidad de la contratacion es del tipo Unidad de Medida.

2. El total de la Oferta Econdmica debera expresarse en moneda de curso legal en
la Republica Argentina, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

3. En la Planilla de Cotizacion que integra la presente documentacion licitatoria, se
discriminan los items a contratar con las respectivas cantidades que seran
consideradas a los efectos de evaluar las ofertas.

4. En la Planilla de Cotizacion que complete el Oferente para formular su Oferta
Econdémica deberad dejar constancia del monto total de los trabajos cotizados por
Unidad de Medida en cuyo calculo deberan respetarse las cantidades indicadas en
el parrafo anterior.

5. Asimismo, cada item debera cotizarse en moneda de curso legal en la Republica
Argentina (Pesos), sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo monto debera
indicarse por separado.

6. Se entiende que la cotizacién de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones
y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importacion, nacionalizacion,
ensayos y demas gastos asociados directos o indirectos que pudieren estar
involucrados en la ejecucion de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitacion.
En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste debera ser afrontado
integramente por el Contratista.

7. ADIF, unilateralmente, podra aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato
hasta en un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato original, o
disminuirlas hasta en un DIEZ POR CIENTO (10%), en las mismas condiciones y
precios pactados y con la correspondiente adecuacion de los plazos respectivos. Con
ese cometido, podra autorizar también la ejecucidbn de nuevos items que no se
encontraren originalmente previstos, siempre respetando, en la medida de lo posible, la
estructura general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los
materiales, insumos, mano de obra y equipos presentados por el Oferente.

8. Cuando resulte necesaria la determinacion de nuevos valores a los efectos de la
conformacion del precio de items no previstos en el Contrato original, se tomaran
como pautas de referencia los valores y estructura de aquellos precios que si se

encontraban previstos.
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9. Asimismo, las Partes podran convenir la ejecucion de otros items que no se
encontraren originalmente previstos, cuya estructura general de  precios, gastos
generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y
equipos se ajustara a la estructura de los analisis de precios presentados por el

Contratista para la Licitacion.

ARTICULO 4° OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL OFERENTE/CONTRATISTA

4.1. El Oferente debera realizar una inspeccion "in situ" y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacion integral de todas las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos y evaluar a su cargo los riesgos inherentes a la contratacion, sin
poder alegar imprevision y/o desconocimiento de ninguna naturaleza en lo sucesivo.

4.2. El Oferente debe considerar que en su oferta estara incluido el costo de todos los
trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentacion contractual
(incluyendo pero no limitado a la ingenieria constructiva, la provision de mano de obra y
materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los elementos legales y
técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de la totalidad de los
trabajos contratados que se le encomienden y que sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacién y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras
obligaciones, el desarrollo de calculos y estimaciones de ingenieria, el transporte interno
y externo de obra, la disposicion final de los materiales y residuos, los ensayos,

verificaciones y deméas comprobaciones de calidad, las mediciones, etcétera.

4.3. El Contratista debera realizar por su cuenta, cargo y a su costa todos los tramites que
resulten necesarios ante los prestadores de servicios publicos y/o privados y/u
organismos y/o entes nacionales, provinciales o locales y/o entidades privadas que se
requieran. Asimismo, sera por su cuenta y cargo la obtencién de la totalidad de los
permisos y/o licencias y/o habilitaciones y/o autorizaciones que lo dispongan tanto la
normativa nacional, provincial o local para el caso de que algunos de los trabajos o
suministros por €l realizados asi lo requieran o afectaran instalaciones de dichas
empresas o reparticiones publicas, con la suficiente antelacion a fin de evitar demoras o
interrupciones en los trabajos. En tal sentido queda expresamente establecido que no se

admitira la prolongacion del plazo fijado para la realizacion de la obra como consecuencia

de eventuales demoras incurridas en la realizacién deppsEGUIHES FERESBCROEPN-GAL O#ADIFSE
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4.4. Estaran a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados
entes a los efectos de coordinar la solucion de eventuales interferencias, incluyendo el
pago de los aranceles que correspondieren y la confeccién de la documentacion técnica

gue fuese requerida a tales fines.

ARTICULO 5°: CLASE DE LICITACION - PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1. Los Oferentes deberéan presentar su propuesta en UN (1) UNICO SOBRE entregado
en la fecha indicada para la recepcién y apertura.

2. EIl Oferente debera incluir en la presentacion de su Oferta, una Propuesta Tentativa
del Sistema de Gestién de la Calidad y de Seguridad e Higiene, describiendo y
presentando minimamente lo solicitado en la Seccion 7 — GESTION Y CONTROL DE
LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS, punto “REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE
LA OFERTA”. Con respecto a los Requerimientos Ambientales, el Oferente debera
incluir en la presentacién de su Oferta, una propuesta tentativa del Plan de Gestién
Ambiental, que podria ser implementado, segun los requerimientos descriptos en la
Seccion antes mencionada.

3. La omision de esta documentacién implicard la descalificacion de la propuesta.
Posteriormente esta propuesta tentativa presentada por El Oferente serd adecuada a
los requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los trabajos.

4. Las propuestas deberan ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas,

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico

de los proponentes en “ORIGINAL” y “DUPLICADO” en un tamafio de hoja no mayor a

A4. Cuando la documentacién que acompafie sea menor a A4, se solicita su escaneo en

A4 y certificado por escribano o en un Anexo aparte. Los Planos podran entregarse en

tamafo de hoja en A3.

5. En el Sobre Unico, el Oferente incluira toda la documentacion requerida en el art. 19

del PBC para el llamado, incluyendo, pero no limitado a la DOCUMENTACION

INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del

citado art 19°, como asi también la demas documentacion e informacion solicitada en el

PCP. El Oferente debera completar sin excepcion los formularios, planillas de cotizacion

y declaraciones juradas de acuerdo a los modelos indicados en la documentacion

licitatoria.
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Licitacion Puablica N° LP 08-ADIF-2018

OBRA “ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE VIAS EN
EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140.
CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE.”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

SOBRE UNICO

ARTICULO 6° - Criterio de seleccion y adjudicacion.

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procedera a la apertura del SOBRE
UNICO de cada oferta presentada.

2. Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE
UNICO se otorgara vista del SOBRE UNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
abiertas, quienes podran observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se
fundamentaran en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberan ser
presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a
16 horas.

3. Cumplido el plazo del parrafo anterior, la Comision Evaluadora se abocara al andlisis
de las ofertas con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de
la Licitacién, integran las correspondientes garantias y demuestran estar en condiciones
de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir
gue dichas ofertas resultan Admisibles.

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, la
Comisién Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podra considerar
el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras obligaciones contraidas con
esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como asi también ponderar la
capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma la obra objeto del llamado.

5. Ademas, durante el proceso de evaluacion la Comision Evaluadora podra requerir todas
las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e informacion complementaria que
considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podr& realizar

comprobaciones, ensayos, requerir estudios o andlisis complementarios, solicitar
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referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento.
Los gastos en todos los casos correran por cuenta del Oferente.

6. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones,
rectificaciones e informacién complementaria de la Comisién Evaluadora dentro del plazo
de TRES (3) dias habiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de
ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta a
criterio de ADIF.

7. No se requerird o aceptara aclaracién o informacion complementaria por parte de un
Oferente que implique una alteracion de la igualdad en la evaluacién de las ofertas o que
represente una ventaja para quien formula la aclaracibn o complementacion de la
informacion dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el
conocimiento adquirido de las demas ofertas o cualquier otra condicién.

8. La Comision Evaluadora efectuara su recomendacion teniendo en consideracion las
Ofertas Admisibles de menor precio que cumplan razonablemente las exigencias de la
documentacion licitatoria.

9. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicacion, de conformidad a lo previsto en el
Art. 32 del PBC, ADIF a su solo criterio, podra llevar adelante un proceso de mejora de
ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que
superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El
proceso de mejora de ofertas se realizara por una Unica vez, luego de invitados aquellos
oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente parrafo.

10. La adjudicacioén recaerd en la Oferta mas conveniente para ADIF. El acto por el cual
recaiga la Adjudicacion sera notificado a todos los Oferentes.

11. Dentro de los TRES (3) dias hébiles siguientes a la notificacion de la Adjudicacion, los
Oferentes podran formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes.
12. Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se deber& adjuntar una Garantia
de Impugnacion por un monto equivalente al indicado en la Seccion 2 -Datos del Llamado-
del PCP. La garantia de impugnacion podra ser ejecutada al primer requerimiento de
ADIF, de no proceder la impugnacion.

13. ADIF respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado

impugnaciones. ADIF no se encontrarad obligada a brindar respuesta al Oferente que

hubiese formulado observaciones. PLIEG-2018-10408338-APN-GAL O#ADIFSE
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14. Dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles contados a partir de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Adjudicatario deberda acompafar la siguiente informacion y
documentacion:

a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, caracter de la representacion
invocada y copia del Documento Nacional de Identidad.

b. Copia autenticada por Escribano Publico de la documentacion que acredita la
personeria con facultades suficientes para celebrar el Contrato.

c. Certificado Fiscal para Contratar vigente segun lo establece la Resolucion General
4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS.

d. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de
riesgo de trabajo (A.R.T.).

e. Copia autenticada por Escribano Publico de las Pdlizas de Seguros de Vida
Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la Licitacion,
junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

f. Copia del Formulario N° 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del ultimo
trimestre.

g. Copia del Formulario N° 731-AFIP del dltimo trimestre o Certificacion emitida por
Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas del dltimo trimestre.

h. Original de la Garantia de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las
formas previstas en el articulo 24 del PBC con los siguientes requisitos:

1. Las garantias deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en
Av. Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-71069599-3.

2. El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido.

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la
compafiia aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano
Publico y, en su caso, con la respectiva legalizacion.

4. El asegurador o avalista deber& constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y divisidn,

identificando detalladamente los datos de la Licitacion Publica y, en su caso,
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el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio
especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

5. El asegurador o avalista debera constituir domicilio en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

6. El asegurador o avalista debera someterse expresamente al Fuero Nacional

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 7°. OFERTA ALTERNATIVA.

1. De conformidad a lo previsto en el Art. 19.26 del PBC, no se admitir4 la presentaciéon
de Ofertas alternativas ni descuentos condicionados. Ademas, no se aceptaran
descuentos que se presenten en instrumento separado.

2. Las ofertas econdmicas en las cuales el precio se exponga en la forma requerida en la
documentacion licitatoria y se indique que sobre el precio del mismo se efectla algun
descuento simple, pudiéndose llegar al precio a través de una operacion matematica,
podran ser admitidas y no seran consideradas un descuento en los términos del Art. 19.26
del PBC.

ARTICULO 8°. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA
OBRA.

A partir de que inicie trabajos en una determinada zona de obra y por el periodo que en
esta documentacién se establece, la Contratista estara obligada a realizar las tareas de
mantenimiento, conservacion y limpieza de ese sector y las indicadas en el PGA.
Asimismo, la Contratista debera proceder a la limpieza completa de toda la zona de via y
adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos correspondientes a la obra,
retirando todo los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El
mismo criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en
perfecto estado de limpieza y ordenamiento.

Quedaran a cargo de la Contratista hasta la Recepcion Definitiva, todas aquellas tareas
de mantenimiento o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la Inspeccién de
Obra frente a vicios aparentes de las obras, aun aquellas no previstas en el manual de

mantenimiento que se apruebe.

ARTICULO 9°. OBRADORES, CAMPAMENTOS Y ALMACENES

1. El Contratista podra solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que

considere necesarias para la instalacion de campamentos y obradores que ADIF podra
PLIEG-2018-10408338-APN-GAL O#ADIFSE
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entregar sin cargo si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran
disponibles para esos efectos. Caso contrario, el Contratista debera arbitrar los medios
para obtener terrenos de propiedad particular a su exclusiva cuenta y cargo.

2. Cuando la instalacion se realice en propiedad de ADIF, la Inspeccién autorizara al
Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacion de materiales,
herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de completo acuerdo
con la Inspeccién de Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la ubicacion del sitio
y la superficie definitiva a ocupar.

3. El Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede
claramente separado del resto de las instalaciones de ADIF.

4. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deber& proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdésitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto
estado de limpieza y a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

5. Los obradores y campamentos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos
dentro del precio total cotizado.

6. Con respecto a la alimentacion de Energia Eléctrica, el Oferente debera tener en
consideracion que su cotizacion incluye la tramitacion, el suministro, transformacion,
provision y transporte de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
proveer la energia eléctrica con tendido de cables hasta el armario de control.

7. Quedan a cargo del Contratista todos los tramites necesarios para la obtencion de la
conexién ante la empresa distribuidora que corresponda. ElI Contratista sera también
responsable de la provision de los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la
provision de energia eléctrica y eventual colocacion de transformadores.

8. No podré ser aducido como causal de demora en la ejecucién de la obra contratada,
interrupcion de tareas o prérroga del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica,
cambios de la tension de servicio, etcétera.

ARTICULO 10°. SERENOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista.

2. La adopcion de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude
precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el
Contratista.
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4. La obligacion de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente
articulo rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la OBRA, vy la
Recepcion Definitiva.

5. El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las
precauciones que se implanten a lo largo de la Parte de obra a realizar ser& provisto por
el Contratista.

6. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones
necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 11°. MEDIDAS DE SEGURIDAD - CORTES DE VIAS.

1 El tramo de via objeto de la presente licitacion se encuentra operativo y afectado al
servicio y continuara en estas condiciones durante la ejecucion de las obras y el periodo
de garantia. En consecuencia, la Contratista debera ajustar su metodologia de trabajo a
esta situacion y debera asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar precauciones
y realizar las tareas que se detallan en el apartado “Procedimientos para la intervencién
en vias operativas” que se encuentra incluido en el Anexo de la Seccion 7, junto a la
Reglamentacién Técnico Operativa vigente en el tramo a intervenir.

Sin perjuicio de ello, la Contratista sera responsable de dafios o accidentes a terceros,
incluso linderos al Ferrocarril, que puedan producirse por ejecucién de las obras o
acciones vinculadas a esa ejecucion.

Las comunicaciones y coordinacién con los operadores de trafico ferroviario seran
canalizadas a través de la Inspeccion de Obra y solo podréa ser entablada en forma directa
por el Contratista en caso de emergencia, o cuando la Inspeccién de Obra lo autorice
expresamente en forma previa.

La Contratista debera considerar que podra intervenir la via en horario nocturno o en las
ventanas acordadas con el Operador.

Las ventanas operativas para la intervencion deberan ser coordinadas con el Operador.
Asimismo, durante los periodos de interrupcion total de la circulacion debera tomar todas
las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de los trabajos en zona de via.
Asimismo, para permitir la modalidad de operacioén indicada, antes de que se proceda a
la anulacion de la via de que se trate, el Contratista debera ejecutar los desvios que sean

necesarios para posibilitar esa anulacién.
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ARTICULO 12°. SENALIZACION - DESVIOS - SISTEMA DE INFORMACION A
USUARIOS.

De acuerdo a lo indicado en SECCION 4.

ARTICULO 13°. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

De acuerdo a lo indicado en la SECCION 7 ANEXO VI

ARTICULO 14°. NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
De acuerdo a lo indicado en la SECCION 7 ANEXO V.
ARTICULO 15°. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

De acuerdo a lo indicado en SECCION 4.

Generalidades:

1. El personal dependiente del Contratista no tendrd vinculo alguno con el
Comitente.

2. El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes
de esas convenciones en materia de cargas sociales.

3. El personal del Contratista debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a
ejecutarse, y la Inspeccién de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier
empleado del Contratista que considere incompetente, 0 su asignacion a otra
tarea.

4. La Inspeccion de Obra podré solicitar la desvinculacion, a costa del Contratista,
de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la
ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo
con el ritmo de avance de los trabajos.

El personal designado no podra tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos

mencionados precedentemente.

ARTICULO 16°. RELACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INSPECCION DE
OBRA.

1. ADIF designara el personal de la Inspeccion de Obra, y comunicara cuales son las
personas autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Ordenes de Servicio, las
gue estan autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

2. La Inspeccién de Obra tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se
esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material,

para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calisiagdedasstaeas 88k pNRSA L O#ADIFSE
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3. Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ambito de la obra o en
establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomara los
recaudos contractuales con ellos, y les cursara las comunicaciones necesarias, para que
la Inspeccion de Obra tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades
para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso desde la obra.

4. Cuando la Inspeccion de Obra constatara defectos, errores, mala calidad de los
materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la
reparacion o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos
emergentes.

5. Si la Inspeccién de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por
materiales o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la
Inspeccién de Obra podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en
el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el
costo correspondiente.

6. El Contratista no podr4 alegar descargos de responsabilidad por errores de
interpretacion de la documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de
su propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspeccién en
la comprobacion de faltas, errores u omisiones.

7. Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion de Obra se realizaran por
medio del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccién de Obras y el Contratista por
medio del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estaran conformados por folios
triplicados, estos seran provistos por el Contratista y sus hojas seran numeradas
correlativamente. Dichos libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccién de obra.

8. Ademas se llevara un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido
acordado entre el Contratista y la Inspeccion de Obra. En este libro se asentaran
diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e
inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento sera refrendado por ambas
partes. Dicho Libro serd suministrado por el Contratista y sus hojas serdn numeradas
correlativamente.

ARTICULO 17°. OFICINAS Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION.

De acuerdo a lo indicado en SECCION 4.
ARTICULO 18°. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA.

1. Previamente a iniciar los trabajos en via y dentro de los primeros 15 dias a partir de la
firma del Acta de Inicio, el Contratista debera entregar al Comitente toda documentacion
solicitada en el PCP.

ARTICULO 19°. EJECUCION DE LA OBRA.

De acuerdo a lo indicado en SECCION 4.
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ARTICULO 20°. PRESENTACION Y PAGO DE FACTURAS Y CERTIFICADOS.

1. Al final de cada mes calendario se realizard la mediciéon de los trabajos realizados
labrandose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTAy la Inspeccion de
Obra. Durante la medicion de las tareas, la Inspeccion de Obra y el Representante
Técnico del CONTRATISTA evaluaran las tareas descriptas en la division por items y
consignaran el avance fisico correspondiente al periodo medido.

2. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser acumulativo, es decir,
comprenderd la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta
la fecha de la dltima medicion y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el
total del certificado anterior.

3. Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para
la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

4. Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y la
liquidacion final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la
Recepcién Definitiva.

5. Sobre la base de la medicién realizada, el CONTRATISTA elaborara y remitira al
Representante ADIF en Obra el Certificado del Mes —con la informacion indicada en el
punto 6 del presente articulo, quien deberd conformarlo o rechazarlo.

6. El CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion el Certificado y acta de
medicion conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas, en original y
siete (7) copias conformadas por el Representante Técnico y Representante de ADIF en
Obra y un CD. Sin perjuicio de la informacion complementaria que se le indique con la
debida antelacion, la documentacion minima que debera presentarse en esta instancia,

constara de:

a) Nota de Elevacion.
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b)  Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del
mes con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.

c) Detalle del avance fisico de las obras, discriminado por item, en cantidades y
porcentajes. Acta de Medicion conformada por la Inspeccidon de Obra.

d) Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por item, en pesos.
Certificado basico conformado por la Inspeccién de Obra.

e) Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicaciéon
de los montos correspondientes.

f) Documentacion fotogréfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados.

g) Avance del Plan de Gestion Ambiental y Social para la etapa constructiva
(PGAySc), con su correspondiente Informe Ambiental.

h)  Aprobacién de la Inspeccion de Obra de la Documentacion presentada hasta
aqui detallada, con indicacién del monto certificado.

i) Certificado de ART vigente.

)] Formulario AFIP 931.

k) Toda la demas documentacién que el Representante ADIF en Obra y/o la
Inspeccién de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelacion.

) Toda la documentacion mencionada, debera estar conformada por el
representante Técnico del CONTRATISTA y el representante de ADIF en Obra.
Se debera presentar un original conformado de acuerdo a lo indicado y 7 copias

del mismo.

7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, el CONTRATISTA
presentard conjuntamente con el Certificado aprobado la Factura por el monto a abonar
(original, copia y fotocopias necesarias).

8. El pago del Certificado se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la
fecha de presentacion de la Factura de acuerdo al punto 7 precedente por ante la Mesa
de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, de la documentacion
pertinente en forma completa. ADIF, de no mediar circunstancias que asi lo impidan,
realizara las observaciones o eventual rechazo del Certificado dentro de los DIEZ (10)
dias habiles desde que fuera presentado en Mesa de Entradas. Si se produjeran estas
observaciones, el plazo de TREINTA (30) dias corridos para el pago volvera a regir

integramente desde la fecha en que dichas observaciones fueran subsanadas por el
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CONTRATISTA, o se realizara una nueva presentacion total o parcial de la
documentacion en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16
horas.

9. Sin perjuicio de lo previsto en el presente articulo, ADIF podra comunicar un
procedimiento de certificacion y pagos a efectos de agilizar el proceso. En su caso, la
documentacién y presentacion deberd ajustarse a los procedimientos, formularios y
modelos que indique la Inspeccién de Obra, o aquellos que se encuentren vigentes en

ADIF al momento de la certificacion.

ARTICULO 21°. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS

1. Los montos del presente contrato no estardn sometidos a la Metodologia de Re-
determinacion de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto sera

inmediatamente desechado por el Comitente.

ARTICULO 22°. ANTICIPO FINANCIERO.

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo
equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) del monto del contrato, IVA incluido.

2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los
QUINCE (15) dias posteriores a la Firma del Contrato, acompafiando una fianza bancaria
0 poliza de seguro de caucion a satisfaccion del Comitente por el monto del anticipo
solicitado y extendida a favor de ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano
y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y divisién y demas
condiciones previstas para todo tipo de garantias en la Seccién 2 — Datos del Llamado —
del PCP.

3. El pago del Anticipo Financiero se tramitara con idéntico procedimiento al previsto para
los Certificados de Obra. EI Comitente abonara el Certificado de Anticipo Financiero
dentro de los QUINCE (15) dias posteriores de presentada a su satisfaccion la

documentacion necesaria para su otorgamiento.

4. Para la devolucién del Anticipo Financiero, ADIF procedera a realizar un descuento del
SIETE POR CIENTO (7%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra
aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores

bésicos del contrato serd equivalente a la suma anticipada.
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ARTICULO 23°. PAUTAS ADMINISTRATIVAS RECEPCION DE LAS OBRAS Y
CIERRE DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en SECCION 4.
ARTICULO 24°. SEGUROS.

1. En los casos en que las actividades que demande la prestacion del servicio y/o
ejecucion de obra, objeto de la presente Licitacion, encuadren en el marco de la Ley N°
25.675 y sus normas complementarias y reglamentarias, el oferente debera presentar
conjuntamente con su oferta una constancia expedida por una compafia aseguradora
debidamente habilitada para brindar la garantia exigida por el Articulo 22 de la Ley N°
25.675, por la cual dicha compafiia de Seguros se compromete a otorgarle dicha
cobertura para el caso de que el oferente resultare adjudicatario en la presente Licitacion.
Asimismo, el oferente debera presentar una Declaracién Jurada de su capacidad para
contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y
desplegar en la prestacion del servicio y/o ejecucién de obra correspondiente, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
eventual riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

2. El Adjudicatario debera acreditar la constitucion del Seguro Ambiental Obligatorio,
mediante la presentacién de la poliza emitida por y los respectivos comprobantes de pago
de la prima. El Seguro Ambiental Obligatorio deber& encontrarse vigente durante todo el
Contrato. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se
haya denunciado durante la vigencia de la pdliza, en los términos establecidos por la
reglamentaciéon aplicable a la misma. En la pdéliza debera indicarse que el Adjudicatario
reviste el caracter de “Tomador” y que el “Asegurado” es el ESTADO NACIONAL y/o
Estado Provincial y la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO

3. En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista en la citada norma para la
recomposicién del dafio, se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y
costos de remediacion locales de conformidad con los términos establecidos por la
reglamentacion, sin considerar situaciones particulares que podrian originar aumento de
los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la
poliza seran responsabilidad Gnica del titular.

ARTICULO 25°. MULTAS.

1. Sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades previstas en los Articulos 107 y
concordante del PBC, ADIF podra aplicar las sanciones que se enuncian en el presente
Articulo.

PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE

LP 08-ADIF-2018- SECCION 1 Condiciones

Particulares , . S1-21
pagina 21 de 103



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nacidon INFRAESTRUCTURA

g TRENES ARGENTINOS

2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberé registrar disminucién en el ritmo
de las obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de
gravedad en las obligaciones asumidas como asi también falta de respuesta a las
Ordenes de Servicio que se impartan desde la Inspeccion de Obra y/o el Comitente.

3. Ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones como asi también frente a la demora
en la iniciacién y/o terminacién de los trabajos respecto de cada una de las etapas en que
se subdivide la obra de conformidad al Plan de Trabajos aprobado, ADIF podr& imponer
a la Contratista una multa equivalente al 0.5 %0 (CERO PUNTO CINCO POR MIL) del
precio total del Contrato por cada dia de retardo.

4. Para el caso que la Contratista hubiese recuperado el atraso indicado y se encuentre
al dia en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos vigente,
ADIF podréa suspender la aplicacion de la multa indicada precedentemente y/o dejarla sin
efecto.

5. El incumplimiento del Plazo de Finalizacion de los trabajos implicara la aplicacién de
una multa equivalente al 1 %0 (UNO POR ML) del valor del contrato por dia corrido de
atraso.

6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los Treinta (30) dias corridos, ADIF estara
en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, por si
0 por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que
correspondiera aplicar.

7. Si el atraso alcanzara los Sesenta (60) dias corridos, ADIF estara en condiciones de
proceder a la rescision del contrato en los términos del Articulo 98.1 inciso d) del PBC.

8. En ningun caso, el monto total acumulado por aplicacién de multas y/o penalidades
superara el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato.

ARTICULO 26°. EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO.

1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la
presente Licitacion Publica en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya
sea en forma total o parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de
cualquier naturaleza contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL.

PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE

LP 08-ADIF-2018- SECCION 1 Condiciones

Particulares , . S1-22
pagina 22 de 103



TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Transporte
»J Presidencia de la Nacion

SECCION 2 - DATOS DEL LLAMADO

Licitacion Publica N° LP 08-ADIF-2018

OBRA: “ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE
VIiAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y
PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN
MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL
MITRE.”

Presupuesto Oficial

NO INDICA

Plazos Previstos para la Obra:

RENGLON 1: NOVENTA (90) dias corridos.
RENGLON 2: NOVENTA (90) dias corridos.
RENGLON 3: NOVENTA (90) dias corridos.

Tipo de licitacién

De ETAPA UNICA.

Tipo de contratacién ART 8PBC

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Aperturay Lugar de Apertura. ART 17 PBC
Lugar de Apertura: Ramos Mejia 1302 Piso 1°. Sala Auditorio.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: La indicada en el llamado.
Variantes y Ofertas alternativas a la oferta basica ART 18 PBC

Ver ARTICULO 7°
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Incisos no aplicables del ART 19. ART 19 PBC

Todos los incisos resultan aplicables

Garantia de Mantenimiento de Oferta. ART19.5 PBC

Monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta Pesos Quinientos Mil ($ 500.000).

Adquisicion del Pliego. ART19.7 PBC

En el caso de que el Oferente sea una UTE o Consorcio sera suficiente que un integrante
adquiera el Pliego nombre del cual se extendera el correspondiente recibo de adquisicion.

El pliego es gratuito y segun surge del llamado publicado debera solicitarse instructivo para
retiro del pliego al correo licitaciones@adifse.com.ar.

Visita a obra. ART19.8 PBC

No se emitiran constancias de visita a obra. La visita se dara por acreditada con la pertinente
declaracion del Oferente.

Compre Argentino.

Integracién minima local requerida: SESENTA POR CIENTO (60%).

Carta de Crédito. ART19.13 PBC

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos Corrientes
para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto minimo equivalente al faltante.

Equipamiento ART19.21 PBC

Se requiere el necesario para la ejecucion de la obra.

Materiales e insumos. ART19.22 PBC

Se debera asegurar la provisién en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de
los materiales a cargo de la Contratista.

Requisitos de admisibilidad de las Ofertas. ART 20.1.g PBC

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, debera cumplirse también con los requisitos
previstos en el articulo 20 inciso 1 del PBC, destacandose los siguientes valores minimos:
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indice de Solvencia superior a Uno con Una Décima (1,1)
indice de Liquidez superior a Uno con Una Décima (1,1)
Patrimonio Neto superior a Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000)

Activos Liquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior a
Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000).

Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior a Pesos Quince Millones ($
15.000.000).

Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria de RNCOP superior a Pesos Quince
Millones ($ 15.000.000).

Se deberé presentar un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion
en obra en los ultimos diez (10) afos.

Ritmo de ejecucién promedio mensual requerido Pesos OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000).

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera
registrado la mayor facturacion. A su vez, se deberd cumplir con el Articulo 20, punto 20.2
“Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios” del PBC.

Experiencia en obras de naturaleza y complejidad similar en los ultimos diez (10)

anos

Se exige al menos UNA (1) obra ejecutada de similar caracteristica y complejidad a la
licitada.
Para acreditar la experiencia, el oferente podra presentar como antecedente valido una
obra que se encuentre ejecutada minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total.
La documentacién y constancias fehacientes que debera aportar el oferente resultara
en forma indubitable de:

a. ldentificacién de la obra, el lugar de emplazamiento y Comitente.

b. Fecha de inicio de los trabajos.

c. Fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

d. La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato,

etc.)
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e. Memoria claray concreta de las caracteristicas técnicas salientes de la obra que
permitan encuadrar su naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por
la presente Licitacion.

f. El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas
modificaciones o redeterminaciones del precio de la obra.

Cuando el ultimo ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS
(6) meses; el Oferente podra acreditar los requisitos contables, mediante balance actualizado

certificado por Contador Publico Nacional Independiente con firma certificada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas.

Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: Pesos Cinco Millones ($
5.000.000)

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspeccion de Obra: PESOS NOVECIENTOS
MiL ($ 900.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto Total del Contrato IVA
incluido.

Monto de Garantia de Cumplimiento del Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.

Monto de la Garantia de Impugnacioén ART 21 PBC

PESos CIEN MIL ($ 100.000). Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

Requisitos comunes para todas las garantias requeridas

Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. Dr.
José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-710695993 debiendo el asegurador o avalista
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division, identificar detalladamente los datos de la Licitacién Publica y, en su caso,
el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de representantes y/o
responsables y/o apoderados de la compariia aseguradora y/o entidad bancaria debera contar
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con su respectiva certificacion y legalizacion por Escribano Publico, en caso de corresponder.
Las garantias quedan sujetas a la revisién de ADIF quien podra devolverlas a su solo juicio en
caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso alguno a favor del
Oferente y/o Adjudicatario.

Domicilio de ADIF. Indicacion de correo electronico.

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejia N° 1302 — Planta Baja - Ciudad
Auténoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demas comunicaciones que
se cursen a ADIF deberan efectuarse de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas por ante la Mesa de
Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).

El Oferente debera denunciar con caracter de declaracién jurada y en forma escrita una
direccién de correo electronico dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de adquirido los
Pliegos que rigen el llamado, en los términos del articulo 11 del PBC. Asimismo, el Oferente
presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio
todas las notificaciones que se realicen durante la tramitacion de la presente Licitacion Publica.
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SECCION 3 Y SECCION 4

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA ESTRUCTURA DE
VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010Y
PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A FERROCARRIL GENERAL SAN
MARTIN, FERROCARRIL GENERAL BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL
MITRE.
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3 MEMORIA TECNICA

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra que se licita tiene por objetivo la construccion de una doble via nueva
sobre la traza existente del Ferrocarril General Urquiza; en parte, con bi-trocha "Ancha
- Angosta" y en parte trocha Ancha Unicamente. Esto permitird una doble vinculacion;
la linea Gral. Bartolomé Mitre con la linea Gral. San Martin a través de una doble via
de trocha ancha entre las localidades de Pilar y Zarate; y la conformaciéon de una bi-
trocha que permitira la vinculacién de la linea Gral. Belgrano entre las localidades de
Exaltacién de la Cruz y Zarate.

3.2 OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de la presente especificacion es el de establecer las pautas minimas
para poder determinar las propiedades, la capacidad portante y, en caso de ser
requeridos, los trabajos de mejoramiento necesarios para el correcto comportamiento
de la plataforma del ramal Zarate - Pilar, entre las localidades de Pilar (Prog. Km.
51+010) y Zarate Nueva (Prog. Km. 100+140) correspondiente al Ferrocarril General
Urquiza. En la Figura 1 se presenta un esquema del sector a estudiar, que sera
dividido en tres tramos distintos.

www FECCGeneral Urquizag
~FFCCGeneral Mitreq
~FFCCGeneral Belgranog
~FFCCGeneral San-Marting
wwwZ0na-de-Vinculaconesy
~Entradaa-Puerto9
wEntradaa-Estacon-Zaratew-q
we oo Al OF

Alto Los

Cardales

Figura 1. Emplazamiento de la obra

Las tareas consistiran en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las
condiciones del agua subterranea, las caracteristicas fisicas, quimicas, mecanicas e
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hidraulicas de los suelos y rocas y el potencial expansivo, colapsibile, licuable o
cualquier otra propiedad de suelo con comportamiento inestable o indeseable.

El Oferente debera cumplimentar los requisitos y condiciones establecidos en esta
documentacion licitatoria, adicionalmente la afirmacién expresa en caracter de
declaracion jurada del Oferente indicando que tiene capacidad para la ejecucion de los
trabajos, en particular en equipos y personal.

El alcance de los trabajos se limita al estudio de la plataforma del ramal Zarate -
Pilar de la linea General Urquiza, en tres tramos por separado.

-~ RENGLON I: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA
ESTRUCTURA DE VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA -
ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A
FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO I,

— RENGLON II: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA
ESTRUCTURA DE VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA -
ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A
FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO II; Y

— RENGLON Illl: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA RENOVACION DE LA
ESTRUCTURA DE VIAS EN EL FERROCARRIL GENERAL URQUIZA -
ENTRE PROG. KM. 51+010Y PROG. KM. 100+140. CON EMPALMES A
FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO Y FERROCARRIL GENERAL MITRE. TRAMO lII.

3.3 GENERALIDADES

Tipo Obra: Estudios geotécnicos de la infraestructura del sector de la traza
separada en tres tramos.

Normativa de aplicacién: La totalidad de las especificaciones técnicas citadas
en el siguiente pliego estaran en un todo de acuerdo con la normativa IRAM y CIRSOC
vigente.

Plazo de ejecucioén:

Plazo del Servicio de Consultoria es NOVENTA (90) dias corridos. Para cada
tramo.
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3.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOCIO-AMBIENTAL Y
SEGURIDAD E HIGIENE:

El Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberan dar estricto
cumplimiento en la ejecucién de la obra a las pautas de Control de la Calidad y
reglamentaciones en materia Socio-Ambiental y de Seguridad e Higiene.

El alcance de la presente obra se regira por las Normativas aplicables en todos
los aspectos relacionados con el cumplimiento de los estandares de calidad y
disposiciones para la protecciéon del medio ambiente estipulados y detallados en la
Seccion 7 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD,
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, correspondiente a los requerimientos, normativa y marco técnico dentro del
cual se deberan desarrollar las obras a ejecutar.

El Contratista debera ejercer durante el periodo de ejecucion de la obra, la funcion
de calidad, verificar los materiales incorporados, incluyendo la buena realizacion de
todos los ensayos que sean necesarios, asi como también los controles necesarios
sobre todas las actividades operativas, debera garantizar la calidad de la obra y sentar
precedentes con el fin de facilitar los programas de mantenimiento futuro de las
mismas.

En dicha Seccién y sus Anexos se especifican todos los requisitos y términos de
referencia para cumplimentar con el ltemizado listado a continuacion:

1. Plan de Gestidn y Control de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 dias
corridos desde la orden de inicio.

2. Programa de Seguridad (PdS) - Plazo de Entrega: 20 dias corridos (previo al
inicio de los trabajos).
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SECCION 4 - Especificaciones Técnicas
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4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 DIVISION DE TRABAJOS - TRAMOS

La traza total serd dividida en tres tramos (renglones), y cada tramo sera dividido
en sectores de acuerdo a la estimacion del tipo de infraestructura requerida para la via
segun las siguientes especificaciones:

411 RENGLON 1=TRAMOI

Corresponde desde el Pk 51+010 hasta el Paso a Nivel de la linea del Ferrocarril
General Urquiza cruce con la ruta provincial RP39, Pk 68+000. Con un total de 15,91
Km aproximadamente.

A continuacion, se muestra los limites de este tramo.

Paso a Nivel de la _Il'nea'det
Ferrocarril General Urquiz
con RP 39, PK 68+000+, %

R WA

s

Pgraje Tomas Santa Colomas

KM 52991 :

KM 5790 & KM 51:01
_Manzanaresii it

A
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4.1.2 RENGLON 2 = TRAMO Il

Corresponde desde el Paso a Nivel de la linea del Ferrocarril General Urquiza con
RP 39 en Pk 68+000 hasta Apeadero La Lata, ubicado en la progresiva Pk80+400.
Con un total de 13,48 Km aproximadamente y se incluyen en el tramo los trabajos de
extraccién de cinco muestras en cinco canteras ubicadas a no mas de cien kilbmetros

de la traza.

A continuacion, se muestra los limites de este tramo.

RP3g]

4 ;\K‘Mmos
\‘\

Paso a Nivel de’laifinea del -, %
Ferrocarril General Urquiza: . %

conRP 39, Pk 68+000 "~ PAN

£©:2018 DigitalGlobe &,‘
©.2018/DigitalGlobe

4.1.3 RENGLON 3 = TRAMO Il

Corresponde desde el Pk 80+400 hasta la estacion Zarate, Pk 100+400. Con un
total de 20 Km aproximadamente. A continuacion, se muestra los limites de este

tramo.
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4.2 TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo seran divididos en tres sectores de acuerdo al disefio
estimado para la infraestructura. El sector A consistird en la reconstruccion del
terraplén existente reconformando la plataforma; el sector B es aquel en el que las
interferencias no permiten la elevacion del terraplén y por consiguiente se debera
disefiar un sistema de tierra armada o muro de contencion laterales; finalmente el
sector C se define a los sitios que se estima pueden requerir viaducto con fundaciones
profundas.

Las tareas primordiales consistiran en investigar y determinar los perfiles
geotécnicos, las condiciones del agua subterranea, las caracteristicas fisicas,
guimicas, mecanicas e hidraulicas de los suelos y rocas y potencial expansivo,
colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con comportamiento inestable
0 indeseable.

Los sondeos deberan ser realizados entre rieles o fuera del terraplén existente
guedando dentro del ancho de via sobre el que se pretende disefiar la nueva
estructura de manera alternada. La totalidad de los ensayos se ejecutaran a nivel de
plataforma, se debera retirar la totalidad del balasto ubicado por encima de esta e
indicar los espesores retirados tanto de balasto como de sub balasto.
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La supervisién de los trabajos de campo debera ser ejecutada por un técnico
asignado por el director técnico, sera adecuadamente capacitado y con experiencia
suficiente en tareas similares a las que seran ejecutadas. El supervisor de campo sera
el responsable de registrar los datos obtenidos en el orden en que éstos fueron
sucediendo.

La ubicacién de las prospecciones sera tal que permita obtener informacion
geotécnica global de la traza con énfasis en el disefio del proyecto ejecutivo a ejecutar.

4.21 TIPOS DE INFRAESTRUCTURA - SECTORIZACION

El proyecto se dividié en tres sectores de acuerdo a la infraestructura estimada,
sector con viaductos, sector con ampliacion de terraplén y sector con estructuras de
muro de contencion.

— Viaducto: corresponde las zonas donde sea necesario atravesar un cauce, una
zona inundable baja, etcétera;

— Muro de contencién: sitios donde el ancho de via es escaso y se requieren
salvar desniveles;

— Terraplén: sectores que no son viaducto o muro de contencién.

A continuacion, se muestran la delimitacion de los sectores de acuerdo a lo
observado en visitas y mediante la imagen satelital:
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Figura 2: Progresivas 51+010 a 58+400
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Figura 5: Progresivas 87+900 a 100+400

Referencias:
—  Azul: Terraplén
— Naranja: Muro de contencion
— Rojo: Viaducto

42.2 SECTORA

4.2.2.1 LOS ESTUDIOS COMPRENDERAN COMO MINIMO CADA CIEN METROS
Y EN TODAS LAS ESTACIONES FERROVIARIAS:

— Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras
(sacamuestras Moretto) y clasificacion a cada metro de avance o cambio de
estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estara en un todo de
acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente (dentro de la
zona de via), de manera alternada.

— Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ
mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo
Proctor Estandar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecucion de densidades
in situ, sera necesaria la utilizacion del método de arena como muestra de
comparacion de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto
de la maxima obtenida en laboratorio mediante Proctor.

— Medicion y fluctuacion del nivel freatico.
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4222 LOS ESTUDIOS COMPRENDERAN COMO MINIMO CADA DOSMIL
METROS:

— Ensayo de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma ASTM D1195.

— Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras
(sacamuestras Moretto) y clasificacién a cada metro de avance o cambio de
estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estard en un todo de
acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente, dentro de la
zona de via, de manera alternada.

En los informes parciales y en el Informe final, deberan indicarse las coordenadas
planialtimétricas de todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.

4.2.2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

De la totalidad de las muestras extraidas se debera efectuar la caracterizacion
geotécnica de las muestras:

— Espesor del balasto existente.

— Profundidad de la muestra.

— Descripcion a tacto visual de la muestra.
— Granulometria (via humeda).

— Consistencia y/o densificacién detectada a través de los resultados del Ensayo
SPT.

— Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).
— Clasificacion del suelo segiin HRB y SUCS.

— Humedad natural.

— Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69)

— Densidad seca y humeda.

— Ensayos de compresion triaxial rdpidos no drenados escalonados (UU), a fin de
determinar los valores de cohesién y angulo de friccion interna.

— Ensayo Proctor T99 y T180 segun corresponda.
— Parametros de corte (Densidad humeda y seca, cohesion y friccion interna).

— Evaluacion de la presencia del nivel freatico a lo largo de la traza en estudio.

PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE

LIC. PUBLICA N° 08-2018 - SECCION N° 3 Y SECCION 4 1
pagina 39 de 103



TRENES ARGENTINOS é Miilitaiio dé Trampaite

INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacién

— Potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo
con comportamiento inestable o indeseable.

— Analisis quimico de una muestra por calicata.
4.2.3 SECTORB
4.2.3.1 LOS ESTUDIOS COMPRENDERAN COMO MINIMO CADA CIEN METROS:

— Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras
(sacamuestras Moretto) y clasificacién a cada metro de avance o cambio de
estrato a una profundidad de diez metros. El ensayo SPT estara en un todo de
acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran tanto en el
terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente (dentro de la
zona de via), de manera alternada.

— Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ
mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo
Proctor Estandar o modificado y Ensayo CBR. Para la ejecucion de densidades
in situ, sera necesaria la utilizacion del método de arena como muestra de
comparacion de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto
de la maxima obtenida en laboratorio mediante Proctor.

— Medicién y fluctuacién del nivel freatico.

En los informes parciales y en el Informe final, deberan indicarse las coordenadas
planialtimétricas de todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.

4.2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

De la totalidad de las muestras extraidas y de las canteras se debera efectuar la
caracterizacion geotécnica de las muestras:

— Espesor del balasto existente.

— Profundidad de la muestra.

— Descripcion a tacto visual de la muestra.
— Granulometria (via himeda).

— Consistencia y/o densificacién detectada a través de los resultados del Ensayo
SPT.

— Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

— Clasificacion del suelo segun HRB y SUCS.
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— Humedad natural.
— Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69)
— Densidad seca y humeda.

— Ensayos de compresion triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de
determinar los valores de cohesién y angulo de friccién interna.

— Ensayo Proctor T99 y T180 segln corresponda.
— Parametros de corte (Densidad humeda y seca, cohesion y friccion interna)
— Evaluacion de la presencia del nivel freatico a lo largo de la traza en estudio.

— Potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo
con comportamiento inestable o indeseable.

— Analisis quimico de una muestra por calicata.
424 SECTORC

4.2.41 LOS ESTUDIOS COMPRENDERAN COMO MINIMO CADA QUINIENTOS
METROS:

— Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras
(sacamuestras Moretto) y clasificacién a cada metro de avance o cambio de
estrato hasta una profundidad de veinticinco metros. El ensayo SPT estara en
un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Se realizaran
tanto en el terraplén existente, asi como también fuera del terraplén existente
(dentro de la zona de via), de manera alternada.

— Medicion y fluctuacion del nivel freético.
4.2.4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

De la totalidad de las muestras extraidas se deberd efectuar la caracterizacion
geotécnica de las muestras:

— Profundidad de la muestra.
— Descripcion a tacto visual de la muestra.
— Granulometria (via himeda).

— Consistencia y/o densificacién detectada a través de los resultados del Ensayo
SPT.

— Limites de Atterberg (segun normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

— Clasificacion del suelo segin SUCS.
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— Humedad natural.
— Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69).
— Densidad seca y humeda.

— Ensayos de compresion triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de
determinar los valores de cohesién y angulo de friccién interna.

— Parametros de corte (Densidad hiumeda y seca, cohesion y friccion interna)

— Potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo
con comportamiento inestable o indeseable.

— Andlisis quimico de una muestra por sondeo variando la profundidad de toma
de la muestra.

4.3 ESTUDIO DE CANTERAS

Se realizaran ensayos en 5 canteras ubicadas a no mas de 100 km de distancia
del sitio, afin de verificar la calidad del material a usar en el proyecto.

4.3.1.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

Se tomaran cinco muestras de cada cantera seleccionada de las que se debera
efectuar la caracterizacién geotécnica, a través de los siguientes ensayos:

— Descripcion a tacto visual de la muestra.

— Granulometria (via humeda).

— Limites de Atterberg (segun normas IRAM 10501/68 y 10502/68).
— Clasificacion del suelo segun SUCS.

— Humedad natural.

— Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69).

— Ensayo Proctor.

— Ensayo CBR.

— Potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo
con comportamiento inestable o indeseable.

— Andlisis quimico de cada muestra.
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4.4 CARACTERISTICAS DE LOS ENTREGABLES

La redaccién del informe técnico final, incluyendo la recopilacion de los registros
de campo, de laboratorio, su analisis, interpretacion, conclusiones, disefio geotécnico y
recomendaciones, estara a cargo del director técnico de los trabajos.

Debera redactarse un informe final en el que se incluiran:

— Planillas estratigraficas de los sondeos SPT realizados, incluyendo
coordenadas planialtimétricas y resultados de los ensayos.

— Espesor de balasto existente.
— Clasificacion completa de laboratorio solicitada.
— Planillas de laboratorio de los ensayos realizados.

— Recomendacion sobre la solucion a implementar en aquellos sitios donde las
tensiones admisibles sean menores a las de trabajo.

— Presion admisible de la plataforma.
— Coeficiente de balasto.
— Capacidad soporte sobre el terraplén actual.

— Evaluacion de situacién geotécnica e intervenciones recomendadas para los
sitios que se requiera.
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4.5 PLANILLAS DE COTIZACION

La modalidad de contratacién es por unidad de medida, las cantidades colocadas
en las planillas es a modo orientativo y estimativo de acuerdo a las necesidades
inferidas de infraestructura y podran tener cambios.

Los valores unitarios de los trabajos quedaran fijos luego de realizada la
presentacién de la cotizacion. El oferente deberd cotizar la totalidad de los items, por
mas que las cantidades correspondientes estén en cero, atendiendo a la posibilidad de
un cambio de proyecto.

En SECCION 5, se presentan las planillas para cotizacion de los trabajos.
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PLANILLA DE COTIZACION

GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010 Y PROG. KM. 100+140

TRAMO | (Pk 51+010 - Pk 68+000)

E 5; E DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 LOGISTICA $
1.1 |Movi|izaci6n y desmovilizacién gl 1 | $
2 TRABAJOS DE CAMPO $
2.1 |Replanteo Planialtimetrico Un 148 $
2.2 |Ensayo de Penetracion estandar - 3m Un 136 $
2.3 |Ensayo de Penetracion estandar - 6m Un 8 $
24 |Ensayo de Penetracion estandar - 10m Un 0 $
2.5 |Ensayo de Penetracion estandar - 25m Un 4 $
2.6 |Calicata a cielo abierto Un 143 $
2.7 |Densidad in situ con Cono de Arena Un 461 $
2.8 |Ensayo de carga en placa vertical Un 8 $
2.9 |Ensayo CBR Un 143 $
3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERFORACION $
3.1 |Descripcion tacto visual
3.2 |Analisis Granulométrico
3.3 |Consistencia/Densificacion SPT
34 |Limites Atterberg Un 148 $
3.5 |Contenido Natural de Humedad
3.6 |Determinacion de peso unitario
3.7 |Clasificacién de suelos (SUCS)
3.8 |Ensayos triaxiales Un 148 $
3.9 |Analisis quimico de suelo Un 148 $
3.10 |Analisis quimico de agua Un 148 $
3.11 |Evaluacion de Nivel freatico Un 148 $
3.12 |Potencial expansivo, licuable, etc. Un 148 $
3.13 |Valor soporte CBR Un 148 $
4 INFORMES $
| 4.1 |informe Geotécnico Final | Un [ 1 [ B
|  PO.(SINIVA) = §

P.0.(CONIVA) = §
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PLANILLA DE COTIZACION
GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010 Y PROG. KM. 100+140

TRAMO I (Pk 68+000 - Pk 80+400)

E % E DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 LOGISTICA $
1.1 |Movi|izaci6n y desmovilizacién gl 1 | $
TRABAJOS DE CAMPO $
2.1 |Replanteo Planialtimetrico Un 125 $
2.2 |Ensayo de Penetracion estandar - 3m Un 92 $
2.3 |Ensayo de Penetracion estandar - 6m Un 5 $
24 |Ensayo de Penetracion estandar - 10m Un 25 $
2.5 |Ensayo de Penetracion estandar - 25m Un 3 $
2.6 |Calicata a cielo abierto Un 121 $
2.7 |Densidad in situ con Cono de Arena Un 461 $
2.8 |Ensayo de carga en placa vertical Un 5 $
2.9 |Ensayo CBR Un 121 $
ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERFORACION $

3.1 |Descripcion tacto visual

3.2 |Analisis Granulométrico

3.3 |Consistencia/Densificacion SPT
3.4 |Limites Atterberg Un 126 $
3.5 |Contenido Natural de Humedad
3.6 |Determinacion de peso unitario
3.7 |Clasificacion de suelos (SUCS)

3.8 |Ensayos triaxiales Un 125 $
3.9 |Analisis quimico de suelo Un 126 $
3.10 |Analisis quimico de agua Un 126 $
3.11 |Evaluacion de Nivel freatico Un 125 $
3.12 |Potencial expansivo, licuable, etc. Un 126 $
3.13 |Valor soporte CBR Un 126 $
INFORMES $

| 4.1 |informe Geotécnico Final | Un [ 1 [ B

|  PO.(SINIVA) = § - |

[ PO.(CONVA) = § -
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PLANILLA DE COTIZACION

GENERAL URQUIZA - ENTRE PROG. KM. 51+010 Y PROG. KM. 100+140

TRAMO IlI (Pk 80+400 - Pk 100+140)

E 5; E DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 LOGISTICA $
1.1 |Movi|izaci6n y desmovilizacién gl 1 | $
2 TRABAJOS DE CAMPO $
2.1 |Replanteo Planialtimetrico Un 192 $
2.2 |Ensayo de Penetracion estandar - 3m Un 179 $
2.3 |Ensayo de Penetracion estandar - 6m Un 10 $
24 |Ensayo de Penetracion estandar - 10m Un 0 $
2.5 |Ensayo de Penetracion estandar - 25m Un 3 $
2.6 |Calicata a cielo abierto Un 188 $
2.7 |Densidad in situ con Cono de Arena Un 461 $
2.8 |Ensayo de carga en placa vertical Un 10 $
2.9 |Ensayo CBR Un 188 $
3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERFORACION $
3.1 |Descripcion tacto visual
3.2 |Analisis Granulométrico
3.3 |Consistencia/Densificacion SPT
3.4 |Limites Atterberg Un 193 $
3.5 |Contenido Natural de Humedad
3.6 |Determinacion de peso unitario
3.7 |Clasificacién de suelos (SUCS)
3.8 |Ensayos triaxiales Un 192 $
3.9 |Analisis quimico de suelo Un 193 $
3.10 |Analisis quimico de agua Un 193 $
3.11 |Evaluacion de Nivel freatico Un 192 $
3.12 |Potencial expansivo, licuable, etc. Un 193 $
3.13 |Valor soporte CBR Un 188 $
4 INFORMES $
| 4.1 |informe Geotécnico Final | Un [ 1 [ B
|  PO.(SINIVA) = §

P.0.(CONIVA) = §
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SECCION 7 -ANEXOS | A VI

ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucioén de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una Pdéliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcion del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

El Contratista podra solicitar una ocupacion de via instrumentada de manera tal si resolviera de
ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de la
Inspeccién de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra quién lo coordinara con el Operador, responsable de la
circulacion y seguridad del sector, quién dispondré este otorgamiento.

1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS
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El Contratista tendrd a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio
en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el
buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vias de escape de pasajes,
etc.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulacion en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccion en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo los carteles indicadores
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccién de
obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en cuya oportunidad debera retirarlo.

1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las
obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentard a la Inspeccion un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Trafico de
Trenes (CCT), que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectla el control operativo de
todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vias debera ingresar bajo estas
normativas adoptando un sistema de similares caracteristicas, que tendrd como equipamiento
minimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite
ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia.
(RITO)

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizaran bajo trafico, o sea entre
trenes, en los periodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podra consultar
lositinerarios de trenes pero ello no implica ningdn compromiso, pues los cortes de trafico
guedaran subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se
establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos.
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Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacién de via debera recabarse previamente
la conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quién dispondra al respecto, sin que el
que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con 48 horas de anticipacion
minima, via fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Trafico, dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitar4 al efecto, y ademéas proveerd el Contratista, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccion de Obra. EI CCT respondera al Contratista,
en forma fehaciente la autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente
garantizando horarios de corte de 6hs minimo por dia todos los dias de la semana, lo que se
concede serd registrado por la inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccién del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia s6lo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacién adecuados gque aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el Contratista, la Inspeccion de Obra y el CCT, la ejecucion
de cortes diurnos y/o de mayor duracion, siempre que ello impligue una significativa mejora en
el avance de los trabajos.

En todos los casos los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con UNA
SEMANA de anticipacion minima, via fax u otro medio fehaciente a la Inspeccion, que la
obtendra del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitar al efecto,
y ademas proveerd el Contratista, en hojas por triplicado el cual sera refrendado por la
Inspeccién de Obra. EI CCT respondera al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion
solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de
jornada completa todos los dias de la semana, lo que se concede serd registrado por la
inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccion de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en

cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacion no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.
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Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia solo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacién adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia celular
a su exclusivo cargo, con conexion a una computadora e impresora.

1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

Si es necesario, sera a cargo del Contratista la provision y colocacién de los tableros de
precaucion y la atenciéon y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccioén de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.

En general los trabajos que signifiguen desconsolidacién de la via, seran efectuados con una
reduccion de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante,
pero en este caso como en los demas, la reduccion de velocidad definitiva sera determinada por
La Inspeccién de Obra. Al efectuar el 2° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km./hora.

Serd a cargo del Contratista la provision y colocacién de los tableros de precaucion y la
atencion y manutencién de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccién de Obra y seran solicitadas por medio del —Libro de Pedidos.
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ANEXO Il. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIO

NO APLICA

ANEXO lll. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD
DEL ESTADO (ADIF), representada en este acto por ............... , en su caracter de
...................... de la Sociedad (en adelante, el “COMITENTE"), por una parte; y
.................... , adjudicataria de la XXXXXXXXXXXXXXXXADIF N° ........, representada
en este acto porel ......... ,DNI ........... , en su caracter de ......... , quien declara bajo
juramento que se encuentra facultado para el presente acto, cuya personeria demuestra
con la documentacion agregada en el referido proceso licitatorio (en adelante, el
“CONTRATISTA”), por la otra parte, ambas en conjunto con el COMITENTE, las
“‘PARTES”, acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacion de Obra (en adelante,

el “CONTRATOQ”) con sujecion a las siguientes Clausulas:
PRIMERA: OBJETO.

1.1. EI CONTRATO tiene por objeto la ejecucion de la obra denominada “............. ,
que fuera adjudicada por Acto de Adjudicacién N° ...... de fecha ... de .... de ..... en el
marco de la XXXXXXXXXXX ADIF N° ..........

CLAUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP las obras se contratan por

el Sistema ..........

CLAUSULA TERCERA: MONTO.
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3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra “...” por la
sumade ... ($...) mas IVA, monto TOTAL ($...).

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraes de .......... U ) dias corridos.

CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.

5.1. El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones
del COMITENTE y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de
aprobado, se consideraran fijadas todas las fechas en que deberan quedar ejecutados

cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar

5.2. La actualizacion del Plan de Trabajo se realizara de conformidad a lo estipulado en
el Articulo 85° del PBC y al Articulo 2° del PCP.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el

orden de prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esté integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y

sin consulta.
b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito

por la Inspeccion de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.

g- El Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.
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CLAUSULA SEPTIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS.

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas
imputables al CONTRATISTA importaran, previa intimacion fehaciente, la aplicacion de

las sanciones y penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

8.1. El COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
indemnizacion alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. El CONTRATISTA debera presentar la documentacién que acredite la contrataciéon
de los seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC y en los Articulos ....... y

en la Seccion 2 “Datos del Llamado” del PCP.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros establecidos al

operador del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los
derechos y obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacion por escrito del
COMITENTE, asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de

responsabilidades que los previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicara que los mismos sea inoponibles al
COMITENTE y que todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los
perjuicios de ellos derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el
CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBSTEN A LA
EJECUCION DE PARTES DE LA OBRA

11.1. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO
entraren en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de
cualquier tipo que afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por
ejemplo, prohibiciones o restricciones a la importacibn de determinados equipos,
nuevas disposiciones en materia ambiental- las PARTES podran entablar

negociaciones a los efectos de ponderar la incidencia en vista a tales disposiciones.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

12.1. EI CONTRATISA asegura la provisibn de materiales e insumos a su cargo en los

plazos, cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. EI CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien
hubiere contratado la provision de los materiales o componentes necesarios para la
ejecucion de la OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que
no obstante actuar con la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal
suministro de partes o0 componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA,
conforme a la OFERTA, comunicara de inmediato dicha circunstancia a la Inspeccion
de Obra a fin de que las PARTES puedan adoptar las medidas que consideren

pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y la Seccién 2 — Datos
del Llamado — del PCP, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del
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presente CONTRATO mediante la presentacion de pdliza de caucion N° ..... emitida por
........ porlasumade ............... ($ ...........) que forma parte del presente, equivalente al

....... (.....%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma
respondera por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y serd devuelta al
CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.

14.1. El CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucién a partir de la fecha de su

suscripcion.

14.2. EI CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos,
términos, condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion

licitatoria y en la documentaciéon que acompafa a la oferta adjudicada.

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objeciébn que formular a la documentacion
contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion. Asimismo, el
CONTRATISTA declara que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la
plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole
para ejecutar los trabajos objeto de la licitacién en los plazos contractuales indicados en la
documentacion licitatoria, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier
circunstancia ajena a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento
indispensable para la ejecucion de la obra. Las PARTES establecen que la no
disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata aplicacion de las
sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucion de la garantia de
cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte del
CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafos y perjuicios
de cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus

cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan
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originarse por la ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de

gue se sirva para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye todos los impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, provinciales y municipales, gastos de importacion, nacionalizacién, ensayos
y demas gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la ejecucion de

la totalidad de las tareas objeto del presente CONTRATO en caso de corresponder.

15.2. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo debera ser
afrontado integramente por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y
NOTIFICACIONES.

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, Yy, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccién de
los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires. EI CONTRATISTA hace renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdiccion nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral,

que pudiere corresponder.

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen
domicilio en los indicados a continuacién: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia
N° 1302, piso 6°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ..., Ciudad

Auténoma de Buenos Aires.

16.3. La constitucion efectuada precedentemente importara que todas las
comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados seran plenamente validas y
que las PARTES se tendran por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se

encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deber&
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ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA (30) dias
de anticipacion.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de ... de ...
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ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y
Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza
de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, en
la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes
directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacion de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacion Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean
realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
gue se utilicen en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente
régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional,
cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin
gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional.
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La preferencia establecida en el segundo péarrafo de este articulo se aplicara a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccion o para la prestacion de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacién, el precio de los bienes de origen no
nacional deberd contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizacibn a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia
con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a los bienes de
origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas del
mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participacion en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
valor para su adquisicion superior al cinco por mil (5%0) del valor del presupuesto de dicha
adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacién sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccién del margen de proteccion o
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente
derecho de importacién o el presente régimen, se orientardn al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir
exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacién a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.
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En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
que surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por algun tipo de plan de pagos
o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de
obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso
0 un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccién del proveedor o Contratista deberd reiterar o realizar una oferta
en firme de venta o locacién para la contratacion de que se trate, juntamente con el recurso,
aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo Comitente que formulé la requisitoria de contratacion, el
gue podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas
las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicién, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracién publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el 6rgano competente para su
sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos,
contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso
interpuesto o, en su caso, la anulacién del procedimiento o de la contratacion de que se trate y
agotara la via administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto
de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formul6 la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucion, que perderd en caso de decision firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, o por la

Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en tradmite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decision impugnada.
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Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el trdmite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional
y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevo las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formulé la
requisitoria de contratacion para que continie con el trdmite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccién actle la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanciéon sera comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacién y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba permanecer
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cédigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente
las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las normas
concordantes dictadas en el @mbito provincial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacién fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafo,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
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las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autbnomo de la Ciudad de

Buenos Aires incurrira en la sancién establecida en el articulo 172 del Codigo Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Autébnomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones vy
contrataciones cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en
la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera
posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacién a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se

asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentaréa la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzln.

ANEXO V.
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REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, GESTION
SOCIO- AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se adjunta Anexo.
ANEXO VI.

REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD, GESTION
SOCIO- AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Se adjunta Anexo.

ANEXO VII.

PLANILLAS A COMPLETAR

Se adjunta Anexo.

ANEXO VIII ANALISIS DE PRECIOS

Se adjunta Anexo.
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SECCION 7 — ANEXOS V Y VI

GESTION Y CONTROL DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente documento establece los requerimientos para la gestion y control de la calidad,
socio-ambientales y de seguridad e higiene a seguir en la ejecucién de la obra en
correspondencia con los requerimientos del pliego y nhormativas aplicables.

1.1 Gestién de la Calidad

Requisitos para la presentacién de la oferta

En su propuesta técnica los proponentes deberan presentar un Plan de Trabajo segun lo
indicado en el item: Plazos de ejecucion de los servicios describiendo el enfoque técnico, la
descripcion de las tareas a realizar, y los recursos a emplear en cada etapa.

El enfoque técnico cubrira las actividades a desarrollar, la metodologia y los distintos
procedimientos técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas. En base a este aspecto, a
esto, el proponente debera presentar detalladamente los siguientes puntos:

a. Como elaborara y revisara los documentos entregables y los recursos competentes
necesarios para que cumplan los requisitos.

b. En caso de incluir subcontratistas que impactan en la gestion de la obra, con sus
requisitos, afos de experiencias y referencias comprobables solicitados en este
pliego. Las subcontratistas podran ser: ingenieria, laboratorios u otros procesos. El
Oferente podra presentar en lugar del listado, una declaraciéon que indique los
proveedores estan alineados a los requerimientos de ADIF.

En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma 1SO 9001, se solicita
incorporar el certificado en su oferta.

Requisitos durante la ejecucion de las tareas
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a. La contratista deberd asegurar que el personal sea consciente de su contribucion al
resultado eficaz de sus actividades, a través de un plan de capacitacion.

b. Plan y procedimiento de calibracién de instrumentos a utilizar.

c. Los laboratorios de ensayos deberan ser reconocidos y sus instrumentos calibrados,
con trazabilidad a patrones internacionales.

d. Implementar acciones correctivas sugeridas/aprobadas por ADIF S.E.

e. Mientras se estan ejecutando, los trabajos podran ser auditados por ADIF S.E., por
lo que la contratista tendra disponibles en sitio las especificaciones de trabajo, los
procedimientos aprobados.

f. Las acciones correctivas seran aprobadas por ADIF S.E.

Evaluacion de desemperfio. A la finalizacion del contrato, serd evaluado el desempefio del
servicio. En contratos de largo plazo podran hacerse evaluaciones intermedias.

Lecciones Aprendidas. La contratista participard, cuando ADIF S.E. lo requiera, en la captura
de las Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecucion del contrato.

1.2 Gestion Seguridad e Higiene

Requisitos para la Presentacién de la Oferta

En concordancia con lo indicado en este pliego se requiere que el oferente describa un plan
tentativo de trabajo en materia de Seguridad e Higiene, describiendo y presentando al menos
lo siguiente:

Descripcion del método de cémo realizard la Gestion Preventiva en la obra con sus
documentos asociados para registrar dichas actividades (procedimientos, planillas de
inspecciodn, planillas de registros, check List, analisis de riesgos, permios de trabajo, licencias
internas, etc.). Deben contener referencias a los criterios y normas que seran aplicados (plan
0 sistema de gestidn en Seguridad e Higiene).

La omision de esta documentacién implicara la descalificacién de la propuesta.
Requisitos para la Ejecucion del Relevamiento y Ensayos
Objeto

Establecer las pautas contractuales basicas, documentacién y requisitos en materia de
prevencion de riesgos en Seguridad, Higiene y Salud para contratistas, subcontratistas y
prestadores de servicios de ADIFSE.

Alcance

Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes de las actividades
en general.

Desarrollo General

El Contratista debera cumplir con:
PLIEG-2018-10408338-APN-GAL O#ADIFSE
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— Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales,
provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia.

— Convenios vigentes para la actividad de que se trate.

— Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de
su emisién y se entenderan automaticamente suplantadas por las disposiciones que
las sustituyan, si en el futuro existen modificaciones, nuevas y/o reemplazos.

— También deberan cumplir con todos los estandares, procedimientos, instrucciones,
planes y otras reglas referidas a Higiene, Seguridad y Salud ocupacional en todo
momento y en todos los casos.

— Ademas, deberd cumplir con las normas que exija ADIFSE pudiendo ser normas
internacionales/ de inversores, etc., y/o directivas de ADIFSE que se especifiquen en
la reunién previa de lanzamiento con el Contratista).

— El Contratista y todos sus empleados deberan mantener registros de sus actividades
e informar a ADIFSE todo acontecimiento y/o accidentes en materia de Higiene,
Seguridad y Salud ocupacional.

— Los costos originados por el cumplimiento de los requerimientos de este documento
seran asumidos exclusivamente por el Contratista.

— El Contratista debera también tomar cualquier medida adicional, bajo direccién del
Representante de ADIFSE, con el fin de prevenir la lesiéon o la muerte de cualquier
persona, o cualquier dafio a la propiedad o pérdida durante la realizacién de sus
trabajos. El Contratista debera mantener en el sitio de trabajo los documentos,
procedimientos y estandares de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables.

— ADIFSE monitoreara toda area de trabajo para verificar el cumplimiento de los
requerimientos de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional establecidos en este
documento.

— Durante el desarrollo de las tareas el Contratista serda evaluado, incluyendo su
desempefio en Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Para ello se tendran en
cuenta los casos de incumplimiento, accidentes, estadisticas siniéstrales, etc, y todo
otro aspecto de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional que aplique durante su
desempeiio.

Areas de acceso restringido

El personal del Contratista no podra ingresar sin autorizacion a ciertas areas de acceso
restringido tales como:
— Areas donde tengan lugar las operaciones de las Operadoras Ferroviarias.

— Tableros eléctricos.

— Area de transformadores.
PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE
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— Subestaciones eléctricas.

— Area de catenarias.

— Areas de tercer riel.

—  Area de bombas.

— Talleres Ferroviarios

— Estaciones ferroviarias

— Planta de combustibles.

- Area de tanques de combustible.

— Areas de circulacion de formaciones ferroviarias.

— Todo otro lugar que presente riesgos para las personas, para terceras partes o
las instalaciones.

Andlisis de Riesgo

El Contratista debera presentar un analisis de riesgo (Descripcion de tareas- riesgos y
medidas de control a adoptar) basado en las actividades y el entorno donde se desarrollaren.

Capacitacion

Todo el personal del Contratista esta obligado a recibir la induccion de ingreso de personal
(en la misma deberé estar incluidas las normas ferroviarias R.I.T.O y los riesgos especificos
de la zona de trabajo) con registros de firmas del personal interviniente.

El personal que se integre posteriormente al inicio de los trabajos del Contratista, debera
también cumplir con este requisito.

Una vez que la empresa Contratista comience sus actividades definidas en su contrato,
debera dictar cursos de capacitacion en Medio Ambiente, Seguridad y Salud, dirigidos a todo
su personal con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia de la prevencion de
accidentes y la proteccion de los recursos naturales. Ademas, la capacitacién estara
relacionada con los riesgos que presentan los trabajos propios y los originados por terceros
en el area.

Salud
Examenes Médicos

Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones
establecidas por la legislacion vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados
de acuerdo a los estandares de los distintos tipos de examenes médicos. Respecto a los
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exdmenes Médicos de Salud la Empresa Contratista, debe garantizar que se dé cumplimiento
a las exigencias que impone la Ley.

El Servicio Médico de ADIFSE podra auditar los Exdmenes Médicos de Salud del Contratista.
Emergencias y contingencias

Sera responsabilidad del Contratista implementar las acciones y practicas necesarias para la
inmediata atencion y tratamiento médico de las lesiones de su personal por accidentes
sufridos por el hecho o en ocasion del trabajo desarrollado en el marco del servicio contratado.

El tratamiento de emergencia en caso de lesiones provocadas por accidentes ocurridos en el
marco del servicio contratado, actuara por cuenta, orden y responsabilidad del Contratista. El
contratista debera garantizar una pronta respuesta ante una emergencia indistintamente de la
zona en donde se desarrollen las tareas (el contratista deberd contar con Servicio de area
protegida).

El contratista debera contar con un plan de emergencias firmado por el responsable de la
empresa y personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

Personal de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista

Personal Técnico de Seguridad & Higiene en ensayo, estudio, Obra o relevamiento.

— El personal de Seguridad & Higiene debera ser un profesional Licenciado o técnico
con al menos 3 (tres) afios de experiencia en obras de igual magnitud o mayor o al
menos 2 (dos) aflos en materia de Seguridad & Higiene en obras ferroviarias.

— Debe ser fluente en el idioma espafiol tanto oral como escrito.

— Deberd estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdiccion nacional
correspondiente y debera presentar certificado de encomienda.

— Esta funcion debe estar definida en el organigrama.
— Deberé asegurar presencia permanente durante el transcurso de las tareas.

Documentacién del Técnicos/Licenciado en Higiene y Seguridad

Se requerira la siguiente documentacion:

— Titulo Ley 19587/72. Capitulo 4 — Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Art 35
y Art 37.

— Segun Dto-Ley 6070/58 para el ejercicio profesional los poseedores de titulos
extranjeros deben revalidarse (Ministerio de educacion o Universidad Nacional) y
matricularse en Consejo correspondiente a su titulo.

— Antecedentes indicando experiencia segun detallado mas arriba.

— Declaracion jurada de dedicacién exclusiva.

— Programa de Empleadores con Siniestralidad ElevagdedR.50885)0408338-APN-GAL O#ADIESE
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— Laempresa debera presentar una constancia de su aseguradora de riesgos de trabajo
(ART) indicando que no se encuentra comprendida en el (P.E.S.E).

Nota 1: Una copia de toda la documentacion mencionada anteriormente, y sus actualizaciones
posteriores, debera ser entregada a ADIFSE.

Nota 2: Si parte del alcance de los trabajos del Contratista fuese realizado por una empresa
subcontratada por éste ultimo, los requerimientos y directivas explicitadas en el presente
documento también seran de aplicacion para.

Funciones del Técnicos/Licenciado en Higiene y Seguridad

— Informar rdpidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucion no esté a su alcance.

— Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

— ADIF S.E. Solicita que se informe el indice de siniestralidad de Ila
contratista/subcontratista del ultimo ejercicio fiscal.

— Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.

— Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.

— Hacer cumplir lo especificado en el pliego y en las normas ferroviarias R.I.T.O.

— Verificar que se cumpla la senalizacion, presencia de personal vigia “Pitero” segun
R.I.T.O y autorizaciones de ADIFSE y la Operadora ferroviaria para poder realizar las
tares previstas (dichas autorizaciones deberén estar en el frente de trabajo).

— Capacitacién de induccion (que incluya normas ferroviarias R.I.T.O Y RIESGOS
especificos de la zona de trabajo) con registros de firmas del personal interviniente.

— Constancias de entrega de elementos de proteccion personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segun
Resolucion 299/11.

— Curriculum Vitae y Matricula habilitante del personal de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como también a las empresas
que se subcontraten.

Obligaciones ante un accidente/ incidentes

Cuando el Contratista de ADIF S.E, sufra un accidente durante la ejecucion del trabajo
contratado, es de su exclusiva responsabilidad notificar de inmediato — y nunca después de
PLIEG-2018-10408338-APN-GALO#ADIFSE
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transcurridas veinticuatro (24) horas (incidentes dentro de las 72 h)- a ADIF S.E, asi como
denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del hecho a la compainiia
aseguradora, a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), a las autoridades policiales,
si correspondiere, y realizar todo tramite que fuera necesario ante las autoridades
correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes.

El Contratista debera reportar de la siguiente forma:

— Emitird Informe Preliminar de Acontecimiento: dentro de las 24 h de ocurrido el hecho,
con formato ADIF S.E.

— Final de Investigacién de Acontecimiento: dentro de las 72 h de ocurrido el hecho, se
emitira un informe. El contratista debera presentar los informes de accidentes,
incidentes con formato ADIF S.E.

— Extendido de Acontecimiento: dentro de los 10 dias de ocurrido el hecho, y para los
casos requeridos por ADIF S.E, se confeccionara y emitird un informe indicando un
pormenorizado detalle de los acontecimientos, investigaciones llevadas a cabo
antecedentes relevados, entrevistas y datos recabados. Se incorporardn al mismo
todos los documentos generados con anterioridad (e-mails, informes preliminares/
finales, testimonios, fotografias, documentos, etc.).

— Sin perjuicio de las obligaciones propias de las aseguradoras con las que la Contratista
hubiere celebrado el respectivo contrato de afiliaciéon conforme la legislacion local, sera
responsabilidad del Contratista implementar las acciones y practicas necesarias para
la inmediata atencion y tratamiento médico de las lesiones de su personal por
accidentes sufridos por el hecho o en ocasion del trabajo desarrollado en el marco del
servicio contratado.

Consideraciones generales

Obtener la aprobacion del Inspector de ADIFSE antes de comenzar cada tarea.

— Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situacion, metodologia de trabajo o
actitud insegura del personal (propio o de terceros).

— Delimitar y sefalizar todo trabajo y/o area que puedan generar riesgos

— Adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se
encuentren en las inmediaciones de la obra de todos los riesgos que pudieran
derivarse de la misma.

— Mantener el Orden y Limpieza de la zona de trabajo.

Prohibiciones

— Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de
ebriedad.

— Correr, excepto en casos de emergencia.
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é Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacién INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA N° 08/2018

— Conducir vehiculos a exceso de velocidad.

— Hablar por celular mientras se conduce.

— Promover juegos de azar.

— Recolectar restos arqueologicos.

— Recolectar fauna y/o flora silvestre.

— Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.

— Permanecer en areas restringidas, delimitadas o sefializadas sin autorizacion.

Drogas y alcohol

ADIFSE establece una normativa sobre el consumo de drogas y alcohol con el objetivo de
mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, a fin de proteger a las personas. Esta
prohibido el consumo, posesion y venta de bebidas alcohdlicas y drogas en los lugares de
trabajo, obradores y campamentos.

Esta prohibido ingresar al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o Drogas aun cuando
la persona no se encuentre en estado de embriaguez.

Documentacion referente
Documentacion referente al personal:

Némina de personal afectado al proyecto con la siguiente descripcion del mismo segun tabla
adjunta:

— Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido actualizado
mensualmente.

— En cada contrato de aseguramiento en materia de Riesgos del Trabajo, CLAUSULA
DE NO REPETICION debera constar la siguiente leyenda: “La Aseguradora de riesgo
del Trabajo (hombre de la Aseguradora - ART.) renuncia en forma expresa a iniciar
toda accion de repeticion o de regreso contra (Administracién de Infraestructuras
Ferroviaria S.E. - CUIT 30-71069599- y La Operadora Ferroviaria con su respectivo
namero de CUIT) sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art. 39 inciso 5° de la ley 24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo
de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al
personal dependiente o ex dependiente de (nombre de la empresa contratista),
alcanzado por la cobertura de la presente poliza, por accidente de trabajo o
enfermedades profesionales sufridos o contraidos por el hecho o en ocasion del
Trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del Trabajo.”

— Clave de Alta Temprana AFIP firmada por trabajador.
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é Ministerio de Transporte TRENES ARGENTINOS

Presidencia de la Nacién INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA N° 08/2018

— Seguros de vida obligatorio con nomina de personal, (pdliza vigente y pago
mensualmente).

— Cronograma anual de capacitacion.

— El personal que realice trabajos en altura debe contar con estudios pre-ocupacionales
gue lo habiliten a desarrollar estas tareas.

— Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal y Ropa de Trabajo segln
Resolucién 299/11.

Documentacion referente al personal MONOTRIBUTISTA

Constancia de inscripcion de Monotributista/ Constancia de adhesion al Régimen
Auténomo.

— Comprobante del dltimo pago del Monotributo.
— Copia del D.N.I.

— Pdliza de accidentes personales. La misma debera contar con cobertura como minimo
con las siguientes sumas aseguradas:

—  Por muerte o incapacidad total o parcial $1.000.000 (pesos un millon).
— Por gastos médicos y farmacéuticos $50.000 (cincuenta mil).

— En cada pdliza debera constar que la Administracion de Infraestructuras Ferroviaria
S.E., es designada como beneficiaria en primer término.

—  Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra:

— Es necesario especificar en la Poliza que cubrira los riesgos existentes en los trabajos
a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en
gue se realizan las tareas, Trabajos en zona de Vias, Trabajos en zona de Vias
Electrificadas, Vias con Catenarias, etc.

— Constancia mensual de pago de honorarios a Monotributista por parte de la
Contratista.

Referencia

— Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. decreto 351/79. —
decreto 911/96.

— Leyde Riesgos del Trabajo N° 24557.
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— Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

— Ley Nacional de Transito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95.

— Decreto Reglamentario N° 351/79.

— Decreto N° 1338/96.

— Decreto Reglamentario 170/96.

— Resolucion 7/81 SETOP

— RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

— Procedimientos, formularios, instructivos, normas y Politicas de ADIFSE.
— Leyes municipales.

1.3 Gestion Ambiental

El Contratista debe respetar, ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales segun
corresponda, en materia ambiental, que tengan pertinencia a los efectos del proyecto.

En caso que fuere necesario, el Contratista serd responsable de obtener los permisos
ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o afectacion de los recursos
naturales correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades ambientales para
obtener los permisos ambientales, o consultar, de ser necesario, posibles modificaciones a
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos
para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las tareas a las resoluciones y
dictamenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Contratista debera realizar un correcto manejo de residuos sélidos urbanos, residuos
generados propios de la actividad, y cualquier otro tipo de residuos que afecte potencialmente
al entorno fisico y social, en caso de la generacién de los mismos

De igual modo, es de fundamental importancia que en caso se ejecute un centro de
almacenamiento de insumos semipermanente, se realice un correcto acopio de tales
materiales con el fin de no perturbar el entorno circundante. Particularmente, se debe
desarrollar una adecuada gestién de los residuos peligrosos que pudieran ser generados por
la realizacion del proyecto. Cabe destacar, en tal caso, debera darse cumplimiento de la Ley
N° 24.051. Asimismo, se debe consensuar con las jurisdicciones correspondientes y
empresas encargadas del tratamiento de residuos peligrosos, el manejo, traslado y
disposicién final de estos materiales.
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Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberan ser
incluidos dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo
alguno por ellos.
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7.7. ANEXO VII.-FORMULARIOS Y PLANILLAS
[FORMULARIO ART. 19.1 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: indice de la Presentacion.

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacion al articulo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucién de Obras a fin de acompafar

indice de la Presentacion.
DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE PARA CALIFICAR
EN LOS PROCESOS LICITATORIOS

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacién
en ella contenida que a continuacion se detalla es condicion necesaria para que la
oferta resulte admisible.

SOBRE UNICO

DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

FOJAS

19.1. indice de la Presentacion.

19.2. Solicitud de Admision:

19.3. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada

19.4. Aceptacion de los términos de la Licitacién

19.5. Garantia de Oferta. Monto de la Garantia de Oferta a valor indicado en el PCP.

19.6. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

19.7. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

19.8. Visita al emplazamiento.

19.9. Declaracién Jurada de Compre Argentino.

19.10. Declaracion sobre litigios pendientes.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.
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19.11.2. Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social.

Inscripcion del acta constitutiva y estatuto o contrato social en el Registro u Organo controlador
correspondiente

Fotocopia certificada y legalizada de la Ultima acta de asamblea por designacién de autoridades

Inscripcion del acta de asamblea en el Registro u Organo controlador correspondiente

Fotocopia certificada y legalizada de la Gltima acta de directorio con la distribucién de los cargos
correspondientes

Inscripcion del acta de directorio con la distribucién de los cargos en el Registro u Organo controlador
correspondiente

Acompafia poderes conforme lo solicitado en el art. 19.2.b) del PBC

19.11.3. UTE O UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

Compromiso de constitucion de Consorcio o UTE sefialando especificamente la participacion de cada
uno de los integrantes de la UTE

Nombre completo y DNI del Representante de la UTE

Proyecto de Acta constitutiva y Estatuto propuesto para UTE en formacién donde se establezca que los
integrantes de la UTE asumen ante el Comitente la responsabilidad solidaria e ilimitada por toda o
cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta

Domicilio que se constituye en CABA

SOBRE UNICO

FOJAS

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

19.12. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

19.13. Lineas de Crédito afectadas a la obra.

19.14. Referencias bancarias y comerciales.

36.1. "Certificado Fiscal para Contratar"

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

19.15. Volumen Anual en Trabajos de Construccion superior a valor indicado en el PCP.

19.16. Obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los Ultimos xx (xx) afios conforme se exige
en la documentacion licitatoria.

Experiencia en obras Naturaleza y Magnitud similar en los dltimos xx (xx) afios: conforme se exige en la
documentacion licitatoria

Experiencia en obras de Naturaleza y Complejidad similar en los ultimos xx (xx) afios: Seccion " datos del Llamado
del PCP -

19.17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

19.18. Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria de RNCOP conforme se exige en la documentacion
licitatoria

19.19. Representante Técnico. Nominacion. Aceptacion. Antecedentes. Matricula. El Representante
Técnico propuesto debera contar con una experiencia minima de: conforme se exige en la documentacion
licitatoria.

19.20. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes. Detalle de la estructura organizativa
propuesta para la gestion de la obra, nominando al personal clave y acompafiando esa nominacion con
los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion del personal de que se
trata. El PCP podré indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.
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19.21. Equipamiento Propuesto. Compromisos. Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se
considera esencial para la ejecucion de la obra, identificando fehacientemente cada equipo de que se
trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

19.22. Materiales e Insumos. Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a
satisfaccion de ADIF la oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la obra
0 de equipamiento a instalar como parte del contrato.

DOCUMENTACION TECNICA INHERENTE A LA OBRA.

19.23. Plan de Trabajos.

19.24. Curva de Inversion.

19.25. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

FIRMA Y ACLARACION

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacion
en ella contenida que a continuacion se detalla es condicidbn necesaria para que la
oferta resulte admisible.

SOBRE UNICO - OFERTA ECONOMICA

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA. FOJAS

19.26. Oferta Econémica.
19.27. Planilla de Cotizacién de la Oferta.
19.28. Analisis de Precios.

FIRMA Y ACLARACION
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[FORMULARIO ART. 19.2 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Solicitud de Admision.

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacién al articulo 19.2 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contrataciéon y Ejecucion de Obras.
Al respecto este Oferente hace saber que:
a) La Licitacion a la cual nos presentamos es la Licitacion ... parala ...

b) El Representante Legal (y/o apoderado) de la empresa ... es el Sefior ... DNI ...
En su caso, se acompafa copia certificada y/o legalizada del poder con
facultades suficientes para la presentacion de la presente oferta.

c) A efectos de la Licitaciébn constituimos domicilio en la calle ... de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, Teléfono ..., Correo electrénico ...
[Sé6lo Para el caso de Consorcio o0 UTE]

d) La participaciéon de los integrantes de la UTE es ... % la empresa ... y ... % la
empresa .... Cada uno de los integrantes de la UTE declaramos expresamente
gue asumimos la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Comitente por
toda y cualquier obligacion emergente de la presentacion de la Oferta, de la

aceptacion de la Adjudicacion y de la firma del Contrato.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.3 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF: Declaracion de veracidad y exactitud
de la Informacién presentada.

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacion al articulo 19.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras.

Al respecto este Oferente declara que:

1) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten
caracter de declaracion jurada.

2) Que esta parte se compromete a actualizar la informaciéon presentada cuando se
produzcan hechos que asi lo ameriten.

3) Que la Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos
pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor
cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizaciébn de inspecciones o
auditorias.

4) ADIF podré solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre la solvencia, uso de créditos y grado de

cumplimento.

Finalmente, este Oferente acepta que toda falsedad comprobada implicara la

descalificacion del Oferente sin mas tramite.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.4 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF: Aceptacion de los términos de la
Licitacién

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacion al articulo 19.4 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras.

Al respecto el Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que posee pleno
conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones objeto de esta
Licitacion Publica y de los demas términos del PBC, PCP, PET y sus circulares

aclaratorias.

Por tal motivo, esta parte renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitacion,

durante la ejecucion del Contrato o a la finalizaciéon del mismo.

[FIRMA Y ACLARACION]

PLIEG-2018-10408338-A PN-GALO%A DIFSE

pagina 82 de 103



[FORMULARIO ART. 19.6 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente
REF: Declaracion Jurada de encontrarse

habilitado a participar de la Licitacion

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacion al articulo 19.6 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contrataciéon y Ejecucion de Obras.

Al respecto el Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que no se
encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° del

PBC, el cual se transcribe a continuacion:
Articulo N° 10: Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como proponentes:

a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la
Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las
que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la
fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato
por su culpa con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.8 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Visita al emplazamiento

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacién al articulo 19.8 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obras.

Al respecto este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que procedio
a visitar el lugar del emplazamiento de la obra y se relevo informacién en el ambito local
sobre recursos, materiales, regulaciones, etcétera; todo lo cual permite aseverar que la
empresa se encuentra en condiciones de realizar la obra de conformidad con las

exigencias de la documentacion licitatoria.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.9 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente
REF: Declaracion jurada de compre

argentino

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacion al Articulo N° 19.9 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras.

Al respecto este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que
contempla en su propuesta el sometimiento de la Ley 25.551 de Compre Trabajo

Argentino y sus normas complementarias.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.10 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Declaracion sobre litigios
pendientes

Licitacién Publica

Me dirijo a ustedes con relacién al articulo 19.10 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras.

[Opcidn 1]
a) Al respecto este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que no
mantiene juicios pendientes con ADIF, el Estado Nacional, Provincial o

Municipal, organismos descentralizados, empresas del estado, ya sea como

actor o como demandado.
[Opcidn 2]

a) Al respecto este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que
posee los siguientes litigios pendientes:

Carétula Tribunal Actor Demandado Objeto Monto Incidencia sobre activos totales

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.11.2 PBC]

Requisito

Informacioén requerida

Denominacion y Razon Social (CUIT)

[Indicar el nombre de la Sociedad, el tipo social y la Clave Unica de
Identificacion Tributaria]

Lugar y Fecha de la Constitucion.
Funcionario Autorizante. Duracién de
la Sociedad.

[Indicar lugar y fecha de la constitucion de la Sociedad, detallando el
funcionario autorizante (Escribano, Juez, etc.). Mencionar cudl es el plazo de
duracién de la Sociedad y a partir de qué fecha.]

Inscripcién en Registro Publico de
Comercio Provincial (N° y fecha)

[Indicar fecha y lugar de la inscripcion, con expresa mencion del Tomo y Folio
de la Inscripcién.]

Domicilio Real

Estatuto Social

[Indicar el domicilio real de la Sociedad, sin perjuicio del domicilio especial que
deberan constituir en la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Licitacion
Publica.]

Modificacién Estatuto Social. Ultima
Inscripcién en Registro Publico de
Comercio (N° y fecha)

[En caso que hayan existido modificaciones, transcribir fecha y lugar de la
inscripcién, con mencién del Tomo y Folio de la Inscripcion.]

Objeto

[Transcribir clausula pertinente donde surge que el Objeto Social incluye la
realizacion de las tareas objeto de la Licitacion Publica.]

Administracion 'y  Representacion
Legal (Conformacion y Periodo de
Ejercicio)

[Indicar —en su caso- la conformacién del Organo de Administracion y
Representacion de la Sociedad. Nimero de Directores, nombres y apellidos,
DNI y plazo de ejercicio de los cargos.]

Representante Legal

[Indicar Nombre, apellido, DNI y plazo de ejercicio del cargo.]

Asamblea por designacion de
autoridades (Inscripcion Art. 60)

[Indicar —en su caso- fecha del Acta de Asamblea por designacion de
autoridades y fecha de la inscripcion en el Registro Publico de Comercio en los
términos de la Ley N° 19.550.]

Directorio por aceptacion de cargos
(Inscripcion Art. 60)

[Indicar —en su caso- fecha del Acta de Directorio por aceptacion de cargos y
fecha de la inscripcion en el Registro Publico de Comercio en los términos del
art. 60 de la Ley N° 19.550.]

Poder para suscribir la Oferta

Administracién y Representacion

[Indicar fecha y naturaleza del instrumento publico en virtud del cual el
representante legal se encuentra facultado para suscribir la Oferta, con
expresa mencién de la clausula donde surja tal facultad.]

Poder para celebrar el Contrato

[En su caso, indicar fecha y naturaleza del instrumento publico en virtud del
cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir el Contrato,
con expresa mencion de la clausula donde surja tal facultad.]

Observaciones

[Indicar cualquier informacion que pudiera ser relevante respecto del
Estatuto Social, personeria, administracion, etc.]

* La presentacion del presente formulario no obsta a la presentacién de la documentacion respaldatoria prevista en
la documentacion licitatoria (incluyendo pero no limitado a estatutos sociales, actas de asamblea y directorio,

etcétera).

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.11.3 PBC]

Requisito Informacion requerida

Compromiso de constitucion de UTE | [Indicar fecha y lugar del Compromiso de Constituciéon de la UTE, con los
o Consorcio. porcentajes de participacion de cada una de las partes.]

[Indicar nombre, apellido y DNI del/de los representante/representantes
comunes, mencionado el instrumento del cual surge dicha representacion
comun.]

Unificacidbn de personeria en uno o
varios representantes comunes.

[Transcribir Clausula del proyecto de UTE o Consorcio en virtud de la cual
los Partes asumen ante ADIF la responsabilidad solidaria e ilimitada por
toda o cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion
de la oferta.]

Proyecto de Acta constitutiva vy
Estatuto propuesto para la UTE o
Consorcio.

Observaciones [Indicar cualquier informacion adicional que pudiera ser relevante.]

* La presentacion del presente formulario no obsta a la presentaciéon de la documentacion respaldatoria prevista en la
documentacion licitatoria (incluyendo pero no limitado a poderes, cartas compromiso, etcétera).

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.12 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Estados Contables vy situacién

patrimonial.

Licitacién Publica

Me dirijo a usted en relacion al articulo 19.12 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras.
[Para Sociedades Comerciales]

Al respecto le informo que he acompafiado en la oferta los dos ultimos balances

cerrados, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
e Balance Cerrado al ...................... Certificado el dia ........cccevnee
e Balance Cerrado al.........ccccc......... Certificado el dia..........ccocuvneeee.

[Para Personas Fisicas]

Al respecto le informo que he acompafado en la oferta el Estado de Situacion
Patrimonial de los dos ultimos afios confeccionado de acuerdo a las normas contables

vigentes y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
e ESP.alooviiene Certificado el dia.........cccoceveneene.
e ESP.aliiiien, Certificado el dia...........ccocveneeeee.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.13 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF:. Lineas de Crédito afectadas a la
Obra.

Licitacién Publica

Me dirijo a usted en relacion al articulo 19.13 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras.

El Oferente manifiesta en caracter de declaracién jurada que cuenta con las
siguientes Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y/o que cuenta con

el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de obra:

1. Entidad / Banco ........ccccccceeennnnne. Monto.......ccccovveernnene Vigencia hasta.....................
2. Entidad / Banco .......ccccccccvvveeennnen. Monto.......ccccvvveeeennn. Vigencia hasta....................
3. Entidad / Banco ........cccccceeueennee. Monto.......cccccveeeenee Vigencia hasta.....................
4. Entidad / Banco .........ccccceecvveennnee. Monto.......ccccvvveeeennn. Vigencia hasta....................
5. Entidad / Banco ........ccccceeveennnee. Monto.......cccccveeeenee Vigencia hasta...................
6. Entidad / Banco .........c.ccccvveeneen. Monto.......ccccvvveeeennn. Vigencia hasta....................

[Adjunto Cartas y Lineas de Crédito detalladas]

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 19.14 PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Referencias bancarias y comerciales

Licitacién Publica

Me dirijo a usted en relacion al articulo 19.14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacion, Contratacién y Ejecucion de Obras.

Al respecto le informo en caracter de declaracion jurada las principales referencias

bancarias y comerciales:

(*) Solo para referencias bancarias

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO ART. 20.1 g) 2) y g) 3) PBC]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

Presente
REF: indices de Solvencias. Patrimonio
neto. Activos Liquidos.

Licitacién Publica

Me dirijo a usted en relacién al articulo 20.1 g) 2) y 3) del Pliego de Bases y

Condiciones Generales para la Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras.

Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en caracter de declaracion jurada los
valores que surgen de los dos ultimos Estados Contables anuales, aprobados y

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Balance Cerrado el... Cerrado el...
Total Activo Corriente

Total Activo No Corriente

Total Activo

Total Pasivo Corriente

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio Neto

indice de Liquidez
(Activo Cte./Pasivo Cte.)
indice de Solvencia
(Activo Total/Pasivo Total)
Activos Liquidos
(Activo Cte. — Pasivo Cte.)

* La presentacion del presente formulario no obsta a la presentacion de la documentacion respaldatoria prevista en la
documentacioén licitatoria (incluyendo pero no limitado a Balances, etcétera).

[FIRMA Y ACLARACION]

PLIEG-2018-10408338-A PN-GAL(%%A DIFSE

pagina 92 de 103



[FORMULARIO ART. 36° Y 37° PBC - PARA EL ADJUDICATARIQO]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: Firma de Contrato

Licitacién Publica

En mi caracter de adjudicatario de la Licitacion Publica acompafio dentro del plazo de
CINCO (5) dias de notificada la Adjudicacién, la documentacién para la firma del
contrato solicitada en los articulos 36 y 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras y los Pliegos de

Condiciones Particulares que rigieron el llamado a saber:

v" Nombre y Apellido del Firmante, caracter de la representacion invocada y copia
del Documento Nacional de Identidad.

v' Copia autenticada por Escribano Publico de la documentacién que acredita la
personeria con facultades suficientes para celebrar el Contrato. [Podra ser
suplido indicando concretamente el folio de la oferta del cual surja la acreditacion
de la personeria.]

v Certificado Fiscal para Contratar vigente segun lo establece la Resoluciéon
General N° 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS..

v' Copia autenticada por Escribano Publico de las pdélizas vigentes en materia de
riesgo de trabajo (A.R.T.).

v' Copia autenticada por Escribano Publico de las Pdlizas de Seguros de Vida
Obligatorio sobre el personal que poseemos a la fecha de apertura de la

Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.
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v Copia del Formulario N° 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del Gltimo

trimestre.

v" Copia del Formulario N° 731-AFIP del dltimo trimestre o Certificacién emitida por
Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Econdmicas del dltimo trimestre.

v Original de la Garantia de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las

formas previstas en el articulo 24 del PBC con los siguientes requisitos:

- Las garantias deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO
(ADIFSE) sita en Av. Dr. José Ramos Mejia N° 1302, Piso 6°, CUIT N° 30-
710695993.

- El monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato sera del DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido.

- Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la
compafia aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano

Pdblico y, en su caso, con la respectiva legalizacion.

- El asegurador o avalista debera constituirse el fiador en liso, llano y principal
pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division,
identificando detalladamente los datos de la Licitacién Publica y, en su caso,
el Contrato, consignar corresponsalia, sucursal y/o constituir domicilio

especial en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

- El asegurador o avalista deberéa constituir domicilio en la Ciudad Autdnoma de

Buenos Aires.

- El asegurador o avalista deberd someterse expresamente al Fuero Nacional

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

[FIRMA Y ACLARACION]
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[FORMULARIO CONSULTA]
Buenos Aires,

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Presente

REF: CONSULTA

Licitacion Publica
Me dirijo a ustedes respecto a la Licitacion Publica de la Referencia en los términos

del art. 4° del PBC.

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaracion:

[FIRMA Y ACLARACION
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RUBRO:
TTEM N°
DESCRIPCION:
CODIGO INSUMO | U |CANTIDAD CUANTIA |ﬁao UNITARIO |ﬁao PARCIAL |ﬁao TOTAL |
A MATERIALES 0% ]
M3
TN
i
M2
UNIDAD DE MEDIDA (UdM)
|RENDIMIENTO (UdM/D)
RENDIMIENTO (UdM/H)
8 MANO DE OBRA 000
H #DIVIO!
H #DIV/O!
H #DIVIO!
#DIV/O!
c TRANSPORTE 000
M3
TN
i
M2
o EQUIPOS: AMORTIZACION E INTERES
H #DIV/O!
H #DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
£ EQUIPOS: REPARACION Y REPUESTOS
H #DIV/O!
H #DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
#DIV/O!
#DIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
F EQUIPOS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
H #{DIV/0!
H FDIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
#DIVIO!
FDIVIO!
COSTO DIRECTO ] ]
COSTOS INDIRECTOS % 0,00
IMPREVISTOS % 0,00
GASTOS GENERALES % 0,00
COSTO 0.0
GASTOS FINANCIEROS % I 0,00
BENEFICIO % | 0,00
|BASE IMPONIBLE PARA E Il BB ] ] 000
| | | 0,00
Jnes % | | | 0,00
IBASE IMPONIBLE PARA ITB | | 0,00
[T % | | | 0,00
| | 0,00
| 0,00

|PRECIO SIN IVA
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PLANILLA EQUIPOS Fecha

Délar Oficial
Combustibles libres | a50il 28/05/2015

de impuestos Nafta

. VALOR
CODIGO TIPO DE EQUIPO Marca / Modelo Potencia § COSTOACTUAL I peqipyaL | VIPA UTIL
(HP) (CA) (VU)
(VR)
1 2 3 4 5 6 7
ejemplo Locomotora General Motors 1.200 17.960.000 3.592.000 44.000

Donde:
1 Codigo de Referencia
2 Tipo de equipo afectado a la ejecucion del contrato.
3 Marca y modelo del equipo afectado
4 Es la potencia indicada en el manual del fabricante.
5 Valor corriente de mercado del equipo nuevo.
6 Valor de reventa del equipo al fin del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacior
7 Vida util, es el periodo que el equipo tiene garantia de fabrica, donde presenta un rendimiento éptimo y homogéneo. !
8 Uso anual, es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo. (P. Ejemplo 2.000 horas de uso anui
9 Amortizacion= (CA-VR) / VU
10 Interes =( (CA-VR)* ((n+1)/ 2n)*0,10) / UA) ; donde n =VU/UA.
11 Suma de amortizacion e interes
12 Reparacion y repuesto: 70% del valor de la suma de Amortizacion e interes.
15 Tipo de combustible: nafta o gasoil
14 Consumo de combustible, en volumen por hora, segin manual del fabricante de acuerdo a la potencia indicada en 3.
15 Es el precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida. (14) = (13) *(P Combustit
16 Por el valor de cada litro de combustible consumido, se estima por convencion que se incurre en un costo de lubricar
17 Es la suma del valor ( en $/h) del costo de combustibles mas los del lubricante.
18 Costo Horario: es la suma de Amortizacion e interes, Reparacion y Repuestos, y Combustible y Lubricante
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Cotizacion

8,98
5,49
6,23
COMBUSTIB
uso amorTizl INTERES AMORTIZA REPARACIONI TIPO DE CONSUMO COSTO DEL LUBRICA LES Y
ANUAL ACION (A) (0 CIONE Y COMBUST 1t-HP/h COMBUSTIB NTES |LUBRICANTE
(UA) INTERES | REPUESTOS IBLE (At ) LE S
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.000 326,55 375,53 702,07 491,45|Gasoil 145,20 797,15 159,43 956,58

1 lineal se considera del 20%.

Se mide en horas de uso.

al)

dle) .

ites del 20 % del valor del combustible.
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Costo
Horario

18

2150,10
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PLANILLA II: MANO DE OBRA.

IMPORTE COSTO COSTO COSTO

PRECIO DE CATEGORIA SUELDO | HORAS B%’;'('TFFL(/:\%(QSN suBTOTAL | ASISTENCIA | IMPONIBLE BON'F,L%AC'ON SUELDO | CARGAS LABORAL | LABORAL LABORAL

REFERENCIA BASICO | EXTRAS | Lt ol a PERFECTA | PARACARGAS | o | BRUTO | socCiALEs |EMPRESARIO| EMPRESARI [ EMPRESARIO
SOCIALES MENSUAL | O DIARIO HORARIO

CPCsi560.11 | OFICIAL ESPECIALIZADO UOCRA

CPCs560-12 OFICIAL UOCRA

CPCs1560-13 MEDIO OFICIAL UOCRA

CPCsis60-14 AYUDANTE UOCRA
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PLANILLA I: MATERIALES y TRANSPORTE
COSTO
CODIGO DE UNIDAD COSTOEN LUGAR DE DISTANCIA] COSTO FLETE UNITARIO PERDIDAS COSTO
REFERENCIA DESCRIPCION DE ORIGEN CON PROVISION KMS ($-km/u) (EXCLUIDO %) UNITARIO
MEDIDA PERDIDAS PERDIDAS) ($- (PERDIDAS)
KM/U)
EJEMPLO Balasto Grado Al tn 125,00|San Nicolas - Cordoba 325 0,88 286 3 12,33
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cosTo/
UNIDAD
(incluido
perdidas)
($/V)

423,33
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